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RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
% UNITARIO 

SOBRE TOTAL
% SUBRUBRO 
SOBRE TOTAL

% RUBRO 
SOBRE TOTAL

P
R
E

1.00 IMPLANTACION EN OBRA 24,5158%
1.1 PREPARACION DEL TERRENO

1,1,6 Plan de seguridad firmado por Técnico Prevencionista unidad 1,00 0,25674% 0,25674%
1,1,8 Fletes de implantación global 1,00 0,15404% 0,15404%
1,1,9 Cartel de obra unidad 1,00 0,57053% 0,57053%
1.2 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

1.2.1 Vallado  ml 60,00 0,01141% 0,68464%
1.2.2 Andamios global 1,00 0,57053% 0,57053%
1.2.3 Protección peatonal con cubierta ml 15,00 0,21110% 3,16645%
1.2.4 Contenedor oficina global 1,00 1,42633% 1,42633%
1.2.5 Contenedor vestuarios global 1,00 1,71160% 1,71160%
1.2.6 Contenedor comedor global 1,00 1,42633% 1,42633%
1.2.7 Contenedor baños global 1,00 0,85580% 0,85580%
1.3 INSTALACIONES PROVISORIAS

1.3.1 Servicio provisorio de UTE global 1,00 2,28213% 2,28213%
1.3.2 Servicio provisorio de OSE global 1,00 2,28213% 2,28213%
1,3,3 Consumo de UTE global 1,00 4,56426% 4,56426%
1,3,4 Consumo de OSE global 1,00 4,56426% 4,56426%
4.00 DEMOLICIONES 3,9509%
4,14 Picado de pavimentos y carpetas de asiento sobre azoteas s/MCP m2 300,00 0,00742% 2,22507%
4,18 Picado de revoques exteriores flojos (pretiles) m2 25,00 0,00742% 0,18542%
4,19 Picado de revoques de cielorraso afectados (locales bajo cubiertas) m2 60,00 0,00856% 0,51348%

4,26 Retiro de escombros m3 45,00 0,01712% 0,77022%
4,27 Retiro de instalaciones sobre azotea (cañerías de agua y cableados de iluminación exterior) global 1,00 0,25674% 0,25674%
6,00 CERRAMIENTOS VERTICALES (Incluye aislacion termica) 3,7085%

Obra húmeda
6,1 Ladrillo de campo espesor 15 cm (regularización de plomos de pretiles s/ lámina L03) m2 10,00 0,11411% 1,14106%

Carreras, dinteles y antepechos
6,28 Aletas de HAº en pretiles y junta de dilatación m3 1,00 2,56739% 2,56739%
7,00 AISLACIONES HUMÍDICAS 2,3962%
7,1,3 Revoque hidrófugo en aletas y pretiles m2 70,00 0,03423% 2,39623%

9.00 REVESTIMIENTOS 6,5611%
9.1 PARAMENTOS VERTICALES

9.1.2 REVESTIMIENTOS EXTERIORES
9,1,2,1 Reparación de revoques de pretiles m2 25,00 0,05705% 1,42633%

9.2 CIELORRASOS
9,2,7 Revoque m2 60,00 0,08558% 5,13479%
10.00 TERMINACION DE CUBIERTAS 39,6577%
10.1 CUBIERTAS PESADAS

10,1,5 Carpeta de regularización m2 150,00 0,03423% 5,13479%

10,1,6 Imprimación - emulsion asfáltica m2 330,00 0,01141% 3,76551%

RUBRO VARIOS %  incidencia s/ precio total

TIPO DE INTERVENCION: MANTENIMIENTO

ESPACIOS EXTERIORES

AREAS  CUBIERTAS EXTERIORES ( galerías) % incidencia s/precio total

%  incidencia s/ precio totalArea de intervención 

Area construida 

LICEO Nº 14

% incidencia s/precio totalArea construida
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10,1,7 Membrana asfaltica 4 mm (bandas de adherencia s/ MCP). m2 60,00 0,02853% 1,71160%

10,1,8 Membrana terminación geotextil (general y bandas de refuerzo) m2 360,00 0,04564% 16,43132%

10,1,10 Membrana líquida elastomérica m2 330,00 0,01712% 5,64827%

10,1,13 Juntas de impermeabilizacion ml 9,00 0,04564% 0,41078%

10,1,15 Elementos pasantes (ventilaciones y pie del tanque de agua) global 1,00 0,51348% 0,51348%

10,1,17 Prueba de estanqueidad de azoteas gl 1,00 0,14263% 0,14263%

10,1,19 Globos en bajadas pluviales unidad 5,00 0,05705% 0,28527%

10,1,20 Albardillas (ancho: 50-60 cm) ml 70,00 0,04564% 3,19498%

10,1,21 Albardillas (ancho: 90 cm) ml 31,00 0,06846% 2,12238%

10,1,22 Dados para soportes de instalaciones unidad 1,00 0,29668% 0,29668%

13.00  HERRERIA 5,4201%
13,8 Escalera de servicio unidad 1,00 5,13479% 5,42005%
17.00 PINTURA 7,1031%
17.1 PINTURA SOBRE MAMPOSTERÍA, HORMIGÓN  Y YESO

Mampostería interior
17,1,1 Imprimación sobre revoques reparados m2 60,00 0,01141% 0,68464%
17,1,9 Pintura al agua antihongos en cielorrasos m2 300,00 0,01997% 5,99059%
17.3 PINTURA SOBRE METALES (escalera de servicio)

17,3,1 Fondo epoxi cromato global 1,00 0,08558% 0,08558%
17,3,3 Esmalte epoxi global 1,00 0,34232% 0,34232%
18.00 INSTALACION SANITARIA 0,6846%
18.1 RED DE DESAGÜES

18,1,23 Revisión de columnas de bajadas de pluviales en HF global 1,00 0,11411% 0,11411%
18.2 RED DE ABASTECIMIENTO

18,2,5 Desconexión, ajuste y reconexión de instalacion de abastecimiento de agua sobre azotea global 1,00 0,57053% 0,57053%
21.00 INSTALACION ELECTRICA 2,8527%
21,12 Canalizaciones aparentes global 1,00 2,28213% 2,28213%
21,22 Reconexión de luminarias exteriores unidad 1,00 0,57053% 0,57053%
25.00 AYUDAS 0,7417%
25,1 Ayuda a Instalación eléctrica global 1,00 0,22821% 0,22821%
25,2 Ayuda a instalación sanitaria global 1,00 0,22821% 0,22821%
25,6 Ayuda a Herreria global 1,00 0,28527% 0,28527%
26.00 VARIOS 2,4076%
26,1 Técnico Prevencionista global 1,00 0,45643% 0,45643%
26,2 Fletes durante ejecución de obra global 1,00 0,14263% 0,14263%
26,3 Fletes retiro de obra global 1,00 0,14263% 0,14263%
26,4 Limpieza diaria de obra global 1,00 0,41078% 0,41078%
26,5 Limpieza final de obra global 1,00 0,39937% 0,39937%
26,6 Planos conforme a obra de todos los rubros (digitalizacion, impresión y firmas técnicas) global 1,00 0,85580% 0,85580%

TOTAL 100,00%

MATRIZ DE OFERTA
A OBRA PREVISTA
B 15% DE OBRA IMPREVISTA  (10% en Obra Nueva)
C SUBTOTAL (A+B)  

D IVA OBRA (22% sobre A)
E IVA IMPREVISTOS (22% sobre B)
F TOTAL IVA (D+E)

G SUBTOTAL + IVA (C+F)

H MONTO IMPONIBLE (sobre A)
I MONTO IMPONIBLE (50% de B)

TOTAL MONTO IMPONIBLE (H+I)

J LEYES SOCIALES (66,76% de G)
K LEYES SOCIALES (66,76% de H)
L TOTAL LEYES SOCIALES (J+K)

M MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+L)
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