MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

Memoria Constructiva Particular

CES - Liceon®° 14
Mantenimiento correctivo
Rehabilitacion de cubiertas

Ubicacion: Avenida 8 de Octubre 3390
Departamento: Montevideo

Localidad: Montevideo

Barrio: La Blanqueada

Destinos: Liceo CB
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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

UBICACION

Avenida 8 de Octubre 3390
Departamento: Montevideo

Padréon n° 32796 - Localidad: Montevideo
Area del predio general: 3.186 m?

Instituta de

~enana NeT A
Secundana

TERRENO

Las obras se emplazaran en el predio del Liceo n° 14, mas precisamente en el edificio Anexo, con
frente y acceso por el Bvar. José Batlle y Ordéfiez.
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[Foos PLANTA DE UBICACION
7 [ REHABILITACION DE CUBIERTAS

OBJETO DE LAS OBRAS

La cubierta existente a intervenir esta compuesta por 3 sectores: dos que cubren el cuerpo del
Anexo (separados por una junta de dilatacién) y el tercero, que cubre el volumen de la escalera.
Cada sector desagua en columnas de bajada embutidas, que conducen las aguas pluviales hasta

puntos de recepcion a nivel de planta baja.

El objeto de la intervencién comprende la re ejecucion del sistema de estanqueidad de la cubierta
del edificio Anexo (indicado como edificio n® 2 en lamina L0O1) y de su caja de escaleras, y los
trabajos complementarios necesarios en azotea y en locales interiores afectados.

Forman parte de la intervencion:

1. Trabajos previos de remocion y limpieza del sector a intervenir.
2. Adecuacion de la junta de dilatacion, pretiles, desagiies y elementos emergentes, segln

detalles.
3. Impermeabilizacién de los sectores de cubierta indicados en planos.

4. Re adecuacion de caferias y cableados de instalaciones existentes sobre las cubiertas
(luminarias y caferias de abastecimiento).

5. Reparacion de revoques y pintura de cielorrasos de locales bajo los sectores intervenidos.

6. Suministro y colocacion de una escalera fija de servicio, segln detalles, que permita acceder de
forma segura a las cubiertas, a los efectos de realizar los mantenimientos periédicos de limpieza
y reposicion de sellados necesarios que aseguren el correcto funcionamiento y la vida atil del

sistema.

El 4rea de cubierta afectada a las obras es 300 m2.
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Vista hacia el Sur Vista hacia el Norte
Situacion actual azotea

Fachada posterior - Vista general

Fachada posterior - Perfiles
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GENERALIDADES

La presente memoria y los recaudos graficos adjuntos se refieren a las obras de construccion a
realizarse para rehabilitar las cubiertas del Anexo del Liceo n° 14, sito en el padrén n° 32796 de la
ciudad de Montevideo, con acceso por la Avda. 8 de Octubre n° 3390. Las obras comprenden el
suministro de la mano de obra, materiales, componentes y equipamientos necesarios para completar
todos los trabajos explicitados en planos y memorias incluyendo todos los detalles y trabajos que aln
sin estar concretamente especificados en los recaudos respectivos, sean de rigor para una
construccion esmerada y una correcta terminacion, en un todo de acuerdo a las normas del arte del
buen construir.

Esta Memoria Constructiva Particular (en adelante MCP) complementa la informacion expresada en
planos, planillas y detalles que conforman la carpeta de recaudos gréficos.

Para toda situacion que no esté contemplada en esta MCP, ni en los planos, planillas y detalles regira
la Memoria Constructiva General para Edificios Publicos del Ministerio de Transporte y Obras
Publicas (en adelante MCGMTOP).

Por motivos de claridad la presente MCP esta realizada siguiendo el orden de la MCGMTOP vy refiere a
la misma para las generalidades de todos los rubros.

El Arquitecto Proyectista (en adelante AP) encomendado por la Direccion Sectorial de
Infraestructura del Consejo Directivo Central de la ANEP a través de su Area de Proyectos a realizar el
presente Proyecto de Arquitectura es el Autor Intelectual del mismo segun se indica en el Articulo 5 de
la Ley 9739, por lo que todas las alternativas constructivas, o cambios de componentes, o de
terminaciones, o de usos, etc. que se propongan tanto por La Empresa adjudicataria de las obras, o
por el Arquitecto Supervisor de Obras, o por cualquier otro actor involucrado en el proceso de
construccion del proyecto, requeriran de su conformidad para ser llevados a cabo.

En el caso de existir incongruencias entre los distintos recaudos o entre éstos y la MCP, las mismas
deberan ser observadas en forma de consultas al AP quien sera quien decida al respecto, no pudiendo
la (o las) Empresa Adjudicataria de las obras (en adelante el Contratista) bajo ninglin concepto optar
libremente por ejecutar alguna de las situaciones indicadas.

Durante el transcurso del periodo de ejecucion de obras y durante el periodo de Recepcion Provisoria
de la misma, la ANEP ejercera el contralor de los trabajos realizados por el Contratista y de la puesta
en uso de los mismos, a través de Arquitectos Supervisores de Obra (en adelante ASO).

En el caso de darse una situacion en el que las partes acuerden cambios que signifiquen la
modificacion de los recaudos graficos el Contratista debera actualizar los mismos y enviarlos por
duplicado al AP y al ASO, dichos cambios solo se daran por validos y factibles de ser materializados
en obra una vez sean aprobados formalmente por el AP y el ASO.

1-Advertencia General

El Contratista sera plenamente responsable de la adecuada estabilidad de las obras y de los métodos
constructivos a emplear, tanto de los trabajos por él realizados como de los realizados por las distintas
empresas Subcontratistas que participen en la ejecucion y/o suministro de materiales y componentes.
Asi mismo sera responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las construcciones y
de todo lo que las mismas prescriben. Corren ademas por cuenta exclusiva del Contratista todos los
impuestos, derechos, conexiones, tasas, permisos, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la
Obra Publica, asi como el mantenimiento y reposicion de las instalaciones exteriores al predio de los
Servicios Publicos que se vieran afectados en todo o en parte por las obras objeto de esta MCP.
La confeccién de presupuestos del proyecto o sus partes a partir de los siguientes recaudos implica la
conformidad constructiva por parte del Contratista principal o cualquiera de los Subcontratistas sin
perjuicio de la calidad y durabilidad de los trabajos, cualquier discrepancia o alternativa constructiva
debe ser propuesta al AP y al ASO en la etapa del estudio de los recaudos tanto graficos como
escritos.
Las observaciones e interrogantes surgidas del andlisis de los recaudos solo deberan haberse
formulado en forma escrita y en el periodo de tiempo establecido en los pliegos y concedido para tal fin.
No se admitird bajo ninglin concepto reclamacién alguna aludiendo no haber comprendido el
contenido de los recaudos.
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El ASO podra ordenar, a cargo del Contratista, que éste demuela, modifique o sustituya total o
parcialmente aquellos componentes y/o sectores de las obras que a su juicio no retdinan las condiciones
de ejecucion y/o terminacion especificada en estos recaudos.

2-Acceso y Obras Complementarias

Las Obras Complementarias que se deban realizar (vallado, construcciones provisorias para los
operarios) aseguraran la inaccesibilidad de personal ajeno a la Obra contratada, siendo el Contratista el
responsable de todo hecho que pudiera ocurrir en tanto signifique omision del cumplimiento de normas.

3-Disposiciones generales de mitigacion de riesgo ambiental - Afectaciones a terceros

Se tendra especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades). En caso de
construcciones transitorias se debera avisar a los afectados y se tomaran las medidas de seguridad
para cada caso. Se avisara en tiempo y forma la duracion de las afectaciones y se solicitaran los
permisos correspondientes. Se retiraran de obra todos los desechos de construccion y se tratara de
evitar la produccion de polvo y ruidos molestos. Se seguiran las disposiciones del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social y del Banco de Seguros del Estado.

Sera de cuenta y responsabilidad del Contratista todo dafio o perjuicio que pudiera sufrir cualquier
elemento del conjunto edilicio (perteneciente 0 no a cualquiera de los elementos y sectores a
intervenir) desde la firma del Acta de Inicio hasta la firma del Acta de Recepcion de las obras.

Se deja expresamente establecido que todo perjuicio acaecido a la construccién, motivado por la
marcha de los trabajos previstos en este Pliego, debera ser reparado por cuenta y cargo del
Contratista.

4-Seguridad y prevencion de accidentes de trabajo

El Contratista sera plenamente responsable de cumplir y hacer cumplir con todas las normativas
relativas a la Seguridad en Obra segun lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, asi
como velar por la seguridad tanto de sus operarios como de los de las Empresas Subcontratistas y
cualquier otro tercero que eventualmente realice actividades de cualquier tipo en el espacio afectado
por las obras de construccion, tanto en el interior como en el exterior y en la vecindad inmediata. Se
deberan cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del Estado y el MTSS
sobre prevencion de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad de un Técnico Prevencionista
designado por el Contratista quien elaborara un Plan de Seguridad en Obra del que se entregara una
copia al ASO.

5-Especificaciones técnicas

Tanto en los Recaudos Graficos como en la presente Memoria se hace referencia a marcas de fabrica,
tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante, los mismos
establecen un estandar de calidad para algunos tipos de productos o componentes.

Se establece que seran también aceptables ofertas de equipos, articulos 0 materiales alternativos que
tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la
establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por el
APy el ASO, que a los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos articulos
0 materiales alternativos, podran en casos particulares de especial consideracion designar técnicos
que emitiran los informes correspondientes, resolviéndose en definitiva la admision o no de los mismos,
en base a dichos dictdmenes.

6-Cronograma y organizacién de los trabajos

El Contratista debera presentar previo a la firma del contrato un cronograma de barras del tipo
Diagrama de Gantt de las tareas a realizar, el cual debera ser aprobado por el ASO.

El Contratista deberd ademds presentar un Plan de Obras al ASO, sera responsable de la
organizacion general de la obra, de la oportuna iniciacién de los trabajos y de la realizacién de los
mismos cumpliendo los plazos estipulados previamente. Se deberan determinar con claridad las
diferentes zonas de trabajo incluyéndose la planificacion de obradores, la organizacion de todas las
construcciones provisorias y depoésitos de materiales.
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7-Vigilancia

Tanto en los horarios de trabajo como fuera de los mismos, el Contratista debera establecer vigilancia
permanente de la obra y los materiales y/o equipos propios y de los Subcontratistas acopiados en la
misma.

8-Limpieza periédica de la obra

El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depdsito, etc.) y la obra
en construccion, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberan estar
permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y permanente
funcionamiento de todas sus instalaciones.

9-Materiales a utilizar

El contratista debera emplear materiales de primera calidad los cuales deberan cumplir con las normas
UNIT correspondientes o con las normas del pais de origen.

Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria y aprobados por el AP y
el ASO, se debera presentar las normas que certifiquen la calidad delos mismos o las aprobaciones
ante los organismos del Estado (para aquellas normas que no estén en idioma espafiol el contratista
debera presentar su traduccion certificadas por traductor pablico).

Los materiales no aprobados se deberan retirar de la obra antes de las 24 horas de realizadas las
observaciones.

10-Personal técnico y mano de obra

Arquitecto Director de Obra

El Contratista debera contar a todos los efectos con un Arquitecto con titulo universitario habilitante que
realice visitas periddicas a la obra (al menos una vez al dia y en todas las ocasiones en las que el
desarrollo de la obra lo requiera), para actuar como interlocutor con el ASO y eventualmente con el AP
de forma de asegurar el correcto desarrollo de los trabajos.

Capataz

El Contratista debera asimismo tener permanentemente en obra un capataz competente el cual debera
estar perfectamente interiorizado de todos los planos, planillas, pliegos y memorias que asegure una
idea cabal de la disposicion y naturaleza de las obras a construir.

Personal obrero

El Contratista asegurara permanentemente el empleo en todos los casos y para cada uno de los
trabajos, de mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios actuando bajo las érdenes
del capataz. EI ASO podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento no se
considere satisfactorio.

Se asegurara la participacion de personal especialmente calificado para la colocacién o aplicacion de
todos los productos y/o componentes que asi lo requieran segun las instrucciones de los
suministradores.
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ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Corresponde a la finalizacion de las obras en forma completa de acuerdo a los planos, planillas y
memorias adjuntas, incluyendo todos los materiales, componentes, equipamientos, mano de obra y
conexiones necesarios que den como resultado una edificacion terminada, limpia y preparada para su
puesta en uso inmediato.

1-Visita al lugar

Sera obligatoria la realizacién de una visita al sitio segiin se establece en el Pliego de Condiciones
Particulares. Con dichas visitas y con su experiencia en obras similares, deberan manifestar las
observaciones o los inconvenientes que se les puedan presentar, para una buena ejecucion en tiempo
y forma, de acuerdo con las reglas del arte y del buen construir.

2-Plan de obras, plazos

El Plazo de obra sera el que se establece en el Pliego de Condiciones Particulares. Se debera ajustar
el cronograma a los efectos de cumplir con los avances fisicos establecidos.

El Contratista debera programar la ejecucion de la totalidad de las etapas y sus correspondientes
tareas de modo tal de asegurar el cumplimiento de los plazos previstos.

3-Coordinaciones en obra

En el caso en que durante el transcurso de la obra:

a) Se adviertan incongruencias entre los recaudos que se hubieran pasado por alto en la etapa previa
correspondiente.

b) Por causas de fuerza mayor (ausencia de productos en plaza, suba inesperada de precios, etc.) se
propongan cambios de materiales, componentes o terminaciones.

c) Se verifiquen interferencias constructivas entre los distintos rubros (albafiileria, estructura,
Instalaciones, etc.) las cuales no se encuentren resueltas en el Proyecto Ejecutivo.

Se coordinaran las reuniones aclaratorias que sean necesarias, en obra o no, entre el Contratista, el
ASO y el AP, a los efectos de definir la solucién definitiva, la cual se formalizara por escrito con acuerdo
de todos los actores.

En los casos en que segln acuerdo previo se presenten materiales, piezas y/o componentes diferentes
de las especificadas en planos y memorias, esto debera hacerse con la antelacion suficiente, a fin de
gue se asegure mediante inspecciones y/o ensayos de que se contara con materiales de calidad y
performance similar o mejor a la especificada en los recaudos.

El Contratista debera solicitar reuniones de coordinacion con al ASO y el AP en todos los casos en que
se presenten situaciones imprevistas que impidan la ejecucién de los trabajos tal cual se indica en
planos planillas y memorias, no pudiendo en ningln caso ejecutar una solucion sin la aprobacién
formal de los mismos.

4-Tramitracion y planos

El Contratista se encargara de realizar todas las gestiones ante las autoridades nacionales y
municipales a los efectos de obtener todos los permisos y habilitaciones finales que correspondan a
la obra. Para esto deberan confeccionarse todos los planos, recaudos, formularios y material
solicitado de acuerdo a la normativa vigente; todas las copias necesarias seran a cargo del
Contratista.

De acuerdo al Pliego de Condiciones Particulares el Contratista realizara a su cargo los ajustes en
la totalidad de los planos en un todo de acuerdo a la obra. Al finalizar la obra entregara a la
Administracion un juego de copias fisicas en papel y sus correspondientes en formato digital (*.dwg)
de planos debidamente actualizados, asi como los juegos originales de los permisos tramitados y
obtenidos con su respectiva final de obra.

5- Garantia
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Se exigira al Contratista una garantia escrita por diez afios, tanto sea dada por el Contratista o sea
traspaso de Subcontrato a éste, que indique plazo y los términos que esta garantia abarca.

Durante el plazo de vigencia de la garantia, el Contratista se hara cargo de los dafios y
reparaciones, debido a las posibles fallas.

El Contratista debera contar con experiencia previa mayor a 5 afios y referencias comprobables.

La empresa oferente debera presentar junto con la oferta un curriculum donde se detallen al menos
3 obras de similares caracteristicas a las del presente Pliego, debiéndose incluir el de los subcontratos
correspondientes, en caso de su existencia.

A. TRABAJOS PRELIMINARES
1. Implantacién en obra
Construcciones Provisorias

La presente obra de construccién se desarrollard en un Liceo Publico en funcionamiento, por lo que
se deberan extremar los cuidados para conseguir aislar por completo los espacios de trabajo con
los espacios utilizados por los nifios, docentes y personal de cualquier tipo de la institucion
educativa.

El Contratista sera plenamente responsable de cumplir con esta condicion disponiendo los
dispositivos que sean necesarios para la misma.

Deberan coordinarse especialmente con las autoridades de la institucion la realizacion de las tareas
potencialmente mas peligrosas cono el montaje de elementos prefabricados pesados, etc.

Barreras o Vallas

Se deberan realizar todos aquellos vallados provisorios necesarios segun se indica en la
MCGMTOP y en un todo de acuerdo con las ordenanzas del MTSS, Municipales y/o Nacionales
vigentes.

El vallado debera delimitar claramente el area de la obra y las areas de acceso de materiales,
personal, las construcciones auxiliares y demas componentes del obrador.

El Contratista debera asegurar la estabilidad y durabilidad del mismo debiendo realizar durante
el transcurso de la obra las tareas de mantenimiento necesarias para su conservacion en
perfecto estado, tanto constructivo como visual.

Seria conveniente establecer con las autoridades del Liceo una distancia de seguridad entre el
vallado y los lugares a los que puedan acceder libremente los usuarios.

Cartel de Obra

El mismo sera proporcionado por el Contratista seglin se detalla en los recaudos
correspondientes o lo que establezca la Corporacion Nacional para el Desarrollo en el caso de
que sea ésta quién supervise las obras.

Edificaciones para el personal y de servicio

El Contratista debera realizar la totalidad de las construcciones indicadas en la MCGMTOP y
exigidas por el MTSS, debiendo cumplir en todos los casos las especificaciones correspondientes
para las mismas, tanto constructivas como de areas.

Instalaciones Provisorias

Instalacion de agua

Debe cumplirse en todos sus términos lo expresado en la MCGMTOP.

El Contratista debera gestionar y proveer el suministro provisorio de obra no pudiendo utilizar el
abastecimiento del Liceo. La red debe ser disefiada por un técnico capacitado y resolver todas las
necesidades planteadas tanto por la obra asi como las construcciones provisorias.

El Contratista serd plenamente responsable por el funcionamiento de la misma debiendo proveer
agua en la cantidad necesaria para las multiples tareas y especialmente resolviendo el desagie de
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las instalaciones de los operarios en un todo de acuerdo con las normativas Municipales y
Nacionales vigentes.
El Contratista sera responsable del mantenimiento de la instalacion durante el transcurso de la obra.

Instalacion de energia eléctrica

El Contratista debera gestionar y proveer el suministro provisorio de obra, no pudiendo conectarse a
la red del Liceo. La red debe ser cuidadosamente disefiada por un técnico capacitado incluyendo
todos los dispositivos de acceso y seguridad para proteger a los operarios y a la propia red y la
potencia necesaria para la correcta realizacion de todas las tareas.

El Contratista serd responsable del mantenimiento de la instalacion durante el transcurso de la obra.
Debe cumplirse en todos sus términos lo expresado en la MCGMTOP.

2. Seguridad en Obra

Rige todo lo indicado en la MCGMTOP.

3. Retiro de cafierias y cableados

Se revisaran todos los cableados y cafierias existentes sobre las cubiertas de modo de determinar

aguellos que efectivamente se encuentren en servicio y de retirar los que se encuentren en desuso.
En todos los casos, el Contratista debera consultar al ASO acerca de qué elementos debera retirar,
del procedimiento y del destino provisorio.

Los cableados y cafierias a conservar se elevaran provisoriamente sobre la superficie para la
correcta ejecucion de los trabajos; luego de realizados los mismos, se reposicionaran sujetandolos
mediante elementos que no afecten la lamina impermeable.

Los orificios dejados por las grampas, abrazaderas y demas elementos empotrados deberan ser
sellados luego de la reparacién del sector.

De ser necesario se rectificaran los tendidos buscando una 6ptima distribucién, de comin acuerdo
con el ASO. En tal caso, la rectificacion de los tendidos no generara costos ni plazos adicionales.

4. Remociones y acondicionamiento previo

Los trabajos se planificaran en forma secuencial por sectores de manera de minimizar los riesgos
de filtraciones por lluvias durante el proceso de la obra.

En el sector a intervenir, se procedera a retirar la membrana aluminizada existente, los
“baldosones” cementicios existentes bajo la membrana actual, con su mortero de asiento, y las
distintas capas superpuestas de impermeabilizaciones y protecciones hasta llegar al plano de
contrapiso de pendientes.

Se removeran los “cierres” de mamposteria de las gargantas bajo las aletas originales.

Se hidrolavaran todos los pretiles y se removeran los revoques que se encuentren flojos y
afectados.

Se pondra especial cuidado en la verificacion del estado de los puntos criticos existentes y su
reparacion (fisuras en la estructura soporte, fisuras en pretiles):

- Las fisuras menores pasivas se repararan con mortero cementicio

- Las fisuras activas se limpiaran y rellenaran con sellador elastico, poliuretanico, tipo Sikaflex 1A
Plus o similar.
En aquellos casos donde se encontrara armadura expuesta, se procedera a su limpiezay a la
aplicacion de los tratamientos especificos de saneado (limpieza, desoxidado, aplicacién de
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revestimiento anticorrosivo tipo Sika Armatec -108 o similar, etc., segun las especificaciones del
fabricante).

Notas:

- El Contratista debera coordinar con la Direccion del Liceo, las zonas de bajada del material
retirado y la ubicacion de volquetas o camiones para su carga, a los efectos de no generar
interferencias con el funcionamiento del Centro.

- No se permitira la acumulacion del material retirado sobre la cubierta.

- Los materiales derivados de los trabajos de demolicion seran retirados de la obra por cuenta y
cargo del Contratista.

B. PREPARACION DEL SOPORTE (JUNTA DILATACION - PRETILES- EMBUDQOS - CARPETA)

1. Junta de dilatacion

Se reformulara la junta de dilatacion existente mediante la re ejecucion de aletas para el remate
adecuado del nuevo sistema impermeable.

Para la ejecucion de las nuevas aletas de hormigén armado, se procedera a la fijacion de nuevas
armaduras al hormigén existente (segun detalles graficos) mediante anclaje quimico (tipo Sika
Anchorfix 1 o similar).

Previo al llenado se aplicara un puente de adherencia tipo SikaDur-32 Gel, o similar, de acuerdo
a las especificaciones del fabricante.

Los bordes de las aletas deberan ser romos y formando bisel, con un angulo aproximado de 45°.

Luego de las tareas de recomposicion de la junta y de su correspondiente impermeabilizacidn
(ver detalle grafico en L03), se colocaran albardillas de terminacién, de chapa de aluminio
doblada, segun detalles graficos (en el item D.- VARIOS, se amplian las especificaciones de las
albardillas).

2. Pretiles
Los pretiles existentes seran readecuados, segun detalles graficos:

- ejecucion de aletas de hormigén armado, en aquellos casos donde no existen aletas a la vista
(casos 1y 2)

- remocion de aletas existentes y ejecucién de nuevas aletas de hormigon armado, en aquellos
casos donde las aletas son bajas, a modo de zdcalo (casos 4y 5)

El procedimiento sera el mismo que el detallado para las nuevas aletas a realizar en la zona de

la junta de dilatacion.

Los diedros de los pretiles (entre el plano vertical y el plano horizontal y entre planos verticales)
se redondearan de manera de facilitar el pegado de las bandas de refuerzo de membrana.

En lo relativo a hormigones, rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la
MCGMTOP, en cuanto a:

- Ensayos

- Elaboracion

- Colocacion, compactacion, adherencia con armaduras, proteccién y curado del hormigon

- Encofrados y Apuntalamientos

- Armaduras

Se recompondran las sucesivas capas de los revoques removidos y, donde a juicio del ASO sea
necesario reforzarlos, se colocardn mallas de control de fisuracién (de fibra de vidrio, &lcali-
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resistentes, elasticas y cuyo peso sera de 120 a 150 gramos/m?, segun se trate de revoque fino

0 grueso), tipo Tenax Armatek o similar.

El revoque nuevo se hard en 3 capas:

1. Capa hidréfuga:

- Espesor: 5 mm; deberd solaparse con los sectores de azotea impermeabilizados con la
lamina impermeable, de manera de asegurar la estanqueidad de todo el sistema.

- Dosificacion (volumen): 3-1 (arena-cemento Portland), con agregado de hidr6fugo quimico
inorganico, tipo Sika-1 o similar, en una proporcion equivalente al 10% en el agua de
amasado.

Esta capa se azotara con mortero de modo de lograr una superficie rugosa que asegure una
buena adherencia de la siguiente capa de revoque.

2. Revoque grueso:

- Espesor: determinado por los testigos existentes (inferior o igual a 15 mm.)

- Dosificacion (volumen): 5-1-1 (arena terciada-cal-cemento Portland.)

3. Revoque fino:

- Espesor: determinado por los testigos existentes (y no seré superior a 5 mm.)

- Dosificacion (volumen): 6-1-1 (arena fina-cal-cemento Portland.)

Para los materiales, clasificacion y preparacion de los morteros rigen todas las especificaciones y
procedimientos indicados en la MCGMTOP.

3. Embudos - desaglies

Se hara la limpieza y desobstruccién de los cafios de bajada y de los desagues y se repararan
aguellos donde los embudos presenten mala conformacion.

Para esto se realizara un rebaje en la base existente, de 2 a 3 cm de profundidad, con forma de
“embudo” con centro en el cafio de bajada, regularizandolo con mortero de arena y cemento
Portland. Este rebaje se imprimara con emulsién asfaltica y se colocara un trozo de membrana
asfaltica adherida tipo Sika-42 NG, o similar, de 50 x 50 cm. aproximadamente, a modo de
refuerzo.

Ese trozo de membrana se introducira en el cafio de bajada, una distancia no menor a 10 cm. y
se soldara al mismo.

Luego, la membrana definitiva general se soldara a dicho pafio dejado como previsién o espera,
desde el ingreso del desagiie hacia los sectores mas altos.

4. Carpeta de regularizacion

Luego de ejecutadas las tareas de acondicionamiento de junta de dilatacién, pretiles y embudos,
se procedera a realizar una limpieza en seco, exhaustiva, de todas las superficies y un posterior
barrido.

Se deberan rectificar, reparar y/o adecuar las superficies de manera que el soporte resulte plano
y uniforme, libre de rugosidades u otras irregularidades.

En caso de ser necesario, se corregiran las pendientes de escurrimiento hacia los desagues, de
tal forma que en ninglin tramo sean inferiores a 1.5%. Para ello, se ejecutara una carpeta de 3
cm de espesor, con mortero constituido por 4 partes de arena media y 1 parte de cemento
Portland, reforzada con una malla de control de fisuracion, de polipropileno, tipo Tenax RF1.

La carpeta se realizara conformando pafios cuya superficie no supere los 16 m?, mediante la
ejecucion de juntas, de modo de controlar los efectos de los movimientos higro-térmicos.

Los diedros (encuentros con los planos verticales: pretiles, junta, cuerpos emergentes) deberan
ser redondeados a modo de media cafia, empleando mortero de arena y cemento Portland,
terminado a esponja para facilitar la aplicacion de la lamina impermeable. El radio de curvatura
minimo de la media cafia sera de 5 cm; en su defecto, se haran chaflanes a 45° (5 cm de base y
de altura.)
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El resultado exigido de los trabajos descriptos sera la obtencién de superficies sanas, limpias,
secas, uniformes y planas, aptas para recibir la lamina impermeable.

C. SISTEMA IMPERMEABLE

Luego de las tareas de reacondicionamiento y limpieza se procedera a aplicar el nuevo sistema
impermeable, que se compone de:

1. Imprimacién
Sobre todas las superficies a cubrir con lamina impermeable (planos horizontales de cubetas,
planos verticales de pretiles y junta hasta las aletas y/o encuentro con revoque hidréfugo) se
aplicara una imprimacion asféltica, de base solvente, a razén de 0,5 kg/m? (segun la absorcién
de la superficie), tipo Imprimacién asféltica Sika o similar.
Se aplicaran al menos 2 manos cruzadas, la primera diluida al 30% en aguarras mineral.
El procedimiento de aplicacion, el tiempo de espera entre manos y el tiempo de curado final,
seguiran las indicaciones establecidas por el fabricante.

2. Bandas de adherenciay de refuerzo

a. Bandas de adherencia (inferior):

Sobre las gargantas (previamente imprimadas) de los pretiles y de la junta de dilatacién se
aplicaran bandas de adherencia inferior, de membrana asféltica adherida tipo Sika-42 NG, o
similar. Las bandas deberan tener una longitud tal que alcancen desde el bajo-aleta hasta unos
15 cm, como minimo, sobre el faldon.

En los diedros de encuentro entre pretiles previamente imprimados, también se colocaran bandas
de adherencia. En estos casos las bandas tendran un ancho aproximado de 30 a 35 cm y se
colocaran centradas con respecto al diedro.

b. Bandas de refuerzo (superior, sobre la membrana general):

Sobre la lamina impermeable general se aplicaran bandas de bandas de terminacién superior, de
membrana asfaltica auto-protegida, tipo Sika-42 TP.

Las bandas deberan tener una longitud tal que alcancen desde el bajo-aleta hasta unos 30 cm,
como minimo, sobre el faldon.

El tratamiento de la junta de dilatacion propiamente dicha se hara de acuerdo al siguiente
procedimiento:

= Aplicar una imprimacion asfaltica Sika o similar

= Soldar, adhiriéndolas al soporte a ambos lados de la junta, dos bandas de adherencia (a), de
membrana asfaltica adherida tipo Sika-42 NG o similar, de 30 cm. de ancho aproximado

= Aplicar una banda (b) de membrana asfaltica adherida tipo Sika-42 NG o similar, de 45 cm de
ancho aproximado, centrada sobre la junta y haciendo fuelle hacia abajo, soldandola y
uniéndola a las bandas de adherencia (a).

= Aplicar, en toda su extensién, un relleno preformado, para base de juntas, tipo Sika Roundex,
del diametro acorde al espesor de la junta. El relleno debera sobrepasar la altura de la
membrana en el borde de la junta, en unos 2 cm.

= Aplicar una banda (c) de membrana asfaltica auto-protegida, adherida tipo Sika-42 TP o
similar, de 45 cm de ancho aproximado, centrada sobre la junta y sobre el material de relleno,
haciendo fuelle hacia arriba, soldandola y adhiriéndola a la membrana impermeabilizante (b),
a ambos lados.
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Las bandas de membrana seran cortadas del rollo en la direccion perpendicular al mismo, de
modo que los solapes siempre queden al mismo lado.

3. Lamina impermeable general

La re-impermeabilizacién de los sectores de cubierta se realizara mediante el suministro y
aplicacion de membrana prefabricada plastico-asfalticas, espesor: 4 mm., con autoproteccion de
fieltro geotextil de poliéster de hilo no tejido, tipo Sika-42 TP o similar, que cumplan con las
Normas UNIT n° 1059 y 1065:2000, referidas a su constitucion y criterios de aplicacion
respectivamente.

La membrana se colocara totalmente adherida al sustrato y a las bandas de adherencia, segun
el caso.

Los rollos se extenderan perpendicularmente a la corriente de agua, desde la parte mas baja
hacia la més alta y el ancho minimo del solape en las uniones serd 10 cm (en ambos sentidos).
Los solapes transversales de las piezas, se haran de tal forma que ningun solape entre piezas,
de cada hilera, resulte alineado con los de las hileras contiguas.

La soldadura (sellado/exudado) entre rollos se realizara con soplete a supergas, con pico,
calentando hasta fundir el polietileno de cobertura y el asfalto superficialmente, ejerciendo una
suave presion sobre ella a los efectos de lograr una distribucion uniforme del asfalto (sangrado)
en toda la zona de contacto.

La membrana impermeabilizante llegara hasta el borde del faldén y se adherira a la banda de
adherencia.

Para proteger las zonas expuestas de la membrana se aplicaran bandas de refuerzo o
terminacion totalmente adheridas, segun lo indicado anteriormente en el apartado Bandas de
refuerzo.

Seran, como maximo, de 100 cm, y cortadas del rollo en la direccién perpendicular al mismo, de
modo que los solapes siempre queden al mismo lado.

4. Proteccién

Las membranas con autoproteccion de fieltro geotextil (tipo Sika-42 TP o similar) que queden
expuestas deberan ser recubiertas con una membrana liquida acrilica, elastomérica, de
proteccion frente a los rayos UV, anti-algas y anti-hongos, tipo SikaFill Elastico o similar (a razén
de 1 kg/m?, segun el grado de absorcion de la superficie).

La membrana liquida se aplicara de acuerdo a las condiciones y especificaciones establecidas
por el fabricante.

Finalmente, se colocaran camineros de geotextil tejido, antipunzonante, tipo Mac Tex de
Maccaferri o similar, para transitar sobre la azotea para tareas de mantenimiento (estimar 15
metros lineales).

5. Controles

El producto debera llegar a obra en rollos, en sus “envases” originales, donde deberan estar
impresas en forma indeleble, las siguientes indicaciones:

- Identificacion del producto.

- Marca registrada, nombre o razon social del fabricante, del responsable, o del representante
de la comercializacion del producto, y su lugar de procedencia.

- Largoy ancho del rollo en metros.

- Espesor (en mm) o composicién de la membrana.

- Condiciones de almacenamiento.

La membrana debera ser aprobada por el ASO, previo al inicio de la colocacion.
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La membrana debera presentar terminacion uniforme, sin ampollas, cortes, orificios o falta de
material bituminoso, sin pliegues ni arrugas.

Al desenrollarla no debera presentar deformaciones con respecto al eje de simetria longitudinal.
Se debera almacenar en local cerrado, pudiéndose apilar un maximo de 3 rollos en filas
paralelas y horizontales.

Los rollos de membrana y el material imprimante se acondicionaran en el lugar de aplicacion,
dos horas antes de su empleo.

El tiempo transcurrido entre la fabricacion y la aplicacion de la membrana, no puede ser mayor
de 2 afios.

Se deberan controlar los solapes, las soldaduras y que la membrana no se debilite por exceso
de temperatura.

La colocacién no se podra realizar en las siguientes condiciones meteoroldgicas (siendo
obligacion del Contratista, minimizar los riesgos que surjan en este sentido):

- Temperatura inferior a 5° C de ni superior a 35° C.

- Dias lluviosos y/o con vientos fuertes.

- Cuando la cubierta esté himeda o mojada.

El Contratista debera contar con matafuegos de gas carbdnico en el lugar de aplicacion para
contrarrestar posible focos de fuego durante la colocacion.

6. Prueba de servicio

Para la verificacion de la estanqueidad del sistema impermeable se exigir4 una prueba de agua.
El Contratista dispondra de todos los elementos necesarios para la realizaciéon de la misma
(tapones de pruebas para los cafios de bajada, etc.)

Se realizara en dos etapas y consistira en llenar de agua las columnas de bajada de pluviales,
tapando la boca de desagiie a pie de columna, y al dia siguiente, inundar la azotea por encima
del embudo de bajada pluvial durante 24 horas, manteniendo los tapones aptos para pruebas
hidraulicas ubicados en registros a pie de columna.

Una vez finalizada la prueba se destaparan los desagiies progresivamente, a los efectos de
evitar que la evacuacion brusca del agua produzca dafios en las columnas de bajada y
superficies colindantes.

Se llevara a cabo un seguimiento visual durante las 72 horas siguientes a la prueba. Se
controlara la continuidad en el tiempo de los niveles originales del agua.

En el caso que se detecten filtraciones se realizaran las reparaciones necesarias y se repetira la
prueba. En caso contrario, se llevaran a cabo los trabajos de terminacion, luego de la aprobacion
por parte del ASO.

D. VARIOS
1. Elementos pasantes (pie de tanque de agua y ventilaciones)

Alli donde los elementos pasantes atraviesan la cubierta, la entrega de la impermeabilizacion
debera realizarse sobre una pieza metdlica inoxidable o babeta fijada al soporte (mamposteria u
hormigdn segun los casos).

En el diedro y hasta el nivel donde se colocara la babeta, se adherira una lamina o banda de
adherencia, que se solapara con la membrana impermeabilizante general.

La banda de adherencia se elevara hasta una altura de 15 cm como minimo, por encima del
nivel terminado de la azotea.

Luego de colocada la membrana general, en los diedros se colocara una lamina o banda de
terminacion.

La babeta metalica de remate solapara, al menos, unos 4 cm sobre la banda de terminacion.
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2. Soportes de instalaciones (cafierias de agua, instalacién eléctrica y pararrayos)

La cafieria de abastecimiento desde el tanque inferior, que actualmente recorre la tapa del pretil
de la fachada posterior, debera ser retirada.

Se revisara su estado y en caso que no cumpla con los requisitos de proteccion contra los rayos
UV deberan ser sustituidas por hierro galvanizado u otro material aprobado para tales fines.

Los cableados correspondientes a las luminarias, ubicados sobre los pretiles, seran retirados y
canalizados dentro de cafierias metélicas galvanizadas apropiadas, tipo DAISA.

Las cafierias (sanitarias y eléctricas) se apoyaran y fijaran sobre dados (dimensiones: aprox.
15X30 cm de altura variable) apoyados en la azotea, sin afectar la impermeabilizacion. El
recorrido de las cafierias y la ubicacion de los dados seran acordados con el ASO (ubicacion
tentativa graficada en lamina LO3 a los efectos de la cotizacion).

Bajo los dados y sobre la lamina impermeable autoprotegida con geotextil, se colocara una
lamina separadora, antipunzonante, de geotextil tejido, tipo Mac Tex de Maccaferri o similar.

3. Albardillas

Para evitar las filtraciones a través del remate superior de las fachadas (tapa de pretiles) y de la
junta de dilatacion se procedera al suministro y colocacion de albardillas:

- Seran de chapa de aluminio (espesor: 1 mm.) y estaran provistas de goterones, segun
detalle. Estas piezas tendran la suficiente pendiente y vuelo por ambos lados de manera de
colaborar activamente en el alejamiento del agua de las superficies de fachada

- Previamente a su colocacion, se ejecutara un mortero hidroéfugo sobre la cara horizontal (con
pendiente) y vertical interior de los pretiles y junta.

- Las planchas de chapa de acero galvanizado (aluminio) seran sujetas mediante adhesivo.
Para ello, se colocara una base de apoyo formado por tiras o bandas de chapas (dispuestas
cada 2 m las principales y cada 1 m. las secundarias, segun detalle) y niveladas de forma
adecuada formando una pendiente minima del 3% hacia el interior.

- Las albardillas se fijaran a las tiras o bandas de base mediante el empleo de un adhesivo
elastico especial para metales (tipo SikaBond AT-Metal). Este adhesivo permitira los
movimientos de dilatacién de las chapas sometidas a elevados cambios de temperatura.

- Las albardillas contaran con un pliegue vertical de 1,5 cm de altura en la cara exterior del
cerramiento para evitar que el agua se deslice por la fachada exterior debido al efecto del
viento.

- Una vez encoladas las chapas se procedera a un sellado exterior de la junta entre chapas
mediante sellador elastico, poliuretanico, tipo Sikaflex 1A Plus o similar. En caso de fallar este
ltimo sellado, el agua se deslizaria sobre la chapa inferior de base hacia la
impermeabilizacion exterior, evitando la entrada de agua al interior.

Sobre las aletas reconstruidas de la junta de dilatacion se colocaran, en toda su extension, dos
albardillas de chapa plegada de aluminio, segun detalle, para permitir el movimiento de la junta.

4. Escalera de servicio

A los efectos de asegurar un mantenimiento periodico y seguro de las cubiertas a re
impermeabilizar, el Oferente debera cotizar el suministro y colocacién de una escalera de
servicio de acuerdo a los detalles gréficos y especificaciones detallados en la planilla de herreria
(lamina H1).

El Subcontratista deberé realizar al ASO y/o AP toda observacion que entienda pertinente con
respecto a la forma, tipo, destino y ensamble de las piezas, en funcién de mejorar las
prestaciones del componente.
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Todas las piezas deben llegar a la obra con 3 manos de fondo epoxi cromato + 2 manos esmalte
epoxi tipo PERLOX o similar, color gris grafito, aplicado con pistola Airless.

Las soldaduras seran ajustadas a las normas de control vigentes, deberan ser correctamente
ejecutadas y no producir deformaciones en las piezas por sobrecalentamiento. En los casos que
gqueden vistas, deberan estar perfectamente limadas y pulidas hasta que resulten imperceptibles.
Una vez terminados los trabajos de soldadura y/o montaje deberan retocarse todas las
terminaciones.

El Contratista sera responsable del cuidado y proteccion de todos los elementos una vez
llegados a la obra y hasta la recepcion provisoria de la misma y debera reponer a su costo
cualquier elemento que resultara dafiado en ese periodo. EI ASO podréa rechazar cualquiera de
las piezas que a su juicio no cumplan con lo especificado en las planillas correspondientes o en
esta memoria tanto en el momento del suministro a la obra como durante el transcurso de la
misma.

5. Reparaciones menores de revoques y pintura

Bajo todo el sector intervenido, se repararan los sectores de revoque de cielorraso afectados, y se
aplicara pintura para cielorrasos anti-hongos tipo INCA o similar (minimo: 3 manos o tantas como
sean necesarias para un correcto acabado.)

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP y las instrucciones de
los respectivos fabricantes en lo referente a preparacion de superficies, formas de aplicacion y
cantidad de manos.

6. Limpieza de obra

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

La obra debera conservarse siempre limpia durante su ejecucion. No se recibira la obra, ni podra
considerarse cumplido el contrato si la limpieza no se hubiera ejecutado en perfectas condiciones y
a satisfaccién del ASO, incluida la limpieza fina, lavado de vidrios, pisos, etc. previa a la ocupacion y
habilitacion del local para su uso.

Finalizada la obra el Contratista se retirara de la misma, dejando el obrador y su entorno
eventualmente afectado por los procesos desarrollados en la mejor situacion de limpieza, prolijidad
e incluso reparando a su cargo lo que haya resultado deteriorado. Esta operacion se llevara a cabo
en total acuerdo con el ASO, y segun sus instrucciones especificas al respecto.

Sera de cargo del Contratista el retiro y traslado de todo el material excedente de la obra.

7. Otros

Ademas de los trabajos descriptos en las presentes especificaciones, el Contratista incluira:

- Suministro y colocacioén de dispositivos de retencion resistentes a la corrosién (acero
inoxidable, acero galvanizado o polimero resistente a rayos UV), con orificios cuyas
dimensiones no superen los 10 mm., en todas las bocas de desague.

Dichos dispositivos deberan permitir su retiro con facilidad para la limpieza periédica.

- Todos aquellos trabajos, elementos y/o materiales que, aunque no estén expresamente
indicados, sean necesarios para que las instalaciones resulten de acuerdo a sus fines, y
construidas de acuerdo con las reglas del arte y con las normativas nacionales y
departamentales vigentes.

Montevideo, junio de 2020
Arqg. Mariana Mandressi
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