
Escuela N° 163 Prado - Montevideo -

Rubrado

Nº OBRAS EDILICIAS MON U CANTIDAD P.UNIT SUBRUBRO RUBRO

1 IMPLANTACION 

1,01 Implantación y replanteo $ global 1,00

1,02 Volquetas global 1,00

1,02 Fletes $ global 1,00

2 TRABAJOS EN HALL Y SALA LECTURA

2.01 Retiro equipamiento, puerta y carpintería existente $ global 1,00

2.02 Retiro de zócalos $ ml 3,50

2.03 Instalación eléctrica $ global 1,00

2.04 Apuntalado y demolición sector muro $ ml 3,50

2,05 Dados de hormigón armado $ m3 0,10

2,06 Provisión y colocación dos perfiles C No.24 $ ml 8,20

2,07 Cantoneras metálicas $ ml 6,00

2,08 Revoques a nuevo $ global 1,00

2,09 Umbral $ ml 3,50

2,10 Pintura $ global 1,00

3 TRABAJOS ENTRE AULAS

3.01 Retiro equipamiento, puerta y carpintería existente $ global 1,00

3.02 Apuntalado en general $ global 1,00

3.03 Demolición sector de muro $ ml 3,60

3.04 Dados de hormigón armado $ m3 0,10

3.05 Provisión y colocación dos perfiles C No.26 $ ml 8,40

3,06 Doble perfil "C" No.26 a ambos lados viga hormigón armado $ ml 9,40

3,07 Platinas de anclaje en macizo compresión muro existente $ u 1,00

3,08 Cantoneras metálicas $ ml 6,00

3,09 Revoques a nuevo $ global 1,00

3,10 Umbral $ ml 3,60

3,11 Pintura $ global 1,00

4 LIMPIEZA DE OBRA

4,01 Limpieza de obra $ global 1,00

Total de Obra Prevista

Imprevistos 15% 

Total de Obra Prevista más Imprevistos 

IVA 22%

Total de Obra Prevista más Imprevistos más Impuestos

Monto imponible obra prevista

Monto imponible obra imprevista (50% del monto imprevisto)

Total Monto Imponible previsto e imprevisto

Leyes sociales obra prevista e imprevista . (66,76% del MI)

TOTAL OBRA PREVISTA E IMPREVISTA c/IMPUESTOS Y LEYES SOCIALES


