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TRABAJOS URGENTES

1. GENERALIDADES.

Las tareas previstas en esta memoria se deberan desarrollar en un
todo de acuerdo con la direccion de obras de PAEPU y comprenden
trabajos en el interior del edificio principal del local escolar de acuerdo a
planos y rubrado adjuntos y a esta Memoria, a saber:

¢ Retiro de contramarcos, marco y hojas de puertas de
madera. Retiro de carpinteria (biblioteca) y equipamiento.
Instalacion eléctrica. Demoliciobn de sectores de muro.
Estructura. Revoques a nuevo. Umbrales. Pintura. Limpieza
de obra.

Es ademas complementaria de todas las especificaciones referentes a
materiales y procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva
General de ANEP y la Memoria Constructiva General del MTOP siempre
y cuando no contradigan lo expresado en los presentes recaudos. En
caso de existir contradiccidon se estara a lo que resuelva la Direccidon de
Obra.

Acceso y obras complementarias.

El acceso a las obras se coordinara con la supervision de los trabajos y
la direccion del local escolar. En particular de realizarse las mismas en
época de funcionamiento de la escuela, se deberan extremar los
cuidados para no afectar los locales habilitados, especialmente las
obras complementarias que se deban realizar para el control de los
ninos, asegurando la inaccesibilidad de los mismos a la obra, y siendo
responsable el Contratista de todo hecho que pudiere ocurrir en tanto
signifique omisién del cumplimiento de las normas.

Advertencia general.

El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen
para todas las construcciones y de todo lo que prescriben las
ordenanzas municipales, UTE, OSE, ANTEL, etc.

Corren por exclusiva cuenta del contratista todos los impuestos,
derechos, conexiones, tasas, etc., con que las leyes y reglamentos
gravan a la obra publica, asi como el mantenimiento y reposicidén de las

instalaciones exteriores de los servicios publicos, en cuanto estos
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servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse. Para
aquellas situaciones que signifiguen modificaciones de los recaudos
graficos y una vez que los mismos fueran autorizados, el contratista
debera actualizar los mismos dejando constancia de ello a través del
envio de copia de dichas modificaciones a la Direccién de Obra.

2. DISPOSICIONES GENERALES DE MITIGACION DE
RIESGO AMBIENTAL.

Afectaciones a terceros.

Se tendra especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o
comunidades).

En caso de construcciones transitorias se dara aviso a los afectados
tomando las medidas seguridad para cada caso.

Se avisara en tiempo y forma la duracion de las afectaciones y se
solicitaran los permisos correspondientes.

Se evacuaran los desechos de construccion rapidamente y se tratara
de evitar la produccidén de polvo y ruidos molestos.

Se seguiran las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social y del Banco de Seguro del Estado.

Materiales (no téxicos)

Se usaran materiales inocuos o0 neutros en especial los derivados de
procesos tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos).

No se usaran: pinturas tdxicas, fibrocemento, aceites pesados y
solventes.

Seguridad

En el proceso de obra se cumplira lo dispuesto por el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social tomando y planificando las medidas con
técnicos prevencionistas del Ministerio antes nombrado y del Banco de
Seguros.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS
TRABAJOS

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y
equipamiento necesarios para completar todos los trabajos indicados
en planos adjuntos, incluyendo todos los detalles y trabajos que sin
estar concretamente especificados en los recaudos, sean de rigor para
dar correcta terminacidén y una construccidn esmerada, en un todo de
acuerdo a las normas del arte del buen construir.

Se debera levantar, mantener y remover un sistema provisorio de
cercos y vallados, apropiados y aprobados por la Direccién de obra.

El contratista sera plenamente responsable de la adecuada estabilidad
y seguridad de las obras y los métodos constructivos.
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Organizacion de los trabajos

El contratista sera responsable de la organizacidn general de la obra,
de la oportuna iniciacidn de los trabajos y de la realizacion de los
mismos en plazos tales que no produzcan interferencias. A tales
efectos se pautara en forma conjunta con la Direccién de Obra y con la
Direccién del local escolar un cronograma estableciendo zonas de
trabajo de tal forma que permitan el normal desarrollo de los cursos.

Lluvias

El Contratista debera tomar las precauciones y medidas necesarias
para evitar que las aguas pluviales puedan perjudicar las obras
existentes y los trabajos realizados y/o a realizar.

Vigilancia
Fuera de las horas de trabajo, el Contratista debera establecer
vigilancia permanente de la obra y materiales acopiados en la misma.

Limpieza de obra periodica

El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de
trabajo y el local en construccidn en adecuadas condiciones de higiene.
Los locales sanitarios deberan estar permanentemente limpios y
desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y permanente
funcionamiento de todas sus instalaciones. Al respecto se coordinara y
pautara con la Direccion de las Obras y la Direccidén del establecimiento
escolar, un cronograma de avance de los trabajos, de forma de no
afectar las actividades que funcionan en el local.

Prevencion de accidentes de trabajo

Durante los trabajos de construccion el Contratista estara obligado a
velar por la seguridad de los obreros y demas personal, tanto en el
interior como en el exterior y en la vecindad inmediata.

Se deberan cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de
Seguros del Estado y el MTSS sobre prevencion de accidentes de
trabajo y bajo la responsabilidad del técnico Prevencionista dispuesto
por el Contratista.

Materiales a utilizar

El contratista debera emplear materiales de primera calidad los cuales
deberan cumplir con las normas UNIT correspondientes o con las
normas del pais de origen. Para los casos de materiales alternativos a
los especificados en esta memoria se debera presentar la norma que
certifiue la calidad del mismo o las aprobaciones ante los organismos
del Estado (para aquellas normas que no estén en espanol el
contratista presentara su traduccion certificada por traductor publico).
Los materiales no aprobados se deberan retirar de la obra antes de las
24 horas de realizadas las observaciones.
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4. PERSONAL TECNICO Y MANO DE OBRA

Arquitecto Jefe de Obra

El Contratista debera mantener a todos los efectos un arquitecto en
obra con titulo habilitado de la Universidad de la Republica, para actuar
como interlocutor con la Direccidn de las Obras de forma de asegurar
el correcto desarrollo de los trabajos.

Capataz

El Contratista debera asimismo tener permanentemente en obra un
capataz competente el cual debera estar perfectamente interiorizado
de planos, planillas, pliegos y memorias que aseguren una idea cabal
de la disposicidon y naturaleza de las obras a construir.

Personal obrero

El Contratista asegurara permanentemente el empleo en todos los
casos y para cada uno de los trabajos, de mano de obra seleccionada,
experta en cada uno de los oficios actuando bajo las érdenes del
Capataz. La Direccion de las Obras podra ordenar el retiro de cualquier
operario o subcontrato cuyo trabajo o comportamiento no considere
satisfactorio.

5. TRABAJOS A REALIZAR

Trabajos entre sala lectura y hall

Se hace referencia a los trabajos a realizar en el espacio entre la actual
sala de lectura y el hall de acceso por la calle 19 de Abril.

El Contratista debera retirar todo el equipamiento ubicado en el sitio.
Hara lo mismo con las dos hojas de la puerta de madera. Desmontara
los contramarcos y desamurara el4marco. Hecho esto, arriostrara
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debidamente, marco y hojas de la puerta disponiéndolos, al igual que el
resto del equipamiento, en lugar a determinar por la direccion del local
escolar.

Retirara los zécalos de marmol y los acopiara en lugar seguro, para
volver a reutilizarlos como suplemento del umbral de la nueva abertura.
La instalacion eléctrica aparente en este sector se reducira a mantener
el ducto y la caja de llaves sobre mocheta interior de sala de lectura. Se
retiraran los artefactos sobre biblioteca y los tramos de ducto sobrante.
Se mantendra toda la instalacion eléctrica por encima de la abertura.
Siguiendo los recaudos de estructura (plano E2), procedera a demoler
sector de muro. Armara dos dados o macizos de compresidon en
muros, de acuerdo a planos. Apuntalara todo el hueco y colocara los
dos perfiles normales de hierro tipo “C” No0.24 con sus respectivos
anclajes, tal y como figura en recaudos.

Dispondra de cantoneras metalicas galvanizadas de 1.5m de altura en
los cuatro bordes de la abertura. Recompondra los revoques con
gruesa y fina en todos los casos. El umbral podra conformarlo con las
piezas de marmol que ofician de zdcalos y dispondra un tapajuntas de
madera entre éste y el piso flotante de la sala.

Una vez secos y completamente limpias las superficies de restos de
materiales y polvillo, dara tres manos de pintura lavable en el sector
afectado, del tipo “Inca” o producto de mayor calidad, de igual color a
la existente. Analogo procedimiento para los perfiles metalicos que
llevaran dos manos de convertidor de hierro y dos manos de esmalte
sintético semimate, color “marrén Habana”, cédigo 50YR 10/151 del
catalogo de colores de “Inca AkzoNobel” o producto de mayor calidad.
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Trabajos entre aulas

Se hace referencia a los trabajos a realizar entre las dos aulas ubicadas
sobre la esquina del edificio. Se procedera de forma analoga a lo ya
descrito. Se retirara y arriostrara la puerta de madera con su respectivo
marco y hoja, disponiéndola en lugar a determinar. Se reubicara el
equipamiento de las aulas (pizarrones, bancos, sillas, etc.) en lugar
transitorio.

El contratista debera retirar ductos, tomas y llaves de la instalacion
eléctrica y reubicar las cajas de llaves y tomas a ambos lados de la
mocheta de la abertura.
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Seguira las prescripciones del plano de estructura E1. En caso de existir
dudas o variaciones surgidas en obra, debera dirigirse a la Supervisidon
de los trabajos.

Apuntalara la viga de hormigdén en toda su extensién. Procedera a
demoler sector de muro siguiendo las pautas del plano E1. Armara dos
dados o macizos de compresidon en muro, de acuerdo a planos.
Colocara doble perfil “C” No.26, dispuesto para recibir la descarga de la
viga de hormigdn existente.

Colocara los dos perfiles normales de hierro tipo “C” No0.26 a ambos
lados de la viga de hormigdn, amurando las platinas en uno de los
extremos al macizo de compresidon de hormigdn armado. Si no
existiera, el Contratista debera ejecutarlo, siguiendo las indicaciones
planteadas en planos de estructura. Los perfiles “C” No.26 iran
abulonados cada 50cm en ambos casos.

El hueco sobre la puerta lo rellenara con placas de yeso del tipo
“Durlock”, de 12mm de espesor, a ambos lados de las aulas.

El umbral se resolvera con alisado de arena y portland pintado, llevando
tapajuntas de madera entre éste y el piso del aula. Dispondra de cuatro
cantoneras metalicas galvanizadas de 1.5m de altura en los bordes de
la abertura. Recompondra los revoques con gruesa y fina en todos los
casos.

Una vez secos y completamente limpias las superficies de restos de
materiales y polvillo, dara tres manos de pintura lavable en el sector
afectado, del tipo “Inca” o producto de mayor calidad, de igual color a
la existente. Analogo procedimiento para los perfiles metalicos que
llevaran dos manos de convertidor de hierro y dos manos de esmalte
sintético semimate, color “marrén Habana”, cddigo 50YR 10/151 del
catalogo de colores de “Inca AkzoNobel” o producto de mayor calidad.

6. LIMPIEZA DE OBRA

La obra se entregara limpia, libre de escombros y polvillo y en perfectas
condiciones de uso. ElI Contratista debera volver a disponer el
equipamiento retirado en lugar a determinar por la Direccidon del local
escolar.
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