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OBJETO DE LOS TRABAJOS 

El objeto del presente llamado corresponde al suministro de mano de obra, materiales, equipos,
etc. para la realización de las obras de referencia de la Facultad de Química.
 
Las mismas serán realizadas en un todo de acuerdo a los recaudos y memorias, confeccionados
por el Arquitecto Javier Márquez y su equipo de Asesores, quien además ejerecerá la Supervisión
de Obra. 
 
Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a la presente memoria y planos,  que a modo
orientativo  se  encuentran  comprendidos  en  este  pliego,  respetando  las  reglamentaciones
vigentes de los respectivos Organismos Reguladores Correspondientes (UTE, URSEA, Bomberos,
Intendencia, etc.), así como las indicaciones de la Supervisión de Obra.

Es fundamental el conocimiento del lugar de las mismas, para lo que el Contratista deberá visitar
las mismas, no dando lugar a reclamo o adicional de ninguna especie el aducir posteriormente el
no conocimiento del lugar y/o condiciones de las obras realizadas.-
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I. GENERAL

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Esta  Memoria  Constructiva  Particular  (M.C.P.)  complementa  la  información  expresada  en
planos,  planillas,  detalles  y en la  Memoria Constructiva General  Para Edificios  Públicos  del
Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MCGPEP del MTOP) a los efectos de realizar las
construcciones proyectadas.
Todo componente de la obra que estuviere indicado en cualquiera de los recaudos, Memorias o
Documento del llamado se considera parte integrante del proyecto y debe incorporarse a la
obra,  considerándose  incluido  dentro  de  la  Oferta.  Para  todos  los  trabajos  que  no  estén
especificados  y  que  resulten  necesarios  para  cumplir  con  las  normas  que  aseguran  una
construcción esmerada, se solicitará con plazo suficiente, detalle de solución a la Supervisión de
Obra,  quién lo consultará a los Proyectistas,  sin que ello signifique una modificación de los
costos de obra.
Cualquier componente constructivo, terminación, equipamiento o equipo que resulte dañado
como consecuencia  de  los  trabajos  de  la  Licitación deberá  ser  reparado  o  reconstruido con
idénticas características y terminaciones a las existentes a entero costo del Contratista.

2. VISITA

Dadas  las  características  de  la  intervención  el  oferente  deberá  visitar  el  lugar  y  tomar
conocimiento de las condiciones de trabajo, según lo que se establezca en el pliego.

3. MATERIALES

Todos los materiales destinados a utilizar en obra serán de primera calidad dentro de su especie
y  procedencia,  de  marcas  reconocidas  en plaza  y  llegarán  a  obra  en  sus  envases  originales
cerrados de fábrica. En ningún caso se aceptará la utilización de materiales de demolición.
En las especificaciones se puede hacer referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipo
de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se establece sin
embargo que esto es a modo de establecer una referencia y que serán también aceptables ofertas
de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan características similares, presten igual
servicio  y  sean  de  igual  o  superior  calidad  a  la  establecida  en  dichas  especificaciones,
debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la administración. A los efectos de
comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos, artículos o materiales alternativos,
la  administración  podrá  designar  técnicos  que  emitirán  los  informes  correspondientes
resolviéndose en definitiva la admisión o no de los mismos, en base a dichos dictámenes.

4. PLAN DE OBRA

Se estudiará un plan de obras que no afecte el funcionamiento general de la Facultad, por lo que
previo al inicio de los trabajos se acordará con la Supervisión de Obra, la forma y secuencia en

 29241870                                                                                                        Isidoro de María 1614, piso 2 

 licitaciones@fq.edu.uy                                                                                                                   Pág.  2 de 25 



que se  desarrollarán  los  trabajos.  No obstante,  se  deberá  completar  el  Plan  de  Trabajo  con
estimados de avance que se solicita en el formulario correspondiente del pliego.

5. IMPLANTACIÓN y OBRADOR

Se  realizarán  de  acuerdo  a  las  indicaciones  de  los  Pliegos  y  la  MCGPEP  del  MTOP,
cumpliéndose  además  con las  normas  municipales  y  del  Ministerio  de  Trabajo  y  Seguridad
Social.
La Facultad proveerá espacio para el Obrador y sus suministros se organizarán de forma de no
interferir con las tareas de la Institución. Toda modificación deberá ser sometida a la aprobación
y acordada con la Supervisión de Obra y  la Intendencia.

6. SEGURIDAD, BARRERAS, VALLADOS, PASARELAS Y ANDAMIOS

De acuerdo a las indicaciones de los Pliegos y la MCGPEP del MTOP se han de cumplir las
normas  y  disposiciones  contenidas  en  la  ley  de  Prevención de  Accidentes  de  Trabajo  y  su
reglamentación, las leyes del Banco de Seguros, las Ordenanzas Municipales, y los reglamentos
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Ya que la obra se desarrolla en un edificio existente se tomarán las mayores precauciones a los
efectos de delimitar las áreas de intervención y proteger de accidentes a obreros, usuarios y
equipos de la Facultad de Química, mediante el uso de cierres provisorios, firmes y opacos de las
dimensiones  totales  del  sector  donde  se  este  trabajando.  Los  mismos  cuidados  se  tendrán
respecto  a  la  construcción  existente,  evitándose  los  daños  que  pudieran  ocasionarse  y
reparándose cualquier afectación ocasionada durante el transcurso de la obra.
Los vallados se realizarán aislando cada sector entre sí y con el resto del edificio.
En  todo  momento  se  contará  con  la  aprobación  de  la  Supervisión  de  Obra  a  quien  se  le
presentarán las propuestas de vallado y protección con la suficiente anticipación para su estudio.
Toda observación que la Supervisión de Obra realice sobre el tema de seguridad, así como de la
construcción  de  los  andamios,  su  disposición,  refuerzo  o  cambio  de  piezas,  distribución  de
cargas, etc., será cumplida de inmediato.

7. DIRECCIÓN DE OBRA

El Contratista designará un Técnico responsable de los trabajos, Arquitecto o Ingeniero Civil,
encargado además de los trabajos de coordinación de las tareas de albañilería y subcontratos, así
como del manejo del personal de la obra.
Este técnico será además el interlocutor que ejercerá la contraparte de Supervisión de Obra
designada  por  la  Facultad  de  Química.  El  técnico  será  presentado  junto  con  la  Oferta,
incluyendo una copia de su currículo.

8. PERSONAL DE OBRA

Deberá haber permanentemente un capataz interiorizado en la totalidad de los procedimientos a
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realizar, quién recibirá y hará cumplir de inmediato o en el momento fijado, las ordenes de la
Supervisión de Obra.
Para el desarrollo de los trabajos se empleará en todos los casos mano de obra capacitada, la que
actuará bajo las órdenes del capataz. La Supervisión de Obra podrá ordenar el retiro de cualquier
operario cuyo trabajo y/o comportamiento no considere satisfactorio. Todo el personal en obra
vestirá ropa de trabajo con la correspondiente identificación visible de la empresa.

9. CONEXIONES Y CONSUMOS DE AGUA Y LUZ

Dadas las características de la obra y su emplazamiento los consumos de agua y energía eléctrica
serán  provistos  por  la  Facultad.  Será  responsabilidad  del  Contratista  evaluar  e  informar  de
cualquier  interferencia,  daño o  desperfecto en locales  o  equipos de  la  Facultad que puedan
ocasionar  sus  herramientas  o  equipos  mecánicos,  debiendo  reponer  o  reparar  total  o
parcialmente a su entero costo cualquier elemento o equipo dañado por dichas causas.

10. PLANOS

Al finalizar la obra el Contratista entregará a la Supervisión de Obra  las planillas y los planos
conforme a obra, con 2 juegos originales en papel y todos los archivos en soporte digital (planos
en CAD, diagramas y planillas  en formatos editables  libres)  de los  trabajos  de instalaciones
eléctricas, mecánicas y sanitarias debidamente actualizados. Los archivos digitales de base serán
entregados por la Supervisión de Obras en fecha a convenir.

II. OBRAS EDILICIAS 

Por razones de calendario y funcionamiento del sector, los trabajos se organizaeron en los 
siguientes 3 sectores:

A. Área de Frío.
Se trabajará en los sectores indicados en gráficos adjuntos. Los trabajos incluídos corresponden 
principalmente a la recuperación de bovedillas y terminaciones, cerramientos de yeso, aberturas
y nueva instalación eléctrica y mecánica.

B. Balanzas y Depósito.
Se trabajará en los sectores indicados en gráficos adjuntos. Los trabajos incluídos corresponden
principalmente a la recuperación de bovedillas,  terminaciones interiores y nueva instalación
sanitaria.

C. Aula Laboratorio.
Se trabajará en los sectores indicados en gráficos adjuntos. Los trabajos incluídos corresponden
principalmente a la recuperación de bovedillas y revestimientos, aberturas, nuevas mesadas e
instalaciones sanitarias y eléctricas.

Como  regla  general,  las  propuestas  se  deberán  cotizar  organizadas  según  dichos  espacios,

 29241870                                                                                                        Isidoro de María 1614, piso 2 

 licitaciones@fq.edu.uy                                                                                                                   Pág.  4 de 25 



incluyendo en cada uno de ellos todos los rubros del rubrado general que correspondan, salvo
indicación explícita.

1. LIMPIEZA, DEMOLICIONES

De acuerdo a  las  indicaciones de los  recaudos gráficos adjuntos a esta memoria,  se  deberán
realizar las tareas  de limpieza,  demoliciones,  etc.,  y retiro de aquellos elementos que deban
eliminarse  para  el  correcto  desarrollo  de  la  propuesta  e  instalaciones  proyectadas  y  que no
figuran en ellos. 

Se protegerán las construcciones, pavimentos, instalaciones, equipos y materiales existente de
posibles daños generados por el desarrollo de las obras y se reparará cualquier daño ocasionado
en las construcciones e instalaciones a entero costo del contratista. 
En los trabajos de demolición y/o retiros se utilizarán equipos electromecánicos apropiados y
personal capacitado y especializado.

Se dispondrá de todos los elementos de seguridad necesarios para no alterar aquellos sectores
que según se indica en planos no se verán en ningún momento afectados por la obra. Se sugiere
la  colocación  de  un  cerramiento  liviano  provisorio  y  de  paños  húmedos  o  cerramientos
temporales,  de  modo  de  evitar  la  propagación  de  polvo  a  los  sectores  contiguos  en
funcionamiento  y  especialmente  a  los  laboratorios  que  se  encuentran  junto  al  local.  El
incumplimiento cabal de estas medidas podrá acarrear la suspensión de los trabajos por parte de
la Supervisión de Obra hasta tanto se solucione el inconveniente,  sin que la empresa pueda
reclamar compensación alguna. Todas las tareas deberán ser coordinadas en fecha y horario con
el Sr. Intendente, a efectos de minimizar las molestias en horarios de clase. 

Se deberán demoler muros de mampostería y retirar revestimientos y revoques, mamparas de
madera y mesadas existentes, según lo indicado en los gráficos. Así mismo, se deberá demoler la
mesada de hormigón existente en el laboratorio junto a la escalera, según lo indicado en los
gráficos.  También se abrirá un vano sobre revestimiento y hasta fondo de viga en el sector
Balanzas según se indica en planos.

En el sector de la escalera, se deberán remover los peldaños iniciales de madera para construir
nuevos de mampostería. Todos los escalones deberán ajustarse, tanto en altura de contrahuellas
como en profundidad de huellas, mediante picado o agregado de material, de manera de generar
escalones iguales entre sí. Los mismos recibirán posteriormente una terminación de porcelanato.
También se deberá picar el revoque de los laterales de la escalera, hasta dejar al descubierto los
perfiles de acero (vigas zancas), los cuales deberán ser tratados posteriormente ya que quedarán
a la vista, y los revoques de los laterales de los escalones deberán ser recompuestos. Se deberá
picar en la mampostería de los muros en el sector del descanso, de manera de poder generar un
pasamanos embutido en muro, según lo expresado en el detalle correspondiente. Tarea similar
se realizará con la parte inferior de la escalera del depósito del sector B. También se deberá
retirar el pasamanos de hierro existente.
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Se deberá realizar el traslado de la ducha de seguridad indicada en los gráficos, para lo cual se
deberá adaptar la instalación de agua que la abastece. Se deberá picar el contrapiso para permitir
colocar un desagüe desde un equipo interior de aire acondicionado hasta una boca de desagüe,
según lo indicado en los gráficos. 
Se deberá retirar la instalación sanitaria aparente del sector junto a la escalera y de las piletas de
laboratorio, como se indica en los gráficos. También se incluirá la apertura de zanjas para alojar
las nuevas instalaciones de desagües por paramentos y contrapiso de todas las piletas a instalar.
Todos estos trabajos se  deberán incluir en la oferta.

Todo  elemento  removido  será  acopiado  prolijamente  en  los  depósitos  del  predio  que
oportunamente indique el Sr. Intendente. En caso de dudas se consultará con la Supervisión de
Obra.  Cualquier objeto de valor material que sea retirado, será entregado previa coordinación
con la S. de O. y/o el Sr. Intendente, quien decidirá su reutilización o traslado a depósitos  por
cuenta del  Contratista.  En caso que no se presente interés por dichos materiales o no estar
prevista la reutilización en la propia obra, con la aprobación de la Supervisión de Obra, será
responsabilidad del Contratista el retiro de los mismos del predio.

Los  cortes  y  canaletas  o  perforaciones  en  paramentos  se  deberán  realizar  con  equipos
electromecánicos por oficiales competentes y con herramientas eléctricas sin percusión debido a
las  condiciones constructivas  del  edificio.  Deberá  marcarse  con claridad y  previamente a  su
realización el trazado en obra, el cual deberá ser aprobado por la S. de O. Estos trabajos irán por
cuenta del Contratista de albañilería, sea o no Contratista de toda o parte de estas instalaciones.
En caso que sea necesario atravesar elementos de hormigón armado o fundición, se dará aviso
inmediato a la Supervisión de Obra y se detendrán temporalmente los trabajos, hasta que se
hayan realizado los cateos necesarios para asegurar que no se provocarán daños o se debilitara
inadmisiblemente la estructura. La S. de O. podrá requerir el uso de herramientas especiales o
modificar los trabajos que puntualmente generen inconvenientes.

2. REPLANTEO 

Concluidas  las  limpiezas  y  retiros  a  satisfacción de  la  Supervisión de  Obra,  se  procederá  al
replanteo de los componentes de la obra y al trazado y replanteo de los elementos componentes
de la construcción. 
Estos  trabajos  se  realizarán  con  estricta  sujeción  a  los  planos  que  integran  el  proyecto  de
albañilería e instalación eléctrica, la presente MCP, los detalles de Instalaciones, la Memoria
Constructiva General  Para Edificios  Públicos del MTOP y deberán contar con el  aval  de la
Supervisión de Obra. Todas las medidas expresadas en planos serán verificadas y ajustadas en
obra contando con la aprobación del equipo de Proyecto y la Supervisión de Obra. 

3. ESTRUCTURA

No se prevén intervenciones estructurales.
Se prohíbe la intervención o picado de cualquier pieza estructural existente sin la aprobación del
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equipo  de  proyecto  (esto  incluye  bovedillas,  vigas  de  mampostería  y  acero  y  columnas  de
fundición).  En caso  de  ser  necesario  un pase  en la  estructura existente se  deberá  consultar
viabilidad y contar con la aprobación de la Supervisión de Obra de UdelaR y el Proyectista de
Estructura.
Se considerará la recuperación de las piezas de acero de vigas y bovedillas cuyas lesiones se
indican en planos, según procedimiento indicado en el punto 4.3 de esta Memoria.

4. ALBAÑILERÍA

4.1 ESCALERA y MESADAS DE MAMPOSTERIA

Escalones:
Se trata  de la construcción de dos escalones de mampostería al  comienzo de la escalera,  en
sustitución  de  los  existentes,  según  se  indica  en gráficos.  Se  utilizarán  ladrillos  macizos  de
campo.

Nuevas Mesadas:
Se  incorpora  la  ejecución  de  dos  mesadas  en  las  cabeceras  de  las  islas  del  sector  C  y  la
modificación  de  la  existente  en  el  sector  B.  Todas  se  ejecutan  con  patas  de  mampostería
apoyadas sobre el contrapiso existente, para las que se utilizarán cerámicos huecos. Las mesadas
se ejecutarán en H.A. según se indica en planos.

También incluye las reparaciones y adecuaciones en los paramentos existentes y que pudieran
afectarse por los trabajos de adecuación general y de las instalaciones, ductos, etc.,  según lo
expresado en los gráficos. Siempre se deberán ejecutar utilizando el mismo tipo de cerámicos
que los que se estén reparando.

Todos los cerámicos a utilizarse serán de primera calidad y siguiendo todas las indicaciones de la
MCGPEP del MTOP. El Contratista deberá presentar muestras de los mismos a la S. de Obra
antes de su puesta en Obra.
Todos los muros se elevarán con mortero 5 partes de arena por 1 cemento para albañilería tipo
Ancap-plast.  En todos los casos en los que se realice el anclaje de piezas  metálicas,  bigotes,
refuerzos, etc., se utilizará mortero de 3 partes de arena por 1 de cemento portland.

Pasamanos:
Se deberá realizar también un pasamanos de hormigón armado, según lo indicado en el Detalle
DC04 en la lámina A301. El mismo se terminará con revoque y pintura.

4.2 REPARACIÓN DE GRIETAS Y FISURAS

Se deberá contemplar las tareas correspondientes a la terapéutica de estas lesiones en los tres
sectores  a  intervenir.  Más  allá  de  lo  expresado en gráficos,  es  fundamental  cotizar  el  valor
unitario por metro lineal de grietas y de fisuras, debido a que las mismas no siempre resultan
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aparentes.
En todos los casos en que se realice este tipo de trabajo de reparación o complemento, se deberá
mantener plomos, niveles, texturas y características idénticas a las existentes.

Cosido y sellado de fisuras y grietas
Se entiende por fisuras a las interrupciones en la continuidad de la masa del revoque, abertura
en  la  masa  del  revestimiento,  longitudinal,  incontrolada,  que  afecta  sólo  la  superficie  del
elemento constructivo.
Se entiende por grietas las interrupciones en la continuidad de la masa del revoque, abertura
longitudinal incontrolada que afecta a todo el espesor del elemento. Dependiendo del grosor que
tenga la apertura, se denominan fisuras a la menores y grietas a la mayores; como referencia
utilizaremos la denominación grieta para las lesiones superiores a los 2 mm.

4.2.1 Fisuras
Para el caso de fisuras angostas y de baja entidad se procederá de la siguiente manera: se retirará
el revoque flojo de los bordes con el filo del cucharín o con cinceles livianos sin golpear. Luego
se  limpiará  con  brochas  de  fibra  vegetal  o  con  aire  a  presión  y  se  aplicará  un  puente  de
adherencia (tipo SikaTop Modul o similar), previa humectación de la superficie. Finalmente se
rellenarán las oquedades con  mortero de restitución. Previo a su endurecimiento se quitarán
sobrantes hasta 5 mm de profundidad, para dar lugar a la capa de acabado final.
Previamente  a  realizar  cualquier  operación  de  limpieza,  pintura  o  terminación  deberán
obturarse todas las grietas y fisuras. Este sellado se puede lograr utilizando una lechada a base de
cal si el sellado es superficial, o completarlo con el mortero fino indicado más adelante.

4.2 .2 Grietas
Para el caso de grietas profundas se procederá de la siguiente manera: se retirará todo el revoque
flojo en las inmediaciones de las grietas. Además se procederá a la apertura en cuña hasta llegar
al material sano y compactado, a fin de asegurar una correcta restitución del material degradado
con mortero de restitución de igual textura. Se limpiará con aire a presión o brochas de fibra
vegetal y se aplicará un puente de adherencia (tipo SikaTop Modul o similar). Posteriormente,
sobre  la  linea  de la  grieta  y hasta  llegar  al  mampuesto,  se  colocarán anclajes  formados  por
varillas de acero (“llaves”), colocadas en forma perpendicular al plano de fractura, cada 50 cms,
embutidos 5 cm simepre que sea posible. Finalmente se rellenará con mortero de restitución.
Debe evitarse la utilización de morteros de cemento portland debido a que la presencia de sales
solubles pueden derivar en la aparición de sulfatos o carbonatos. De ser necesario se preferirá
trabajar con morteros de cal y cemento blanco.

4.3 REVOQUES

Todas  las  capas  se  realizarán  de  acuerdo  a  los  detalles  y  procedimientos  indicados  en  la
MCGPEP del MTOP. 
Se revocarán todos los paramentos que sean construidos, modificados, adaptados o sobre los que
se  haya  picado  su  revoque,  y  se  repararán  todos  aquellos  revoques  dañados  en  muros  y
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cielorraso, deteriorados o de fácil desprendimiento, afectados por humedades o partes flojas, que
se encuentren en los sectores involucrados en los trabajos. De ser necesario, se retirarán todas las
partes flojas hasta el mampuesto, procediendo a la reposición de revoques gruesos y finos previo
humedecimiento del sustrato. 

En el cielorraso para todos los perfiles de la bovedilla existentes que se encuentren expuestos o
sean expuestos producto de los trabajos realizados, se procederá a tratar el hierro con SikaTop
Armatec  108 o  similar.  Previo  a  la  aplicación de  las  dos  manos correspondientes  se  deberá
realizar una limpieza y cepillado enérgico de las superficies metálicas, con cepillos de alambre o
herramientas  eléctricas.  Luego de transcurridas  las  3  horas  de aplicada la  segunda mano,  se
deberá proceder a la aplicación de los revoques de cal. Los revoques que no se repondrán serán
únicamente los de las bovedillas bajo escaleras.  Estas tareas serán preceptivas para las zonas
explicitamente indicadas en planos, pudiendo ser consideradas áreas mayores de recuperación.
Tratamiento similar se realizará en las vigas de acero también indicadas en planos.

Los revoques se realizarán en dos capas, según las indicaciones de la MCGPEP del MTOP. 
La primera capa “gruesa” se realizará con mortero de 15 partes de mezcla gruesa + 1 de cemento
portland. La segunda capa “fina” será con mortero de 20 partes de mezcla fina + 1 parte de
cemento portland.  En todos los casos en que se realice este tipo de trabajo de reparación o
complemento  se  deberá  mantener  plomos,  niveles,  texturas  y  características  idénticas  a  las
existentes. 

Mortero de Restitución
Este revoque de base se utilizá en los casos que se indique específicamente. También se utilizará
para consolidar la junta entre mampuestos, piedras y ripio en los paramentos en que se indique
dejar la mampostería expuesta sin revoque (Sector C).
Dosificación (en volúmenes): 5 partes de arena terciada, 1 parte de cal y 1 parte de cemento
portland.
Se deberá proceder al curado con abundante agua. Se manejarán espesores de 10 a 15 mm.

Cantoneras
Se dispondrán cantoneras de acero en todas los cantos libres verticales de la albañilería, mínimo
hasta el +1,80 sobre NPT. Esto no aplica a los cantos de ventanas, pero sí para pasajes aristas
vivas en circulaciones y arcadas.

4.4 REVESTIMIENTOS

Se revestirán todos los peldaños de la escalera y las nuevas mesadas de hormigón armado, según
lo expresado en gráficos. Se protegerán y mantendrán los revestimientos de mesadas existentes
del sector B.

Los revestimientos se realizarán de acuerdo a los procedimientos indicados en la MCGPEP del
MTOP. 
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En la escalera se deberá colocar revestimiento nuevo de porcelanato rectificado, no brillante y
apto para pisos, de primera calidad, preferentemente de 30x30 cm, sobre la superficie de las
huellas y contrahuellas de la escalera, según lo indicado en el detalle correspondiente. Serán de
características similares, en cuanto a color y textura, a los de la escalera existente en el sector
opuesto  del  Instituto  de  Química.  Llevarán  narices  de  acero,  que  se  detallan  en  el  rubro
“Herrería”, las cuales deberán amurarse con mortero de 3 partes de arena por 1 de cemento
Pórtland.

Las mesadas del laboratorio se revestirán con porcelanato rectificado blanco brillante de primera
calidad, dimensiones 60x60 cm o superior. El revestimiento abarcará la superficie horizontal de
las  mesada  así  como en  cantos  y  laterales,  según  gráficos.  En  las  aristas  de  las  mesadas  se
colocarán perfiles de acero tipo “L” los cuales deberán amurarse con mortero tipo de 3 partes de
arena por 1 de cemento Pórtland. 

Los cerámicos a colocar no podrán presentar irregularidad en la superficie, porosidad ni alabeos. 
El tamaño, color, puntos de arranque y cortes así como la distribución de juntas se coordinará
previamente con la Supervisión de Obra, quien lo definirá exclusivamente. Se deberán presentar
a la S. de O. muestras del material previo a la colocación para su aprobación y se entregarán las
especificaciones técnicas del fabricante en cuanto al cumplimiento de las Normas de Fabricación
con determinación de deformaciones, planitud, resistencia a abrasión, absorción, resistencia a
gentes químicos, etc., la que será necesaria para el estudio de aprobación de las cerámicas. 

La colocación se realizará siguiendo las especificaciones técnicas del fabricante con adhesivo
tipo BINDA, sobre una capa de revoque grueso de mortero de 15 partes de mezcla gruesa + 1 de
cemento Pórtland o 5 partes de arena gruesa + 1 de cemento de albañilería. 
Las juntas serán las mínimas posibles, impermeables y anti-ácidas. Todas las juntas se deberán
terminar rellenas con pastina de fábrica, del color del revestimiento utilizado, la que deberá
aprobarse por parte de la Supervisión de Obra, y será suministrada por el Contratista. 

5. TABIQUES DE YESO

Se realizarán tabiques de yeso, según lo indicado en los gráficos. 
Los mismos se construirán con estructura metálica de chapa galvanizada de montantes y soleras
de  7 cm. Los montantes irán separados cada 40 cm, respondiendo a las  especificaciones del
fabricante (salvo que se indique lo contrario) y se sujetarán superior e inferiormente mediante
soleras.

Para asegurar la rigidez del sistema se proveerán los refuerzos necesarios en los encuentros y
borde libre de anclaje de aberturas, según lo expresado en los gráficos. Independientemente, el
contratista  asumirá  la  responsabilidad  por  la  estabilidad  y  correcto  comportamiento  de  los
tabiques  debiendo  advertir  con  antelación  de  cualquier  inconveniente  que  observare  y
asumiendo  a  su  costo  las  correcciones  que  correspondieran.  Deberá  además  preverse  los
refuerzos estructurales que sean necesarios para asegurar la estabilidad y el anclaje de elementos
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de equipamiento, pases de ductos y cañerías, cajas eléctricas, etc., que serán indicados por la
Supervisión de Obra oportunamente. 
En remates,  encuentros,  ángulos  y buñas se  utilizarán piezas  prefabricadas  y accesorios  que
garanticen la terminación esmerada de los detalles y encuentros con otros cerramientos. En las
aristas libres verticales se dispondrán cantoneras metálicas en toda su altura.

Los tabiques llevarán doble placa de yeso tipo “Durlock” a cada lado, de 12,5 mm de espesor .
Las placas irán atornilladas con tornillos autorroscantes a la estructura de perfiles galvanizados.
Las juntas se tomarán con cinta celulósica y masilla para luego enduir y pintar. En remates y
buñas se utilizarán piezas prefabricadas que garanticen la terminación esmerada de los detalles.
En la parte superior e inferior de los tabiques, las placas de yeso se terminarán 1 cm antes del
encuentro con el cielorraso y el pavimento, debiendo colocarse ángulos de aluminio, según lo
indicado en los gráficos. No se colocarán zócalos. 

Entre placas, se colocará relleno aislante de doble capa de  paneles rígidos de lana de vidrio,
densidad 35 k/m3, espesor de cada uno 50mm.   
Se sellarán acústicamente los encuentros con cerramientos horizontales y verticales con bandas,
cintas y burletes acústicos.  Posteriormente y previo a la colocación de la misma se solicitará
expresamente la aprobación de la S. de O.

La  incorporación  de  las  aberturas  será  coordinada  entre  el  contratista  y  los  subcontratos
involucrados, los que con el aval de la Supervisión de Obra, ajustarán los detalles finales sobre
los que asumirán responsabilidad, asegurándose la estabilidad de la solución y la ausencia de
vibraciones. Se preverán contramarcos para el caso en que la junta entre aberturas y tabiques no
sea prolija y esmerada.
Se preverán además todos los elementos de instalaciones que queden incluidos en los tabiques,
los que exigirán la coordinación entre los contratistas involucrados, realizándose las pruebas y
controles necesarios antes del emplacado de cierre. 

6. HORMIGÓN ARMADO 

Se construirán losas de hormigón armado para conformar la superficie horizontal de las mesadas
que se indican en gráficos (láminas A501 a A505). La losa se apoyará sobre tabiques de ticholo o
patas de hierro fundido, según se indique. Los hierros de las armaduras deberán ser nuevos, estar
exentos de todo agente que pueda perjudicar la adherencia del hormigón, tal como herrumbre,
etc. Toda barra de armadura principal o secundaria debe protegerse con un recubrimiento neto
de hormigón mayor o igual a 2cm, salvo que el mismo se indique expresamente en gráficos. 
 
El  hormigón  será  mezclado  en  hormigoneras  en  las  cantidades  que  requiera  la  aplicación
inmediata en una sola capa, no permitiéndose el uso de hormigones que deban ser mezclados
por segunda vez. El hormigón colocado se mantendrá saturado de humedad, durante el período
inicial de endurecimiento. El tiempo de curado será de 7 días. Si a pesar de las precauciones
tomadas  cualquier  parte  de  la  obra  resulta  con  oquedades,  coqueras,  manchas  o  vicios  de
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construcción, será demolida y rehecha por cuenta del Contratista. 

III. SUBCONTRATOS 

GENERAL

En todos los casos los trabajos se realizarán con el personal y los equipos adecuados para cada
especialidad y de acuerdo a las especificaciones de la MCGPEP del MTOP.
Independientemente de las especificaciones de los recaudos, MCP y Pliegos de cada una de las
Instalaciones, el Contratista y sus Subcontratistas se obligan a realizar todas las incorporaciones
de  equipos,  materiales,  obras,  colaboraciones,  coordinaciones  y  mano  de  obra  especializada
necesarias para el correcto funcionamiento de todas las instalaciones contratadas, sin que ello
implique un aumento en los costos ofertados.

El Supervisor de Obra deberá conocer la identidad y localización de la planta de producción de
los  subcontratos,  pudiendo  en  todo  momento  solicitar  de  los  mismos  la  exposición  de  los
trabajos, materiales, mano de obra, etc., para la cual la aceptación de la propuesta significará una
autorización  a  visitar  e  inspeccionar  los  trabajos  durante  el  proceso  de  producción  si  lo
considera necesarios.

1. CARPINTERÍA

Se proveerán y se colocarán la aberturas C01, C02 y C03 que se indican en planos y se detallan
en planillas, así como un pasamanos de madera que se detalla en la planilla C04 y los muebles
bajo mesada planillados como C06 a C09.

Las aberturas C01 son puertas batientes con marco de madera y hojas tipo placa, con ventana
tipo “ojo de buey”. Para su amure se deberá preveer el refuerzo, con tirantería de madera, de los
parantes de acero de la estructura del tabique de yeso qu ellos recibe. 
La abertura C02 se trata de la modificación de una ventana de madera existente en fachada, para
ajustarse a la incorporación de un ducto de ventilación forzada. 
Las aberturas C03 son nuevas ventanas batientes de dos hojas de madera con sus respectivos
vidrios. En ambos casos se trata de conservar y reparar el marco de la abertura y sustituir las
hojas. Se terminarán con dos manos de esmalte sintético color blanco tiza brillante, y se deberá
pintar toda la abertura tanto en su interior como en el exterior.

El pasamanos de madera a suministrar y colocar será de eucaliptus clear o cedro, de sección y
dimensiones similares los existentes y se amurarán a la mampostería a través de planchuelas o
varillas de acero, debiendo el Contratista asegurar la firmeza de las sujeciones.

Los materiales serán de primera calidad, las maderas deberán estar secas y libres de nudos o
torsiones en las fibras.  Se deberá garantizar el perfecto funcionamiento de los movimientos y
cierres  indicados  y  la  estanqueidad  de  las  aberturas,  para  lo  cual  se  proveerán  todos  los
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accesorios necesarios que hacen imprescindible al funcionamiento de las aberturas propuestas,
sean anclajes, grapas, herrajes, accesorios, topes, brazos, terminaciones, etc.

Las faltantes de madera o agrietado excesivo se podrán reparar con masilla para madera, siempre
que sean partes pequeñas debiendo de lo contrario prever la sustitución de la pieza o el añadido
de partes nuevas. Esto es especialmente importante para el caso de los marcos originales que se
conserven. 
Cuando  la  pintura  o  barniz  existente  se  encuentre  en  mal  estado  (cuarteado,  ampollado,
descascarado, etc.) se eliminarán las partes defectuosas por medios mecánicos (lija, viruta, etc.) o
con Removedor. Luego se eliminarán los restos del Removedor con aguarrás. Se realizará un
lijado con lija Nº 120 especial para madera, en el mismo sentido de las vetas, hasta obtener una
superficie lisa. Luego de reparadas y preparadas las superficies, se aplicará barniz común, con
entonación de color si correspondiera, para imitar el tono de terminación existente.

En todos los casos se establece que el número de manos especificado en la MCP y planillas, sólo
servirá de guía a los efectos de efectuar los trabajos, ya que el objetivo será el de lograr una
superficie homogénea con un correcto poder cubriente para lo que se exigirá la aplicación de las
manos necesarias hasta alcanzar dicha situación. 
Todos  los  productos  llegarán  en  sus  envases  originales,  cerrados  y  se  deberán  respetar  las
condiciones de acopio y aplicación indicadas por el fabricante.
En  todos  los  casos  en  que  se  realicen  trabajos  de  pintura  será  obligatoria  la  confección  de
pruebas de acabado y color que deberán ser aprobadas por la Supervisión de Obra, quién será el
encargado  de  definir  las  especificaciones  precisas  de  los  colores  previo  requerimiento  del
Subcontratista de Pinturas.

No se recibirán los trabajos si estos presentan imperfecciones derivadas de su mala ejecución así
como tampoco producto de una incorrecta aplicación de la pintura.

2. HERRERÍA

Se suministrará y se colocará la abertura H01 que se indica en planos y se detalla en planilla. La
misma consiste en una ventana con vidrio fijo y marco de acero. 

También se deberán suministrar y colocar narices en los escalones, según planilla H02, que serán
de ángulos de acero de 1” x 3/16”, según el detalle correspondiente. Se amurarán con mortero de
3 partes de arena por 1 de cemento Pórtland.

Se deberán recuperar las patas de fundición de hierro de las mesadas originales perimetrales del
sector C, de modo de poder soldarlas según se indica en gráficos y aplicarles la terminación
indicada.

Se  suministrarán  y  se  colocarán  los  soportes  detallados  como  H03  y  H04,  que  se  deberán
empotrar en las mesadas isla y en pared, según el caso. Los mismos serán terminados con pintura
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epoxi color blanco brillante en manos suficientes para garantizar una perfecta cobertura del
acero de base.

Todos los elementos de acero se terminaran con 2 manos de pintura anti oxido bajo 2 manos de
esmalte  sintético color  gris  grafito,  salvo  el  inoxidable.  En  ese  caso  las  soldaduras  deberán
entregarse lijadas y pulidas.

3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a la presente memoria y planos,  que a modo
orientativo,  se  encuentran  comprendidos  en  este  pliego,  respetando  las  reglamentaciones
vigentes de los respectivos Organismos Reguladores Correspondientes (UTE, URSEA, Bomberos,
Intendencia, etc.), así como las indicaciones de la Supervisión de Obra.

El  edificio cuenta  con alimentación en 230 V trifásico.  Se plantea  realizar  una distribución
aparente desde el Tablero “TS_SS_A” existente, cuyo gabinete se indica en gráficos. No obstante,
se deberá colocar allí nuevos interruptores para alimentar el nuevo Tablero a instalar dentro del
local S104A, según lo indicado en los gráficos, el cual se denominará “TT_S_104A”. Los otros
dos tableros del local están ya conectados al “TS_SS_A” por lo que no se debe considerar su
alimentación.
Debido a  que se  trata  de una reforma el  Instalador deberá relevar  el  edificio con el  fin de
aquilatar dificultades.
Se adjuntarán documentos con las especificaciones técnicas de los equipos a instalar, cuando
éstos sean aparatos especiales. No obstante ello, se debe considerar que en general todo lo que se
conecta a los tomacorrientes del local S104A se trata de heladeras y freezers convencionales.  

a)Instalaciones comprendidas 
Se trata de una obra “llave en mano” por lo que son de cuenta del Instalador la mano de obra y
materiales para dejar en correcto funcionamiento las siguientes instalaciones: 
1) Diseño de unifilares y cálculo de conductores e interruptores.
2) Suministro e instalación de Tablero “TT_S_104A”.
3) Suministro  e  instalación  de  diferencial  en  “TS_SS_A” y  alimentación  al  Tablero

“TT_S_104A”.
4) Suministro y montaje de todas las canalizaciones. 
5) Suministro y tendido de todos los nuevos conductores. 
6) Suministro e instalación de los tomas de energía eléctrica, llaves termo magnéticas y cajas de

registro necesarias. 
7) Suministro e instalación de luminarias.
8) Retiro y reinstalación de las instalaciones existentes a conservar que se indican en planos y

que sea necesario remover para cumplir con la totalidad de los trabajos solicitados.
9) Alimentación de equipo mecánico de extracción de aire.
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b)Rubros excluidos 
Se trata de una obra “llave en mano” por lo que deberán incluirse todos los trabajos necesarios
para la correcta ejecución de las instalaciones aunque no se encuentren detalladamente descritos
en la presente Memoria o Planos. 

c) Previsiones generales 

Empresa Instaladora 
La Empresa Instaladora o Instalador deberá cumplir con los siguientes requisitos para poder
ejecutar los trabajos que se detallan en la presente Memoria y gestionar ante UTE el aumento de
carga correspondiente: 
-Haber realizado instalaciones eléctricas similares. 
-Estar autorizada por UTE, para tramitar y ejecutar instalaciones eléctricas. 

Proyecto y Modificaciones 
El Instalador deberá presentar, una vez realizada la adjudicación, el proyecto ejecutivo de la
instalación, donde se incluirán detalles unifilares de los Tableros “TT_S_104”, “TT_S_104A” y
“TT_S_105”, y su alimentación desde el Tablero “TS_SS_A”. Cualquier cambio o modificación
para adaptar la instalación a las facilidades de la construcción o para adaptar el trabajo, debido a
los  materiales  a  emplear  o  reglamentaciones,  deberá  ser  sometido  a  la  aprobación  de  la
Supervisión  de  Obra  antes  de  llevarse  a  cabo.  En  los  sectores  B  y  C  no  se  sustituirán  las
instalaciones  eléctricas  existentes  salvo  que  el  oferente  considere  que  por  razones  técnicas,
normativas o de seguridad, alguna parte deba ser sustituída. En tal caso deberá indicarlo en la
oferta y esto estará sujeto a la aceptación o rechazo de la S. de O. 
El proyecto que integra el presente pliego y sus recaudos se tomará como principio ordenador de
la  forma de  proceder,  pudiendo el  oferente realizar  sugerencias  y modificaciones que serán
sometidas a la aprobación de la Supervisión de Obra. 

Materiales 
Los  materiales  a  emplear  serán  nuevos,  de  primera  calidad,  debidamente  aprobados  por  la
Supervisión de Obra y UTE, según corresponda. 
El Oferente deberá indicar en su Oferta las marcas de fábrica de la totalidad de los materiales a
utilizar. Los materiales “similares” a los indicados en la Memoria o Planos quedan a juicio y
resolución exclusiva de la Supervisión de Obra. 
La Supervisión de Obra se reserva el derecho de modificar el recorrido o emplazamiento de los
elementos que integran las instalaciones, sin que esto de derecho al Instalador a efectuar cobros
adicionales,  siempre  que  no  se  trate  de  deshacer  obra  hecha  de  acuerdo  a  los  planos,  ni
modificar fundamentalmente lo indicado en los mismos. 
Los trabajos deberán ser efectuados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentarán una vez
terminados, un aspecto prolijo y mecánicamente resistente. 

Pruebas 
El Instalador deberá probar todos los conductores, aparatos, tableros y equipos por continuidad,
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tierras y cortocircuitos, antes de energizar los circuitos. 
Probará todas las conexiones a tierra con el fin de certificar que cumple con lo establecido en el
Reglamento de Baja Tensión de UTE. 
El  Instalador suministrará todos los instrumentos y realizará todas las  mediciones y ensayos
necesarios para corroborar la correcta realización de todos los trabajos. 
La instalación no será energizada hasta contar con el visto bueno de la Supervisión de Obra. 

Garantía y Recepción 
Las instalaciones deberán ser entregadas en perfecto estado de funcionamiento y tendrán una
garantía mínima de un año a contar de la Recepción Definitiva  de los trabajos, salvo que se
indique lo contrario. 
Si  dentro  del  plazo  de  garantía  algún  material  o  trabajo  presente  desperfectos  o  fallas,  el
Instalador deberá reponerlos o efectuar nuevamente el trabajo sin cargo alguno. Se exceptúan de
ésta cláusula todas aquellas fallas provenientes del desgaste normal, mal uso, abuso, negligencias
o accidentes. 
Una vez entregados los trabajos se efectuará la Recepción Provisoria de los mismos y de no
existir observaciones a los treinta días se efectuará la Recepción Definitiva de los trabajos. 
En el caso de discrepancias entre lo expresado en éste apartado y lo establecido en el Pliego de
Condiciones General de la Obra, regirá lo establecido en éste último. 

d) Detalles particulares 

Tablero
El nuevo tablero a suministrar y colocar, que se denominará “TT_S_104A”, será de 32 módulos,
como mínimo, en chapa 16 y pintura electrodepositada. El mismo tendrá una llave de al menos
32A  y su  detalle  se  ajustará  a  la  potencia  solicitada  para  el  local  en  cuestión,  así  como la
colocación y conexión de llaves térmicas, luminarias, tomas e interruptores, siguiendo también
lo indicado en los gráficos correspondientes. 
La instalación desde el tablero deberá estar protegida al menos por una llave diferencial. Contará
con  barra  de  tierra  (no  borne  único)  que  abarque  todos  los  elementos  solicitados,  reservas
previstas (equipadas) y margen de crecimiento 20% mínimo. 
La distribución se realizará con peines de conexión apropiados de buena calidad manteniendo el
desbalance de fases de acuerdo a la reglamentación vigente. Se distribuirán los conductores en
forma  prolija  y  con  espacio  suficiente  para  el  fácil  mantenimiento  y  agregado  de  reservas
solicitadas.  
Cada uno de los interruptores así como el propio tablero en su exterior estarán rotulados con
cartelería indeleble (acrílico o similar), coincidiendo con la nomenclatura de tableros y con la
documentación a entregar y claramente legible. Se dejará en tablero esquema unifilar, esquema
de  planta  y  planilla  protegidos  con  película  transparente  indeleble,  que  permita  al  usuario
asociar fácilmente cada interruptor con las puestas correspondientes.
Se revisará, complementará o instalará la tierra de protección del tablero para alimentar tanto la
envolvente como su propia barra de tierra para las derivaciones. 
El tablero contará con llave de corte independiente para la posible colocación de un equipo de
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aire acondicionado, según lo indicado en los gráficos.

Canalizaciones
Se montarán desde el “TS_SS_A” por bandeja existente hasta la ubicación del nuevo Tablero
“TT_S_104A” exterior, y desde éste a los nuevos terminales por bandeja portacables galvanizada
y por caño galvanizado liviano con registros tipo Daisa o similar calidad. La bandeja llevará tapa
de color  blanco.  Las  canalizaciones necesarias  fuera  del  local  S104A se  realizarán desde  los
tableros existentes TT_SS_104 o TT_SS_105, según corresponda al local.
Salvo  indicación  expresa  los  caños  serán  en  general  de  diámetro  mínimo  de  20mm.  Las
canalizaciones deberán estar sujetas con firmeza para garantizar su estabilidad. En el caso de
tramos por cielorraso, los mismos se sujetarán a los perfiles de acero de las bovedillas y no al
arco cerámico ni al revoque. No podrá ejecutarse ningún tipo de empalme en el interior de las
canalizaciones aunque estas sean registrables en todo su recorrido. 
Los recorridos serán consultados y ajustados en forma precisa son la Supervisión de Obra, quien
podrá  modificar  la  ubicación  final  de  equipos  y  terminales,  sin  que  esto  implique  una
modificación de los costos. 
Se deberá considerar también la ejecución de las canalizaciones para el cableado estructurado de
datos,  el  cual  no  se  instalará  en  esta  oportunidad.  Las  mismas  se  ejecutarán  con  cañería
galvanizada análoga a la de fuerza, que vincule el Rack con las cajas para puertos RJ45 a instalar
en la zona de escritorios indicada en planos.

Conductores 
Salvo indicación expresa, los  conductores serán en general clase 5 del tipo multifilar, de llama
retardada  y  se  utilizarán  los  colores  reglamentarios.  Las  diferentes  secciones  deberán  ser
propuestas por el contratista en función de las cargas a conectar (contenidas en la tabla anexa),
contemplando  un  aumento  de  potencia  de  hasta  20%.  Las  conexiones  a  las  barras  de
conexionado  y  a  los  interruptores  se  harán  con  terminales  de  bronce  lo  que  asegure  un
conexionado mecánica y eléctricamente resistente. En todos los casos se utilizarán cables de
fabricantes  reconocidos  y  homologados  por  los  organismos  reguladores  correspondientes,
pudiendo la Supervisión de Obra solicitar muestras y ensayos de los conductores a instalar sin
que esto genere adicionales de ningún tipo.
Se deberá colocar un ducto plástico de 150 mm de ancho, de color blanco, con tapa, alrededor de
las canalizaciones existentes de aire acondicionado, según lo indicado en los gráficos.

Puesta a tierra 
Se realizará el tendido del conductor de protección, del tipo forrado de color verde amarillo, que
deberá ser detallado en planos con indicación de secciones y que se conectará a la tierra artificial
del “TS_SS_A”. 

Interruptores termo magnéticos
Será  del  tipo  automático  con  protección  térmica  y  magnética  incorporadas,  de  calidad
reconocida, debiéndose adjuntar a la propuesta hoja de datos técnicos del mismo. Podrá ser del
tipo para colocar sobre riel DIN. 
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Tomacorrientes 
Se  montarán  en  cajas  modulares  exteriores  tipo  DAISA.  Los  tomas  serán  de  tipo  schuko
compatibles con ficha 3 en línea (tierra lateral y central), salvo indicación expresa. Serán con
plaqueta de color blanco, de la linea Duomo de Vivion, o similar calidad. En todos los casos la
ubicación precisa será consultada con la Supervisión de Obra. 

Interruptores de Luz
En el sector A se instalarán en caja exterior tipo AVE atornillada al lateral del tablero. Serán del
tipo modular, de calidad similar a la línea Duomo de VIVION. En todos los casos la ubicación
precisa será consultada con la Supervisión de Obra.
En los demás sectores no se prevee instalación de nuevos interruptores.

Luminarias
Serán todas suministradas y colocadas por el Instalador sólo las luminarias indicadas en gráficos. 
El  oferente  indicará  claramente  en  su  oferta  para  cada  tipo  de  luminaria,  PROCEDENCIA,
MARCA Y MODELO, adjuntando catálogo o folleto con foto, dimensiones y características. La
Supervisión de Obra podrá solicitar una muestra de cada tipo de luminaria cuando lo entienda
conveniente. Serán todas suministradas y e instaladas por la empresa, siguiendo las cantidades y
ubicación indicadas en gráficos. El tipo de luminaria y lámpara especificadas son de referencia,
pudiendo ofrecerse aparatos de otras marcas, siempre que la calidad del diseño y los materiales
sean similares. En particular se considerará utilizar lamparas LED.
Todas las luminarias se suministrarán completas con sus equipos y lámparas.  Tendrán balastos
electrónicos con corrección local del factor de potencia. Todas las lámparas, tubos y equipos
serán para tensión nominal 230Vac. 
La cantidad será la especificada en los gráficos y planillas. En todos los casos la ubicación precisa
será consultada con la Supervisión de Obra. 
A modo indicativo se sugieren las siguientes luminarias:
-L1: Luminaria tipo plafón estanco IP 55 o superior, con lámparas LED. Adosadas a cielorraso.
Tipo Lumenac modelo Marea Led 220/840 2x20W. 
-L2: cartel luminoso de “salida”, iluminación de seguridad y señalización. Del tipo autónoma no
permanente de 11W-1 hora con baterías de níquel cadmio. 

Finalizados los trabajos, la firma instaladora deberá entregar plano “as built “ con la ubicación
final de las puestas, en formato impreso y en archivo cad 2000 o superior, identificando cada una
de las derivaciones por su número correspondiente. 

Todas las pruebas solicitadas, así como la documentación, son consideradas parte integrante de
los trabajos de instalación, por lo cual no podrán ocasionar costos adicionales para el Propietario.

4. INSTALACIÓN SANITARIA

Las obras sanitarias, por su lógica de ejecución y funcionamiento, se deberán presupuestar todas
como parte del Sector C, aún cuando existan trabajos en los otros dos sectores. 
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Se deberá seguir lo indicado en condiciones,  memoria y planos elaborados por el T.S. Pablo
Richero. Cualquier contradicción entre lo establecido en dichos documentos y la arquitectura
será resuelta por la Supervisión de Obra.

Se deberá realizar la instalación sanitaria de acuerdo a los planos adjuntos, comprendiendo el
sistema de desagüe de aguas servidas y sistema de abastecimiento y distribución de agua fría
potable.

Las obras se realizarán sin interrupción en el funcionamiento del edificio, y por ende de las
instalaciones,  por lo que se deberán tomar las previsiones a tal fin, incluyendo instalaciones
provisorias que fueran necesarios.

Rigen en general, respecto a la calidad de los materiales y a los procedimientos constructivos, las
siguientes normas: Pliego y Memoria Descriptiva y Constructiva General para la obra, en lo
aplicable; Norma para Obras Sanitarias del Área Metropolitana; UNIT; ISO.

Las tuberías  de abastecimiento aparente se  entregarán pintadas  con al  menos dos manos de
esmalte sintético brillante color azul.

Las  piletas,  de  tipo  cocina,  se  cotizarán  en  dos  opciones:  cerámicas  blancas  o  plásticas,  de
embutir, de “Incepa”, “Ferrum”, “Deca”, o “Roca” o similar en cuanto a calidad y prestaciones a
juicio de la Supervisión de Obra.

No serán tomadas en cuenta aquellas  ofertas que no detallen la línea y marca de grifería y
piletas,  debiendo  adjuntarse  los  respectivos  prospectos  del  fabricante  para  su  cabal
identificación.

Las colillas de conexión de los artefactos tendrán extremos metálicos (serán uno macho y el otro
hembra) debiendo vincularse la cañería embutida en la pared directamente, sin interposición de
pieza alguna (niple, entrerrosca o prolongación). Las abrazaderas que sujetan a presión el tubo
plástico al extremo metálico deberán ser de acero inoxidable.

Los marcos y rejillas de piso deberán ser de bronce cromado.

Las tuberías de desagües aparentes se pintarán con al menos dos manos de esmalte sintético
mate gris pelícano, sean éstas existentes o nuevas. 

Se deberán suministrar e instalar un termotanque eléctrico de 30 lts de capacidad, con tanque de
cobre, a ubicar dentro del C06. Se deberá indicar marca y modelo en la oferta, así como verificar
que sus dimensiones entren en el espacio previsto en el mueble C06.

5. AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN FORZADA.

Se suministrará e instalará  un equipo de aire acondicionado tipo Split categoría de eficiencia
energética tipo “A” o superior, para un volumen de local de 65m3. La unidad interior se colocará
sobre una viga existente, según lo expresado en los gráficos y la unidad exterior se colocará
sobre una parrilla metálica (a suministrar por el oferente), que irá apoyada sobre el piso en el
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sector  del  patio,  tal  como  se  expresa  en  los  gráficos.  Su  ubicación  precisa  se  definirá
oportunamente  por  la  Supervisión  de  Obra.  La  parrilla  deberá  se  firme,  estar  debidamente
protegida (galvanizada en caliente, preferentemente) y apoyada con tacos de goma. No se podrá
instalar ningún equipo adosado a la fachada ni perchas para sostener los mismos.

Se cotizará también el cálculo, proyecto y puesta en obra de la instalación de ventilación forzada
del local de Área de Frío, según lo indicado en los gráficos. Se presenta un anteproyecto como
modelo orientador, siendo parte de la oferta la definición técnica precisa, asequible y eficiente
del sistema solicitado.

El anteproyecto consiste en la instalación de un sistema de extracción, con extractor y ducto
metálico.  El  ducto metálico se  desarrollará  en horizontal  a  través  del  sector  del  laboratorio
contiguo, hasta su salida al exterior a través de la ventana existente, según lo indicado en los
gráficos.

La cotización deberá incluir el montaje de los ductos, con todos los elementos que ello implica
(elementos de sujeción a aberturas, paramentos o cielorrasos, accesorios, etc.). Las sujeciones a
cielorraso  se  ejecutarán  únicamente  con  varillas  soldadas  a  los  perfiles  de  las  bovedillas,
quedando terminantemente prohibida la perforación de la mampostería de las mismas.

Se deberá presentar a la Supervisión de Obra, previo al comienzo de las obras, el proyecto de
ventilación, con toda la información que sea necesaria para la correcta ejecución de las obras
(gráficos, detalles, cálculo de la instalación, información técnica de productos a utilizar, etc.).

6. PINTURA 

Se seguirán todos los cuidados para la preparación de superficies y piezas a tratar de acuerdo a
los procedimientos indicados en la MCGPEP del MTOP.

Todas  las  superficies  a  pintar,  antes  de  aplicar  una  mano  de  pintura,  deberán  limpiarse  y
prepararse.  Es  decir:  limpias,  libres  de  polvillo,  suciedad,  hongos  o  grasitud,  removiendo
pinturas viejas donde corresponda, mediante lijado, arreglo de revoques donde sea necesario. No
se aceptará ningún trabajo que no fuera ejecutado en las expresadas condiciones. La pintura
deberá tener un acabado homogéneo, sin rastros de pincel o rodillo y con la carga necesaria para
cubrir perfectamente la superficie de base.

En todos los casos se establece que el número de manos especificado en la MCP y planillas, sólo
servirá de guía a los efectos de efectuar los trabajos, ya que el objetivo será el de lograr una
superficie homogénea con un correcto poder cubriente para lo que se exigirá la aplicación de las
manos necesarias hasta alcanzar dicha situación.

Los materiales a emplearse serán de la mejor calidad debiéndose someter a la aprobación de la
Supervisión de Obra los distintos componentes, o marcas de pinturas. El proponente indicará la
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marca de la pintura a utilizar que deberá llegar a obra en sus envases originales, cerrados y se
deberán  respetas  las  condiciones  de  acopio  y  aplicación  indicadas  por  el  fabricante.  Los
solventes y diluyentes a utilizar serán los que indique el fabricante de pintura para que sean
compatibles.
Es obligación del Contratista comunicar a la Supervisión de Obra, la ejecución de cada tarea
para el control respectivo.

Se deberán confeccionar pruebas de acabado y color que deberán ser aprobadas por la S. de O.
quién  será   la  encargada  de  definir  las  especificaciones  precisas  de  los  colores  previo
requerimiento del Subcontratista de Pinturas. Se deberá usar cintas específicas para trabajos de
pintura para delimitar perfectamente los bordes y proteger las superficies aledañas.

Es fundamental tomar todas las medidas necesarias, de manera de evitar la propagación del polvo
al  resto  del  edificio.  Luego  de  realizada  la  pintura,  el  pintor  deberá  realizar  una  limpieza
exhaustiva de los elementos adyacentes que pudieran haber sido afectados por la pintura.

Se deberá coordinar con la Intendencia el desmontaje y acopio de las instalaciones existentes
retiradas, antes de realizados los trabajos.

Las pinturas a aplicar deberán venir en sus envases originales, debiendo quedar los mismos en
obra hasta que la S. de O. lo indique.

6.1 PINTURA DE ALBAÑILERÍA

Se pintarán con pintura látex súper lavable blanca, todas las nuevas superficies de yeso y los
paramentos de mampostería en los tres sectores.  En el  sector de la escalera,  se pintarán los
revoques de la  misma, así  como la  pared del  descanso, con pintura látex superlavable color
“Pelícano” de la carta de Inca (código 30yy72/018).

Para el caso de los tabiques de yeso, previamente se realizará el masillado y el nivelado de la
superficie con enduído, se aplicará Fijador al Aguarrás antes y después del mismo. Luego de las
manos de enduído y lijados intermedios que correspondan, se garantizará la eliminación de todo
tipo de polvo. Tras obtener el aval de la Supervisión de obra, se procederá a la aplicación de dos
manos de pintura. 

Los  cielorrasos  (bovedillas)  se  tratarán con una primera  capa  de  sellador  pigmentado y dos
manos (mínimo) de pintura para cielorraso anti-hongos, color blanco.

6.2 PINTURA DE HERRERÍA 

Luego de descubiertos los perfiles (vigas zancas) de las escaleras, así como los perfiles de acero
horizontalales en muro, se procederá al tratamiento de los mismos y también de las barandas
existentes a los lados de la escalera.
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Para la pintura de terminación de los perfiles metálicos se contemplará la aplicación de al menos
dos  manos  de  esmalte  sintético  color  “Pelícano”  satinado  de  la  carta  de  Inca  (código
30yy72/018). Esto incluye frentes de mesadas, narices y perfiles expuestos de la estructura. Para
los parantes de las barandas de escaleras se contemplará la aplicación de al menos dos manos de
esmalte  sintético  color  “Azul  Surrealista”  satinado de  la  carta  de  Inca  (código  30bb45/015).
Idéntica solución se dará a la terminación de las patas existentes de mesadas de fundición de
hierro.

También se deberán pintar, en toda su altura, los pilares metálicos existentes en los tres sectores
(cantidad  10),  los  cuales  se  prepararán  siguiendo  las  indicaciones  mencionadas  para  las
superficies de hierros de escaleras, y se terminarán con al menos dos manos de esmalte sintético
color gris grafito, similar al existente en el sector.

Escalera del Sector A:
Se  realizarán las  reparaciones  necesarias  para  dejar  las  superficies  de  hierro  en condiciones
óptimas  para  ser  pintadas:  se  lijarán y  limpiarán en profundidad los  hierros  con espátula  o
cepillo de alambre, papel de lija, viruta de acero, etc., se aplicará convertidor y desoxidante en
las partes más dañadas, y dos manos de fondo anti óxido a base de cromato de zinc a todas las
piezas.  Antes  de  pasadas  las  48  horas  y  tras  obtener  el  aval  de  la  Supervisión  de  Obra,  se
procederá a la aplicación de la pintura de terminación.

Escalera del Sector B:
Se realizará el mismo procedimiento que con la otra escalera para preparar las superficies, pero
no se aplicará convertidor sino que se procederá a tratar los perfiles de acero con dos manos de
SikaTop Armatec 108 o similar. Luego de transcurridas las 3 horas de aplicada la segunda mano,
y  tras  obtener el  aval  de la  Supervisión de Obra, se  deberá  proceder  a  la  aplicación de  los
revoques correspondientes.  

6.3 PINTURA DE PISO

Se deberán pintar los pisos existentes (salvo los del local 104 que tiene cerámicos) con pintura
epoxi color gris oscuro, luego de realizadas las reparaciones y/o nivelaciones requeridas para que
la superficie se encuentre apta para recibir dicha terminación.

La pintura a aplicar será epoxi de tipo industrial  de primera calidad y el  espesor mínimo a
aplicar será de 100 micrones o el mínimo indicado por el fabricante en cada caso, prevaleciendo
este último criterio ante una contradicción. En la oferta se deberán adjuntar las fichas técnicas
de todos los productos a utilizar. 
A modo orientador, se sugieren calidades similares a SumaFloor de Sherwin Williams, Epoxi
para Pisos/Excelente Resistencia de Elbex o Epoxi Autonivelante de Albamix.

Previamente  a  la  aplicación  de  la  misma,  se  aplicará  fondo  epoxi,  siempre  que   se  hayan
realizado  las  reparaciones  necesarias  para  dejar  las  superficies  en  condiciones  óptimas.  Las
reparaciones se realizarán con  Mortero Epoxi, de modo de eliminar desniveles y baches que
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afecten la  continuidad  de  la  terminación  del  piso.  Se  atenderán a  las  recomendaciones  del
fabricante en cuanto a otorgar mordiente al sustrato.
En caso de existir grasitud en la superficie se recomienda eliminarla con la aplicación en forma
abundante  de  diluyente  o desengrasante.  El  cemento deberá  estar  completamente fraguado,
limpio  y  seco.  Es  necesaria  la  eliminación  del  polvillo  superficial  pudiendo  realizarse  con
tratamiento con solución ácida.

Se sugiere nuevamente tomar todas las precauciones posibles durante trabajos, de manera de
evitar la propagación del polvo al resto del edificio. 

Se tendrá especial cuidado de no manchar los muros y aberturas que ya se encuentran colocados
en el sector, debiendo encintar y proteger convenientemente dichos elementos. Si a pesar de las
medidas  tomadas  se  constatan vicios  de  este  tipo,  la  empresa  correrá  con los  gastos  que  la
Facultad de Química ordene para revertir dichos daños.

6.2 PINTURA DE INSTALACIONES

Se procederá al tratamiento de las cañerías sanitarias a la vista. Se limpiarán en profundidad las
superficies antes ser pintadas. Se procederá a la aplicación de  al menos dos manos de esmalte
sintético.  Para el  caso de desagües  se  aplicará color  “Pelícano” satinado de la  carta  de Inca
(código 30yy72/018). Para el abastecimiento se aplicará color azul brillante. Para las cañerías de
gas, cuya pintura sea afectada por los trabajos, se aplicará pintura epoxi color amarillo cromo
idéntico al existente.

Todo procedimiento y o calidad de los materiales deberá cumplir con las normas del arte del buen
construir, incluso en los aspectos que no fueren explicitados en la presente memoria, y estando a
lo que indique la S. de O. 

IV. LIMPIEZA Y REPLIEGUE DE OBRA

Las obras se deberán entregar en perfectas condiciones de limpieza, debiendo retirar la totalidad
de escombros antes de su finalización, por lo cual se debe considerar el costo de las limpiezas (de
obra y finales) previo al repliegue de la empresa y a la recepción de los trabajos, quedando a lo
que indique la S. de O.

Por  tratarse  de   obras  en  un  edificio  educativo  en  funcionamiento,  es  fundamental  la
coordinación del cronograma de trabajo con el cronograma de clases y pruebas, ya que pueden
existir momentos donde no sea posible realizar trabajos en el sector. La coordinación se hará con
la  Asist.  Acad.  Arq.  Serrana  Martínez,  y  la  suspensión  de  tareas  programadas  no  motivará
reclamo alguno por parte de la empresa.

Como requisito indispensable para comenzar los trabajos, la empresa deberá solicitar a la Asist.
Acad. Arq. Serrana Martínez, y completar el Permiso de Trabajo que emite la UNASEG, de
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Facultad de Química. Dicha Unidad tendrá un plazo máximo de 48 horas para expedir dicho
permiso, sin el cual, la empresa no podrá realizar ninguna tarea. Así mismo, deberá realizar con
anterioridad al inicio de los trabajos, un curso de inducción de 20 minutos, en fecha a coordinar,
para incorporar los criterios de seguridad a manejar dentro del edificio.

V. IMPREVISTOS

Por tratarse de obras de renovación de locales existentes, se admite la inclusión en el costo
previo, de un 10% de Imprevistos, que de no ser utilizados, se descontarán de la liquidación
final en acuerdo con la S. de O., con los impuestos que correspondan.

Así  mismo,  toda  tarea que,  formando parte  de  la  oferta,  resulte  finalmente innecesaria  por
razones de lógica constructiva, serán descontadas en la liquidación final en acuerdo con la S. de
O.

Todo procedimiento y o calidad de los materiales deberá cumplir con las normas del arte del
buen construir,  incluso en los aspectos que no fueren explicitados en la presente memoria, y
estando a lo que indique la D. de O.

VI. ENTREGA DE OBRA

La obra se entregará para el uso inmediato de las instalaciones de las mismas (modalidad llave en
mano).

Vale en todos sus términos e integra la presente en lo que no se oponga a lo indicado en planos,
planillas  o  memoria,  la  Memoria Constructiva General  para Edificios  Públicos  del  MTOP –
Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Todos los materiales a emplearse serán de la mejor calidad dentro de su especie y procedencia.
Los materiales defectuosos o que no estén de acuerdo con las especificaciones de la memoria o
las instrucciones de la Supervisión de Obra, serán rechazados debiendo el contratista retirarlos
de la obra dentro del plazo que se les fije. En caso contrario serán retirados por la Supervisión de
Obra por cuenta exclusiva del contratista.

La aceptación definitiva de cualquier material no excluye al Contratista de la responsabilidad
que por tal grado le corresponda.

VII. OFERTA

Se presentará según el formulario B del Pliego de condiciones.

A continuación se lista un rubrado orientador (que puede contenter o no todos los rubros según
el sector de que se trate), que deberá presentarse organizado por sector (A, B y C).
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● Implantación (global)  $ ....................................
● Vallado y protecciones (ml)  $ ....................................
● Limpieza (global)  $ .................................... 
● Demoliciones de mampostería (m2)  $ ....................................
● Demoliciones sanitarias / zanjas (m3)  $ ....................................
● Demoliciones sanitarias / picado de muros (ml)  $ ....................................
● Retiro de revestimientos y revoques (m2)  $ ....................................
● Retiro de instalaciones (global)  $ ....................................
● Retiro de mamparas de madera (global)  $ ....................................
● Reparación de perfiles de bovedillas (ml)  $ ....................................
● Reparación de perfiles de zancas, vigas y dinteles (ml)  $ ....................................
● Losas de hormigón armado (m2)  $ ....................................
● Escalones de Mampostería (m2)  $ ....................................
● Revoques en paramentos(m2)  $ ....................................
● Revoques en cielorrasos (m2)  $ ....................................
● Revestimientos (m2)  $ ....................................
● Tabiques de yeso (m2)  $ ....................................
● Carpintería (unitarios por planilla)  $ ....................................
● Herrería (unitarios por planilla)  $ ....................................
● Instalación eléctrica (unitarios por tablero, interruptores, tomas)$ ....................................
● Instalación eléctrica –(unitarios por luminarias L1 y L2)  $ ....................................
● Instalación sanitaria – abastecimiento (ml)  $ ....................................
● Instalación sanitaria – desagües (ml)  $ ....................................
● Instalación sanitaria – llaves y grifería (por tipo y unidad)  $ ....................................
● Ventilación forzada (global)  $ ....................................
● Aire Acondicionado (global)  $ ....................................
● Pintura de paramentos existentes (m2)  $ ....................................
● Pintura de tabiques de yeso (m2)  $ ....................................
● Pintura de cielorrasos (m2)  $ ....................................
● Pintura de herrería (unitario por tipo de pieza)  $ ....................................
● Pintura de Piso (m2)  $ ....................................
● Limpieza y repliegue de obra  $ ....................................
● Imprevistos (10%)  $ ....................................

● Subtotal $...............................
● IVA $.................................
● Total $.................................

● Monto imponible $.................................
● Plazo de obra: ……………días hábiles.

 29241870                                                                                                        Isidoro de María 1614, piso 2 

 licitaciones@fq.edu.uy                                                                                                                   Pág.  25 de 25
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UNIVERSIDAD DE  LA REPUBLICA 

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA 
 
 

Asesor: T.S. Pablo G. Richero                                                        Mayo 2021 
 
 

ACONDICIONAMIENTO SANITARIO – MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
                         OBRA: QUÍMICA ANALÍTICA SUBSUELO                                   

 INSTITUTO DE QUÍMICA 

FACULTAD DE QUÍMICA 
 

 
 

1.  ALCANCE: 
 

Las obras a cotizar y construir consisten en las instalaciones de Acondicionamiento Sanitario 

del local de Química Analítica ubicado en el subsuelo del Instituto de Química. Las pautas 

generadoras de la solución técnica adoptada, tanto para las instalaciones de desagüe como 

para las de abastecimiento, establecen la reutilización de una parte de las instalaciones 

existentes. 

 

La información relativa a las instalaciones existentes que sirvió de base para la formulación 

del proyecto, en lo que refiere a su localización, dimensiones y estado de conservación, puede 

ser incompleta o imprecisa, debido a dificultades de accesibilidad, falta de documentación y 

antecedentes.  

 

La reutilización de esas instalaciones, y de cada uno de sus componentes, por lo tanto, queda 

sujeta a la comprobación en obra de su buen estado de conservación y funcionamiento, la 

que se deberá realizar en todos los casos. De acuerdo con el resultado de esta comprobación, 

la Dirección de Obra confirmará las que serán reutilizadas y cuáles serán las reparaciones o 

sustituciones que eventualmente deban realizarse. 

 

En lo que se refiere a las instalaciones existentes, el proyecto debe entenderse como un 

modelo orientador para las decisiones que deberán tomarse en el transcurso de las obras. 
 
 

Para el cálculo del presupuesto de estas obras se considerará la instalación indicada en los 

recaudos gráficos. Se deberá incluir en el presupuesto las reparaciones de pavimentos 

interiores y exteriores, revoques, revestimientos, pinturas y todo elemento afectado por las 

obras.
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2.  OBRAS COMPRENDIDAS: 

 

–   Sistemas de desagüe de aguas servidas 
 

–   Abastecimiento de agua fría potable. 

 

 

3.  PIEZAS DE ENTREGA: 

 
Lámina Contenido Escala 

AS1 Planta Baja y Subsuelo 1/50 

 Memoria Descriptiva  
Condiciones particulares 

 

4.  NORMAS Y ORDENANZAS: 
 

- Respecto a la calidad de los materiales Normas UNIT e ISO correspondientes. 
 

- Respecto a procedimientos constructivos Normas UNIT, ISO y Ordenanza de la 

Intendencia Municipal de Salto y en su defecto Montevideo. 
 

- Además de las protecciones dispuestas en  la Ordenanza  Municipal, las cañerías, 
accesorios y equipos se protegerán según las prescripciones del fabricante respectivo. 

 

- Memoria General de Obras Públicas MTOP. 
 

- Pliego General de Condiciones para obra pública MTOP. 

 
 

 

5.  INSTALACION DE DESAGÜE Y VENTILACION: 

 
 

5.1.    Desagües primarios y secundarios: 
 
 

 
La totalidad de los desagües secundarios, serán conducidos por gravedad hacia un registro 

secundario existente ubicado en el espacio exterior contiguo al laboratorio. A partir del cual 

mediante cañerías subterráneas de PVC existentes se conducirán hacia una pileta de patio 

tapada a construirse previo a conectarse a la cámara existente en el predio indicada en los 

gráficos como C.I A. Esta pileta de patio a construir será la frontera que divide los desagües 

primarios de la planta baja con los desagües secundarios del subsuelo del Instituto de Química.  

Los desagües secundarios contarán con sistema de simple sifón en todos los casos, 
previéndose éstos entre los circuitos primario y secundario. Además se instalarán sifones en 
todas las piletas y el lavabo. En todos los sifones deberá verificarse un cierre hidráulico no 
inferior a 5 cm. 

Se colocarán puntos de acceso a la instalación (tapas roscadas, atornilladas o registros) en 
todo cambio de dirección, unión de cañerías y cada 10m lineales (máximo).  

 

Las canalizaciones de PVC se ajustarán estrictamente en su trazado a lo indicado en planos, 

prohibiéndose el doblado o modificación de las cañerías o accesorios con calor. 

 

En todos los registros se deberá sellar la unión entre el registro y su marco y tapa, de modo 

que la unión registro-tapa sea estanca aún en caso de obstrucción de la salida de la caja, 

inhibiendo totalmente el ingreso de agua al contrapiso o al recinto. 
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5.2.    Registros: 

 

Los registros subterráneos de desagües secundarios, serán hechos en sitio o prefabricados, 

con base de hormigón armado, y paredes de igual material o de mampostería de ladrillos 

tomados con mortero de arena y cemento pórtland 3x1. Toda la superficie interior de las 

paredes y la base, medias cañas y cojinetes, será revocada con mortero de arena y cemento 

portland 3x1, alisado a llana, y lustrado con cemento pórtland. 

 

La tapa de la pileta de patio a construirse al exterior del laboratorio será prefabricada, de 

hormigón vibrado de tipo “lisa”. Las rejas de los registros secundarios ubicados en el interior 

del Laboratorio serán metálicas, de acero inoxidable.  

 

 

 
 
 

5.3.    Material: 
 

Las cañerías de desagüe indicadas de PVC en esta memoria y en los recaudos gráficos serán 

de PVC rígido de 3.2 mm. de espesor de pared, según Norma UNIT 206 y 647, con uniones 

cementadas.  

 

Los tubos y accesorios de PVC, formarán parte de un sistema integral capaz de dar respuesta 
técnica a toda la casuística presente en las instalaciones, mediante la utilización de accesorios 

diseñados para cada caso, sin necesidad de recurrir a adaptaciones hechas en obra o a la 

inserción de elementos ajenos al sistema. Todos los tubos y accesorios a utilizar serán de la 

misma marca. 

 

No se realizarán curvados de tubos, los cambios de dirección se resolverán mediante los 

accesorios previstos para cada caso, ni se realizarán cortes o modificaciones de la forma de 
ningún tipo en los accesorios.  

 

Se evitará la utilización de recortes de tubos sin enchufe o campana, se seleccionarán para 

cada caso los tubos con las longitudes de fábrica disponibles más apropiadas según el diseño 

de la instalación. No obstante, cuando se utilicen recortes de tubos sin enchufe o campana, 

se deberá insertar un manguito o se utilizarán accesorios de tipo hembra–hembra (HH). No 

se utilizará más de un recorte de tubo sin enchufe por tramo o ramal de la instalación, ni se 
realizarán acampanamientos en obra deformando el extremo del tubo con calor. 
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5.4. Protección y sujeción: 
 

5.4.1 Tuberías de desagüe subterráneas: 

El fondo de la zanja debe ser firme y estar libre de escombros o piedras que puedan dificultar 

la colocación de tuberías o romperlas. Debe seguir la pendiente prevista en el proyecto de las 

instalaciones y contener un lecho de arena compactada con pisón de 20 Kg, de 10 cm de 

espesor como mínimo para tuberías de 110 mm de diámetro y de 15 cm para las de 160 mm 

y 20 cm diámetros mayores, sobre el que apoyará, de manera continua, en todo el largo de la 

tubería. 

En terreno de relleno, se construirá una capa de hormigón de 15 cm de espesor, y ancho igual 

al doble del diámetro exterior del tubo, sobre la se preparará el lecho de arena compactada 

antes indicado. 

El ancho de las zanjas dependerá del diámetro de la tubería a instalar, de su profundidad y de 

la naturaleza del terreno a excavar. Con un mínimo de 60 cm para tuberías de hasta 110 mm 

de diámetro y de 70 cm para las de diámetros mayores. 

La tapada mínima (distancia entre el nivel de piso terminado y el extradós superior del tubo) 

será de 40 cm. Cuando las tuberías se instalen en lugares expuestos a tránsito de vehículos o 

sobrecargas estáticas y dinámicas importantes, la tapada mínima será 1,00 m, o en su defecto 

se cubrirá la zanja con una capa de hormigón de 15 cm de espesor y ancho igual al triple del 

diámetro exterior del tubo. 

Se sujetarán con una capa de hormigón pobre a los costados y por encima, cada 1.50 m. 

Una vez probada y aprobada la instalación por la Dirección de Obra, se realizará el relleno de 

la zanja, con arena o tierra libres de escombros o piedras. La primera capa será de arena, 

rellenando y compactando los espacios laterales a ambos lados de la tubería. La segunda capa 

será de arena hasta 20 cm por encima del extradós superior de la tubería. Las siguientes capas 

serán de arena o tierra, en sucesivas capas compactadas de 20 cm hasta completar el relleno. 

Para compactar las capas primera y segunda deberá utilizarse pisón de 10 kg, y en las 

siguientes de 20 Kg, o equivalente. 

 

5.4.2 Depósito y estibado de las tuberías: 

Los tubos y accesorios de PVC depositados en obra no deberán estar expuestos a la radiación 

solar. Deberán estar estibados de modo que no sufran deformaciones, con apoyos cada 1,00 m 

como máximo, en pilas de no más de 9 capas de caños, y con las campanas y espigas 

alternadas. De esta misma forma serán estibados también para su transporte. 
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5.4.3 Preservación de las instalaciones durante la obra:  

Durante la ejecución de las obras se deberán mantener tapados los extremos de las tuberías, 

así como los puntos de acceso y registros secundarios ya instaladas, para evitar el ingreso de 

tierra, escombros, desperdicios o cualquier otro objeto extraño. Esto se deberá tener 

especialmente presente para las tuberías y registros subterráneos, no obstante, se deberá 

aplicar en todos los casos.  

Para los extremos de las tuberías se utilizarán tapones de polietileno.  

La falta de los tapones o tapas antes indicados invalidará las pruebas que se hubieran realizado 

hasta el momento en que se observe dicha falta. 

Las tuberías tanto horizontales como verticales, bocas de acceso y piletas de patio una vez 

instaladas deberán ser protegidas mecánicamente con sus protecciones definitivas, o en su 

defecto cubriéndolas con chapones o tableros. La falta de estas protecciones invalidará las 

pruebas que se hubieran realizado hasta el momento en que se observe dicha falta. 

 
 

5.4.    Prueba: 
 

Se deberán realizar pruebas hidráulicas a todas las cañerías que se proyectan. Aplicando para 

esto, lo que se establece en la normativa municipal vigente, Sección XVIII del Digesto 

Municipal de Montevideo: “Inspección de las Obras Sanitarias”, Arts. 4400 a 4413. 

 

 

 
 

 
 

 

ABASTECIMIENTO DE AGUA: 

 
 

6.     Descripción: 
 

La instalación de abastecimiento de agua fría fue diseñada para funcionar derivada de la red 
existente en el subsuelo del edificio, con un trazado que se expresa según gráficos. 

 

De acuerdo con el sistema constructivo adoptado, las tuberías de abastecimiento de agua 
fría serán de polipropileno termo-fusión (PP). En el local 08 Aula Laboratorio estarán alojadas 
en contrapiso y tabiques. En zonas de circulación las tuberías de abastecimiento existente 
serán suspendidas. 

 

Se instalará una llave de corte general al inicio del ramal principal y una llave de corte en el 

abastecimiento de cada una de las piletas. 

 

Las tomas terminales de abastecimiento deberán ser posicionadas de acuerdo con el proyecto, 

y en coordinación con la dirección de obra, de manera de permitir la correcta terminación de 

los revestimientos.  
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6.1.     Materiales: 

 
 

 

 

Todas las tuberías para conducir agua fría, indicadas de polipropileno de termofusión (PP) en 

esta Memoria y en los recaudos gráficos serán de polipropileno de termo–fusión PN20 

según el caso, homopolímero o copolímero random  tipo 3 con uniones soldadas (“Saladillo– 

Hidro 3”, “Acqua-System”, etc.) según Norma UNIT No. 799/90 y 879/91, con accesorios del 

mismo material, y con roscas metálicas en los puntos de conexión de griferías o colillas. 

 

Los diámetros indicados en los recaudos gráficos son los diámetros interiores mínimos. Los 

diámetros de polipropileno a instalar, de acuerdo a la marca de la tubería, se determinan de 

acuerdo a lo que se especifica en los cuadros siguientes: 

 

 

 

 SALADILLO – HIDRO 3 VERDE 

DIAMETRO 

NOMINAL 

 

DENOMINACION  

SEGÚN  NORMA 

DIN – 8077 

DIAMETRO 

NOMINAL 

DIAMETRO  

EXTERIOR 

ESPESOR 

DE PARED 

DIAMETRO 

INTERIOR 

Pulgadas mm mm mm 

 ½ 21.3 X 3.4 -PP-R 80  ½ 21.3 3.4 14.5 

 ¾ 26.9 X 3.9 -PP-R 80  ¾ 26.9 3.9 19.1 

1     33.7 X 4.9 -PP-R 80 1     33.7 4.9 23.9 

1 ¼ 42.2 X 5.7 -PP-R 80 1 ¼ 42.2 5.7 30.8 

1 ½ 48.3 X 6.3 -PP-R 80 1 ½ 48.3 6.3 35.7 

2     60.3 X  7.5 -PP-R 80 2     60.3 7.5 45.3 

 

MARCA: ACQUA SYSTEM, etc. 

DIAMETRO 

NOMINAL 

 

DENOMINACION  

SEGÚN  NORMA 

DIN – 8077 

DIAMETRO 

NOMINAL 

DIAMETRO  

EXTERIOR 

ESPESOR 

DE PARED 

DIAMETRO 

INTERIOR 

Pulgadas mm mm mm 

20 20 X 3.4 -PP-R 80  20 3.4 13.2 

25 25 X 4.2 -PP-R 80  25 4.2 16.6 

32 32 X 5.4 -PP-R 80  32 5.4 21.2 

40 40 X 6.7 -PP-R 80  40 6.7 26.6 

50 50 X 8.4 -PP-R 80  50 8.4 33.2 

63 63 X  10.5 -PP-R 80  63 10.5 42.0 
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6.2.   Protección y sujeción: 
 

Las tuberías de polipropileno de termofusión se instalarán siempre protegidas en muros, 
tabiques, mochetas, contrapisos, recintos sobre cielorrasos, ductos, o a la vista dentro de un 
local. 
 
Para la sujeción de las tuberías de polipropileno termofusión exentas se colocarán grapas fijas 
en todos los cambios de dirección (codos y tés) y cada 3,00 m como máximo en tramos 
rectos.  Entre ellas se deberá intercalar soportes deslizantes de acuerdo con las distancias 
máximas que se indican en la tabla siguiente: 
 

 

DIAMETRO AGUA FRIA 

DN20 55 

DN25 65 

DN32 75 

DN40 90 

DN50 100 

DN63 120 

 

En los pases de tuberías a través de paredes y losas se deberán colocar camisas protectoras. 
 
Las tuberías observarán una rigurosa ortogonalidad. Las curvas a 90° se realizarán con 
accesorios, evitándose el doblado del tubo. 

 

Las tomas terminales de abastecimiento se dejarán posicionadas de acuerdo al proyecto y 

en coordinación con la dirección de obra, de manera de permitir la correcta terminación de 

los revestimientos. 

 
 

6.3.   Prueba: 

 
Se deberá realizar pruebas hidráulicas a todas las tuberías existentes que se proyecta 
conservar, antes de realizar las obras que las involucran, estando a lo que resuelva la 
dirección de Obra en cada caso. 
 
La totalidad de las tuberías de agua fría deberán demostrar estanqueidad absoluta, sometidas 
a carga hidrostática equivalente a 2 veces su presión de trabajo, con un mínimo de 6 Kg/cm² 
durante 1 hora. 
 
La prueba se repetirá una vez que se hayan realizado las nuevas instalaciones. 
 
6.4.   Limpieza y desinfección: 

 

Las tuberías de agua fría deberán entregarse limpios y libres de todos vestigios de áridos. 
 

Serán desinfectados  con  solución  de  hipoclorito  de  sodio  al  2%  durante 24  horas,  y 
posteriormente enjuagados, hasta que se verifique ausencia de esta solución. 
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6.5.   Grifería: 
 

Serán cromadas, “Acerenza (AA)”, “FV”, “Docol”, o similar en cuanto a calidad y prestaciones 

a juicio de la Dirección de Obra. 

Para los laboratorios, serán de bronce, cromadas. Las mezcladoras de piletas y lavabos serán 

de tipo mono comando, con cierre de cerámica. 

 

 

6.6.   Valvulería: 
 

Se instalarán válvulas de corte al comienzo de los ramales de cada local, y en todos los puntos 
indicados en los recaudos gráficos. Las válvulas a instalar serán de asiento esférico, de bronce, 
con bola de bronce cromado, sellos de teflón y extremos de conexión para termofusión. 

 

Cuando queden ubicadas a la vista contarán con palanca cromada. 
 
 

 

7. ARTEFACTOS SANITARIOS: 
 
 

7.1.     Pileta: 
 

Será de acero inoxidable calidad AISI 304. 

 
 

7.2.     Accesorios: 
 

Las colillas de conexión de los artefactos tendrán extremos metálicos (serán uno macho y el 

otro hembra) debiendo vincularse la cañería embutida en la pared directamente, sin 

interposición de pieza alguna (niple, entrerrosca o prolongación). 
 

Los  tornillos  de  sujeción  de  los  artefactos  serán  cromados,  de  cabeza  hexagonal 
desarmable, afirmados en tacos de expansión. 

 

Las válvulas de descarga de los lavabos serán de bronce cromado. Entre ellas y los caños de 

PVC se interpondrán adaptadores de goma que aseguren estanqueidad total. 

Las válvulas de descarga de las piletas de cocina serán de acero inoxidable, a “canastilla”.  
 

Las tomas de los artefactos se dispondrán simétricas respecto al eje del mismo. En todos 

los casos se dispondrán tapajuntas cromados. 
 

Los marcos y rejillas de piso serán de bronce cromado. 
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UNIVERSIDAD  DE  LA  REPUBLICA 

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA  
 

 

Asesor: T.S.   PABLO   G.   RICHERO                                                   Mayo 2021 

      
ACONDICIONAMIENTO SANITARIO – CONDICIONES PARTICULARES 

                              

OBRA:      QUÍMICA ANALÍTICA SUBSUELO 
INSTITUTO DE QUÍMICA 

FACULTAD DE QUÍMICA 
  

1. ALCANCE: 

El presente Proyecto, y por ende las obras a presupuestar incluyen la totalidad de 

materiales y medios de obra para la construcción de las instalaciones desde los puntos de 

consumo o uso, hasta la disposición de los mismos en lugares previstos a estos efectos.  

La presentación de oferta implica que el oferente conoce el proyecto y que comparte los 

criterios técnicos en que está basado.  

Los oferentes deberán visitar el lugar donde se ejecutarán las obras para reconocer y 

relevar las construcciones e instalaciones existentes, y las condiciones de ejecución de los 

trabajos. No se admitirán variaciones en los precios aduciendo desconocimiento de estos 

aspectos, o por diferencias de dimensiones entre las construcciones o instalaciones 

existentes y las que se registran en los recaudos gráficos. 

Es suficiente que una especificación constructiva figure en cualquiera de los recaudos que 

componen este proyecto, para que su ejecución sea preceptiva. 

En los casos en que existiera contradicción entre distintos recaudos, ésta será resuelta por 

la Dirección de Obra en la forma más favorable para la instalación, sin que esto amerite 

un incremento en el costo de las obras. 

Toda obra no específicamente graficada en los presentes recaudos, pero que la tradición 

de la buena ejecución indique como necesarios, se considerará parte integrante de este 

proyecto, debiendo en cada caso consultarse a la Dirección de Obra. 

Los trazados de cañerías indicados en planos tienen carácter esquemático por razones de 

representación gráfica. La ubicación precisa de los componentes, en particular de los de 

terminación, será definida por la Dirección de Obra en cada caso. 

2. RESPONSABILIDADES DEL SUBCONTRATISTA: 

El Subcontratista deberá contar con representante técnico con título habilitante para la 

ejecución de obras sanitarias. Este estará obligado a comprender los criterios técnicos con 

que fue proyectada la instalación, y a conocer los recaudos de albañilería y estructura de 

la obra.  

Será el Subcontratista responsable de ajustarse a dichos criterios. Estará obligado a 

indicar a la Dirección de Obra eventuales contradicciones u omisiones con antelación 

suficiente, y a ofrecer alternativas técnicas para que esto no redunde en retrasos en las 

obras. 
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El representante técnico del Subcontratista deberá realizar, en caso de que corresponda, 

los trámites de permiso y habilitación de las obras, así como supervisar y estar presente 

durante la realización de las pruebas correspondientes (indicadas en la Memoria 

Descriptiva) a fin de asegurar un correcto funcionamiento de las instalaciones. 

El Subcontratista deberá someter a la aprobación del Director de Obra un replanteo 

planimétrico y altimétrico de los artefactos sanitarios y de los registros (los que deberán 

ser balizados), previo a la construcción de éstos, verificándose en todos los casos su 

ajuste a los despiezos previstos del pavimento. 

El Subcontratista será además responsable por la coordinación con el Contratista de 

Albañilería, respecto a la definición de los planos de revestimiento, de forma de asegurar 

un adecuado recubrimiento de las cañerías.  

No podrán realizarse atravesamientos en la estructura resistente (vigas o pilares) salvo 

autorización expresa del Arquitecto Director de Obra. 

3. RECEPCIÓN DE OBRA: 

La instalación deberá entregarse debidamente probada y ajustada (en máximos y 
mínimos admisibles) de forma tal que no sean necesarias obras posteriores a la 
habilitación del edificio.  

Será responsabilidad del Subcontratista la conservación de la totalidad de la instalación y 
de la corrección de vicios aparentes u ocultos (y de sus efectos) hasta pasados seis meses 
de la recepción definitiva de la Obra. 

4. VARIACIONES EN EL PROYECTO O EN EL PROCESO DE OBRA: 

Para el cálculo de precio de los adicionales y disminuciones de obra se aplicará a los 
metrajes correspondientes, los precios unitarios indicados en el presupuesto de la oferta, 
o en caso que se haya omitido indicarlo, el que determine la Dirección de Obra. 

5. MATERIALES: 

Todos los materiales a emplearse serán nuevos, de la mejor calidad existente en su 
especie en la plaza. 

El Subcontratista deberá suministrar e instalar los materiales que aunque no estén 
expresamente detallados en los presentes recaudos sean necesarios para el eficaz 
funcionamiento, mantenimiento y correcta terminación de los trabajos.  

6. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:  

La oferta será presentada ajustándose a la “Lista de Rubros”, por triplicado (original y dos 

copias), abrochados y con el original firmado en todas sus hojas por el proponente.  

Los oferentes deberán agregar los rubros no incluidos en esta lista que consideren 

necesarios para la correcta realización de las obras, o desglosar los sub-rubros que 

considere conveniente. Se indicarán los metrajes precios unitarios y totales para cada 

rubro o subrubro. 
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7. LISTA DE RUBROS:  

 

1. Implantación y replanteo 

1.1. Implantación, transportes 

1.2. Instalaciones provisorias de obra 

1.3. Replanteo. 

2. Instalaciones de desagüe y ventilación:    

2.1. Registros de desagües secundarios 

2.2. Cañerías de desagües de PVC 

2.3. Pruebas 

3. Instalaciones de abastecimiento de agua fría:      

3.1. Instalaciones de agua fría de polipropileno 

3.2. Grampas, apoyos y sujeciones 

3.3. Pintura de tuberías 

3.4. Pruebas 

3.5. Limpieza y desinfección 

3.6. Grifería 

3.7. Valvulería 

3.8. Artefactos sanitarios y accesorios: 

3.9. Accesorios: sifones, colillas, tapajuntas, tornillos de sujeción de artefactos 

4. Planos definitivos conforme a obra:     

4.1. Instalaciones de desagüe 

4.2. Instalaciones de abastecimiento de agua fría 

 
 

  

 


