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OBJETO DE LOS TRABAJOS

El objeto del presente llamado corresponde al suministro de mano de obra, materiales, equipos,
etc. para la realizacion de las obras de referencia de la Facultad de Quimica.

Las mismas seran realizadas en un todo de acuerdo a los recaudos y memorias, confeccionados
por el Arquitecto Javier Mdrquez y su equipo de Asesores, quien ademas ejerecera la Supervision
de Obra.

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a la presente memoria y planos, que a modo
orientativo se encuentran comprendidos en este pliego, respetando las reglamentaciones
vigentes de los respectivos Organismos Reguladores Correspondientes (UTE, URSEA, Bomberos,
Intendencia, etc.), asi como las indicaciones de la Supervisién de Obra.

Es fundamental el conocimiento del lugar de las mismas, para lo que el Contratista deberd visitar
las mismas, no dando lugar a reclamo o adicional de ninguna especie el aducir posteriormente el
no conocimiento del lugar y/o condiciones de las obras realizadas.-
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I. GENERAL
1. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta Memoria Constructiva Particular (M.C.P.) complementa la informaciéon expresada en
planos, planillas, detalles y en la Memoria Constructiva General Para Edificios Publicos del
Ministerio de Transporte y Obras Publicas (MCGPEP del MTOP) a los efectos de realizar las
construcciones proyectadas.

Todo componente de la obra que estuviere indicado en cualquiera de los recaudos, Memorias o
Documento del llamado se considera parte integrante del proyecto y debe incorporarse a la
obra, considerdndose incluido dentro de la Oferta. Para todos los trabajos que no estén
especificados y que resulten necesarios para cumplir con las normas que aseguran una
construccion esmerada, se solicitara con plazo suficiente, detalle de solucién a la Supervisién de
Obra, quién lo consultard a los Proyectistas, sin que ello signifique una modificaciéon de los
costos de obra.

Cualquier componente constructivo, terminacidn, equipamiento o equipo que resulte dafiado
como consecuencia de los trabajos de la Licitacién deberd ser reparado o reconstruido con
idénticas caracteristicas y terminaciones a las existentes a entero costo del Contratista.

2. VISITA

Dadas las caracteristicas de la intervencién el oferente debera visitar el lugar y tomar
conocimiento de las condiciones de trabajo, segiin lo que se establezca en el pliego.

3. MATERIALES

Todos los materiales destinados a utilizar en obra serdn de primera calidad dentro de su especie
y procedencia, de marcas reconocidas en plaza y llegaran a obra en sus envases originales
cerrados de fabrica. En ningin caso se aceptard la utilizacién de materiales de demolicién.

En las especificaciones se puede hacer referencia a marcas de fabrica, nimero de catalogo y tipo
de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se establece sin
embargo que esto es a modo de establecer una referencia y que seran también aceptables ofertas
de equipos, articulos o materiales alternativos que tengan caracteristicas similares, presten igual
servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones,
debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la administracién. A los efectos de
comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos, articulos o materiales alternativos,
la administracién podra designar técnicos que emitirdn los informes correspondientes
resolviéndose en definitiva la admisién o no de los mismos, en base a dichos dictdmenes.

4. PLAN DE OBRA

Se estudiard un plan de obras que no afecte el funcionamiento general de la Facultad, por lo que
previo al inicio de los trabajos se acordara con la Supervisiéon de Obra, la forma y secuencia en
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que se desarrollardn los trabajos. No obstante, se debera completar el Plan de Trabajo con
estimados de avance que se solicita en el formulario correspondiente del pliego.

5. IMPLANTACION y OBRADOR

Se realizaran de acuerdo a las indicaciones de los Pliegos y la MCGPEP del MTOP,
cumpliéndose ademds con las normas municipales y del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social.

La Facultad proveera espacio para el Obrador y sus suministros se organizaran de forma de no
interferir con las tareas de la Institucién. Toda modificacién debera ser sometida a la aprobacion
y acordada con la Supervisiéon de Obra y la Intendencia.

6. SEGURIDAD, BARRERAS, VALLADOS, PASARELAS Y ANDAMIOS

De acuerdo a las indicaciones de los Pliegos y la MCGPEP del MTOP se han de cumplir las
normas y disposiciones contenidas en la ley de Prevenciéon de Accidentes de Trabajo y su
reglamentacién, las leyes del Banco de Seguros, las Ordenanzas Municipales, y los reglamentos
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Ya que la obra se desarrolla en un edificio existente se tomaran las mayores precauciones a los
efectos de delimitar las dreas de intervencién y proteger de accidentes a obreros, usuarios y
equipos de la Facultad de Quimica, mediante el uso de cierres provisorios, firmes y opacos de las
dimensiones totales del sector donde se este trabajando. Los mismos cuidados se tendran
respecto a la construccién existente, evitdndose los dafios que pudieran ocasionarse Yy
reparandose cualquier afectacién ocasionada durante el transcurso de la obra.

Los vallados se realizaran aislando cada sector entre si y con el resto del edificio.

En todo momento se contard con la aprobacién de la Supervision de Obra a quien se le
presentaran las propuestas de vallado y proteccion con la suficiente anticipacion para su estudio.
Toda observacién que la Supervision de Obra realice sobre el tema de seguridad, asi como de la
construccion de los andamios, su disposicién, refuerzo o cambio de piezas, distribucién de
cargas, etc., sera cumplida de inmediato.

7. DIRECCION DE OBRA

El Contratista designara un Técnico responsable de los trabajos, Arquitecto o Ingeniero Civil,
encargado ademads de los trabajos de coordinacién de las tareas de albaiiileria y subcontratos, asi
como del manejo del personal de la obra.

Este técnico serd ademads el interlocutor que ejercerd la contraparte de Supervisién de Obra
designada por la Facultad de Quimica. El técnico sera presentado junto con la Oferta,
incluyendo una copia de su curriculo.

8. PERSONAL DE OBRA

Debera haber permanentemente un capataz interiorizado en la totalidad de los procedimientos a
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realizar, quién recibird y hard cumplir de inmediato o en el momento fijado, las ordenes de la
Supervision de Obra.

Para el desarrollo de los trabajos se empleara en todos los casos mano de obra capacitada, la que
actuard bajo las érdenes del capataz. La Supervision de Obra podra ordenar el retiro de cualquier
operario cuyo trabajo y/o comportamiento no considere satisfactorio. Todo el personal en obra
vestira ropa de trabajo con la correspondiente identificacién visible de la empresa.

9. CONEXIONES Y CONSUMOS DE AGUA Y LUZ

Dadas las caracteristicas de la obra y su emplazamiento los consumos de agua y energia eléctrica
seran provistos por la Facultad. Sera responsabilidad del Contratista evaluar e informar de
cualquier interferencia, dafio o desperfecto en locales o equipos de la Facultad que puedan
ocasionar sus herramientas o equipos mecanicos, debiendo reponer o reparar total o
parcialmente a su entero costo cualquier elemento o equipo dafiado por dichas causas.

10. PLANOS

Al finalizar la obra el Contratista entregara a la Supervisiéon de Obra las planillas y los planos
conforme a obra, con 2 juegos originales en papel y todos los archivos en soporte digital (planos
en CAD, diagramas y planillas en formatos editables libres) de los trabajos de instalaciones
eléctricas, mecdnicas y sanitarias debidamente actualizados. Los archivos digitales de base seran
entregados por la Supervision de Obras en fecha a convenir.

II. OBRAS EDILICIAS

Por razones de calendario y funcionamiento del sector, los trabajos se organizaeron en los
siguientes 3 sectores:

A. Area de Frio.

Se trabajara en los sectores indicados en graficos adjuntos. Los trabajos incluidos corresponden
principalmente a la recuperacién de bovedillas y terminaciones, cerramientos de yeso, aberturas
y nueva instalacién eléctrica y mecdnica.

B. Balanzas y Depésito.

Se trabajara en los sectores indicados en graficos adjuntos. Los trabajos incluidos corresponden
principalmente a la recuperacién de bovedillas, terminaciones interiores y nueva instalacién
sanitaria.

C. Aula Laboratorio.

Se trabajara en los sectores indicados en graficos adjuntos. Los trabajos incluidos corresponden
principalmente a la recuperacion de bovedillas y revestimientos, aberturas, nuevas mesadas e
instalaciones sanitarias y eléctricas.

Como regla general, las propuestas se deberdn cotizar organizadas segin dichos espacios,
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incluyendo en cada uno de ellos todos los rubros del rubrado general que correspondan, salvo
indicacion explicita.

1. LIMPIEZA, DEMOLICIONES

De acuerdo a las indicaciones de los recaudos graficos adjuntos a esta memoria, se deberan
realizar las tareas de limpieza, demoliciones, etc., y retiro de aquellos elementos que deban
eliminarse para el correcto desarrollo de la propuesta e instalaciones proyectadas y que no
figuran en ellos.

Se protegeran las construcciones, pavimentos, instalaciones, equipos y materiales existente de
posibles dafios generados por el desarrollo de las obras y se reparara cualquier dafio ocasionado
en las construcciones e instalaciones a entero costo del contratista.

En los trabajos de demolicién y/o retiros se utilizaran equipos electromecdnicos apropiados y
personal capacitado y especializado.

Se dispondra de todos los elementos de seguridad necesarios para no alterar aquellos sectores
que segun se indica en planos no se veran en ningun momento afectados por la obra. Se sugiere
la colocacién de un cerramiento liviano provisorio y de pafios himedos o cerramientos
temporales, de modo de evitar la propagacién de polvo a los sectores contiguos en
funcionamiento y especialmente a los laboratorios que se encuentran junto al local. El
incumplimiento cabal de estas medidas podra acarrear la suspensién de los trabajos por parte de
la Supervision de Obra hasta tanto se solucione el inconveniente, sin que la empresa pueda
reclamar compensacién alguna. Todas las tareas deberan ser coordinadas en fecha y horario con
el Sr. Intendente, a efectos de minimizar las molestias en horarios de clase.

Se deberan demoler muros de mamposteria y retirar revestimientos y revoques, mamparas de
madera y mesadas existentes, segun lo indicado en los graficos. Asi mismo, se deberad demoler la
mesada de hormigdn existente en el laboratorio junto a la escalera, segun lo indicado en los
graficos. También se abrird un vano sobre revestimiento y hasta fondo de viga en el sector
Balanzas segun se indica en planos.

En el sector de la escalera, se deberdn remover los peldafios iniciales de madera para construir
nuevos de mamposteria. Todos los escalones deberan ajustarse, tanto en altura de contrahuellas
como en profundidad de huellas, mediante picado o agregado de material, de manera de generar
escalones iguales entre si. Los mismos recibirdn posteriormente una terminacién de porcelanato.
También se debera picar el revoque de los laterales de la escalera, hasta dejar al descubierto los
perfiles de acero (vigas zancas), los cuales deberan ser tratados posteriormente ya que quedaran
a la vista, y los revoques de los laterales de los escalones deberdn ser recompuestos. Se debera
picar en la mamposteria de los muros en el sector del descanso, de manera de poder generar un
pasamanos embutido en muro, segin lo expresado en el detalle correspondiente. Tarea similar
se realizard con la parte inferior de la escalera del depdsito del sector B. También se debera
retirar el pasamanos de hierro existente.
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Se debera realizar el traslado de la ducha de seguridad indicada en los gréficos, para lo cual se
debera adaptar la instalacion de agua que la abastece. Se debera picar el contrapiso para permitir
colocar un desagiie desde un equipo interior de aire acondicionado hasta una boca de desagiie,
segun lo indicado en los graficos.

Se debera retirar la instalacién sanitaria aparente del sector junto a la escalera y de las piletas de
laboratorio, como se indica en los graficos. También se incluira la apertura de zanjas para alojar
las nuevas instalaciones de desagiies por paramentos y contrapiso de todas las piletas a instalar.
Todos estos trabajos se deberan incluir en la oferta.

Todo elemento removido serd acopiado prolijamente en los depdsitos del predio que
oportunamente indique el Sr. Intendente. En caso de dudas se consultara con la Supervisiéon de
Obra. Cualquier objeto de valor material que sea retirado, sera entregado previa coordinacién
con la S. de O. y/o el Sr. Intendente, quien decidird su reutilizacién o traslado a depdsitos por
cuenta del Contratista. En caso que no se presente interés por dichos materiales o no estar
prevista la reutilizacién en la propia obra, con la aprobacion de la Supervision de Obra, sera
responsabilidad del Contratista el retiro de los mismos del predio.

Los cortes y canaletas o perforaciones en paramentos se deberdn realizar con equipos
electromecdnicos por oficiales competentes y con herramientas eléctricas sin percusién debido a
las condiciones constructivas del edificio. Deberd marcarse con claridad y previamente a su
realizacion el trazado en obra, el cual debera ser aprobado por la S. de O. Estos trabajos iran por
cuenta del Contratista de albaiiileria, sea o no Contratista de toda o parte de estas instalaciones.
En caso que sea necesario atravesar elementos de hormigén armado o fundicién, se dard aviso
inmediato a la Supervisién de Obra y se detendran temporalmente los trabajos, hasta que se
hayan realizado los cateos necesarios para asegurar que no se provocaran dafios o se debilitara
inadmisiblemente la estructura. La S. de O. podra requerir el uso de herramientas especiales o
modificar los trabajos que puntualmente generen inconvenientes.

2. REPLANTEO

Concluidas las limpiezas y retiros a satisfacciéon de la Supervision de Obra, se procedera al
replanteo de los componentes de la obra y al trazado y replanteo de los elementos componentes
de la construccién.

Estos trabajos se realizaran con estricta sujecion a los planos que integran el proyecto de
albaiiileria e instalacién eléctrica, la presente MCP, los detalles de Instalaciones, la Memoria
Constructiva General Para Edificios Publicos del MTOP y deberdn contar con el aval de la
Supervisiéon de Obra. Todas las medidas expresadas en planos serdn verificadas y ajustadas en
obra contando con la aprobacién del equipo de Proyecto y la Supervisiéon de Obra.

3. ESTRUCTURA

No se prevén intervenciones estructurales.
Se prohibe la intervencién o picado de cualquier pieza estructural existente sin la aprobacion del
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equipo de proyecto (esto incluye bovedillas, vigas de mamposteria y acero y columnas de
fundicién). En caso de ser necesario un pase en la estructura existente se deberd consultar
viabilidad y contar con la aprobacion de la Supervisién de Obra de UdelaR y el Proyectista de
Estructura.

Se considerara la recuperacién de las piezas de acero de vigas y bovedillas cuyas lesiones se
indican en planos, segin procedimiento indicado en el punto 4.3 de esta Memoria.

4. ALBANILERIA
4.1 ESCALERA y MESADAS DE MAMPOSTERIA

Escalones:

Se trata de la construccién de dos escalones de mamposteria al comienzo de la escalera, en
sustitucion de los existentes, segin se indica en graficos. Se utilizardn ladrillos macizos de
campo.

Nuevas Mesadas:

Se incorpora la ejecuciéon de dos mesadas en las cabeceras de las islas del sector C y la
modificacién de la existente en el sector B. Todas se ejecutan con patas de mamposteria
apoyadas sobre el contrapiso existente, para las que se utilizardn cerdmicos huecos. Las mesadas
se ejecutaran en H.A. segtin se indica en planos.

También incluye las reparaciones y adecuaciones en los paramentos existentes y que pudieran
afectarse por los trabajos de adecuacién general y de las instalaciones, ductos, etc., segin lo
expresado en los graficos. Siempre se deberdn ejecutar utilizando el mismo tipo de cerdmicos
que los que se estén reparando.

Todos los ceramicos a utilizarse seran de primera calidad y siguiendo todas las indicaciones de la
MCGPEP del MTOP. El Contratista deberd presentar muestras de los mismos a la S. de Obra
antes de su puesta en Obra.

Todos los muros se elevaran con mortero 5 partes de arena por 1 cemento para albaiileria tipo
Ancap-plast. En todos los casos en los que se realice el anclaje de piezas metalicas, bigotes,
refuerzos, etc., se utilizara mortero de 3 partes de arena por 1 de cemento portland.

Pasamanos:
Se debera realizar también un pasamanos de hormigén armado, segin lo indicado en el Detalle
DCO04 en la lamina A301. El mismo se terminard con revoque y pintura.

4.2 REPARACION DE GRIETAS Y FISURAS

Se debera contemplar las tareas correspondientes a la terapéutica de estas lesiones en los tres
sectores a intervenir. Mds alld de lo expresado en graficos, es fundamental cotizar el valor
unitario por metro lineal de grietas y de fisuras, debido a que las mismas no siempre resultan
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aparentes.
En todos los casos en que se realice este tipo de trabajo de reparaciéon o complemento, se debera
mantener plomos, niveles, texturas y caracteristicas idénticas a las existentes.

Cosido y sellado de fisuras y grietas

Se entiende por fisuras a las interrupciones en la continuidad de la masa del revoque, abertura
en la masa del revestimiento, longitudinal, incontrolada, que afecta sélo la superficie del
elemento constructivo.

Se entiende por grietas las interrupciones en la continuidad de la masa del revoque, abertura
longitudinal incontrolada que afecta a todo el espesor del elemento. Dependiendo del grosor que
tenga la apertura, se denominan fisuras a la menores y grietas a la mayores; como referencia
utilizaremos la denominacién grieta para las lesiones superiores a los 2 mm.

4.2.1 Fisuras

Para el caso de fisuras angostas y de baja entidad se procedera de la siguiente manera: se retirara
el revoque flojo de los bordes con el filo del cucharin o con cinceles livianos sin golpear. Luego
se limpiard con brochas de fibra vegetal o con aire a presién y se aplicarda un puente de
adherencia (tipo SikaTop Modul o similar), previa humectacién de la superficie. Finalmente se
rellenaran las oquedades con mortero de restitucién. Previo a su endurecimiento se quitaran
sobrantes hasta 5 mm de profundidad, para dar lugar a la capa de acabado final.

Previamente a realizar cualquier operacién de limpieza, pintura o terminacién deberan
obturarse todas las grietas y fisuras. Este sellado se puede lograr utilizando una lechada a base de
cal si el sellado es superficial, o completarlo con el mortero fino indicado mas adelante.

4.2.2 Grietas

Para el caso de grietas profundas se procedera de la siguiente manera: se retirara todo el revoque
flojo en las inmediaciones de las grietas. Ademas se procederd a la apertura en cuiia hasta llegar
al material sano y compactado, a fin de asegurar una correcta restitucion del material degradado
con mortero de restituciéon de igual textura. Se limpiard con aire a presién o brochas de fibra
vegetal y se aplicard un puente de adherencia (tipo SikaTop Modul o similar). Posteriormente,
sobre la linea de la grieta y hasta llegar al mampuesto, se colocaran anclajes formados por
varillas de acero (“llaves”), colocadas en forma perpendicular al plano de fractura, cada 50 cms,
embutidos 5 cm simepre que sea posible. Finalmente se rellenara con mortero de restitucion.
Debe evitarse la utilizacién de morteros de cemento portland debido a que la presencia de sales
solubles pueden derivar en la aparicion de sulfatos o carbonatos. De ser necesario se preferira
trabajar con morteros de cal y cemento blanco.

4.3 REVOQUES

Todas las capas se realizaran de acuerdo a los detalles y procedimientos indicados en la
MCGPEP del MTOP.

Se revocaran todos los paramentos que sean construidos, modificados, adaptados o sobre los que
se haya picado su revoque, y se repararan todos aquellos revoques dafiados en muros y
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cielorraso, deteriorados o de facil desprendimiento, afectados por humedades o partes flojas, que
se encuentren en los sectores involucrados en los trabajos. De ser necesario, se retiraran todas las
partes flojas hasta el mampuesto, procediendo a la reposicién de revoques gruesos y finos previo
humedecimiento del sustrato.

En el cielorraso para todos los perfiles de la bovedilla existentes que se encuentren expuestos o
sean expuestos producto de los trabajos realizados, se procedera a tratar el hierro con SikaTop
Armatec 108 o similar. Previo a la aplicaciéon de las dos manos correspondientes se debera
realizar una limpieza y cepillado enérgico de las superficies metdlicas, con cepillos de alambre o
herramientas eléctricas. Luego de transcurridas las 3 horas de aplicada la segunda mano, se
debera proceder a la aplicacion de los revoques de cal. Los revoques que no se repondran seran
unicamente los de las bovedillas bajo escaleras. Estas tareas serdn preceptivas para las zonas
explicitamente indicadas en planos, pudiendo ser consideradas dreas mayores de recuperacion.
Tratamiento similar se realizara en las vigas de acero también indicadas en planos.

Los revoques se realizaran en dos capas, segin las indicaciones de la MCGPEP del MTOP.

La primera capa “gruesa” se realizard con mortero de 15 partes de mezcla gruesa + 1 de cemento
portland. La segunda capa “fina” serd con mortero de 20 partes de mezcla fina + 1 parte de
cemento portland. En todos los casos en que se realice este tipo de trabajo de reparacién o
complemento se deberd mantener plomos, niveles, texturas y caracteristicas idénticas a las
existentes.

Mortero de Restitucion

Este revoque de base se utiliza en los casos que se indique especificamente. También se utilizara
para consolidar la junta entre mampuestos, piedras y ripio en los paramentos en que se indique
dejar la mamposteria expuesta sin revoque (Sector C).

Dosificacién (en volumenes): 5 partes de arena terciada, 1 parte de cal y 1 parte de cemento
portland.

Se debera proceder al curado con abundante agua. Se manejaran espesores de 10 a 15 mm.

Cantoneras

Se dispondran cantoneras de acero en todas los cantos libres verticales de la albaiiileria, minimo
hasta el +1,80 sobre NPT. Esto no aplica a los cantos de ventanas, pero si para pasajes aristas
vivas en circulaciones y arcadas.

4.4 REVESTIMIENTOS

Se revestiran todos los peldafos de la escalera y las nuevas mesadas de hormigén armado, segiin
lo expresado en graficos. Se protegeran y mantendrdn los revestimientos de mesadas existentes
del sector B.

Los revestimientos se realizaran de acuerdo a los procedimientos indicados en la MCGPEP del
MTOP.
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En la escalera se debera colocar revestimiento nuevo de porcelanato rectificado, no brillante y
apto para pisos, de primera calidad, preferentemente de 30x30 cm, sobre la superficie de las
huellas y contrahuellas de la escalera, segin lo indicado en el detalle correspondiente. Seran de
caracteristicas similares, en cuanto a color y textura, a los de la escalera existente en el sector
opuesto del Instituto de Quimica. Llevardn narices de acero, que se detallan en el rubro
“Herreria”, las cuales deberdn amurarse con mortero de 3 partes de arena por 1 de cemento
Pértland.

Las mesadas del laboratorio se revestirdn con porcelanato rectificado blanco brillante de primera
calidad, dimensiones 60x60 cm o superior. El revestimiento abarcara la superficie horizontal de
las mesada asi como en cantos y laterales, segun graficos. En las aristas de las mesadas se
colocaran perfiles de acero tipo “L” los cuales deberdn amurarse con mortero tipo de 3 partes de
arena por 1 de cemento Pértland.

Los ceramicos a colocar no podran presentar irregularidad en la superficie, porosidad ni alabeos.
El tamafo, color, puntos de arranque y cortes asi como la distribucién de juntas se coordinara
previamente con la Supervisién de Obra, quien lo definird exclusivamente. Se deberdn presentar
ala S. de O. muestras del material previo a la colocacién para su aprobacién y se entregaran las
especificaciones técnicas del fabricante en cuanto al cumplimiento de las Normas de Fabricacién
con determinacién de deformaciones, planitud, resistencia a abrasion, absorcién, resistencia a
gentes quimicos, etc., la que sera necesaria para el estudio de aprobacién de las ceramicas.

La colocacién se realizard siguiendo las especificaciones técnicas del fabricante con adhesivo
tipo BINDA, sobre una capa de revoque grueso de mortero de 15 partes de mezcla gruesa + 1 de
cemento Pdrtland o 5 partes de arena gruesa + 1 de cemento de albaiiileria.

Las juntas seran las minimas posibles, impermeables y anti-acidas. Todas las juntas se deberdan
terminar rellenas con pastina de fabrica, del color del revestimiento utilizado, la que debera
aprobarse por parte de la Supervisién de Obra, y sera suministrada por el Contratista.

5. TABIQUES DE YESO

Se realizaran tabiques de yeso, segtin lo indicado en los graficos.

Los mismos se construirdn con estructura metdlica de chapa galvanizada de montantes y soleras
de 7 cm. Los montantes iran separados cada 40 cm, respondiendo a las especificaciones del
fabricante (salvo que se indique lo contrario) y se sujetardn superior e inferiormente mediante
soleras.

Para asegurar la rigidez del sistema se proveeran los refuerzos necesarios en los encuentros y
borde libre de anclaje de aberturas, segiin lo expresado en los graficos. Independientemente, el
contratista asumira la responsabilidad por la estabilidad y correcto comportamiento de los
tabiques debiendo advertir con antelacién de cualquier inconveniente que observare y
asumiendo a su costo las correcciones que correspondieran. Deberd ademds preverse los
refuerzos estructurales que sean necesarios para asegurar la estabilidad y el anclaje de elementos
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de equipamiento, pases de ductos y caiierias, cajas eléctricas, etc., que serdn indicados por la
Supervision de Obra oportunamente.

En remates, encuentros, angulos y bufas se utilizaran piezas prefabricadas y accesorios que
garanticen la terminacién esmerada de los detalles y encuentros con otros cerramientos. En las
aristas libres verticales se dispondran cantoneras metdlicas en toda su altura.

Los tabiques llevaran doble placa de yeso tipo “Durlock” a cada lado, de 12,5 mm de espesor .
Las placas irdn atornilladas con tornillos autorroscantes a la estructura de perfiles galvanizados.
Las juntas se tomaran con cinta celuldsica y masilla para luego enduir y pintar. En remates y
buiias se utilizardn piezas prefabricadas que garanticen la terminacion esmerada de los detalles.
En la parte superior e inferior de los tabiques, las placas de yeso se terminardn 1 cm antes del
encuentro con el cielorraso y el pavimento, debiendo colocarse dngulos de aluminio, segin lo
indicado en los graficos. No se colocaran zd6calos.

Entre placas, se colocara relleno aislante de doble capa de paneles rigidos de lana de vidrio,
densidad 35 k/m3, espesor de cada uno 50mm.

Se sellardn acusticamente los encuentros con cerramientos horizontales y verticales con bandas,
cintas y burletes acusticos. Posteriormente y previo a la colocacién de la misma se solicitara
expresamente la aprobacién de la S. de O.

La incorporacién de las aberturas sera coordinada entre el contratista y los subcontratos
involucrados, los que con el aval de la Supervisiéon de Obra, ajustaran los detalles finales sobre
los que asumirdn responsabilidad, asegurandose la estabilidad de la solucién y la ausencia de
vibraciones. Se preveran contramarcos para el caso en que la junta entre aberturas y tabiques no
sea prolija y esmerada.

Se preveran ademas todos los elementos de instalaciones que queden incluidos en los tabiques,
los que exigiran la coordinacién entre los contratistas involucrados, realizandose las pruebas y
controles necesarios antes del emplacado de cierre.

6. HORMIGON ARMADO

Se construiran losas de hormigén armado para conformar la superficie horizontal de las mesadas
que se indican en graficos (laminas A501 a A505). La losa se apoyara sobre tabiques de ticholo o
patas de hierro fundido, segun se indique. Los hierros de las armaduras deberan ser nuevos, estar
exentos de todo agente que pueda perjudicar la adherencia del hormigdn, tal como herrumbre,
etc. Toda barra de armadura principal o secundaria debe protegerse con un recubrimiento neto
de hormigén mayor o igual a 2cm, salvo que el mismo se indique expresamente en graficos.

El hormigén sera mezclado en hormigoneras en las cantidades que requiera la aplicacion
inmediata en una sola capa, no permitiéndose el uso de hormigones que deban ser mezclados
por segunda vez. El hormigén colocado se mantendrd saturado de humedad, durante el periodo
inicial de endurecimiento. El tiempo de curado serd de 7 dias. Si a pesar de las precauciones
tomadas cualquier parte de la obra resulta con oquedades, coqueras, manchas o vicios de
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construccion, sera demolida y rehecha por cuenta del Contratista.

III. SUBCONTRATOS
GENERAL

En todos los casos los trabajos se realizardn con el personal y los equipos adecuados para cada
especialidad y de acuerdo a las especificaciones de la MCGPEP del MTOP.

Independientemente de las especificaciones de los recaudos, MCP y Pliegos de cada una de las
Instalaciones, el Contratista y sus Subcontratistas se obligan a realizar todas las incorporaciones
de equipos, materiales, obras, colaboraciones, coordinaciones y mano de obra especializada
necesarias para el correcto funcionamiento de todas las instalaciones contratadas, sin que ello
implique un aumento en los costos ofertados.

El Supervisor de Obra debera conocer la identidad y localizacién de la planta de produccién de
los subcontratos, pudiendo en todo momento solicitar de los mismos la exposicién de los
trabajos, materiales, mano de obra, etc., para la cual la aceptacion de la propuesta significard una
autorizaciéon a visitar e inspeccionar los trabajos durante el proceso de produccién si lo
considera necesarios.

1. CARPINTER{A

Se proveeran y se colocaran la aberturas C01, C02 y CO3 que se indican en planos y se detallan
en planillas, asi como un pasamanos de madera que se detalla en la planilla C04 y los muebles
bajo mesada planillados como C06 a C09.

Las aberturas C01 son puertas batientes con marco de madera y hojas tipo placa, con ventana
tipo “ojo de buey”. Para su amure se debera preveer el refuerzo, con tiranteria de madera, de los
parantes de acero de la estructura del tabique de yeso qu ellos recibe.

La abertura C02 se trata de la modificacién de una ventana de madera existente en fachada, para
ajustarse a la incorporacién de un ducto de ventilacion forzada.

Las aberturas C03 son nuevas ventanas batientes de dos hojas de madera con sus respectivos
vidrios. En ambos casos se trata de conservar y reparar el marco de la abertura y sustituir las
hojas. Se terminardn con dos manos de esmalte sintético color blanco tiza brillante, y se debera
pintar toda la abertura tanto en su interior como en el exterior.

El pasamanos de madera a suministrar y colocar sera de eucaliptus clear o cedro, de seccién y
dimensiones similares los existentes y se amuraran a la mamposteria a través de planchuelas o
varillas de acero, debiendo el Contratista asegurar la firmeza de las sujeciones.

Los materiales serdan de primera calidad, las maderas deberdn estar secas y libres de nudos o
torsiones en las fibras. Se debera garantizar el perfecto funcionamiento de los movimientos y
cierres indicados y la estanqueidad de las aberturas, para lo cual se proveeran todos los
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accesorios necesarios que hacen imprescindible al funcionamiento de las aberturas propuestas,
sean anclajes, grapas, herrajes, accesorios, topes, brazos, terminaciones, etc.

Las faltantes de madera o agrietado excesivo se podran reparar con masilla para madera, siempre
que sean partes pequefias debiendo de lo contrario prever la sustitucion de la pieza o el afiadido
de partes nuevas. Esto es especialmente importante para el caso de los marcos originales que se
conserven.

Cuando la pintura o barniz existente se encuentre en mal estado (cuarteado, ampollado,
descascarado, etc.) se eliminaran las partes defectuosas por medios mecanicos (lija, viruta, etc.) o
con Removedor. Luego se eliminardn los restos del Removedor con aguarras. Se realizara un
lijado con lija N° 120 especial para madera, en el mismo sentido de las vetas, hasta obtener una
superficie lisa. Luego de reparadas y preparadas las superficies, se aplicard barniz comun, con
entonacién de color si correspondiera, para imitar el tono de terminacién existente.

En todos los casos se establece que el nimero de manos especificado en la MCP y planillas, sélo
servird de guia a los efectos de efectuar los trabajos, ya que el objetivo serd el de lograr una
superficie homogénea con un correcto poder cubriente para lo que se exigird la aplicacién de las
manos necesarias hasta alcanzar dicha situacion.

Todos los productos llegardn en sus envases originales, cerrados y se deberan respetar las
condiciones de acopio y aplicacién indicadas por el fabricante.

En todos los casos en que se realicen trabajos de pintura serd obligatoria la confecciéon de
pruebas de acabado y color que deberan ser aprobadas por la Supervisiéon de Obra, quién serd el
encargado de definir las especificaciones precisas de los colores previo requerimiento del
Subcontratista de Pinturas.

No se recibiran los trabajos si estos presentan imperfecciones derivadas de su mala ejecucion asi
como tampoco producto de una incorrecta aplicacién de la pintura.

2. HERRERIA

Se suministrard y se colocara la abertura HO1 que se indica en planos y se detalla en planilla. La
misma consiste en una ventana con vidrio fijo y marco de acero.

También se deberan suministrar y colocar narices en los escalones, segun planilla H02, que serdn
de angulos de acero de 1” x 3/16”, segtin el detalle correspondiente. Se amuraran con mortero de
3 partes de arena por 1 de cemento Pértland.

Se deberan recuperar las patas de fundicién de hierro de las mesadas originales perimetrales del
sector C, de modo de poder soldarlas segin se indica en graficos y aplicarles la terminacion
indicada.

Se suministraran y se colocardn los soportes detallados como HO03 y H04, que se deberan
empotrar en las mesadas isla y en pared, segtn el caso. Los mismos serdn terminados con pintura
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epoxi color blanco brillante en manos suficientes para garantizar una perfecta cobertura del
acero de base.

Todos los elementos de acero se terminaran con 2 manos de pintura anti oxido bajo 2 manos de
esmalte sintético color gris grafito, salvo el inoxidable. En ese caso las soldaduras deberan
entregarse lijadas y pulidas.

3. INSTALACION ELECTRICA

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a la presente memoria y planos, que a modo
orientativo, se encuentran comprendidos en este pliego, respetando las reglamentaciones
vigentes de los respectivos Organismos Reguladores Correspondientes (UTE, URSEA, Bomberos,
Intendencia, etc.), asi como las indicaciones de la Supervisiéon de Obra.

El edificio cuenta con alimentacién en 230 V trifasico. Se plantea realizar una distribucion
aparente desde el Tablero “TS_SS_A” existente, cuyo gabinete se indica en graficos. No obstante,
se debera colocar alli nuevos interruptores para alimentar el nuevo Tablero a instalar dentro del
local S104A, segun lo indicado en los graficos, el cual se denominard “TT_S_104A”. Los otros
dos tableros del local estan ya conectados al “TS_SS_A” por lo que no se debe considerar su
alimentacién.

Debido a que se trata de una reforma el Instalador debera relevar el edificio con el fin de
aquilatar dificultades.

Se adjuntardn documentos con las especificaciones técnicas de los equipos a instalar, cuando
éstos sean aparatos especiales. No obstante ello, se debe considerar que en general todo lo que se
conecta a los tomacorrientes del local S104A se trata de heladeras y freezers convencionales.

a)Instalaciones comprendidas
Se trata de una obra “llave en mano” por lo que son de cuenta del Instalador la mano de obra y
materiales para dejar en correcto funcionamiento las siguientes instalaciones:

1) Disefio de unifilares y célculo de conductores e interruptores.

2) Suministro e instalacién de Tablero “TT_S_104A”.

3) Suministro e instalaciéon de diferencial en “TS_SS_A” y alimentacién al Tablero
“TT_S_104A”.

4) Suministro y montaje de todas las canalizaciones.

5) Suministro y tendido de todos los nuevos conductores.

6) Suministro e instalacién de los tomas de energia eléctrica, llaves termo magnéticas y cajas de
registro necesarias.

7) Suministro e instalacién de luminarias.

8) Retiro y reinstalacidn de las instalaciones existentes a conservar que se indican en planos y
que sea necesario remover para cumplir con la totalidad de los trabajos solicitados.

9) Alimentacién de equipo mecanico de extraccion de aire.
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b)Rubros excluidos

Se trata de una obra “llave en mano” por lo que deberan incluirse todos los trabajos necesarios
para la correcta ejecucién de las instalaciones aunque no se encuentren detalladamente descritos
en la presente Memoria o Planos.

c) Previsiones generales

Empresa Instaladora

La Empresa Instaladora o Instalador deberd cumplir con los siguientes requisitos para poder
ejecutar los trabajos que se detallan en la presente Memoria y gestionar ante UTE el aumento de
carga correspondiente:

-Haber realizado instalaciones eléctricas similares.

-Estar autorizada por UTE, para tramitar y ejecutar instalaciones eléctricas.

Proyecto y Modificaciones

El Instalador debera presentar, una vez realizada la adjudicacidn, el proyecto ejecutivo de la
instalacion, donde se incluiran detalles unifilares de los Tableros “IT_S_104”, “TT_S_104A” y
“TT_S_105”, y su alimentacién desde el Tablero “TS_SS_A”. Cualquier cambio o modificacién
para adaptar la instalacion a las facilidades de la construccion o para adaptar el trabajo, debido a
los materiales a emplear o reglamentaciones, deberd ser sometido a la aprobaciéon de la
Supervision de Obra antes de llevarse a cabo. En los sectores B y C no se sustituirdn las
instalaciones eléctricas existentes salvo que el oferente considere que por razones técnicas,
normativas o de seguridad, alguna parte deba ser sustituida. En tal caso debera indicarlo en la
oferta y esto estara sujeto a la aceptacion o rechazo de la S. de O.

El proyecto que integra el presente pliego y sus recaudos se tomara como principio ordenador de
la forma de proceder, pudiendo el oferente realizar sugerencias y modificaciones que serdn
sometidas a la aprobacidon de la Supervision de Obra.

Materiales

Los materiales a emplear serdn nuevos, de primera calidad, debidamente aprobados por la
Supervisién de Obra y UTE, segtin corresponda.

El Oferente debera indicar en su Oferta las marcas de fibrica de la totalidad de los materiales a
utilizar. Los materiales “similares” a los indicados en la Memoria o Planos quedan a juicio y
resolucién exclusiva de la Supervision de Obra.

La Supervisién de Obra se reserva el derecho de modificar el recorrido o emplazamiento de los
elementos que integran las instalaciones, sin que esto de derecho al Instalador a efectuar cobros
adicionales, siempre que no se trate de deshacer obra hecha de acuerdo a los planos, ni
modificar fundamentalmente lo indicado en los mismos.

Los trabajos deberan ser efectuados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentaran una vez
terminados, un aspecto prolijo y mecdnicamente resistente.

Pruebas
El Instalador debera probar todos los conductores, aparatos, tableros y equipos por continuidad,
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tierras y cortocircuitos, antes de energizar los circuitos.

Probara todas las conexiones a tierra con el fin de certificar que cumple con lo establecido en el
Reglamento de Baja Tensién de UTE.

El Instalador suministrard todos los instrumentos y realizara todas las mediciones y ensayos
necesarios para corroborar la correcta realizacién de todos los trabajos.

La instalacién no serd energizada hasta contar con el visto bueno de la Supervisién de Obra.

Garantia y Recepcion

Las instalaciones deberan ser entregadas en perfecto estado de funcionamiento y tendran una
garantia minima de un afio a contar de la Recepcién Definitiva de los trabajos, salvo que se
indique lo contrario.

Si dentro del plazo de garantia algin material o trabajo presente desperfectos o fallas, el
Instalador debera reponerlos o efectuar nuevamente el trabajo sin cargo alguno. Se exceptian de
ésta clausula todas aquellas fallas provenientes del desgaste normal, mal uso, abuso, negligencias
o accidentes.

Una vez entregados los trabajos se efectuard la Recepcion Provisoria de los mismos y de no
existir observaciones a los treinta dias se efectuara la Recepcién Definitiva de los trabajos.

En el caso de discrepancias entre lo expresado en éste apartado y lo establecido en el Pliego de
Condiciones General de la Obra, regird lo establecido en éste ultimo.

d) Detalles particulares

Tablero

El nuevo tablero a suministrar y colocar, que se denominara “IT_S_104A”, sera de 32 médulos,
como minimo, en chapa 16 y pintura electrodepositada. E1 mismo tendra una llave de al menos
32A y su detalle se ajustara a la potencia solicitada para el local en cuestién, asi como la
colocacién y conexién de llaves térmicas, luminarias, tomas e interruptores, siguiendo también
lo indicado en los graficos correspondientes.

La instalacion desde el tablero deberd estar protegida al menos por una llave diferencial. Contara
con barra de tierra (no borne tnico) que abarque todos los elementos solicitados, reservas
previstas (equipadas) y margen de crecimiento 20% minimo.

La distribucién se realizara con peines de conexion apropiados de buena calidad manteniendo el
desbalance de fases de acuerdo a la reglamentacién vigente. Se distribuirdn los conductores en
forma prolija y con espacio suficiente para el ficil mantenimiento y agregado de reservas
solicitadas.

Cada uno de los interruptores asi como el propio tablero en su exterior estardn rotulados con
carteleria indeleble (acrilico o similar), coincidiendo con la nomenclatura de tableros y con la
documentacidn a entregar y claramente legible. Se dejara en tablero esquema unifilar, esquema
de planta y planilla protegidos con pelicula transparente indeleble, que permita al usuario
asociar facilmente cada interruptor con las puestas correspondientes.

Se revisara, complementara o instalara la tierra de proteccion del tablero para alimentar tanto la
envolvente como su propia barra de tierra para las derivaciones.

El tablero contara con llave de corte independiente para la posible colocacién de un equipo de
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aire acondicionado, segtin lo indicado en los graficos.

Canalizaciones

Se montaran desde el “TS_SS_A” por bandeja existente hasta la ubicacién del nuevo Tablero
“TT_S_104A” exterior, y desde éste a los nuevos terminales por bandeja portacables galvanizada
y por cafio galvanizado liviano con registros tipo Daisa o similar calidad. La bandeja llevara tapa
de color blanco. Las canalizaciones necesarias fuera del local S104A se realizaran desde los
tableros existentes TT_SS_104 o TT_SS_105, segtin corresponda al local.

Salvo indicacion expresa los cafios seran en general de didmetro minimo de 20mm. Las
canalizaciones deberdn estar sujetas con firmeza para garantizar su estabilidad. En el caso de
tramos por cielorraso, los mismos se sujetaran a los perfiles de acero de las bovedillas y no al
arco ceramico ni al revoque. No podra ejecutarse ningun tipo de empalme en el interior de las
canalizaciones aunque estas sean registrables en todo su recorrido.

Los recorridos seran consultados y ajustados en forma precisa son la Supervisiéon de Obra, quien
podra modificar la ubicaciéon final de equipos y terminales, sin que esto implique una
modificacién de los costos.

Se debera considerar también la ejecucién de las canalizaciones para el cableado estructurado de
datos, el cual no se instalard en esta oportunidad. Las mismas se ejecutaran con cafieria
galvanizada andloga a la de fuerza, que vincule el Rack con las cajas para puertos RJ45 a instalar
en la zona de escritorios indicada en planos.

Conductores

Salvo indicacién expresa, los conductores seran en general clase 5 del tipo multifilar, de llama
retardada y se utilizardn los colores reglamentarios. Las diferentes secciones deberdn ser
propuestas por el contratista en funcién de las cargas a conectar (contenidas en la tabla anexa),
contemplando un aumento de potencia de hasta 20%. Las conexiones a las barras de
conexionado y a los interruptores se haran con terminales de bronce lo que asegure un
conexionado mecdnica y eléctricamente resistente. En todos los casos se utilizaran cables de
fabricantes reconocidos y homologados por los organismos reguladores correspondientes,
pudiendo la Supervisién de Obra solicitar muestras y ensayos de los conductores a instalar sin
que esto genere adicionales de ningtn tipo.

Se debera colocar un ducto plastico de 150 mm de ancho, de color blanco, con tapa, alrededor de
las canalizaciones existentes de aire acondicionado, segin lo indicado en los graficos.

Puesta a tierra
Se realizara el tendido del conductor de proteccidn, del tipo forrado de color verde amarillo, que

debera ser detallado en planos con indicacién de secciones y que se conectara a la tierra artificial
del “TS_SS_A”.

Interruptores termo magnéticos
Sera del tipo automatico con proteccién térmica y magnética incorporadas, de calidad
reconocida, debiéndose adjuntar a la propuesta hoja de datos técnicos del mismo. Podra ser del
tipo para colocar sobre riel DIN.
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Tomacorrientes

Se montardn en cajas modulares exteriores tipo DAISA. Los tomas serdn de tipo schuko
compatibles con ficha 3 en linea (tierra lateral y central), salvo indicacién expresa. Seran con
plaqueta de color blanco, de la linea Duomo de Vivion, o similar calidad. En todos los casos la
ubicacion precisa serd consultada con la Supervisién de Obra.

Interruptores de Luz

En el sector A se instalaran en caja exterior tipo AVE atornillada al lateral del tablero. Seran del
tipo modular, de calidad similar a la linea Duomo de VIVION. En todos los casos la ubicacién
precisa serd consultada con la Supervisién de Obra.

En los demads sectores no se prevee instalacion de nuevos interruptores.

Luminarias

Seran todas suministradas y colocadas por el Instalador sélo las luminarias indicadas en graficos.

El oferente indicara claramente en su oferta para cada tipo de luminaria, PROCEDENCIA,
MARCA Y MODELO, adjuntando catalogo o folleto con foto, dimensiones y caracteristicas. La
Supervisién de Obra podra solicitar una muestra de cada tipo de luminaria cuando lo entienda
conveniente. Serdn todas suministradas y e instaladas por la empresa, siguiendo las cantidades y
ubicacién indicadas en graficos. El tipo de luminaria y lampara especificadas son de referencia,
pudiendo ofrecerse aparatos de otras marcas, siempre que la calidad del disefio y los materiales
sean similares. En particular se considerara utilizar lamparas LED.

Todas las luminarias se suministrardn completas con sus equipos y lamparas. Tendran balastos
electrénicos con correccién local del factor de potencia. Todas las ldmparas, tubos y equipos
seran para tension nominal 230Vac.

La cantidad sera la especificada en los gréaficos y planillas. En todos los casos la ubicacién precisa
sera consultada con la Supervisién de Obra.

A modo indicativo se sugieren las siguientes luminarias:

-L1: Luminaria tipo plafén estanco IP 55 o superior, con lamparas LED. Adosadas a cielorraso.
Tipo Lumenac modelo Marea Led 220/840 2x20W.

-L2: cartel luminoso de “salida”, iluminacién de seguridad y sefializacién. Del tipo auténoma no
permanente de 11W-1 hora con baterias de niquel cadmio.

Finalizados los trabajos, la firma instaladora deberéd entregar plano “as built “ con la ubicacién
final de las puestas, en formato impreso y en archivo cad 2000 o superior, identificando cada una
de las derivaciones por su nimero correspondiente.

Todas las pruebas solicitadas, asi como la documentacién, son consideradas parte integrante de
los trabajos de instalacién, por lo cual no podran ocasionar costos adicionales para el Propietario.

4, INSTALACION SANITARIA

Las obras sanitarias, por su légica de ejecucién y funcionamiento, se deberdn presupuestar todas
como parte del Sector C, atin cuando existan trabajos en los otros dos sectores.
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Se debera seguir lo indicado en condiciones, memoria y planos elaborados por el T.S. Pablo
Richero. Cualquier contradiccién entre lo establecido en dichos documentos y la arquitectura
sera resuelta por la Supervision de Obra.

Se debera realizar la instalacion sanitaria de acuerdo a los planos adjuntos, comprendiendo el
sistema de desagiie de aguas servidas y sistema de abastecimiento y distribucién de agua fria
potable.

Las obras se realizardn sin interrupcién en el funcionamiento del edificio, y por ende de las
instalaciones, por lo que se deberdn tomar las previsiones a tal fin, incluyendo instalaciones
provisorias que fueran necesarios.

Rigen en general, respecto a la calidad de los materiales y a los procedimientos constructivos, las
siguientes normas: Pliego y Memoria Descriptiva y Constructiva General para la obra, en lo
aplicable; Norma para Obras Sanitarias del Area Metropolitana; UNIT; ISO.

Las tuberias de abastecimiento aparente se entregaran pintadas con al menos dos manos de

esmalte sintético brillante color azul.

Las piletas, de tipo cocina, se cotizaran en dos opciones: ceramicas blancas o plasticas, de
» o«

embutir, de “Incepa”, “Ferrum”, “Deca”, o “Roca” o similar en cuanto a calidad y prestaciones a
juicio de la Supervisién de Obra.

No seran tomadas en cuenta aquellas ofertas que no detallen la linea y marca de griferia y
piletas, debiendo adjuntarse los respectivos prospectos del fabricante para su cabal
identificacion.

Las colillas de conexién de los artefactos tendrdan extremos metalicos (seran uno macho y el otro
hembra) debiendo vincularse la cafieria embutida en la pared directamente, sin interposicién de
pieza alguna (niple, entrerrosca o prolongacién). Las abrazaderas que sujetan a presion el tubo
plastico al extremo metalico deberan ser de acero inoxidable.

Los marcos y rejillas de piso deberan ser de bronce cromado.

Las tuberias de desagiies aparentes se pintaran con al menos dos manos de esmalte sintético
mate gris pelicano, sean éstas existentes o nuevas.

Se deberan suministrar e instalar un termotanque eléctrico de 30 lts de capacidad, con tanque de
cobre, a ubicar dentro del C06. Se debera indicar marca y modelo en la oferta, asi como verificar
que sus dimensiones entren en el espacio previsto en el mueble CO6.

5. AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION FORZADA.

Se suministrara e instalard un equipo de aire acondicionado tipo Split categoria de eficiencia
energética tipo “A” o superior, para un volumen de local de 65m®. La unidad interior se colocara
sobre una viga existente, segin lo expresado en los graficos y la unidad exterior se colocara
sobre una parrilla metdlica (a suministrar por el oferente), que ira apoyada sobre el piso en el
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sector del patio, tal como se expresa en los graficos. Su ubicacién precisa se definira
oportunamente por la Supervision de Obra. La parrilla deberd se firme, estar debidamente
protegida (galvanizada en caliente, preferentemente) y apoyada con tacos de goma. No se podra
instalar ningtin equipo adosado a la fachada ni perchas para sostener los mismos.

Se cotizara también el célculo, proyecto y puesta en obra de la instalacién de ventilacién forzada
del local de Area de Frio, segin lo indicado en los graficos. Se presenta un anteproyecto como
modelo orientador, siendo parte de la oferta la definicién técnica precisa, asequible y eficiente
del sistema solicitado.

El anteproyecto consiste en la instalaciéon de un sistema de extraccién, con extractor y ducto
metdlico. El ducto metdlico se desarrollard en horizontal a través del sector del laboratorio
contiguo, hasta su salida al exterior a través de la ventana existente, segin lo indicado en los
graficos.

La cotizacion debera incluir el montaje de los ductos, con todos los elementos que ello implica
(elementos de sujecién a aberturas, paramentos o cielorrasos, accesorios, etc.). Las sujeciones a
cielorraso se ejecutardn unicamente con varillas soldadas a los perfiles de las bovedillas,
quedando terminantemente prohibida la perforacién de la mamposteria de las mismas.

Se debera presentar a la Supervisién de Obra, previo al comienzo de las obras, el proyecto de
ventilacién, con toda la informacién que sea necesaria para la correcta ejecucién de las obras
(gréficos, detalles, cdlculo de la instalacién, informacién técnica de productos a utilizar, etc.).

6. PINTURA

Se seguiran todos los cuidados para la preparacion de superficies y piezas a tratar de acuerdo a
los procedimientos indicados en la MCGPEP del MTOP.

Todas las superficies a pintar, antes de aplicar una mano de pintura, deberan limpiarse y
prepararse. Es decir: limpias, libres de polvillo, suciedad, hongos o grasitud, removiendo
pinturas viejas donde corresponda, mediante lijado, arreglo de revoques donde sea necesario. No
se aceptara ningun trabajo que no fuera ejecutado en las expresadas condiciones. La pintura
deberd tener un acabado homogéneo, sin rastros de pincel o rodillo y con la carga necesaria para
cubrir perfectamente la superficie de base.

En todos los casos se establece que el nimero de manos especificado en la MCP y planillas, sélo
servird de guia a los efectos de efectuar los trabajos, ya que el objetivo serd el de lograr una
superficie homogénea con un correcto poder cubriente para lo que se exigird la aplicacién de las
manos necesarias hasta alcanzar dicha situacion.

Los materiales a emplearse seran de la mejor calidad debiéndose someter a la aprobacién de la
Supervision de Obra los distintos componentes, o marcas de pinturas. El proponente indicard la
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marca de la pintura a utilizar que debera llegar a obra en sus envases originales, cerrados y se
deberdn respetas las condiciones de acopio y aplicaciéon indicadas por el fabricante. Los
solventes y diluyentes a utilizar serdn los que indique el fabricante de pintura para que sean
compatibles.

Es obligacién del Contratista comunicar a la Supervisién de Obra, la ejecucién de cada tarea
para el control respectivo.

Se deberdn confeccionar pruebas de acabado y color que deberan ser aprobadas por la S. de O.
quién sera la encargada de definir las especificaciones precisas de los colores previo
requerimiento del Subcontratista de Pinturas. Se debera usar cintas especificas para trabajos de
pintura para delimitar perfectamente los bordes y proteger las superficies aledaiias.

Es fundamental tomar todas las medidas necesarias, de manera de evitar la propagacién del polvo
al resto del edificio. Luego de realizada la pintura, el pintor debera realizar una limpieza
exhaustiva de los elementos adyacentes que pudieran haber sido afectados por la pintura.

Se deberd coordinar con la Intendencia el desmontaje y acopio de las instalaciones existentes
retiradas, antes de realizados los trabajos.

Las pinturas a aplicar deberdn venir en sus envases originales, debiendo quedar los mismos en
obra hasta que la S. de O. lo indique.

6.1 PINTURA DE ALBANILER{A

Se pintardn con pintura latex stiper lavable blanca, todas las nuevas superficies de yeso y los
paramentos de mamposteria en los tres sectores. En el sector de la escalera, se pintaran los
revoques de la misma, asi como la pared del descanso, con pintura latex superlavable color
“Pelicano” de la carta de Inca (cédigo 30yy72/018).

Para el caso de los tabiques de yeso, previamente se realizara el masillado y el nivelado de la
superficie con enduido, se aplicara Fijador al Aguarras antes y después del mismo. Luego de las
manos de enduido y lijados intermedios que correspondan, se garantizara la eliminacién de todo
tipo de polvo. Tras obtener el aval de la Supervisién de obra, se procedera a la aplicacién de dos
manos de pintura.

Los cielorrasos (bovedillas) se tratardn con una primera capa de sellador pigmentado y dos
manos (minimo) de pintura para cielorraso anti-hongos, color blanco.

6.2 PINTURA DE HERRERfA

Luego de descubiertos los perfiles (vigas zancas) de las escaleras, asi como los perfiles de acero
horizontalales en muro, se procedera al tratamiento de los mismos y también de las barandas
existentes a los lados de la escalera.
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Para la pintura de terminacién de los perfiles metdlicos se contemplara la aplicacién de al menos
dos manos de esmalte sintético color “Pelicano” satinado de la carta de Inca (cddigo
30yy72/018). Esto incluye frentes de mesadas, narices y perfiles expuestos de la estructura. Para
los parantes de las barandas de escaleras se contemplard la aplicacion de al menos dos manos de
esmalte sintético color “Azul Surrealista” satinado de la carta de Inca (cddigo 30bb45/015).
Idéntica solucién se dard a la terminacién de las patas existentes de mesadas de fundicién de
hierro.

También se deberan pintar, en toda su altura, los pilares metalicos existentes en los tres sectores
(cantidad 10), los cuales se prepararan siguiendo las indicaciones mencionadas para las
superficies de hierros de escaleras, y se terminardn con al menos dos manos de esmalte sintético
color gris grafito, similar al existente en el sector.

Escalera del Sector A:

Se realizaran las reparaciones necesarias para dejar las superficies de hierro en condiciones
optimas para ser pintadas: se lijardan y limpiardn en profundidad los hierros con espatula o
cepillo de alambre, papel de lija, viruta de acero, etc., se aplicara convertidor y desoxidante en
las partes mas dafadas, y dos manos de fondo anti 6xido a base de cromato de zinc a todas las
piezas. Antes de pasadas las 48 horas y tras obtener el aval de la Supervisién de Obra, se
procedera a la aplicacién de la pintura de terminacién.

Escalera del Sector B:

Se realizara el mismo procedimiento que con la otra escalera para preparar las superficies, pero
no se aplicara convertidor sino que se procedera a tratar los perfiles de acero con dos manos de
SikaTop Armatec 108 o similar. Luego de transcurridas las 3 horas de aplicada la segunda mano,
y tras obtener el aval de la Supervision de Obra, se debera proceder a la aplicacién de los
revoques correspondientes.

6.3 PINTURA DE PISO

Se deberan pintar los pisos existentes (salvo los del local 104 que tiene ceramicos) con pintura
epoxi color gris oscuro, luego de realizadas las reparaciones y/o nivelaciones requeridas para que
la superficie se encuentre apta para recibir dicha terminacién.

La pintura a aplicar serd epoxi de tipo industrial de primera calidad y el espesor minimo a
aplicar sera de 100 micrones o el minimo indicado por el fabricante en cada caso, prevaleciendo
este ultimo criterio ante una contradiccién. En la oferta se deberan adjuntar las fichas técnicas
de todos los productos a utilizar.

A modo orientador, se sugieren calidades similares a SumaFloor de Sherwin Williams, Epoxi
para Pisos/Excelente Resistencia de Elbex o Epoxi Autonivelante de Albamix.

Previamente a la aplicaciéon de la misma, se aplicard fondo epoxi, siempre que se hayan
realizado las reparaciones necesarias para dejar las superficies en condiciones éptimas. Las
reparaciones se realizaran con Mortero Epoxi, de modo de eliminar desniveles y baches que
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afecten la continuidad de la terminacién del piso. Se atenderdn a las recomendaciones del
fabricante en cuanto a otorgar mordiente al sustrato.

En caso de existir grasitud en la superficie se recomienda eliminarla con la aplicacién en forma
abundante de diluyente o desengrasante. El cemento debera estar completamente fraguado,
limpio y seco. Es necesaria la eliminacién del polvillo superficial pudiendo realizarse con
tratamiento con solucidén acida.

Se sugiere nuevamente tomar todas las precauciones posibles durante trabajos, de manera de
evitar la propagacién del polvo al resto del edificio.

Se tendra especial cuidado de no manchar los muros y aberturas que ya se encuentran colocados
en el sector, debiendo encintar y proteger convenientemente dichos elementos. Si a pesar de las
medidas tomadas se constatan vicios de este tipo, la empresa correrd con los gastos que la
Facultad de Quimica ordene para revertir dichos dafios.

6.2 PINTURA DE INSTALACIONES

Se procederd al tratamiento de las cafierias sanitarias a la vista. Se limpiaran en profundidad las
superficies antes ser pintadas. Se procedera a la aplicacién de al menos dos manos de esmalte
sintético. Para el caso de desagiies se aplicard color “Pelicano” satinado de la carta de Inca
(cédigo 30yy72/018). Para el abastecimiento se aplicara color azul brillante. Para las cafierias de
gas, cuya pintura sea afectada por los trabajos, se aplicara pintura epoxi color amarillo cromo
idéntico al existente.

Todo procedimiento y o calidad de los materiales deberd cumplir con las normas del arte del buen
construir, incluso en los aspectos que no fueren explicitados en la presente memoria, y estando a
lo que indique la S. de O.

IV. LIMPIEZA Y REPLIEGUE DE OBRA

Las obras se deberan entregar en perfectas condiciones de limpieza, debiendo retirar la totalidad
de escombros antes de su finalizacién, por lo cual se debe considerar el costo de las limpiezas (de
obra y finales) previo al repliegue de la empresa y a la recepcién de los trabajos, quedando a lo
que indique la S. de O.

Por tratarse de obras en un edificio educativo en funcionamiento, es fundamental la
coordinacion del cronograma de trabajo con el cronograma de clases y pruebas, ya que pueden
existir momentos donde no sea posible realizar trabajos en el sector. La coordinacién se hard con
la Asist. Acad. Arq. Serrana Martinez, y la suspensién de tareas programadas no motivara
reclamo alguno por parte de la empresa.

Como requisito indispensable para comenzar los trabajos, la empresa debera solicitar a la Asist.
Acad. Arq. Serrana Martinez, y completar el Permiso de Trabajo que emite la UNASEG, de
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Facultad de Quimica. Dicha Unidad tendra un plazo méaximo de 48 horas para expedir dicho
permiso, sin el cual, la empresa no podra realizar ninguna tarea. Asi mismo, debera realizar con
anterioridad al inicio de los trabajos, un curso de induccién de 20 minutos, en fecha a coordinar,
para incorporar los criterios de seguridad a manejar dentro del edificio.

V. IMPREVISTOS

Por tratarse de obras de renovacion de locales existentes, se admite la inclusion en el costo
previo, de un 10% de Imprevistos, que de no ser utilizados, se descontaran de la liquidacién
final en acuerdo con la S. de O., con los impuestos que correspondan.

Asi mismo, toda tarea que, formando parte de la oferta, resulte finalmente innecesaria por

razones de légica constructiva, seran descontadas en la liquidacion final en acuerdo con la S. de
O.

Todo procedimiento y o calidad de los materiales deberd cumplir con las normas del arte del
buen construir, incluso en los aspectos que no fueren explicitados en la presente memoria, y
estando a lo que indique la D. de O.

VI. ENTREGA DE OBRA

La obra se entregard para el uso inmediato de las instalaciones de las mismas (modalidad llave en
mano).

Vale en todos sus términos e integra la presente en lo que no se oponga a lo indicado en planos,
planillas o memoria, la Memoria Constructiva General para Edificios Publicos del MTOP —
Ministerio de Transporte y Obras Publicas.

Todos los materiales a emplearse seran de la mejor calidad dentro de su especie y procedencia.
Los materiales defectuosos o que no estén de acuerdo con las especificaciones de la memoria o
las instrucciones de la Supervisién de Obra, seran rechazados debiendo el contratista retirarlos
de la obra dentro del plazo que se les fije. En caso contrario seran retirados por la Supervision de
Obra por cuenta exclusiva del contratista.

La aceptacién definitiva de cualquier material no excluye al Contratista de la responsabilidad
que por tal grado le corresponda.

VII. OFERTA
Se presentara segtn el formulario B del Pliego de condiciones.

A continuacién se lista un rubrado orientador (que puede contenter o no todos los rubros segun
el sector de que se trate), que debera presentarse organizado por sector (A, By C).
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® Implantacién (global) B e,
® Vallado y protecciones (ml) B
® Limpieza (global) SR
® Demoliciones de mamposteria (m?) B e
® Demoliciones sanitarias / zanjas (m®) B e
® Demoliciones sanitarias / picado de muros (ml) B e
® Retiro de revestimientos y revoques (m?) B e
® Retiro de instalaciones (global) S
® Retiro de mamparas de madera (global) B e,
® Reparacion de perfiles de bovedillas (ml) B
® Reparacion de perfiles de zancas, vigas y dinteles (ml) B e
® Losas de hormigén armado (m?) B e
® [Escalones de Mamposteria (m?) B e
® Revoques en paramentos(m?) B
® Revoques en cielorrasos (m?) B e
® Revestimientos (m?) B e
® Tabiques de yeso (m?) B e
® Carpinteria (unitarios por planilla) B
® Herreria (unitarios por planilla) B
® Instalacion eléctrica (unitarios por tablero, interruptores, tomas)$ .........ccccoeeeeerueereeuenennes
® Instalacién eléctrica —(unitarios por luminarias L1 y L2) B
® Instalacion sanitaria — abastecimiento (ml) B e
® Instalacién sanitaria — desagiies (ml) B e
® Instalacién sanitaria — llaves y griferia (por tipo y unidad) B
® Ventilacién forzada (global) B e,
® Aire Acondicionado (global) B e
® Pintura de paramentos existentes (m?) S
® Pintura de tabiques de yeso (m?) B e
@ Pintura de cielorrasos (m?) B e
® Pintura de herreria (unitario por tipo de pieza) B e
® Pintura de Piso (m?) B e
® Limpieza y repliegue de obra B
® Imprevistos (10%) B e,
Subtotal $......cceevevreiiiinnee,

O IVAS. e,
® Total $..ovveee
® Monto imponible $........ccccovvvrreiririennne.
® Plazodeobra: ............... dias habiles.
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UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

Asesor: T.S. Pablo G. Richero Mayo 2021

ACONDICIONAMIENTO SANITARIO — MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: QUIMICA ANALITICA SUBSUELO
INSTITUTO DE QUIMICA
FACULTAD DE QUIMICA

1. ALCANCE:

Las obras a cotizar y construir consisten en las instalaciones de Acondicionamiento Sanitario
del local de Quimica Analitica ubicado en el subsuelo del Instituto de Quimica. Las pautas
generadoras de la solucidn técnica adoptada, tanto para las instalaciones de desaglie como
para las de abastecimiento, establecen la reutilizacién de una parte de las instalaciones
existentes.

La informacién relativa a las instalaciones existentes que sirvié de base para la formulacion
del proyecto, en lo que refiere a su localizacion, dimensiones y estado de conservacioén, puede
ser incompleta o imprecisa, debido a dificultades de accesibilidad, falta de documentacién y
antecedentes.

La reutilizacién de esas instalaciones, y de cada uno de sus componentes, por lo tanto, queda
sujeta a la comprobacién en obra de su buen estado de conservacién y funcionamiento, la
gue se debera realizar en todos los casos. De acuerdo con el resultado de esta comprobacion,
la Direccién de Obra confirmara las que seran reutilizadas y cudles seran las reparaciones o
sustituciones que eventualmente deban realizarse.

En lo que se refiere a las instalaciones existentes, el proyecto debe entenderse como un
modelo orientador para las decisiones que deberan tomarse en el transcurso de las obras.

Para el calculo del presupuesto de estas obras se considerara la instalacién indicada en los
recaudos graficos. Se deberd incluir en el presupuesto las reparaciones de pavimentos
interiores y exteriores, revoques, revestimientos, pinturas y todo elemento afectado por las
obras.
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2. OBRAS COMPRENDIDAS:
— Sistemas de desaglie de aguas servidas

— Abastecimiento de agua fria potable.

3. PIEZAS DE ENTREGA;

Lamina Contenido Escala
AS1 Planta Baja y Subsuelo 1/50

Memoria Descriptiva

Condiciones particulares

4. NORMAS Y ORDENANZAS:
- Respecto a la calidad de los materiales Normas UNIT e ISO correspondientes.

- Respecto a procedimientos constructivos Normas UNIT, ISO y Ordenanza de la
Intendencia Municipal de Salto y en su defecto Montevideo.

- Ademas de las protecciones dispuestas en la Ordenanza Municipal, las cafierias,
accesorios y equipos se protegeran segun las prescripciones del fabricante respectivo.

- Memoria General de Obras Publicas MTOP.

- Pliego General de Condiciones para obra publica MTOP.

5. INSTALACION DE DESAGUE Y VENTILACION:
5.1. Desagiies primarios v secundarios:

La totalidad de los desaglies secundarios, seran conducidos por gravedad hacia un registro
secundario existente ubicado en el espacio exterior contiguo al laboratorio. A partir del cual
mediante canerias subterrdaneas de PVC existentes se conduciran hacia una pileta de patio
tapada a construirse previo a conectarse a la cdmara existente en el predio indicada en los
graficos como C.I A. Esta pileta de patio a construir sera la frontera que divide los desaglies
primarios de la planta baja con los desaglies secundarios del subsuelo del Instituto de Quimica.

Los desaglies secundarios contardn con sistema de simple sifébn en todos los casos,
previéndose éstos entre los circuitos primario y secundario. Ademas se instalaran sifones en
todas las piletas y el lavabo. En todos los sifones debera verificarse un cierre hidraulico no
inferior a 5 cm.

Se colocaran puntos de acceso a la instalacion (tapas roscadas, atornilladas o registros) en
todo cambio de direccién, unién de cafierias y cada 10m lineales (maximo).

Las canalizaciones de PVC se ajustaran estrictamente en su trazado a lo indicado en planos,
prohibiéndose el doblado o modificacion de las caferias o accesorios con calor.

En todos los registros se debera sellar la union entre el registro y su marco y tapa, de modo

gue la union registro-tapa sea estanca aun en caso de obstruccién de la salida de la caja,
inhibiendo totalmente el ingreso de agua al contrapiso o al recinto.
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5.2. Registros:

Los registros subterraneos de desaglies secundarios, seran hechos en sitio o prefabricados,
con base de hormigén armado, y paredes de igual material o de mamposteria de ladrillos
tomados con mortero de arena y cemento poértland 3x1. Toda la superficie interior de las
paredes y la base, medias cafias y cojinetes, sera revocada con mortero de arena y cemento
portland 3x1, alisado a llana, y lustrado con cemento pértland.

La tapa de la pileta de patio a construirse al exterior del laboratorio serd prefabricada, de
hormigoén vibrado de tipo “lisa”. Las rejas de los registros secundarios ubicados en el interior
del Laboratorio seran metalicas, de acero inoxidable.

5.3. Material:

Las caferias de desagie indicadas de PVC en esta memoria y en los recaudos graficos seran
de PVC rigido de 3.2 mm. de espesor de pared, segun Norma UNIT 206 y 647, con uniones
cementadas.

Los tubos y accesorios de PVC, formaran parte de un sistema integral capaz de dar respuesta
técnica a toda la casuistica presente en las instalaciones, mediante la utilizaciéon de accesorios
diseflados para cada caso, sin necesidad de recurrir a adaptaciones hechas en obra o a la
insercién de elementos ajenos al sistema. Todos los tubos y accesorios a utilizar seran de la
misma marca.

No se realizardn curvados de tubos, los cambios de direccion se resolveran mediante los
accesorios previstos para cada caso, ni se realizardn cortes o modificaciones de la forma de
ningun tipo en los accesorios.

Se evitara la utilizacion de recortes de tubos sin enchufe o campana, se seleccionaran para
cada caso los tubos con las longitudes de fabrica disponibles mas apropiadas segun el diseno
de la instalacién. No obstante, cuando se utilicen recortes de tubos sin enchufe o campana,
se deberd insertar un manguito o se utilizardn accesorios de tipo hembra-hembra (HH). No
se utilizard mas de un recorte de tubo sin enchufe por tramo o ramal de la instalacién, ni se
realizardn acampanamientos en obra deformando el extremo del tubo con calor.
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5.4. Proteccion y sujecion:
5.4.1 Tuberias de desagiie subterraneas:

El fondo de la zanja debe ser firme y estar libre de escombros o piedras que puedan dificultar
la colocacion de tuberias o romperlas. Debe seguir la pendiente prevista en el proyecto de las
instalaciones y contener un lecho de arena compactada con piséon de 20 Kg, de 10 cm de
espesor como minimo para tuberias de 110 mm de diametro y de 15 cm para las de 160 mm
y 20 cm didmetros mayores, sobre el que apoyara, de manera continua, en todo el largo de la
tuberia.

En terreno de relleno, se construird una capa de hormigdén de 15 cm de espesor, y ancho igual
al doble del didmetro exterior del tubo, sobre la se preparara el lecho de arena compactada
antes indicado.

El ancho de las zanjas dependera del diametro de la tuberia a instalar, de su profundidad y de
la naturaleza del terreno a excavar. Con un minimo de 60 cm para tuberias de hasta 110 mm
de didametro y de 70 cm para las de diametros mayores.

La tapada minima (distancia entre el nivel de piso terminado y el extradds superior del tubo)
serd de 40 cm. Cuando las tuberias se instalen en lugares expuestos a transito de vehiculos o
sobrecargas estaticas y dindamicas importantes, la tapada minima sera 1,00 m, o en su defecto
se cubrira la zanja con una capa de hormigén de 15 cm de espesor y ancho igual al triple del
diametro exterior del tubo.

Se sujetaran con una capa de hormigon pobre a los costados y por encima, cada 1.50 m.

Una vez probada y aprobada la instalacion por la Direccién de Obra, se realizara el relleno de
la zanja, con arena o tierra libres de escombros o piedras. La primera capa sera de arena,
rellenando y compactando los espacios laterales a ambos lados de la tuberia. La segunda capa
sera de arena hasta 20 cm por encima del extradds superior de la tuberia. Las siguientes capas
seran de arena o tierra, en sucesivas capas compactadas de 20 cm hasta completar el relleno.
Para compactar las capas primera y segunda deberd utilizarse pison de 10 kg, y en las
siguientes de 20 Kg, o equivalente.

5.4.2 Depésito v estibado de las tuberias:
Los tubos y accesorios de PVC depositados en obra no deberan estar expuestos a la radiacion
solar. Deberan estar estibados de modo que no sufran deformaciones, con apoyos cada 1,00 m
como maximo, en pilas de no mas de 9 capas de cafios, y con las campanas y espigas
alternadas. De esta misma forma seran estibados también para su transporte.
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5.4.3 Preservacion de las instalaciones durante la obra:

Durante la ejecucidn de las obras se deberan mantener tapados los extremos de las tuberias,
asi como los puntos de acceso y registros secundarios ya instaladas, para evitar el ingreso de
tierra, escombros, desperdicios o cualquier otro objeto extrafio. Esto se debera tener
especialmente presente para las tuberias y registros subterraneos, no obstante, se debera
aplicar en todos los casos.

Para los extremos de las tuberias se utilizaran tapones de polietileno.

La falta de los tapones o tapas antes indicados invalidara las pruebas que se hubieran realizado
hasta el momento en que se observe dicha falta.

Las tuberias tanto horizontales como verticales, bocas de acceso y piletas de patio una vez
instaladas deberan ser protegidas mecanicamente con sus protecciones definitivas, o en su
defecto cubriéndolas con chapones o tableros. La falta de estas protecciones invalidara las
pruebas que se hubieran realizado hasta el momento en que se observe dicha falta.

5.4. Prueba:

Se deberan realizar pruebas hidraulicas a todas las cafierias que se proyectan. Aplicando para
esto, lo que se establece en la normativa municipal vigente, Seccion XVIII del Digesto
Municipal de Montevideo: “Inspeccidn de las Obras Sanitarias”, Arts. 4400 a 4413.

6. Descripcion:

La instalacion de abastecimiento de agua fria fue disenada para funcionar derivada de la red
existente en el subsuelo del edificio, con un trazado que se expresa segun graficos.

De acuerdo con el sistema constructivo adoptado, las tuberias de abastecimiento de agua
fria seran de polipropileno termo-fusién (PP). En el local 08 Aula Laboratorio estaran alojadas
en contrapiso y tabiques. En zonas de circulacién las tuberias de abastecimiento existente
seran suspendidas.

Se instalara una llave de corte general al inicio del ramal principal y una llave de corte en el
abastecimiento de cada una de las piletas.

Las tomas terminales de abastecimiento deberan ser posicionadas de acuerdo con el proyecto,

y en coordinacién con la direccion de obra, de manera de permitir la correcta terminacion de
los revestimientos.

Pagina 5 de 6



6.1.

Todas las tuberias para conducir agua fria, indicadas de polipropileno de termofusién (PP) en
esta Memoria y en los recaudos graficos seran de polipropileno de termo-fusién PN20
segun el caso, homopolimero o copolimero random tipo 3 con uniones soldadas (“Saladillo-
Hidro 3”, “Acqua-System”, etc.) segun Norma UNIT No. 799/90 y 879/91, con accesorios del
mismo material, y con roscas metalicas en los puntos de conexién de griferias o colillas.

Los diametros indicados en los recaudos graficos son los didmetros interiores minimos. Los
diametros de polipropileno a instalar, de acuerdo a la marca de la tuberia, se determinan de
acuerdo a lo que se especifica en los cuadros siguientes:

SALADILLO - HIDRO 3 VERDE
DIAMETRO DENOMINACION DIAMETRO | DIAMETRO ESPESOR DIAMETRO
NOMINAL SEGUN NORMA NOMINAL | EXTERIOR | DE PARED INTERIOR
DIN - 8077 Pulgadas mm mm mm
2l 21.3X 3.4 -PP-R 80 ] 21.3 3.4 14.5
34 26.9X 3.9-PP-R 80 3/ 26.9 3.9 19.1
1] 33.7X 4.9-PP-R 80 1 33.7 4.9 23.9
1%| 42.2X 5.7 -PP-R 80 1Va 42.2 5.7 30.8
1%| 48.3X 6.3 -PP-R80 1% 48.3 6.3 35.7
2| 60.3X 7.5-PP-R 80 2 60.3 7.5 45.3
MARCA: ACQUA SYSTEM, etc.
DIAMETRO DENOMINACION DIAMETRO | DIAMETRO ESPESOR DIAMETRO
NOMINAL SEGUN NORMA NOMINAL EXTERIOR DE PARED INTERIOR
DIN - 8077
Pulgadas mm mm mm
20 20X 3.4 -PP-R 80 20 3.4 13.2
25 25X 4.2 -PP-R 80 25 4.2 16.6
32 32X 5.4 -PP-R 80 32 5.4 21.2
40 40X 6.7 -PP-R 80 40 6.7 26.6
50 50 X 8.4 -PP-R 80 50 8.4 33.2
63 63 X 10.5-PP-R 80 63 10.5 42.0
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6.2. Protecciéon y sujecién:

Las tuberias de polipropileno de termofusion se instalaran siempre protegidas en muros,
tabiques, mochetas, contrapisos, recintos sobre cielorrasos, ductos, o a la vista dentro de un
local.

Para la sujecidn de las tuberias de polipropileno termofusion exentas se colocaran grapas fijas
en todos los cambios de direccion (codos y tés) y cada 3,00 m como maximo en tramos
rectos. Entre ellas se deberda intercalar soportes deslizantes de acuerdo con las distancias
maximas que se indican en la tabla siguiente:

DIAMETRO AGUA FRIA
DN20 55
DN25 65
DN32 75
DN40 90
DN50 100
DN63 120

En los pases de tuberias a través de paredes y losas se deberan colocar camisas protectoras.
Las tuberias observaran una rigurosa ortogonalidad. Las curvas a 90° se realizaran con
accesorios, evitandose el doblado del tubo.

Las tomas terminales de abastecimiento se dejaran posicionadas de acuerdo al proyecto y
en coordinacion con la direcciéon de obra, de manera de permitir la correcta terminacién de
los revestimientos.

6.3. Prueba:

Se deberd realizar pruebas hidraulicas a todas las tuberias existentes que se proyecta
conservar, antes de realizar las obras que las involucran, estando a lo que resuelva la
direcciéon de Obra en cada caso.

La totalidad de las tuberias de agua fria deberdn demostrar estanqueidad absoluta, sometidas
a carga hidrostatica equivalente a 2 veces su presién de trabajo, con un minimo de 6 Kg/cm2
durante 1 hora.

La prueba se repetird una vez que se hayan realizado las nuevas instalaciones.

6.4. Limpieza y desinfeccion:

Las tuberias de agua fria deberan entregarse limpios y libres de todos vestigios de aridos.

Seran desinfectados con solucién de hipoclorito de sodio al 2% durante 24 horas, Yy
posteriormente enjuagados, hasta que se verifique ausencia de esta solucion.
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6.5. Griferia:

Seran cromadas, “Acerenza (AA)”, “FV”, “*Docol”, o similar en cuanto a calidad y prestaciones
a juicio de la Direccion de Obra.

Para los laboratorios, seran de bronce, cromadas. Las mezcladoras de piletas y lavabos seran
de tipo mono comando, con cierre de ceramica.

6.6. Valvuleria:

Se instalaran valvulas de corte al comienzo de los ramales de cada local, y en todos los puntos
indicados en los recaudos graficos. Las valvulas a instalar seran de asiento esférico, de bronce,
con bola de bronce cromado, sellos de teflén y extremos de conexion para termofusion.

Cuando queden ubicadas a la vista contaran con palanca cromada.

7. ARTEFACTOS SANITARIOS:

7.1. Pileta:
Sera de acero inoxidable calidad AISI 304.

7.2. Accesorios:

Las colillas de conexidn de los artefactos tendran extremos metalicos (serdn uno macho vy el
otro hembra) debiendo vincularse la cafieria embutida en la pared directamente, sin
interposicidon de pieza alguna (niple, entrerrosca o prolongacion).

Los tornillos de sujeciéon de los artefactos seran cromados, de cabeza hexagonal
desarmable, afirmados en tacos de expansién.

Las valvulas de descarga de los lavabos seran de bronce cromado. Entre ellas y los cafios de
PVC se interpondran adaptadores de goma que aseguren estanqueidad total.

Las valvulas de descarga de las piletas de cocina seran de acero inoxidable, a “canastilla”.

Las tomas de los artefactos se dispondran simétricas respecto al eje del mismo. En todos
los casos se dispondran tapajuntas cromados.

Los marcos Y rejillas de piso seran de bronce cromado.

Pagina 8 de 6



UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

. _____________________________________________________________________________________________________________________|
Asesor: T.S. PABLO G. RICHERO Mayo 2021

ACONDICIONAMIENTO SANITARIO — CONDICIONES PARTICULARES

OBRA:  QUIMICA ANALITICA SUBSUELO
INSTITUTO DE QUIMICA
FACULTAD DE QUIMICA

1. ALCANCE:

El presente Proyecto, y por ende las obras a presupuestar incluyen la totalidad de
materiales y medios de obra para la construccion de las instalaciones desde los puntos de
consumo o uso, hasta la disposicidon de los mismos en lugares previstos a estos efectos.

La presentacion de oferta implica que el oferente conoce el proyecto y que comparte los
criterios técnicos en que esta basado.

Los oferentes deberan visitar el lugar donde se ejecutaran las obras para reconocer y
relevar las construcciones e instalaciones existentes, y las condiciones de ejecucion de los
trabajos. No se admitirdn variaciones en los precios aduciendo desconocimiento de estos
aspectos, o por diferencias de dimensiones entre las construcciones o instalaciones
existentes y las que se registran en los recaudos graficos.

Es suficiente que una especificacidon constructiva figure en cualquiera de los recaudos que
componen este proyecto, para que su ejecucion sea preceptiva.

En los casos en que existiera contradiccidn entre distintos recaudos, ésta serd resuelta por
la Direccion de Obra en la forma mas favorable para la instalacion, sin que esto amerite
un incremento en el costo de las obras.

Toda obra no especificamente graficada en los presentes recaudos, pero que la tradicion
de la buena ejecucién indigue como necesarios, se considerara parte integrante de este
proyecto, debiendo en cada caso consultarse a la Direccion de Obra.

Los trazados de cafierias indicados en planos tienen caracter esquematico por razones de
representacién grafica. La ubicacién precisa de los componentes, en particular de los de
terminacion, sera definida por la Direccion de Obra en cada caso.

2. RESPONSABILIDADES DEL SUBCONTRATISTA:

El Subcontratista deberd contar con representante técnico con titulo habilitante para la
ejecucion de obras sanitarias. Este estara obligado a comprender los criterios técnicos con
que fue proyectada la instalacion, y a conocer los recaudos de albafiileria y estructura de
la obra.

Sera el Subcontratista responsable de ajustarse a dichos criterios. Estara obligado a
indicar a la Direccion de Obra eventuales contradicciones u omisiones con antelacion
suficiente, y a ofrecer alternativas técnicas para que esto no redunde en retrasos en las
obras.
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El representante técnico del Subcontratista debera realizar, en caso de que corresponda,
los tramites de permiso y habilitacion de las obras, asi como supervisar y estar presente
durante la realizacion de las pruebas correspondientes (indicadas en la Memoria
Descriptiva) a fin de asegurar un correcto funcionamiento de las instalaciones.

El Subcontratista deberd someter a la aprobacién del Director de Obra un replanteo
planimétrico y altimétrico de los artefactos sanitarios y de los registros (los que deberan
ser balizados), previo a la construccion de éstos, verificAndose en todos los casos su
ajuste a los despiezos previstos del pavimento.

El Subcontratista sera ademas responsable por la coordinacion con el Contratista de
Albafileria, respecto a la definicion de los planos de revestimiento, de forma de asegurar
un adecuado recubrimiento de las canerias.

No podran realizarse atravesamientos en la estructura resistente (vigas o pilares) salvo
autorizacion expresa del Arquitecto Director de Obra.

RECEPCION DE OBRA:

La instalacion deberd entregarse debidamente probada y ajustada (en maximos y
minimos admisibles) de forma tal que no sean necesarias obras posteriores a la
habilitacién del edificio.

Sera responsabilidad del Subcontratista la conservacién de la totalidad de la instalacién y
de la correccion de vicios aparentes u ocultos (y de sus efectos) hasta pasados seis meses
de la recepcién definitiva de la Obra.

VARIACIONES EN EL PROYECTO O EN EL PROCESO DE OBRA:

Para el cédlculo de precio de los adicionales y disminuciones de obra se aplicara a los
metrajes correspondientes, los precios unitarios indicados en el presupuesto de la oferta,
0 en caso que se haya omitido indicarlo, el que determine la Direcciéon de Obra.

MATERIALES:

Todos los materiales a emplearse seran nuevos, de la mejor calidad existente en su
especie en la plaza.

El Subcontratista deberd suministrar e instalar los materiales que aunque no estén
expresamente detallados en los presentes recaudos sean necesarios para el eficaz
funcionamiento, mantenimiento y correcta terminacion de los trabajos.

PRESENTACION DE LA OFERTA:

La oferta serad presentada ajustandose a la “Lista de Rubros”, por triplicado (original y dos
copias), abrochados y con el original firmado en todas sus hojas por el proponente.

Los oferentes deberan agregar los rubros no incluidos en esta lista que consideren
necesarios para la correcta realizacion de las obras, o desglosar los sub-rubros que
considere conveniente. Se indicardn los metrajes precios unitarios y totales para cada
rubro o subrubro.
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7. LISTA DE RUBROS:

Implantacién y replanteo

Implantacidn, transportes
Instalaciones provisorias de obra
Replanteo.

Instalaciones de desagiie y ventilacion:

Registros de desaglies secundarios
Cafierias de desagies de PVC
Pruebas

W

W=

Instalaciones de abastecimiento de agua fria:

Instalaciones de agua fria de polipropileno

Grampas, apoyos Yy sujeciones

Pintura de tuberias

Pruebas

Limpieza y desinfeccién

Griferia

Valvuleria

Artefactos sanitarios y accesorios:

Accesorios: sifones, colillas, tapajuntas, tornillos de sujecion de artefactos
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Planos definitivos conforme a obra:

Instalaciones de desaglie
Instalaciones de abastecimiento de agua fria
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