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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR.

OBRA ESCUELA N° 63 - General Artigas - Lavalleja

1. GENERALIDADES

La presente Memoria refiere a las obras a realizarse en el predio del edificio escolar, sito sobre la
Ruta Nacional N°12, numero 340 esq. Calle 166, de la ciudad de Minas, Departamento de Lavalleja.
Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la informacién expresada en planos,
planillas, detalles.

Las tareas previstas en los recaudos se deberan desarrollar en un todo de acuerdo con la direccion
de obras del Proyecto de Apoyo a la Escuela Publica Uruguaya ( P.A. E.P.U.) teniendo presente que
las mismas forman parte de un plan general que a grandes rasgos incluye (el listado es orientativo):

e Sustitucién de contrapisos y baldosas en galerias exteriores.

e Realizacién de cocina a nuevo, instalaciones sanitarias, eléctricas, mobiliarios y
albafiileria

e Demolicién de tabiques para ampliacion del comedor y generacidn de nuevos
tabiques para delimitacion cocina/ comedor / sala de maestros

e Instalacion eléctrica a nuevo en los 3 locales

Es ademas complementaria de todas las especificaciones referentes a los materiales y
procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva General de ANEP y de la Memoria
Constructiva General, edicidon 2006, de la Direcciéon Nacional de Arquitectura del MTOP siempre y
cuando no contradigan lo expresado en los presentes recaudos. En caso de existir contradiccion se
estara a lo que resuelva la Direccidn de Obra.

Acceso y obras complementarias.- EI acceso a las obras se coordinara con la Direccion de
Obras y con la Supervision de Obras del Proyecto de Apoyo a la Escuela Publica Uruguaya
(P.A.E.P.U.) y siempre en acuerdo con la Direccién de la Escuela. En particular se deberan coordinar
las tareas de forma tal que no entorpezcan las actividades curriculares y demas rutinas dentro del
horario escolar. Se deberd extremar los cuidados para no afectar los locales habilitados,
especialmente las obras complementarias que se deban realizar para el control de los nifios,
asegurando la inaccesibilidad de los mismos a la obra, siendo responsable el Contratista de todo
hecho que pudiere ocurrir en tanto signifique omision del cumplimiento de las normas.

Advertencia general.- E| Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para
todas las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales, UTE, OSE, ANTEL,
etc.

Corren por exclusiva cuenta del contratista, todos los impuestos, derechos, conexiones, tasas, etc.
con que las leyes y reglamentos gravan a la obra publica, asi como el mantenimiento y reposicion de
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las instalaciones exteriores de los servicios publicos, en cuanto estos servicios generales pasen por el
frente de la obra a construirse.

Las observaciones e interrogantes surgidas del analisis de los recaudos solo debera hacerse
en forma escrita y en el periodo de tiempo establecido en los pliegos y concedido para tal fin. No se
admitira bajo ningun concepto reclamacion alguna aludiendo no haber comprendido el contenido de
los recaudos.

Importante: Para aquellas situaciones que signifiquen modificaciones de los recaudos graficos y una
vez que los mismos fueran autorizados, el contratista debera ACTUALIZAR los mismos dejando
constancia de ello a través de envio de copia de dichas modificaciones a la Direccion de Obra, por
duplicado.

1.1. Disposiciones generales de mitigacién de riesqo ambiental

Afectaciones a terceros.
Se tendra especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades).

e En caso de construcciones transitorias se debera avisar a los afectados y se tomaran las medidas
seguridad para cada caso.

e Se avisara en tiempo y forma la duracion de las afectaciones y se solicitaran los permisos
correspondientes.

e Se retiraran de obra todos los desechos de construccion y se tratara de evitar la produccion de
polvo y ruidos molestos.

e Se seguiran las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Banco de Seguro
del Estado.

Materiales (no toxico).

e Se usaran materiales inocuos o neutros en especial los derivados de procesos tradicionales
regularmente verificados (ejemplo: ladrillos).

e No se usaran: pinturas toxicas, fibrocemento, aceites pesados y solventes.

Sequridad.
En el proceso de construccidén se cumpliré lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad

Social tomando y planificando las medidas con el técnico Prevencionista de acuerdo a las normativas
delMT. S.yS.ydel Banco de Seguros del Estado.

1.2. Disposiciones para el Monitoreo.

Se realizara relevamiento ocular y fotografico de la situacién inicial antes del comienzo de las
obras de las zonas a ser afectadas labrando un acta de las mismas y con la participacion de
Empresa, la Direccion de Obra y la Direccion de la Escuela, labrando un Acta.

De este relevamiento se desprenderan las eventuales responsabilidades del Contratista durante el
proceso de obra y pos-obra.

Materiales toxicos.

Inspecciones y andlisis en laboratorios especializados.
Seguridad. Medidas de seguridad.

Difusion- colocacion de vallas, carteles, efc.

Dadas las particularidades de cada obra, el contratista debera presentar un plan de prevision
de accidentes a terceros en acuerdo a las medidas que establecen los organismos competentes.
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El PAEPU dara cumplimiento a los requerimientos ambientales planteados en el Marco de
Gestion Ambiental y Social a través de supervisiones implementadas en el Plan de Monitoreo que se
adjunta en Anexo 1, que ademas incluye Formulario de analisis ambiental, Cartilla para el manejo de
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sustancias toxicas y Requerimientos minimos para el manejo de residuos sélidos en obra.

CARTILLA INFORMATIVA SOBRE MANEJO DE SUSTANCIAS TOXICAS

CLASIFICACION SEGUN RIESGO Y PELIGROSIDAD EL CODIGO DE COLORES.

Las sustancias tdxicas han sido clasificadas por la Organizaciéon Mundial de la Salud (OMS)
de acuerdo a los riesgos y la peligrosidad, estableciéndose cuatro Clases y la asignacion de un
codigo de colores:

Clase I-a Clase I-b Clase 1l Clase 111 Clase IV
MUY TOXICO TOXICO DANINO/NOCIVO CUIDADO CUIDADO/PRECAUCION
extremadamente altamente peligroso moderadamente ligeramente peligroso la exposicon prolongada
peligroso peligroso puede ser peligrosa

Leer la clasificacion de la sustancia y las instrucciones de uso en la etiqueta del producto.

Sustancias toxicas

Usos

Riesgos

Recomendaciones

Lugar de almacenado

basicas Enlaobra |En laescuela
Solventes y diluyentes * Combustible * Al ingerir provoca * Advertir a los nifios En depdsito En depésito de
Aguarras, Thinner, Zener * Diluyente intoxicacion su peligrosidad. debidamente articulos de
Kerosene,otros * Limpieza * Puede provocar * No trasvasarla a etiquetado. limpieza
dermatitis al contacto envases no etiquetados. etiquetados.
* Uso con proteccion
yguantes.
* Guardarlo bajo llave, fuera
del alcance de los nifios.
Cloro (Lavandina) * Blanqueador * Al ingerir provoca * Disposicion final en En depésito En depésito de
* Desinfestante intoxicacion areas autorizadas. debidamente articulos de
* Limpieza * Puede provocar * Uso con guantes y etiquetado. limpieza
dermatitis al contacto mascarilla. etiquetados.
* Guardarlo bajo llave.
Productos de limpieza * Limpieza * Incremento en las * Evitar la inhalacion. En deposito En depésito de

* Desinfeccion afecciones respiratorias, * Uso acompafiado de debidamente articulos de
* Eliminacion de de la piel yalergias buena circulacion de aire etiquetado. limpieza
insectos * Evitar contacto directo. etiquetados.
* Destapadores de * Se sugiere el uso de guantes.
cafierias * Al comprarlo busque
* Spray ambientales palabras claves: no téxicos
biodegradables, ingredientes
naturales, con base citrica.
Plaguicidas domésticos * Para el control * Los rodendricidas * No aplicarlo en presencia En un lugar * En depdsito de
* Marcas comerciales= de plagas domésticas |afectan la coagulacién de personas especialmente bajo llave. materiales de

Gamezan, Ciflutrina, Raid,
Cipermetrina, Plagatox,
Baygén, Racumin

* Indentificados como Clase il
yClase IV, segun clasificaciéon
OMS.

y provocan sangrado

* Pueden causar alergias

en la piel yel sistema
respiratorio (asma)

nifios.

* No permanecer en locales
recién fumigados.

* Disposicioén final en areas
autorizadas.

* Leer bien las etiquetas

* No deben contactar con

alimentos.

limpieza bien
identificados
yfuera del
alcance de los
nifios.

* Ver Guia de Uso
en Manual de Uso|

y Mantenimiento

REQUERIMIENTOS MINIMOS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN OBRA

Los residuos solidos que se generan en el proceso de construccion de obras de infraestructura son de
diverso tipo (escombros, residuos comunes y peligrosos). Una buena clasificacion, permite un
adecuado manejo, ya que al separar adecuadamente los residuos se puede aprovechar un mayor
porcentaje de material reciclable, disminuyendo el volumen total a disponer en los lugares definidos

para su depdsito y en los costos de transporte asociados.

Los impactos a controlar con la implementacion de medidas de manejo son los siguientes:
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e Formacién de polvo

e Produccion de ruido

e Generacion y aporte de solidos tanto en redes de alcantarillado como en corrientes
superficiales

e Molestias a usuarios de las escuelas donde se desarrollan las obras.

Clasificacion de Residuos Sélidos

1. Residuos sdlidos ordinarios:
Son los residuos que no requieren ningun manejo especial. Son todas aquellas materias generadas
en las actividades de consumo y produccion que no alcanzan, en el contexto en que son producidas,
ningun valor econémico.
Los Residuos Sdlidos Urbanos (RSU), son aquellos que tienen origen en el hogar. Pueden incluir
residuos toxicos y peligrosos tales como pilas y disolventes pero su mayor porcentaje lo componen
restos de comida, papel, vidrio, plasticos, textiles y metales.

2. Residuos reciclables:
Son aquellos que pueden ser reutilizados o transformados. Los materiales que comunmente se
pueden reutilizar en obra o reciclar son papel, carton, plastico, vidrio y metal, varillas de hierro, tarros
etc.
Residuos de construccidén y demolicién (RCD): Son RSU procedentes de obras y reparaciones:
escombros, ladrillos, madera, cal, cemento. Requieren una atencién especifica diferenciada de los
residuos domesticos.

3. Residuos quimicos:
Son aquellos que por sus caracteristicas pueden deteriorar la calidad ambiental y que precisan
tratamientos especificos para evitar que contaminen. También se consideran bajo esta clasificacion
los envases y otros materiales de desecho que hayan estado en contacto con ellos.
De este tipo de residuos, en una obra se pueden generar entre otros los siguientes:

e Aceites usados, restos de productos quimicos y pinturas

e Materiales absorbentes o limpiadores usados para remover aceites, grasas, asfaltos,
resinas, ceras, etc.

e Envasesde productos quimicos y pinturas.

Manejo de Residuos soélidos ordinariosy reciclables

Objetivos:

e Minimizarla generacion de residuos solidos enlas obras.
e Mejorar la manipulacion de residuos solidos, definir criterios de separacion y mejorar su
recuperacion.

Requerimientos

Antes del comienzo de la obra establecer los lugares para almacenamiento temporal de residuos.
El Aimacenamiento de los residuos debe hacerse en recipientes con tapa marcados segun el tipo,
e Organicos
e Quimicos
e Reciclables.
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Los contenedores deberan ser resistentes al agua y estar debidamente etiquetados, impresos en
formato grande, con informacién claray entendible.

Se debera instruir al personal de obra sobre la obligatoriedad de depositar los residuos en los
contenedores especificos, segun su clasificacion y no dejarlos en areas no autorizadas.

-Requerimientos Minimos:

Los residuos organicos (basicamente restos de alimentos), deberan retirarse de los lugares de obra'y
obradores con la frecuencia apropiada para su retiro por el servicio de recoleccién municipal (no
deberan acopiarse por mas tiempo que el de la frecuencia del mencionado servicio). En ningun caso
estos residuos deberan enterrarse o arrojarse en la via publica o terrenos de los alrededores.

Los escombros deben ser trasladados de la obra antes de 24 horas de su generacion Si el volumen
generado es menor de 3m3, se podra disponer en contenedor mévil para almacenarlo antes de su
disposicion final.

La madera, metales y otros reciclables deben ser entregados a entidades recicladoras.

En caso de usar volquetas, las mismas deberan contar con identificacion de formato grande en las
puertas laterales.

Los escombros no pueden interferir con el transito vehicular o peatonal, deben estar apilados, bien
protegidos y ubicados para evitar tropiezos y/o accidentes.

Se prohibe la disposicién temporal de materiales sobrantes producto de las actividades constructivas
de los proyectos en areas de terrenos permeables. Solamente en el caso que esta zona esté
destinada en el proyecto a ser pavimentada podran ser dispuestos materiales que puedan ocasionar
la impermeabilidad del terreno.

Todas las volquetas deben contar con identificacion en los laterales, en formato visible, resistente al
agua y que se pueda pegar y despegar facilmente. La informacion dira el numero del contrato al que
pertenece, nombre del contratista y teléfono.

Manejode Residuos Quimicos

Objetivos:

e Manejar adecuadamente los residuos quimicos
e Prevenir accidentes.
o Evitar contingencias

Requerimientos:

Si durante el proyecto se generan residuos quimicos (lubricantes, aceites, combustibles, sustancias
quimicas), deberan ser separados y almacenados en recipientes estancos con tapa, debidamente
rotulados como “residuos quimicos”. Se deben colocar en lugares libres de humedad y de calor
excesivo, bajo techo. Deberadn ser gestionados de acuerdo con la normativa aplicable y los
requerimientos de la autoridad.

1.3. Obligaciones del contratista y alcance de los trabajos.

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento necesarios
para ejecutar todos los trabajos indicados en planos adjuntos, incluyendo todos los detalles y
trabajos que sin estar concretamente especificados en los recaudos, sean de rigor para dar
correcta terminacidon y una construccién esmerada, en un todo de acuerdo a las normas del
arte del buen construir.

Se debera levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos y vallados apropiados y
aprobados por la Direccion de obra para circular por las areas de trabajo.
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Si las obras realizadas o a realizar no reunen las caracteristicas de ejecucion y terminacion
especificada en los recaudos la Direccién de Obra del P.A.E.P.U. podra ordenar que las mismas se
demuelan, reconstruyan total o parcialmente y en la forma que se crea mas conveniente sin que el
Contratista tenga derecho de reclamacion o indemnizacion alguna.

El contratista sera plenamente responsable de la adecuada estabilidad y seguridad de las
obras y los sistemas constructivos complementarios a desarrollar.

1.4. Especificaciones técnicas

En las especificaciones pueden aparecer referencias a marcas, codigos de fabricantes y tipo de
equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Sin embargo, se establece
que serén también aceptables ofertas de equipos, articulos 0 materiales alternativos que tengan
caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en
dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la_Direccién de
Obra.

A los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos, articulos o
materiales alternativos, la  Direccion de Obra designara técnicos que emitiran los informes
correspondientes resolviéndose en definitiva la admision o no de los mismos, en base a dichos
dictamenes.

1.5. Organizacion de los trabajos.

El Contratista sera responsable de la organizacion general de la obra, de la oportuna iniciacién de
los trabajos y de la realizaciéon de los mismos en plazos tales que no produzcan interferencias con
terceros en particular y fundamentalmente con el normal funcionamiento de la Escuela en el periodo
lectivo.

Se debera determinar con claridad las diferentes zonas de trabajo incluyéndose la planificacién de
obradores, la organizacion de todas las construcciones provisorias y depésitos de materiales los que
deberan ser sometidos a la aprobacion de la Direccion de Obra de P.A.E.P.U. (Proyecto de Apoyo a
la Escuela Publica Uruguaya).

Se garantizara el normal acceso a todos los locales, en todas las etapas de la obra poniendo
especial énfasis en las cuestiones concernientes a la seguridad.

Lluvias.
El Contratista debera tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar que las aguas
pluviales puedan perjudicar las obras existentes y los trabajos realizados y/o a realizar.

Vigilancia.
Fuera de las horas de trabajo, el Contratista debera establecer vigilancia permanente de la
obra y materiales acopiados en la misma.

Limpieza de obra periddica.

El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depdsito, etc.)
y la obra en construccion, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberan estar
permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y permanente
funcionamiento de todas sus instalaciones. Se debera prever la instalacion de SSHH portatiles para el
personal de la obra, dado que no se permitira el uso de los sanitarios escolares.

Prevencion de accidentes de trabajo.
Durante los trabajos de construccion el Contratista estara obligado a velar por la seguridad de
los obreros y demas personal, tanto en el interior como en el exterior y en la vecindad inmediata.
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Se deberan cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del Estado y el MTSS
sobre prevencion de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad del técnico Prevensionista
dispuesto por el Contratista.

Plan de sequridad. En el inicio de la obra se debera presentar un plan de seguridad firmado por el
Prevensionista y al cual se cefiira la empresa.

Materiales a utilizar.

El contratista deberd emplear materiales de primera calidad los cuales deberan cumplir con
las normas UNIT correspondientes o con las normas del pais de origen. Para los casos de materiales
alternativos a los especificados en esta memoria se deberén presentar las normas que certifiquen la
calidad del mismo o las aprobaciones ante los organismos del Estado (para aquellas normas que no
estén en idioma espafiol el contratista debera presentar su traduccion certificadas por traductor
publico).

Los materiales no aprobados se deberan retirar de la obra antes de las 24 horas de realizadas las
observaciones.

P.A.E.P.U. dard cumplimiento a los requerimientos ambientales planteados en el Marco de Gestion
Ambiental y Social a través de supervisiones implementadas en el Plan de Monitoreo que se adjunta,
que ademas incluye Formulario de analisis ambiental, Cartilla para el manejo de sustancias toxicas y
Requerimientos minimos para el manejo de residuos sélidos en obra.

1.6. Personal técnico y mano de obra.

Arquitecto Jefe de Obra.

El Contratista deberd mantener a todos los efectos un arquitecto en obra (en un tiempo
minimo diario de dos horas y todas las veces que los trabajos asi lo requieran), con titulo universitario
habilitante para actuar como interlocutor con la Direccion de Obra de forma de asegurar el correcto
desarrollo de los trabajos.

Capataz.
El Contratista debera asimismo tener permanentemente en obra un capataz competente el

cual debera estar perfectamente interiorizado de todos los planos, planillas, pliegos y memorias que
asegure una idea cabal de la disposicién y naturaleza de las obras a construir.

Personal obrero.

El Contratista asegurara permanentemente el empleo en todos los casos y para cada uno de
los trabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios actuando bajo las
ordenes del capataz.

La Direccion de Obra del P. A. E. P. U. podra observar y si correspondiera sugerir las medidas
correspondientes para aquel operario cuyo trabajo o comportamiento no se ajuste a un correcto
desempefio.

Subcontratista.

La empresa constructora debera adjuntar en su oferta, en el momento de la licitacion némina de
subcontratos, que seran como minimo tres firmas por cada subcontrato. La direccion de obra podra
rechazar el trabajo o solicitar cambio de subcontratista si el mismo no es considerado de calidad
satisfactoria.
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Especial énfasis se pondra en la eleccion del subcontrato de eléctrica, quien deberéd contar con
técnico autorizado por UTE dado que no solo debera mejorar lo existente sino que debera disefiar
parte de la instalacion, y debera entregar planos veraces de todo el edificio escolar.
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2. OBRAS A REALIZAR

2.1. Obras:

Generalidades

Al inicio se coordinara con la Direccion de Obra y la Direccidn de la Escuela las etapas del proceso.
Deberé fijarse los locales que se afectaran, preverse los provisorios de las instalaciones y los plazos
para mudanzas. La Empresa debera colaborar con el traslado de equipamientos.

A modo de ejemplo, el cronograma deberé tener en cuenta que en el caso de aulas solamente podra
ser afectada una sola a la vez.

En todos los casos debera establecerse con claridad y delimitarse con vallados los accesos, zonas de
paso, uso de SSHH, lugares que permaneceran inaccesibles para nifios, etc., priorizando la seguridad
ante cualquier otro aspecto.

Seréan parte de la licitacidn la correccion, reparacion, mejora y/o modificacion de toda existencia que
deba sufrir trasformaciones por efecto de las tareas de la Obra. Solo a modo de ejemplo, repintado de
mochetas, fallas en revoques existentes, sustituciones en instalacion eléctrica, etc.

Cocina

Readecuacion y delimitacion de la cocina con el comedor mediante la creacion de un tabique de yeso,
se realizara un nuevo cielorraso también con placas de yeso. Sustitucion de los pisos existentes por
baldosas monoliticas monocapa de 30 x 30, reparando y/o corrigiendo el contrapiso existente de
forma de asegurar un sustrato firme y plano. Colocacion de ceramicos blancos de 20 x 20 cm en
todas sus paredes hasta altura de dinteles terminando con una bufia con perfil “U” de aluminio.
Realizacion de revoques nuevos sobre los muros de ladrillo visto, por encima de la altura de dinteles y
hasta el cielorraso. Instalaciones sanitarias nuevas tanto en abastecimiento como evacuacion
conectando a red existente y siempre de acuerdo a recaudos. Suministro y colocacion de
equipamiento de acero inox de acuerdo a planillas. Realizacién de mesada en granito, (pasaplatos).
Se realizara un nuevo muro exterior y una loseta de hormigén armado para conformar una caseta que
albergara las garrafas de supergas. A ella se accedera desde el exterior y se cerrara con puertas
batientes en hierro de acuerdo a planilla y orejas para cierre mediante dos candados.

Colocacion de campana de humos en acero inox AlSI 304 de acuerdo a planillas, con laterales, fondo
y “techo” del mismo material. Cambio de aberturas de aluminio y colocacién de rejas en todo el local.

Comedor / Sala de Maestros

Mediante la demolicién de 2 tabiques existentes se ampliara en el comedor existente. Se realizara un
nuevo tabique de yeso con el fin de delimitar una sala de maestros hasta ahora inexistente.

Se sustituira el piso existente con las mismas caracteristicas de lo relatado en el parrafo anterior
(Cocina). Se repararan también los laterales revocandolos y pintdndolos. Se sustituiran aberturas en
aluminio y se colocaran rejas en todo el local de la sala de Maestros. En placare se colocara frontalin
en lapacho idem a los que se describe en el caso de “Aulas”

Aulas

Se retiraran los pisos existentes y en su lugar se colocara baldosa monolitica monocapa tipo “JB
Blangino” de 30 x 30 modelo “Arizona” con su respectivo zocalo de 7 x 30 en todo el perimetro.

En la parte superior de los placares se colocara frontalin de lapacho de 1” de espesor fijada en seco y
con tarugos de terminacion.
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Galerias exteriores

Considerando el mal estado que las baldosas existentes presentan en algunas zonas y con el fin de
solucionar el desnivel existente entre las galerias exteriores y todos los locales habitables se pasara a
retirar las baldosas y contrapiso actuales.

Se realizara un nuevo contrapiso de 8cm de espesor armado con mallalur 15x15 @4.2 con pendiente
sobre el cual se colocaran baldosas graniticas pulidas 5 vainillas de 30x30 tipo “Blangino D098 5V”
(Gris claro). Dicho contrapiso se independizara de la estructura de los muros de las construcciones
mediante la colocacidon de 2cm de espumaplast, y llevara una cordoneta de borde en el otro sentido
de 10 x 15 cm armada cpm 48 y estribos @6 ¢/25 cm. La Ultima ceramica, sobre el borde serd del
tipo con nariz para poder resolver dicho detalle.

2.2 Generalidades.

Demoliciones

Todas las demoliciones se realizaran con las garantias de seguridad adecuadas a la tarea.
En todos los casos se dara aviso y se mantendra advertida a la Direccién de la Escuela de los pasos
a recorrer.

En general todos los materiales producto de demoliciones son propiedad de ANEP motivo por
el cual la empresa quedaréa sujeta a la decision del organismo en cuanto a retiro y/o traslado de los
mismos. En particular se tendra especial cuidado en los elementos que puedan ser reutilizados y/o
sirvan para mejorar sus similares que se mantendran (por ejemplo, artefactos sanitarios, vigas
reticuladas, etc.)

Replanteo
Para el inicio del replanteo el Contratista debera contar con personal idéneo para tal fin. En el

caso de la Direccion tanto niveles como acotados se referiran a las existencias que no se modifican.

Provisorio de obra

En caso de corresponder, la Empresa debera solicitar el provisorio de obra en tiempo y forma
para el comienzo de sus trabajos. El trdmite y los costos que origine el mismo seran por cuenta de la
empresa, debiendo cumplir la instalacion con las normas del BSE y el MTSS.
Queda por cuenta de la empresa, el suministro la instalacion y mantenimiento de la iluminacién y
fuerza motriz provisoria que la obra necesite para su ejecucion, con los tableros, alargues, puestas de
iluminacion, toma corrientes, transformadores de aislamiento, protecciones, etc.

2.3 Obrador

Organizacion del Obrador.-

La organizacién del obrador se desarrollara de forma de asegurar la etapabilidad y siempre
de acuerdo con la D. de Obra y la Direccion de la escuela, asegurando fundamentalmente los
aspectos que refieren a la seguridad y el funcionamiento del local. En caso de ocupacion de la
vereda, la Empresa sera la responsable de tramitar los permisos correspondientes, asi como la
realizacion de todas las instalaciones que surgieran de dicha autorizacion.

En caso de que se consideren ajustes y/o modificaciones se debera coordinar con la Direccién de
Obra del P. A. E. P. U. de forma de evitar interferencias con el normal desarrollo de las actividades de
la escuela y con terceros.
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Carteles y cercado de obra

Se colocara cartel de obra, segun detalle adjunto en Anexo.
Al iniciar los trabajos el contratista colocara un vallado que tendra 2m de altura y que podra ser de
tablas de obras separadas entre si, un espacio igual al ancho de la tabla (15cm. como maximo), con
placas o con un cerco de tejido de alambre, sin que ninguna de las dos opciones signifiquen riesgo
para los escolares.
El vallado debera delimitar claramente el area de obra, como también el area de acceso de
materiales, construcciones auxiliares y demas componente del obrador.
Se colocaran en lugares visibles y en tamafios adecuados carteles indicando accesos y salidas de
emergencia de nifios y personal de la Escuela.

Construcciones auxiliares

Las construcciones auxiliares, oficinas, servicios higiénicos, vestuarios, etc., deberan
entenderse en absoluta independencia del resto del predio escolar no generando ninguna agresion
ambiental (basura, efluentes, desperdicios organicos, etc.)

Acopio de materiales

El obrador de materiales sera ubicado en acuerdo con el plan general de Organizacion de la
Obra o en sus efectos con la Direccién de Obra, previendo el mantenimiento de las condiciones
preexistentes del lugar (arboles, arbustos, bancos, efc.).
Los almacenamientos de insumos y productos semiterminados se deberan realizar de acuerdo a las
singularidades de cada caso evitandose cualquier alteracion significativa en sus caracteristicas.

Limpieza de obra periddica y final

El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depésito, etc.)
y la obra en construccion, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberan estar
permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y permanente
funcionamiento de todas sus instalaciones.
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3 ESTRUCTURA

Hormigén armado de contrapisos y cordonetas exteriores

PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA REALIZACION:

1- Retirar pavimento, contrapiso existente y capa de 40cm de suelo natural con materia
organica.

2- Relleno y compactado con material inerte (balasto) con CBR 40 y 70% de compactacion
dispuesto en capas de no mas de 15cm.

3- Realizary colocar la carpeta de hormigdn descrita a continuacion.

4- Pintado

Todos los pavimentos se realizaran en hormigon armado con un espesor de 8 cm. El mismo se
armara con una malla de alambres de acero electrosoldadas de 15x15¢cm y alambre 3.4 mm (tipo
MallalurC34); la misma estara a la mitad de la altura del pavimento. La armadura del contrapiso
debera "engancharse" a la cordoneta de borde (15 x 20 cm) armada con 4 varillas de @ 8 y estribos
de @ 6 cada 25cms. (Ver detalle cordoneta). Se deberan seguir los niveles de contrapiso establecidos
en los planos, fundamentalmente en lo que refiere a las pendientes de pluviales Se llenara en una
sola capa de hormigén del espesor indicado, y de acuerdo a las siguientes especificaciones:

Hormigon:

El hormigon para el pavimento sera de resistencia minima a la rotura a la compresion en cilindros de
200 k/cm2. Se recomienda confeccionar el hormigdn con al menos 300 kg de cemento por m3. El
agregado fino a utilizarse estara constituido por arenas naturales siliceas. El agregado grueso lo
constituiran piedras partidas provenientes de rocas duras, compactas, consistentes y durables.

Las losas de pavimentos se construiran planas (no tendran curvaturas ni alabeos) y con las
pendientes indicadas. El vertido de hormigon se realizara lo mas cerca posible del lugar de utilizacién
con el fin de minimizar la segregacion. El tendido del hormigon se realizara manualmente a pala o por
medios mecanicos. A medida que se va colocando se vibrara con vibrador de punta quedando el
hormigdn perfectamente compactado, no produciendo la segregacion de los materiales componentes
del mismo. Se pasara una regla vibradora (en el sentido longitudinal) sobre la superficie del hormigon
vertido y teniendo como referencia dos guias metalicas perfectamente rectas y conformando el plano
del piso, retirando el material sobrante y completando con hormigdn extendido con fratacho los
sectores que hayan quedado por debajo del nivel conformado (tomandose las medidas necesarias
para no pisar el hormigon fresco).

Luego se pasard una regla metalica en el sentido transversal y luego nuevamente en sentido
longitudinal para asegurar que la superficie quede perfectamente plana, sin resaltes ni falta de
hormigdn. Luego de iniciado el fraguado y cuando la superficie presente la consistencia apropiada se
procedera a dar la terminacidn con llana.
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4 ALBANILERIA

4.1 Elevacion de muros

Consideraciones Generales

Los muros y tabiques se levantaran rigurosamente a plomo con trabazon perfecta y
manteniendo limpias las juntas.
Las paredes se levantaran con reglas en las que se marcaran las hiladas que se haran
horizontalmente y de una altura uniforme.
Los ladrillos se mojaran perfectamente en pilas o sumergiéndolos completamente en agua, de modo
que al colocarlos estén empapados y no simplemente mojados.
Deberan asentarse sobre un lecho de mortero de toma y se aplastard hasta que esta refluya por las
juntas. Las juntas verticales se llenaran con el arrastre del ladrillo sobre el mortero y si faltara material
se rellenaran con la cuchara con el fin de obtener mamposteria maciza.
Todos los muros que no sean portantes, se detendran antes de llegar a la losa o vigas para poder
acufarlos posteriormente. Esta tarea se desarrollara una vez que estos muros y la estructura del
edificio se hayan asentado.

4.2 Rustico de albaiileria

Muros de ladrillos

Segun especificaciones de planos y planillas los muros seran de ladrillo de campo de primera
calidad. En los casos que se requieran piezas de tamafio menor, las mismas se obtendran mediante
cortes mecanicos, descartandose el uso de chorizos.
Las paredes exteriores seran de 28.5 cms de espesor en su mayoria. Dichos muros seran revocados.

Mampuestos
Los ladrillos a emplear tendran un tamafio y calidad uniforme permitiéndose un 20% de ladrillos

recocidos que se distribuyan en el paramento. .

Caras de muro interior

Los muros al interior seran revocados y pintados segun las especificaciones en los recaudos
gréficos. Ver Lam. de albaileria.

Impermeabilizaciones en jambas de vanos en paredes exteriores.

Se realizara un cordon de mortero hidraulico e hidréfugo entre el medio ladrillo exterior y el interior,
prolongandose hasta debajo del marco.
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5. TERMINACIONES

5.1. Revoques

Todos los componentes para morteros se medirdn en volumen empleandose recipientes en perfecto
estado.

Las mezclas se batiran prolijamente para que resulten homogéneas y con consistencia normal a cada
uso no pudiendo contener cuerpos extrafios. Tanto las bateas como los depdsitos de mezclas
deberén estar perfectamente limpios de cualquier elemento extrafio y protegido de agentes
atmosféricos.

Los paramentos a revocar deberan poseer un sustrato homogéneo y firme. Para aquellos casos en
que existan diferentes adherencias se tratara de compensarla ejecutando una azotada general (3x1).
En hormigones se debera realizar una limpieza a fondo de la superficie a revocar quitando restos de
madera, clavos, aceites, desmoldantes, etc.

Si la Direccién de Obra de P.A.E.P.U. entiende necesario podra exigir el martelinado y/o lavado, de
las superficies a revocar asi como el uso de mejoradores de adherencia.

No se podra realizar ningun tipo de revoque sobre aquellos paramentos que tengan

menos de 72h. de acufiados.

Los revoques de muros responderan a lo indicados en planos de Albafiileria.

Se cuidara que los planos y niveles de los revoques sean perfectos, que su acabado sea uniforme sin
granulos, ralladuras o cualquier otro tipo de imperfeccion derivada de la mano de obra o de los
materiales.

Para aquellos casos de paramentos revocados antes de aplacar cada capa se remojara el paramento.
En ningUin caso se admitiran capas fisuradas por retraccion.

5.1.1. Revoques interiores

A. Muros de cocina

Se revocaran por encima del revestimiento hasta cielorraso teniendo como terminacién en
encuentro con el revestimiento, una bufia con “U” de aluminio P.N°3215 (12 x 12 x 1 mm)

5.1.2. Revoques exteriores

Se utilizara revoque 3 capas (azotada, gruesa y fina).
Para la fina se utilizara un revoque a base de cal. La dosificacion sera al peso.

5.2. Cantoneras

TODOS los cantos vivos (exteriores o interiores) de elementos revocados llevarén cantoneras de
aluminio P.N°3430, salvo que a juicio de la Direccion de Obra se indiquen otras alternativas.
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5.3. Contrapisos

Contrapisos en hormigén armado (exteriores e interiores).

Con caracter general los contrapisos interiores y exteriores seradn en hormigdn armado de
8cms de espesor. En veredas perimetrales y galerias se procedera al retiro de 20cm de terreno
natural y posterior compactado con material inerte (balasto) con CBR 40 y 70% de compactacion
dispuesto en capas.

Para contrapisos interiores se debera prever barrera humidica como forma de detener el ascenso de
humedad por capilaridad.

Se realizara un apisonado y nivelado del terreno previamente preparado mas una capa de 8cms de
hormigdn con armadura de varilla de 06 cada 0,50m (o Mallalur 30).

La armadura de contrapisos perimetrales exteriores debera "engancharse" a la cordoneta de borde
exterior (20 x 15cms armada con 4 varillas de [ 8 y estribos de 16 cada 25¢cms. Ver detalle en [amina
EO01). Se deberan seguir los niveles de contrapiso establecidos en dichos planos, ya que cuando sean
exteriores deberan poseer pendiente.

En barios los contrapisos no seran armados.

En el caso de los contrapisos existentes, luego de retirados los pisos a sustituir, se realizaran todas
las correcciones necesarias, sea por picado, relleno, nivelado, etc., de forma de asegurar la perfecta
planicidad del sustrato.

54. Pisos

Pisos interiores

Consideraciones Generales

Lo que se detalle a continuacion sera valido para la cocina y las franjas de pavimento donde
se demuelen los tabiques interiores. En este ultimo caso se mantendran los contrapisos existentes
con las reparaciones y correcciones que aseguren su correcto funcionamiento y se repondré con
material igual al retirado, todo lo cual debera ser acordado con la Direccion de Obra de P.A.E.P.U.

Para la colocacion se tratarda de mantener los arranques establecidos en los recaudos
gréaficos.

Componentes y sustrato

Se ejecutaran con mosaicos monoliticos gris 30 x 30cms de calidad y color analogos al tipo
JBN Blangino compactos cod. OD315 o desempefio superior.
Son recomendaciones inevitables como forma de prevenir roturas, fisuras o saltaduras en las placas
el evitar manipuleos innecesarios, apilarlas “cara” vista con “cara” vista y contactos con liquidos
pinturas, etc.

Humedades

Se debera cuidar los porcentajes de humedad del suelo, napa fredtica y posibles puntos de
infiltracion de manera impedir que la humedad suba y afecte el revestimiento. La Direccion de Obra
verificara las nivelaciones que correspondan.
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Sustrato

Antes de iniciar la colocacion se deberé dejar la superficie del contrapiso totalmente limpia; en
las situaciones donde se presenten dudas sobre la firmeza de mismo se debera proceder al retiro de
la parte afectada.

Colocacion

Para dicho procedimiento se admitird como mortero de liga adhesivos tipos Portokoll Super
Liga, Perfecto Extra Impermeable, Binda Listo Super o calidad superior. Para estos se debera usar
una llana dentada de 8mm aplicando la pasta con el lado liso y en un angulo de 30°. Posteriormente
se retirara el exceso con el lado dentado de la llana.
Para la colocacion de cada pieza se deberad presionar la misma y acompafiarla con un suave
movimiento de torsion, ajustandola y nivelandola con golpes de cabo de maceta o martillo de goma.
Para la alineacion de las mismas se usaran separadores (de plastico) no admitiéndose el contacto
directo entre cada una y siendo necesaria la alineacion cada cinco filas de piezas colocadas.
Las juntas deberan quedar bien limpias mientras el mortero de toma se encuentre fresco facilitando
de esta forma el posterior rejuntado (tiempo de curado del piso 48 horas).

Rejuntado

Para el mismo se debera humedecer (no mojar) previamente las piezas y rellenar las juntas
con un “lampazo de goma” pasado a 45° de inclinacién con la superficie, trabajando en diagonal a las
mismas y con presion como forma de asegurar la adherencia a las mismas. Las juntas deberan
quedar lisas y al mismo nivel de los bordes del revestimiento.

Limpieza

Se iniciara luego de transcurrido un minimo de 20 a 30 horas con esponja o trapo de algodon
y agua limpia. Una vez que el piso se encuentre seco se retirara la pelicula formada sobre su
superficie con trapo seco y cepillo de cerda. Posteriormente se realizara un lavado final con agua y
jabén neutro.

Juntas de separacidn entre piezas
Son las juntas necesarias entre cada pieza y debera ser de 2 a 3mmm.

Juntas de movimiento (piso) o desolidarizacion (pared/piso)

Para aquellos ambientes en los cuales uno de sus lados tenga mas de 6.5m (o por cada
32m2). Las mismas tendran una dimension minima de 5 a 8mm de ancho y una profundidad que
llegue al contrapiso armado debiéndose rellenar con sellador para juntas de poliuretano tipo Sika 12
Plus o calidad superior pintado con color analogo al piso._En encuentros con paramentos verticales
(paredes, pilares, etc.) se debera dejar un espacio de 5 a 8mm entre el piso y el paramento. Para los
encuentros con zbcalos se debera dejar una junta de 5mm como minimo sin rellenar (o rellena con
sellador para juntas de poliuretano tipo Sika 12 Plus o calidad superior analogo al color general del

piso).
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5.5. Zécalos

Zocalos Interiores:

Consideraciones generales

Los arranques visibles seran siempre de piezas enteras tratando de que los recortes se
produzcan en las zonas menos visibles. Siempre se colocaran coincidiendo con las juntas del
pavimento.
Componentes y sustrato

Los zocalos interiores nuevos seran de monolitico monocapa gris de 30cm x 10cm de calidad
y color analogos al tipo JBN Blangino compactos cod. U315 o desempefio superior.
Solamente en cocina se colocaran zécalos sanitarios de 10cms de altura.
Colocacion

idem especificaciones de colocacion de pisos interiores.
En los encuentros con pisos se debera dejar una junta de 5mm como minimo sin rellenar (o rellena
con juntas a base de poliuretano tipo Sikaflex 12 Plus o calidad superior). Para el encuentro con
azulejos se colocara un perfil “U” de aluminio de 10mm
Rejuntado
|dem Pisos interiores — rejuntado.
Limpieza

Transcurrido un tiempo de 5 a 10 horas se limpiard la superficie con esponja o trapo de
algodén y agua limpia. Una vez que el zocalo se encuentre seco se retirara la pelicula formada sobre
la superficie con trapo seco y cepillo de cerda.

5.6. Revestimientos

Consideraciones generales

En cocina se colocard revestimiento cerdmico hasta la altura de dinteles, debiéndose
considerar en la Ultima hilada como terminacién la colocacion de un perfil “U” de aluminio P.N°3215
(12 x 12 x 1 mm) anodizado. Sobre cualquier duda se debera consultar a la Direccion de Obra.

Componentes y sustrato

En bafios y cocina se revestiran con ceramicos blancos de primera tipo Olmos, o de
performance superior (20cms x20cms de primera calidad). Con un espesor minimo de 3,5mm debera
presentar superficies planas perfectamente terminadas sin alabeos, manchas, rayaduras, grietas o
cualquier otro defecto. Al iniciar la colocacion las piezas deberan permanecer lo suficientemente
mojadas de manera de permitir mantener el valor humidico del mortero de toma.

Colocacion

Para dicho procedimiento se admitira como mortero de liga mezcla fina reforzada (cemento,

cal y arena fina en una relacién 61t-251t-100It) o adhesivos tipos Portokoll Super Liga, Bindafix o de
calidad superior. Para estos se debera usar una llana dentada de 8mm aplicando la pasta con el lado
liso y en un angulo de 30°. Posteriormente se retirara el exceso con el lado dentado de la llana.
Para la colocacion de azulejos, que estaran humedos, se debera presionar los mismos y acompanarlo
con un suave movimiento de torsion, ajustandolo y nivelandolos con golpes de cabo de maceta o
martillo de goma. La alineacion de los mismos se hard a través de separadores (de plastico) no
admitiéndose el contacto directo entre cada uno y de manera de mantener los plomos evitando
cualquier "pecho de paloma" o "recalque de las puntas".
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Las juntas deberan quedar bien limpias mientras el mortero de toma se encuentre fresco facilitando
de esta forma el posterior rejuntado (tiempo de curado del piso 48 horas).

Limpieza

Se iniciara luego de transcurrido un minimo de 20 a 30 horas con esponja o trapo de algodon
y agua limpia. Posteriormente y ya con el revestimiento seco se retirara la pelicula formada sobre su
superficie con trapo seco y cepillo de cerda. Con posterioridad se realizara un lavado final con agua y
jabdn neutro.

5.7. Umbrales y entrepuertas

Los umbrales y/o entrepuertas cuando éstos existan (elementos separadores entre pisos
diferentes en un mismo nivel) llevaran, en coincidencia con la hoja cerrada de la puerta (45mm) y
ocupando todo el ancho del marco, una franja de monolitico realizado in situ idem piso
correspondiente. No obstante ello, se buscara, en todos los casos la continuidad de las lineas de
juntas.

5.8. Tabiques y cielorraso de yeso

Tabique divisor de yeso

Tanto el tabique que separa la cocina con el comedor como el que dividira este ultimo con la
nueva sala de maestros se realizara con doble placa de 12,5 mm de cada lado y la correspondiente
estructura de chapa galvanizada de 70 mm, con lo cual se obtiene un tabique final de 12 cm de
espesor.

Como aislante, entre ambas caras, se colocara lana de roca semirigida (no lana de vidrio) de 60 mm
de espesor y una densidad de 40 kg/m?
Ver detalles en lamina A02.

Cielorraso de yeso

En la cocina se colocara cielorraso de placas de yeso tipo plac ciel Durlock o de calidad igual
0 superior.

El sistema se desarrolla a partir de componentes estructurales (perfileria de chapa galvanizada) y de
cierre o terminacion (placas, cantoneras, angulos, bufias, masilla y cintas de papel).

El cielorraso se instalara a la mayor altura posible, previendo dejar el espacio suficiente entre el
mismo y cerramiento superior para la colocacion de todos los elementos estructurales y la nueva red
de instalacion eléctrica.

La estructura primaria se fijara mediante velas a las cerchas del cerramiento superior, y la estructura
secundaria lo hara a esta Ultima. Se respetaran las distancias maximas entre elementos estructurales
recomendados por el proveedor.

Se prevera perfileria debidamente ubicada para fijar las luminarias a ésta.

En ninguin caso se aceptara la fijacion parcial o total de luminarias a la placa de yeso.
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Las placas se fijaran a la estructura secundaria mediante tornillos de acero galvanizado auto
roscantes del tipo y en la cantidad indicada por el proveedor. En ningin caso se admitira el agregado
de yeso a la masilla. Se colocaran todas las capas de masilla indicadas por el proveedor para
garantizar una correcta terminacion. En el encuentro con los paramentos se colocara una bufia zeta.
El subcontrato entregara todo masillado y lijado pronto para pintar.

6 AIRES ACONDICIONADOS

Los equipos de aire acondicionado existentes mantendran su ubicacion, tomas y desagties originales.
En el caso del comedor se debera realizar la instalacion para recibir un equipo nuevo de 24.000 BTU
tipo Split, On/Off (No inverter), que sera objeto de suministro.

7 CARPINTERIA DE ALUMINIO

Consideraciones generales.

Para la realizacion e instalacion de las aberturas se emplearan las tipologias, los perfiles, accesorios
y vidrios ilustrados en los recaudos definidos especialmente (ver lam. A03)

Los disefios en aluminio, la perfileria y detalles oportunamente suministrados constituyen
documentacién grafica de referencia no excluyente pudiéndose dar otras respuestas presentes en el
mercado siempre que mantengan o mejoren los desempefios de disefio (caracteristicas geométricas,
estéticas, etc.) desempefio tecnoldgico (técnico — geométrico) y/o funcionales.

En caso de presentar una propuesta alternativa la misma debera realizarse por escrito con todos los
recaudos, en tiempo y forma y siempre que todos sus componentes correspondan a un unico sistema
alternativo.

En lo referente a los materiales a utilizar y para todos los casos donde se indiqguen o mencionen
marcas comerciales y/o productos identificables como exclusivos de algun fabricante o representante
los mismos se realizan a titulo ilustrativo de manera de precisar la intencidn del proyectista.

En ningln caso implicara la exclusién de otros productos de calidad y prestaciones similares o
superiores a las indicadas.

En caso de presentar una variante esta se debera ser presentada en tiempo y forma para su
reconocimiento y aprobacion en Planta Fisica.

o Perfiles:

Aleacion.

Salvo indicacién en contrario se utilizaran perfiles extruidos en aleacion de aluminio UNIT 6063, en
temple T6C, y que cumplan con las siguientes caracteristicas mecanicas:

Resistencia a la traccion 2340 kg/cm2,.
Limite elastico 1970 kg/cm2.
Maddulo elastico 700.000 kg/cm2.

En planillas se especifican tipos a modo ilustrativo, y deben considerarse como requerimientos
minimo. Se podran ofrecer variantes que deberan respetar disefio, espesores, prestacion y valores
estructurales.

Dichas variantes se presentaran debidamente documentadas a través de los folletos de los
fabricantes, muestras, garantias, etc.

Terminacion.
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Salvo los premarcos y demas elementos de aluminio no expuestos, los perfiles que asi se indiquen
seran tratados mediante proceso de anodizado.

Se requerira una capa anddica de 11 micras de espesor minimo, con su correcto sellado y de acuerdo
con la norma UNIT 1076.

Los premarcos se amuraran con arena y portland y sus grapas correspondientes, no aceptandose
otra forma de puesta en obra.

Se debera tener especial cuidado al posicionar las aberturas al premarco/marco guia ya que no se
admitird ninguna separacion fuera de la recomendada entre estos y a la vez con los laterales del
vano.

Segun planos y planillas y frente a dudas sobre calidad de los materiales (tipo, micras, etc.) el Director
de Obra podra pedir el retiro las mismas Por tratarse de aberturas importantes se tendré especial
cuidado en el transporte, posicionado y sellado de las mismas (entre si y en el vano). Todos los
accesorios (felpillas, ruedas, etc.) seran de primera calidad no admitiéndose ningun fallo de montaje
y funcionamiento.
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8 PINTURA

8.1 Consideraciones generales.

El contratista queda obligado a proteger los pisos, revestimientos y todas aquellas superficies que
puedan ser deterioradas al ejecutar los trabajos de pintura.
En todos los casos se daran las manos necesarias, segun el fabricante, o las que estime necesarias
la Direccion de Obra.
Los colores se pediran preparados por computadora segun catalogo “Inca Language of Color” o de
performance superior.
Para la terminacion vista de madera se seguira el procedimiento siguiente: se aplicara una primera
mano de una barnizeta (al 20% de aguarras mineral), una vez secado, se debera lijar (con lija fina no
mayor a 280) y limpiar la superficie de todo resto de polvo, luego se aplicaran 2 (dos) manos de
barniz con una dilucién normal (5 a 10% de aguarras mineral).
Como forma de mejorar la terminacion se debera lijar suavemente las superficies entre cada mano o
previo a la ultima mano.

8.2 Albaiileria

Exteriores.

Los exteriores se terminaran con pintura latex acrilico formuladas para exteriores tipo
“‘Incamur” o de calidad superior.
Las superficies a pintar deberan estar limpias, libres de suciedad, grasitud, manchas y sin polvo.
Las formas de aplicacion seran las indicadas por los fabricantes sugiriéndose como aplicacion minima
la de dos manos a rodillo o pincel siempre que no exista humedad relativa mayor al 85% o prevision
de lluvias. No se aconseja incluir agregados que no sean lo especificamente indicados por el
fabricante.
Los colores se definiran con la Direccion de Obra y la Supervision de Obras de MECAP

Interiores.

Revoques y paredes:

Todos los paramentos verticales que se encuentren por debajo de los 2,10m se terminaran
con pintura tipo latex formulada para interiores de Optimas propiedades de durabilidad, acabado,
lavabilidad y de secado répido tipo INCALEX o calidad superior.

Las superficies a pintar deberan estar limpias, libres de suciedad, grasitud, manchas y sin polvo.

En el caso de las existencias se procedera a reparar imperfecciones de revoque en caso de que las
hubiere y/o limpieza por hidrolavado u otro método que asegure que la superficie a pintar quede en
perfectas condiciones. Luego de aseguradas las condiciones de la base se realizara enduido plastico.
Para el pintado en si, las formas de aplicacién seran las indicadas por los fabricantes sugiriéndose
como aplicacién minima la de dos manos a rodillo o pincel siempre que no exista humedad relativa
mayor al 85% o previsibn de lluvias. No se aconseja incluir agregados que no sean lo
especificamente indicados por el fabricante.

Los colores se encuentran especificados en los recaudos, o en caso de existir dudas se definiran con
la Direccion de Obray la Supervisién de Obras de PAEPU

Nota general: a modo de guia, en todos los casos de pinturas las referencias a colores se hacen con
respecto al catalogo “Language of Colors” de la empresa Inca.
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9 INSTALACION SANITARIA

9.1 Consideraciones generales.-

La instalacién sanitaria debera cumplir en un todo con la Memoria Constructiva General de ANEP,
la presente Memoria Constructiva Particular, MDP de Sanitaria, con la Ordenanza Municipal de
Instalaciones Sanitarias de la Intendencia Municipal correspondiente y las normas UNIT .

El procedimiento constructivo ademas de cumplir con las Ordenanzas y recaudos particulares debera
contemplar los componentes respetando las recomendaciones de cada fabricante.

Todos los recaudos, las tuberias, piezas especiales asi como aparatos sanitarios y griferias que
componen la instalacion deberén estar certificados por UNIT (aquel material que no estuviera
normalizado por UNIT se aceptara la validez de la norma de origen siempre que la misma cuente con
reconocimiento de validez internacional.

Las obras sanitarias serén entregadas limpias y libres de restos de materiales, cascotes, maderas,
etc, en especial las tuberias de desagues y todos sus componentes.

Obras comprendidas

Sistema de desaglie de aguas servidas y pluviales
Abastecimiento de agua potable

Anular y tapar sistema de desagues que quedaran en desuso
Generacion de agua caliente

Materiales

Todos los materiales asi como los aparatos a utilizar seran de primera calidad dentro de su
especie y procedencia y deberan cumplir con las normas UNIT o las normas del pais de origen con
reconocimiento internacional.
Los articulos o productos depositados en obra en sus envases de origen y que no se empleen
debidamente deberan ser retirados de obra y si se comprobara que parte de la instalacion se realizo
con dichos materiales la Direccion de Obra podra exigir la demolicion de la parte afectada y su
reconstruccidn en tiempo y forma no generando derecho a adicionales.
El abastecimiento interno de la escuela sera de polipropileno con uniones soldadas por termofusion
con accesorios del mismo material, con insertos metalico en los puntos de conexion de griferias o
colillas.
Las cafierias aparentes, por ejemplo subida/bajada ventilaciones de tanques, bajadas de incendio,
alimentos de bocas de incendio, seran de hierro galvanizado con accesorios del mismo material
preferentemente “Tupy o “CK”".
Las cafierias fuera del edificio bajo terreno natural seran de polipropileno roscado (apto para presion
de trabajo de 10 kg/cm2. Su utilizacién seré Unicamente para agua fria y estara totalmente prohibido
su doblado o modificacién con cualquier fuente de calor.
Se debera tener presente la coordinacién y concatenacion de los trabajos con los rubros que tengan
incidencia directa en obra y en la marcha general de la misma de manera de evitar atrasos e
interrupciones innecesarias. Ver ventilaciones, tapas de inspeccion, protecciones, etc.
El avance de obra debera prever que una vez iniciada la ejecucion de los trabajos y dentro de las
etapas previstas se continue los mismos sin interrupciones hasta su completa terminacion.
Las altimetrias, planimetrias, cotas de zampeado y demés detalles que no estén claramente
especificados con sus anotaciones numéricas y notas en planos, asi como las situaciones que den
lugar a doble interpretacion o contradicciones, se tomaran como valida las soluciones més favorables
para PAEPU y deberan ser redisefiados y aclarados los puntos en contradiccién graficandose en las
escalas mas adecuadas la alternativa mas conveniente.

24

Memoria Constructiva Particular ESCUELA N° 63 - Lavalleja



PROYECTO PAEPU - Componente Planta Fisica.

Tapas de Inspeccion
9.1.1.1 Tapas de inspeccion en cafierias subterraneas
La cafieria que cambie de direccion o empalme con otra u otras y donde la longitud asi lo
exija, se le colocara una camara de acceso que sera segun los casos, camara de inspeccion, boca de
desague o pileta de patio y tratara de darse una buena solucion al problema.
9.1.1.2 Tapas de inspeccion en cafierias secundarias
Las cafierias de secundaria donde exista un cambio de direccion, empalme con otra u otras y
donde la longitud lo exija se colocara un registro de inspeccion.
Ventilaciones

9.1.1.3 De la cafieria primaria
La aspiracion en el punto mas bajo y su correspondiente circulacion de aire, en sentido
contrario al de los liquidos, y evacuacion por la columna en el punto mas alejado y asi en los ramales
cuya longitud lo exija.

El diserio grafico de las instalaciones.

Tiene un caracter esquematico (rejas de piso, tapas sifonadas de piletas de patio, bocas de
desaglies, tapajuntas, tapas de inspeccion, etc.), motivo por el cual se debera coordinar su ubicacién
definitva de forma de permitir su facil funcionamiento e inspeccién asi como evitar cortes
inapropiados de las piezas que conforman los revestimientos y una vision estética desafortunada.
Sobre cualquier duda se debera consultar a la Direccién de Obra.

Para aquellos casos en que se observare alternativas técnicas mejorables al sistema planteado las
mismas deberan ser manifestadas mediante una solicitud en fecha y forma a la Direccion de Obra y a
la Coordinacién de Obras de PAEPU

Protecciones
9.1.1.4 Subterranea
Los cambio de direccion en la instalacion subterranea de PVC (bajo de inodoros, codos y
sifones) se ahogaran con hormigon de espesor no inferior a 5¢m.
9.1.1.5 Primaria y pluviales (columnas)
Todas las tuberias verticales de desague pluvial se ejecutaran en Hierro Fundido segun Norma UNIT 94,
en los diametros indicados.
En la primaria suspendida y existiendo cielorrasos, los materiales a utilizar seran PVC (o hierro
fundido para aquellos casos en donde no exista cielorraso desmontable) siempre que se encuentren
debidamente asegurada.
9.1.1.6 Abastecimiento
Las cafierias de hierro galvanizado empotradas en muros se tomaran con arena y portland al
3 x 1 en todo su perimetro debiendo quedar amuradas a una profundidad no menor a 2,5cm de la
cara terminada del paramento vertical. Las exteriores se sujetaran con grapas tipo “cepo” en
planchuela de hierro de 1%2"x1/8” dispuestas con una separacion no mayor a 50 veces el diametro de
la cafieria (las grapas deberan permitir la dilatacion de la cafieria segun su generatriz). Se terminaran
con dos manos de esmalte sintético de color a eleccion de la Direcciéon de Obra, diferenciandose los
circuitos de incendio, agua fria y caliente. Se tratara de evitar el paso de las cafierias de hierro
galvanizados por el terreno natural o en contrapisos, en caso de que tales situaciones se dieran las
cafierias deberan ser embebidas en asfalto caliente previéndose un recubrimiento no inferior a 2cm
en todos los sentidos.
Para las instalaciones en polipropileno termofusion, se colocardn con la marca a la vista
prohibiéndose el doblado o modificacién de las cafierias con cualquier fuente de calor. Todas las
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cafierias de abastecimiento se deberan probar a una carga hidrostatica equivalente a 7 k/cm2 en toda
su extension durante una hora.

El posicionado de la instalacion sera envuelta en papel y tomadas con mortero de arena y portland al
3 x 1. Para los casos que se instalen expuestas las mismas deberan protegerse contra impacto y de
la luz solar.

Las cafierias bajo piso deberan quedar cubiertas por un hormigdn pobre con un minimo de 5cms
referido a NPT. En el caso de cruzamiento por terreno natural las mismas quedaran cubiertas por un
hormigdn pobre de espesor no inferior a 10cms.

El abastecimiento de agua caliente comprende los siguientes artefactos: pileton, piletas de
cocina y canilla en zona de fuegos.
Toda la cafieria de agua caliente embutida debera revestirse con una capa de 1 cm de lana de vidrio
envuelta en carton acanalado y tomada con arena y portland.

9.2 Demoliciones de instalaciones existentes.

Las tuberias de desagle, abastecimiento de agua fria y caliente e incendio y los registros
existentes cuya reutilizacion no esté expresamente prevista en el proyecto seran retirados o
demolidos siempre que ello sea posible.

Se evitaran picados y demoliciones mas alla de las estrictamente necesarias para el cumplimiento de
las tareas fijadas y de existir dudas se debera consultar a la Direccién de Obra.

Aquellas secciones de las instalaciones que por razones extremas no puedan ser retiradas deberan
ser tapadas y para el caso de tuberias vaciadas y obturadas.

Para el caso de cafos de hormigdn o fibrocemento se debera tapar con papel y sellar con arena y
portland al 3 x 1).

Para los desagies secundarios, en particular los de plomo, se deberan quitar en su totalidad y en
aquellos casos de imposibilidad de retiro de los mismos se deberan sellar con lamina de plomo
soldado.

Para los abastecimientos y desagues en polipropileno se colocaran tapones roscados.

Los registros subterraneos y de pisos se rellenaran con hormigén magro y se reparara el pavimento
sobre los mismos.

9.3 Bachas y piletas.
Ver los recaudos para acero inox: mesadas con piletas, pileton.

9.4 Griferia
Toda la griferia y la valvuleria, nacionales o importadas, deberan tener certificacion de calidad y
garantia de uso por dos afios, para los articulos importados se deberd contar con servicio de
asesoramiento, mantenimiento y reparacion.
En la cocina, las piletas en acero inoxidable tendran mezcladora de pico mdvil y volante en cruz con
valvula del tipo ceramico. En el caso del piletdn y la zona de fuegos se colocara griferia tpo ducha
higiénica.

9.5 Valvulas

Las valvulas seran de tipo pesado o industrial.
Las llaves de paso de corte general, de los servicios seran de tipo colisas o tipo esféricas de bronce
cromado con sellos de teflon.
En general las llaves de paso tendran dentro del edificio tendran la siguiente ubicacion:
Entrada de abastecimiento a cada bafio y bebedero de forma tal de anular el funcionamiento de esa
unidad sin afectar a los demas componentes, una en el pileton de la cocina y otra para las piletas
restantes, una para cada cisterna y una a la entrada de cada termo tanque.
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9.6 Aparatos
Los marcos y rejillas de piso seran de bronce o de acero inoxidable marca “Sanjo” o de calidad

superior debidamente posicionadas respecto al despiezo del piso y con las grapas correspondientes.

9.7 Camaras de inspeccion, piletas de patio

Construidas sobre base de hormigon armado de 10cm de espesor y con paredes de 15cm de
espesor, ladrillo de campo debidamente trabado, aplomado y tomados con cemento y arena gruesa
terminacion interior cemento y arena terciada lustrado con
cemento Portland puro en su cara interior.
A solicitud de la empresa y previo acuerdo con la Direccién y Supervision de Obras de PAEPU se
podran optar por otras soluciones alternativas sin que por ello signifiquen mayores costos para
PAEPU.
Todas las camaras de inspeccion llevaran tapa y contratapa de hormigon de cierre hermético.
Las contratapas que no presenten un buen sellado deberan ser sustituidas o selladas con una mezcla
de arena finay cal.
Las tapas de cadmaras de hormigon seran lisas o para mosaico segun el lugar donde estén
emplazadas. En ambas situaciones se entienden que recibiran

9.8 Regqueras, piletas de patio abiertas y bocas de desagtie.
Todas las regueras, piletas de patio abiertas y bocas de desagtie deberan quedar perfectamente
revocadas y lustradas en su interior asi como presentar un claro descenso del nivel de piso entorno a

su reja exterior de forma de permitir una mejor captacion de las aguas.

9.9 Termotanques de aqua

Se dispondra de un calefon de 110 Its (tanque de cobre) que deberd contar con sello de
conformidad de la Norma UNIT y con reconocida trayectoria comercial. Tendra su llave de corte de
tipo esférico de embutir en la conexion de agua fria.

9.10 Instalacion de gas.

Corresponde a una bateria de cuatro garrafas de 13 kg (2 unidades mas 2 unidades de reserva)
colocadas en barral en una caseta construida especialmente para su almacenaje. Detras de ellas se
ha previsto la construccion de un colector (manifold) de HG de 13mm que permite el corte de cada
conexién y ademas la evaluacion de la presién que aporta cada garrafa. Las valvulas reductoras de
presion de las garrafas seran de tipo domiciliario. Se vincularan al colector mediante conexiones
flexibles de PVC con reboses de laton o bronce en los extremos. (Ver Anexo).
De las citadas 4, deberan suministrarse 2 garrafas de supergas de 13 kg.

Toda la instalacion debera cumplir con la normativa vigente en particular en lo dispuesto en el
reglamento de instalaciones fijas de gas combustible de URSEA (2014).

En el espacio cocina se deberan ejecutar dos ventilaciones cruzadas de 15 x 15cms. a 30 y
180cms respectivamente del suelo las que deberan quedar prolijamente terminadas interior como
exteriormente. Rejas plasticas amuradas en ambas caras.
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10 INSTALACION ELECTRICA

10.1 Consideraciones generales

La instalacion debera cumplir en un todo con la Memoria Constructiva General de ANEP, la
presente Memoria Constructiva Particular, y con las reglamentaciones generales de UTE, las normas
UNIT correspondientes e indicaciones que pudiera formular la Direccion o Supervision de Obra.
En caso de discrepancia, entre los recaudos y las reglamentaciones de UTE regirdn las
prescripciones mas exigentes.
Se realizarén los trabajos e incluiran los materiales que dentro del conjunto no se hubieran
expresamente especificado pero que sean necesarios para el buen funcionamiento de las
instalaciones, asi como el cumplimiento de las reglamentaciones vigentes
El procedimiento constructivo ademas de cumplir con las Ordenanzas y recaudos particulares debera
contemplar los componentes respetando las recomendaciones de cada fabricante.
Todo los recaudos que componen la instalacion deberan estar certificados por UNIT (aquel material
que no estuviera normalizado por UNIT se aceptara la validez de la norma de origen siempre que la
misma cuente con reconocimiento de validez internacional.
Se debera tener presente la_coordinacion y concatenacién de los trabajos con los rubros que
tengan incidencia directa en obra y en la marcha general de la misma de manera de evitar atrasos e
interrupciones innecesarias.
El avance de obra debera prever que una vez iniciada la ejecucion de los trabajos y dentro de las
etapas previstas se continle los mismos sin interrupciones hasta su completa terminacion.
Dado que existe una instalacion reciente, que esta inacabada, se debera complementar lo faltante asi
como agregar lo que no estaba previsto en aquella instancia.

En cada uno de los nuevos bafios de inicial se colocara luminaria tipo Umberta. (Ver Anexo),
conectandose al tablero més cercano.

Materiales.

Todos los materiales a utilizar seran de primera calidad dentro de su especie y procedencia y deberan
cumplir con las normas UNIT o las normas del pais de origen con reconocimiento internacional.

Salvo la instalacion de la cocina que sera embutida para el caso de los recorridos por la albafiileria el
resto se realizard a la vista, siguiendo el trazado actual como base. Las cafierias y todos los
accesorios correspondientes seran realizados con hierro galvanizado.

Se debera revisar la instalacion existente, siendo responsabilidad del contratista las correcciones que
se deban realizar, asi como mejoras que se estime necesarias.

Esto es, revisar todos los conductores y demas elementos de acuerdo a la solicitacion a la que seran
sometidos, asi como el reemplazo de los que tuvieren problemas.

En particular se sustituird el cableado de fuerza motriz en el aula donde actualmente funciona la
cocina, dado el uso inadecuado que ha recibido.

Elementos a tener en cuenta en sector cocina:

1 termotanques de 110 litros

1 horno pastelero

1 cocina a gas con horno eléctrico

1 Extractor

Equipamiento menor tal como microondas, licuadora, cafetera, batidora, etc.
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10.2 lluminacién
Las instalaciones para iluminacion se entregaran completas, con sus canalizaciones, conductores,
impedancias, ignitores, lamparas y luminarias (Ver anexo)
Las luminarias seran como se indican en el Anexos.

10.3 Extraccion Mecanica.

Cocina.

Para el sector de campana de humos se considerara la instalacion de un Extractor Helicoidal
mural tipo SOLER & PALAU Modelo HCFB-355/J pudiéndose considerar otras marcas de igual o
superior calidad. Carcasa conjunto metalico marco-rejilla protegido contra corrosion mediante
cataforesis y pintura poliéster. Conjunto Motor-Hélice de disefio compacto, nivel de proteccion IP65 de
plastico reforzado con fibra de vidrio. Ver especificaciones en recaudos gréaficos y en planillas de
eléctrica.

A la salida de dicho conducto y como terminacién se dispondra de un aro en perfil “L” con malla
metalica como forma de evitar obstrucciones.

Para ambiente general.

Extractor mural tipo SOLER & PALAU Modelo HV-300 ¢/ mando a distancia, pudiéndose
considerar otras marcas de igual o superior calidad. Ver especificaciones en recaudos graficos y en
planillas de eléctrica.

10.4 Instalacion alarmas
Se mantendré el actual tendido y la ubicacion de teclado.
Para el cableado se seguiran las mismas consideraciones que lo dicho anteriormente para el resto de
la instalacion eléctrica.
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