ESCUELA N° 63 : Comedor - Cocina - Area Administrativa may-21
LAVALLEJA
RUBRADO OFICIAL

I RUBRO 0BS JuNp]  caNT ] $ [ TOTAL § RUBRO §
A OBRAS EDILICIAS
1,00 IMPLANTACION Y DEMOLICION
1 01 Replanteo - Organizacion obra G 1,00
1 02 Cartel de Obra U 1,00
103 Demolicién muro exterior m? 6,00
1 04 Demolicion muro interior m? 47,00
105 Retiro pisos y zocalos interiores de baldosa calcéarea (incluido mortero de toma) m? 500,00
1 06 Demolicion contrapisos a sustituir en cocina y bafios inicial (Se considera 30% del total) m? 12,00
107 Retiro baldosa y i m? 235,00
1 08 Excavacion fundaciones (muro ext) m® 1,00
109 Retiro aberturas a sustituir u 7,00
1 1,0 Provisorios de consumos G 1,00
1 11 Cercados y vallados de obra G 1,00
2,00 CONTRAPISOS
2 01 Reparaciones y/o contrapisos interiores para recibir baldosas m? 12,00
2 02 Contrapiso nuevo ext 8cm armado con mallalur 3,2x3,2 m? 235,00
3 ,00  ESTRUCTURA/ALBANILERIA
3 01 Cordoneta 15 x 20 cm perim. Galerias exteriores m? 2,70
3 02 Piso baldosa granitica 5 vainillas 30x30 p/ ext m? 235,00
3 .03 Baldosa monolitica granitica 5 vainillas con nariz ml 102,00
3 04 Muros nuevos ext (relleno vanos 40 cm) m? 4,00
3 05 Tabiques interiores de yeso doble placa ambas caras m? 55,00
3 06 Cielorraso yeso en cocina con suspendida m? 33,00
3 .07 Piso baldosa monolitica monocapa m? 500,00
3 08 ZAcalos sanitario idem baldosas ml 25,00
3 .09 Zdcalos idem baldosas ml 290,00
3 10 Reparacion piso y laterales en zona de muros demolidos G 1,00
3 11 Revoques nuevos interiores (gruesa + fina) m? 8,50
3 12 R imiento ceramico blanco 20 x 20 cm m? 40,00
3 13 Losa Armada 8cm s/garrafas m? 1,00
3 14 Carrera inf. Garrafas hormigon armado m 0,08
3 15 Reacondicionamiento cielorraso existente de madera G 1,00
4 00 VARIOS
4 01 Ayuda a subcontratos G 1,00
4 02 Amure de aberturas G 1,00
4 03 Limpieza de obra, periodica G 1,00

SUB TOTAL OBRAS EDILICIAS

[ RUBRO 0BS JunD[ CcANT ] PU$ [ TOTAL $ RUBRO §
B SUBCONTRATOS
5 ,00 ALUMINIO
5 01 A01 u 2,00
5 02 A02 u 2,00
5 03 A03 u 1,00
5 04 A04 u 1,00
5 05 A05 u 1,00
5 08 A0B u 2,00
5 07 A07 U 2,00
6,00 HERRERIA
6 01 H1 u 2,00
6 02 H2 u 3,00
6 03 H3 u 1,00
6 04 H4 u 3,00
6 05 Cartel escuela U 1,00
6 06 Tacho basura ext [Y) 4,00
7,00 ACERO INOXIDABLE
7 01 Sobre losa Y) 1,00
702 Pileta doble u 1,00
703 Pileta simple u 1,00
7 04 Pileton u 1,00
7 05 Mesada tipo U 3,00
7 06 Campana U 1,00
707 Escurridor u 1,00
7 08 Mesadas con pileta inicial U 2,00
8 ,00 PETREOS
8 01 M1 U 1,00
9 ,00 VARIOS
8 01 Tacho reciclaje U 3,00
10,00 SANITARIA
10 01 Desagties primaria G 1,00
10 0.2 Desagiies secundaria G 1,00
10 03 Agua corriente fria G 1,00
10 04 Agua corriente caliente G 1,00
10 05 Colocacién G 1,00
10 06 Griferia G 1,00
10 07 Pileta Inicial V] 2,00
10 08 Inodoro Inicial 9] 2,00
10 0.9 Cisterna exterior tipo Magya inicial V] 2,00
10 1,0 Termotanque 110 Its, tanque cobre V] 1,00
10 11 Sistema distribucion de gas G 1,00
10 1.2 Desarmado y armado de bafios por cambio de piso u 3,00
10 1,3 Garrafas U 3,00
11,00 ELECTRICA
11 01 Carieria, bandejas, cableado, tableros G 1,00
102 Luminarias G 1,00
1 03 Extractores G 1,00
1 04 Alarma G 1,00
11 05 Planos, tramites, solicitud de carga, etc G 1,00
12,00 PINTURAS
12 01 Py ion, R i y enduido muros m? 10,00
12 02 Pintura al agua interior m? 10,00
12 03 Pintura sobre tabique yeso m? 100,00
12 04 Pintura exterior en muros nuevos m? 10,00
12 05 Pintura cielorrasos m? 33,00
12 05 Esmalte sintetico p/ herreria G 1,00
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,00

AIRE ACONDICONADO

Equipo ON/Off 24000 BTU c/instalacion

U 1,00
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GASTOS GENERALES

14

00

GASTOS GENERALES

14

0.1

Fletes, capataz, Prevencionista, D.de Obra, etc.

G 1,00

15

BENEFICIO

15

0.1

Beneficio

G 0,10

SUBTOTAL GASTOS GENERALES

TOTAL DE OBRA PREVISTA

1.V. A. (22%) OBRA

TOTAL DE OBRA PREVISTA + IMPUESTOS

MONTO IMPONIBLE DE OBRA PREVISTA

LEYES SOCIALES OBRA PREVISTA (66,76% DEL MI)

TOTAL OBRA PREVISTA CON IMPUESTOS Y LEYES SOCIALES

Plazo de Ej

on de la Obra:

110 dias habiles para la construccion




