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MEMORIA  INSTALACIÓN DE GAS LICUADO 
DE PETROLEO (GLP) 

 

 OBRA ESCUELA Nº 63 
Minas, Departamento de LAVALLEJA 

 
1. GENERALIDADES 

 

La presente Memoria refiere a la obra a realizarse en la Escuela de referencia. 
 
Esta Memoria de Instalación de Gas Licuado de Petróleo (MIG) complementa la información 
expresada en planos, planillas, detalles y memoria constructiva general de Anep. 
 
Las tareas previstas en esta memoria se deberán desarrollar en un  todo de acuerdo con la 
dirección de obras del Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya (P. A. E. P. U.) 
Resumen de trabajos a realizar: 
 

 Gestionar proyecto ejecutivo ante Distribuidora. C.P.P. (Riogas o Acodike) 
 

 Ejecución de cañerías e inspecciones de Distribuidora y de la Supervisión de 
Obra correspondientes. 
 

 Colocación de llave de corte fuera de zona de fuegos. 
 

 Colocación de señalización, indicada. 
 

 Protecciones de cañerías, según normas y memoria. 
 

 Colocación de ventilación permanente. Ver planilla albañilería. 
 

 Certificados de conformidad de terminación de obra (CCTO). 
 

 Conexión aparatos de cocción, certificado de instalación de aparatos con 
medición de monóxido de carbono (C.I.A.) y puesta en marcha con certificado 
de puesta en servicio (C.I.A.) 

 

 Suministro de 2 candados de alta seguridad, y copias de llaves de cerradura.  
 

 Suministro de 3 garrafas de 13 kg con carga completa, total 39 kilos de gas.  
 

 Charla técnica de funcionamiento y seguridad con los usuarios. 
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2. LÁMINAS INTEGRANTES DEL PROYECTO DE INST. DE GAS 

 

- Lámina SA-01 -   

- Lámina SA-02 

- Lámina SA-03. 
- Presente memoria. 

 

3. NORMAS  

 
- Reglamento de instalaciones de gas, Decreto 126/002 del MIEM en cuanto a 

empresas e instaladores matriculados y autorizados. 
  

- Reglamento de instalaciones fijas de gases combustibles, Decreto 126/014 URSEA, 
junio 2014. 
 

- Norma UNIT 1005:2010, en cuanto a procedimientos constructivos de ejecución de 
todos los elementos. 
 

- Reglamento Técnico y de Seguridad de Instalaciones y Equipos destinados al manejo 
de GLP de la URSEA  
 

- Recomendaciones de las distribuidoras Riogas y / o Acodike 
 

El procedimiento constructivo de ejecución de todos los elementos de las instalaciones de 
gas por combustible estará 100% de acuerdo a las Normas y Reglamentos antes 
mencionados. 
 
Para la ejecución de todas las instalaciones se exigirá un trabajo perfecto y una terminación 
esmerada en todos los detalles pudiendo la Supervisión de Obra solicitar información 
técnica de forma de ejecución, gráficos o esquemas. 
 

4. DEL INSTALADOR GASISTA Y EMPRESA GASISTA 

 

El contratista antes del inicio de los trabajos deberá presentar ante la Supervisión de Obra, 
la empresa y técnico gasista, que conformará planos y planillas para su presentación, 
realizará todos los trámites del proyecto y solicitud de inspecciones necesarias hasta 
obtener la certificación final correspondiente de la distribuidora de GLP. 
 
La empresa instaladora de gas y el instalador de gas cumplirán con los siguientes requisitos: 
 

- Instalador gasista matriculado IG.2 o superior. Con licencia vigente. 
- Empresa instaladora será EIG.2 o superior. Con licencia vigente. 

 
Deberá figurar y aportar certificados del MIEM – DNE. 
 
Certificados a obtener por el gasista: 

 

 C.P.P. Certificado de Presentación de Proyecto.  

 C.C.T.O. Certificado de Conformidad y Terminación de Obra. 

 C.P.S. Certificado de Puesta en Servicio.  

 C.I.A.  Certificado de Instalación Aparatos. Con lectura de emisiones de 
monóxido de carbono de la combustión de los aparatos. 
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El Técnico Gasista será el que coordinará con la Supervisión de Obra, los cambios al 
proyecto si se requiere, previa autorización del proyectista. 

 

5. INSTALACIÓN DE GAS 

 

5.1. OBJETIVO. 
 
Proyecto de instalación de cañería interna de suministro de gas por medio de sistema de 3 
garrafas de gas de 13 kg, para la Escuela N° 63 (ANEP) Ruta nacional N°12 esquina Calle 
N° 149, Minas, Departamento de Lavalleja. 
 

La instalación trabajará con una presión regulada fija de 50 mbar, suministrada a partir 

de una Estación de Regulación Primaria (ERP) ubicada en el nicho de gas a construir. 
 
Desde esta estación (ERP) se alimentarán a los artefactos a instalar, los cuales serán: 
 

- Anafe semi industrial con un consumo total de 30.000 kcal/h. 
- Cocina industrial con un consumo total de 12.000 kcal/h. 

 
5.2. DESCRIPCIÓN. 

 
La instalación comienza en el gabinete nicho para garrafas a construir de la Estación de 
Regulación Primaria abasteciendo por sistema de garrafas de 13 kg, 3 en uso al mismo 
tiempo. De allí parte de la cañería, de DN aparente de 3/4”, que discurre: 
 

- Primer tramo a la vista dentro del nicho de garrafas.  
- Pasaje de pared de placas cementicia, por pasa tubo de PVC.40 mm. 
- Tramo visto exterior a llave de corte fuera de zona de fuegos. 
- Tramo visto a consumos. 

 
En pared cercana a la zona de cocción se colocará una llave de corte apta para gas, 
accionamiento manual a palanca de acero inoxidable, ubicada a 1,05 m de NPT, de forma 
de poder cortar el suministro de gas a los artefactos desde un lugar seguro en caso de un 
accidente.  
 
Los cambios de dirección de la cañerías se realizarán mediante accesorios adecuados, no 
curvándosela cañerías en ningún punto de su recorrido. 
 
Las uniones serán: 
 

- Roscadas para el caso de hierro galvanizado utilizándose una pasta sellante 
compatible con gas. 

 
En las conexiones a cada uno de los artefactos se instalará una llave de corte, apta para gas 
de acero inoxidable, de accionamiento a palanca y un flexible, compatible para el uso con 
gas GLP. 
 
 
 

5.3. MATERIAL. 
 

- Cañería acero: Diámetro nominal interior: 3/4“y 1/2” – Acero Galvanizado UNIT 134.  
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- Accesorios acero: Codos, Tees, Reducciones normalizadas para GLP. 

 
- Válvulas: Normalizadas para gas. Corte esférica, mando de accionamiento 

 a palanca. (No mariposa). Norma UNI EN 331, de acero inoxidable. 
 

5.4. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN. 
 
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 126-014 del Ministerio de Industria, Energía y 
Minería, del Reglamento de Instalaciones de Gas Combustible, URSEA y en la norma UNIT 
1005:2010. 
 
Las instalaciones se calcularon para Gas Natural, según reglamento URSEA. 
 
La construcción estará a cargo de una Empresa Instaladora de Gas Categoría EIG-2A o 
superior, con registro vigente en el Ministerio de Industria, Energía y Minería. 
 
Las uniones serán roscadas, utilizando material sellante apto para gas licuado petróleo. 
 

5.5. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN. 
 
Potencia a instalar:  48,83 kW. 
Presión de suministro: 50 mbar 
Diámetros Nominal interior de la Instalación: 3/4" y 1/2” en acero. 

Equipos a Conectar: 
 

- Un anafe de dos anafes de 15.000 kcal/h c/u, total: 30.000 kcal/h. 
- Cocina Combinada (Horno eléctrico) Total fuegos 12.000 kcal/h. 

 
5.6. PROTECCIONES, SOPORTES Y SEÑALIZACIÓN. 

 
Las tuberías empotradas se cubrirán en toda su extensión con cinta asfáltica, tipo Polyguard 
o Polycoat superpuesta al 50% solape simple. Irá asentada con mortero de arena dulce y 
cemento adecuado, coloreado con tierra de color amarillo, en una tonalidad que lo haga 
claramente distinguible del material adyacente y espesor no inferior a 2 cm.  
 
Las tuberías aparentes irán pintadas con imprimación para galvanizado, siguiendo las 
recomendaciones del preparado por el fabricante en cuanto a limpieza de las tuberías de 
grasas, material adherido, etc., y tendrán una terminación de 2 manos de pintura en base 
epoxi color amarillo. Se montará con correspondientes soportes galvanizados separados lo 
que indica la norma de referencia, debidamente aislada entre soporte y cañería con cinta 
asfáltica. 
 

5.7. ARTEFACTOS 
 
El propietario (ANEP) suministrara nuevos equipos aptos para gas para GLP, conteniendo 
los elementos de seguridad adecuados de ser necesarios.  
 
 

5.8. VÁLVULAS 
 

Serán de Acero Inoxidable. Válvula italiana (FIV) certificadas para Gas - Norma UNI EN 331. 
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Se instalará: 
 1. Una válvula de corte manual a palanca de 3/4” de DN interior, a la vista 
 debidamente  señalizada en la pared, en el acceso a la zona de cocción de la cocina. 
 Ver cartelería en plano G.06 de este llamado. 
 
 2. Una válvula de corte manual a palanca de 3/4” de DN interior, dentro de nicho 
 posterior a válvula reguladora (ERP). 
 
 3. Dos válvulas de corte manual a palanca de 1/2” de DN interior, abastecimiento  
 a aparatos. 
 
 4. Cuatro (4) válvulas de corte manual a palanca de 1/4” de DN interior, conexión a 
 barral. 
 

5.9. CONEXIONES NICHO DE GARRAFAS 
 
En el sector de nicho para las garrafas de 13 kg se colocará un (1) colector de gas, (barral 
de gas)  prefabricado soldado autorizado de distribuidora. A cada uno de estos colectores de 
gas se le suministrarán cuatro (4) garrafas en forma simultánea. El sistema está proyectado 
para que se trabaje cuatro en uso simultáneo, por el caudal de evaporización de los 
recipientes y consumos de los equipos. 
 
El sistema de conexiones tendrá las siguientes características: 
 

- Barral de 13 kg. (caño colector de acero de ∅1′, Sch. 40), con picos 4 soldados 
de ¼“rosca M y extremo para pieza rosca POL. 
 

- 4 Válvulas de alta presión para garrafas de 13 kg. marca MONFA. 

 
- 4 Mangueras de alta presión de goma con malla interior para GLP, con 

conexiones de bronce roscadas incorporadas 1/4 “, homologadas por 
distribuidora. 

 
- 4 Llaves de corte, de acero inoxidable, certificadas para gas, diámetro 

1/4", esférica, corta a palanca. Indicadas en punto 5.8 de esta memoria. 
  
- Extremo barral de gas  se conectará a válvula reguladora de presión con 

colilla de alta presión de goma y tela de alta presión rosca POL o de cobre. 
 

- Válvula reguladora de presión, marca REGO, modelo LV404B96 para 
100.000 Kcal/h. Regulada a 50 mbar.  

 
 
 
 
 
 
 

5.10. VENTILACIONES 
 
En cuanto a ubicación ventilaciones a realizar se coordinarán con la arquitectura la 
ubicación de las misma siendo cada una de 40x40cm. Ver planillas de aluminio. 
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El ingreso de aire de combustión se realiza desde el exterior a través de una abertura rejilla 
instalada en la pared, a una altura no superior a 30 cm. Según norma la ventilación mínima 
es 100 cm2 para una cocina familiar 9,30 kw de consumo instalado.  
 
El área mínima de entrada será de 400 cm2. 
 
La evacuación de gases de los productos de la combustión se realizará a través de un 
extractor de aire viciado, situado a más de 1,80 m de altura. 
 
Se colocará una ventilación permanentes, superior de 180 cm, con un área mínima de 800 
cm2. 
 

5.11. ENSAYO DE LA INSTALACIÓN 
 
Se realizará una prueba de estanqueidad de la cañería con aire o gas inerte, a una presión 
de 75 mbar, durante 15 minutos. Durante la misma se registrarán los valores de presión 
mediante un manómetro de columna de agua debidamente calibrado. No se admitirán 
variaciones de presión más que aquellas justificadas por un cambio de la temperatura. 
 
La hermeticidad de las uniones finales de la cañería que no se pueden probar durante este 
ensayo se verificará con una solución de agua jabonosa una vez realizadas. 
 
Prueba conexiones aparatos: Con agua jabonosa. 
 
Prueba de barral, conexiones y válvula: Con agua jabonosa. 
 

5.12. ABRAZADERAS 
 

Serán de primera calidad,   

Especificaciones: 

- abrazadera con rosca simple. 
- con sistema de cierre rápido BISMAT® Flash. 
- abrazadera de cierre fácil con una mano. 
- tornillo de cierre se fija sin necesidad de herramientas. 
- material: acero. 
- acero zincado. 
- revestimiento aislante de ruido, goma de EPDM, negro. 
- goma resistente al envejecimiento. 
- Modelo: BISMAT® Flash, marca Walraven (ANILCO S.A.) o superior calidad. 
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5.13. MEMORIA DE CALCULO GAS. 

 
Se realizó calculó mediante caída de presión, formula de Renouard lineal, en la cual se hizo 
con consumos para Gas Natural 

 
El tramo equivalente se calculó con un 25% más de la longitud real, por el diseño de la 
distribución. 
 

En punto de consumo se detectó que la caída no supera un 1,00 mbar. El gasista verificará 
diámetros en su cálculo. 
 
CALCULO OBRA: ESCUELA N° 63 
LAVALLEJA                 

                          

TRAMO 
CAUDAL 
(Nm3/h) 

LONGITUD 
(m) P1       

mbar 
P2       

mbar 

P1-
P2            

mbar 

DIAMETRO 

VEL. 
(m/s) 

TIPO 
DE 

UNION 
MAT. 

OBSERVACIONES 
O APARATO A 

CONECTAR REAL CALC. 
CALC.              
(mm) 

ADOPT.              
Nom. 

OA 4,52 9,83 12,29 20,00 19,03 0,97 22 3/4" 3,3 R FG   

AB 3,23 1,62 2,03 19,03 18,62 0,40 16 1/2" 4,5 F FG 
B - ANAFE SEMI 

IND. DOBLE 

AC 1,29 0,40 0,50 19,03 19,01 0,02 16 1/2" 1,8 R  FG 
C - COCINA SEMI 

IND. 

                          

                          

  
           

  

  

   

ANAFE B POTENCIA 30.000 kcal 

 
  

  

   

COCINA D POTENCIA 12.000 kcal 

 
  

  

   

      

 
  

ΔP = 25078 x dr x LE x Q1,82 x D-
4,82 

        
  

Donde: 
           

  

ΔP - diferencia de presión entre el inicio y el final de un tramo de instalación en mbar 
  

  
dr - densidad relativa del 
gas 

         
  

LE - longitud equivalente del tramo en m 
       

  

Q - caudal en m3/hora medido a presión y temperatura estándar 
    

  

D - diámetro interior de la cañería en mm                 
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5.14. CONEXIONES APARATOS 

 
Ver detalle. 
 
Serán aptos para gas, flexible de nitrito recubierto con acero inoxidable, compatible para el 
uso con gas GLP. 
 
Materiales de Fabricación:   
 
Trenzado: Acero inoxidable. 
Manguera: Nitrilo. 
Conexiones: Latón. 
 
Datos Técnicos 
Temperatura de Trabajo Hasta 60°C ambiente 
Presión de Trabajo 70 g/cm2 / 1 psi 

 
 
 

5.15. CHARLA TÉCNICA DE FUNCIONAMIENTO. 
 

Cuando el técnico gasista indique que los trabajos fueron terminados, realizará con personal 
de servicio y con dirección escolar una explicación técnica en cuanto a medidas de 
seguridad y usos. 
 
En esta charla deberá indicar: 
 

- Funcionamiento de llaves de corte. 
- Cambios de garrafones y componentes de barral. 
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- Seguridad de aparatos. 
- Apagado de anafe para que no existe contra explosión. 
- Manipulación de garrafones antes de conectarlas. (observaciones al distribuidor) 
- Chequeo de posibles pérdidas. 
- Ventilaciones permanentes. 
- Renovación de aire y uso del extractor. 
- Emisión de monóxido de carbono y daño a la salud. 
- Otros. 

 
Esta charla quedará en un documento que se realizó con la firma de: 
 

- Técnico gasista. 
- Director del centro escolar. 
- Personal de servicio. 

 
5.16. SEGURIDAD EN NICHO 

 
Suministro de candado bronce alta seguridad anti palanca de 76 mm, marca 
Hermex o superior calidad. Cantidad 2. 
 

o Candado de seguridad. 
o Cuerpo de latón barnizado para una mejor protección. 
o Arco de acero templado y cromado con apertura automática. 
o Mecanismo de cierre de seguridad mediante bola. 

 
 

 
 
Se entregará llaves de candados de nichos de garrafas 13 kg, con tres copias y 
con llaveros del mismo color por cada llave de candado añadida a llave de la 
cerradura de la puerta. 
 

 
 

5.17. CARTELERIA A SUMINISTRAR Y COLOCAR 
 
Cartelería a suministrar y colocar, ver plano. 
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5.18. PASES O ATRAVESAMIENTOS EN PARED DE YESO 

 

 Caño de Gas envainado en ducto de PVC.40. 

 El caño de gas tendrá cinta asfáltica como indica punto protecciones. 

 Se sellará con espuma de poliuretano proyectado. 

 

6. FINAL Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

 
La instalación deberá entregarse debidamente probada, ajustada a las observaciones 
realizadas por Distribuidora de Gas o Supervisión de Obra y en funcionamiento, de forma tal 
que no sean necesarias obras posteriores a la rehabilitación del edificio.  
 
Se recuerda que la recepción de obras de instalación de gas por combustible estará 
supeditada a lo indicado en la en el Pliego General y Memoria Constructiva General y / o 
Particular.  
 
En la recepción se deberá entregar dos copias del original de todo el expediente ante 
Distribuidora por duplicado, en el cual estarán: 
 

- Total de la carpeta entrega de Distribuidora y copia certificados para Escuela y 
Oficina Proyecto Mecaep: 

  C.P.P. Certificado de Presentación de Proyecto.  

 C.C.T.O. Certificado de Conformidad y Terminación de Obra. 

 C.P.S. Certificado de Puesta en Servicio.  

 C.I.A.  Certificado de Instalación Aparatos.  
 

- Copia de documento de charla de seguridad, firmada por Directora y personal de 
cocina de la Escuela. 

 
- Llaves  cerradura nichos de garrafones de 13 kg, con 2 copias y llaveros. 

 

7. NOTAS: 

 

 Ver anexo charla de seguridad. 
 

 
 
 
 
 
Arq. Cristián Montes 
Asesor de instalaciones Sanitarias PAEPU 
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ANEXO CHARLA TÉCNICA DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD DE LA  
INSTALACIÓN DE GAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ESCUELA N°: 
LOCALIDAD:         DPTO.: 

DIRECTORA: 
 

TÉCNICO INSTALADOR DE GAS: 

PERSONAL DE COCINA: 
 

FECHA DE CHARLA: CONFORMIDAD DE CHARLA 
TÉCNICA: 
 
SI  NO  

ENTREGA DE CERTIFICADOS 
Y MANUAL DE USO DE 
SEGURIDAD: 
SI  NO 

OBSERVACIONES: 

FIRMAS: 
 
 
 
  _______________________ 
          Directora Escuela 
  Nombre: 
 
 
 
       _______________________ 
                       Personal de Cocina 
       Nombre: 
 
  _______________________ 
            Técnico Gasista 
             Nombre: 
                         Categoría 
             Empresa Gasista: 
    
 

SE ENTREGARON TRES CANDADOS DE ALTA SEGURIDAD CON LLAVES Y LLAVEROS: 
 
    SI  NO 


