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MEMORIA CONSTRUCTIVA  PARTICULAR. 

  

 

 OBRA ESCUELA Nº 63 – General Artigas - Lavalleja 

 
 
1. GENERALIDADES 

 
La presente Memoria refiere a las obras a realizarse en el predio del edificio escolar, sito sobre la 
Ruta Nacional N°12, numero 340 esq. Calle 166, de la ciudad de Minas, Departamento de Lavalleja. 
Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la información expresada en planos, 
planillas, detalles. 
 
Las tareas previstas en los recaudos se deberán desarrollar en un todo de acuerdo con la dirección 
de obras del Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya ( P.A. E.P.U.) teniendo presente que 
las mismas forman parte de un plan general que a grandes rasgos incluye (el listado es orientativo): 
 

 Sustitución de contrapisos y baldosas en galerías exteriores. 

 Realización de cocina a nuevo, instalaciones sanitarias, eléctricas, mobiliarios y 
albañilería 

 Demolición de tabiques para ampliación del comedor y generación de nuevos 
tabiques para delimitación cocina/ comedor / sala de maestros 

 Instalación eléctrica a nuevo en los 3 locales  
 

 
Es además complementaria de todas las especificaciones referentes a los materiales y 
procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva General de ANEP y de la Memoria 
Constructiva General, edición 2006, de la Dirección Nacional de Arquitectura del MTOP siempre y 
cuando no contradigan lo expresado en los presentes recaudos. En caso de existir contradicción se 
estará a lo que resuelva la Dirección de Obra. 
 

Acceso y obras complementarias.- El acceso a las obras se coordinará con la Dirección de 
Obras y con la  Supervisión de Obras del  Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya 
(P.A.E.P.U.) y siempre en acuerdo con la Dirección de la Escuela. En particular se deberán coordinar 
las tareas de forma tal que no entorpezcan las actividades curriculares y demás rutinas dentro del 
horario escolar. Se deberá extremar los cuidados para no afectar los locales habilitados, 
especialmente las obras complementarias que se deban realizar para el control de los niños, 
asegurando la inaccesibilidad de los mismos a la obra, siendo responsable el Contratista de todo 
hecho que pudiere ocurrir en tanto signifique omisión del cumplimiento de las normas. 
 
Advertencia general.- El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para 
todas las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales, UTE, OSE, ANTEL, 
etc. 
Corren por exclusiva cuenta del contratista, todos los impuestos, derechos, conexiones, tasas, etc. 
con que las leyes y reglamentos gravan a la obra pública, así como el mantenimiento y reposición de 
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las instalaciones exteriores de los servicios públicos, en cuanto estos servicios generales pasen por el 
frente de la obra a construirse. 

Las observaciones e interrogantes surgidas del análisis de los recaudos solo deberá hacerse 
en forma escrita y en el período de tiempo establecido en los pliegos y concedido para tal fin. No se 
admitirá bajo ningún concepto reclamación alguna aludiendo no haber comprendido el contenido de 
los recaudos. 
 
Importante: Para aquellas situaciones que signifiquen modificaciones de los recaudos gráficos y una 
vez que los mismos fueran autorizados, el contratista deberá ACTUALIZAR los mismos dejando 
constancia de ello a través de envío de copia de dichas modificaciones a la Dirección de Obra, por 
duplicado. 
 

1.1. Disposiciones generales de mitigación de riesgo ambiental 
 

Afectaciones a terceros. 
Se tendrá especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades). 

 En caso de construcciones transitorias se deberá avisar a los afectados y se tomaran las medidas 
seguridad para cada caso. 

 Se avisará en tiempo y forma la duración de las afectaciones y se solicitarán los permisos 
correspondientes. 

 Se retirarán de obra todos los desechos de construcción y se tratara de evitar la producción de 
polvo y ruidos molestos. 

 Se seguirán las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Banco de Seguro 
del Estado. 
 
Materiales (no tóxico). 

 Se usarán materiales inocuos o neutros en especial los derivados de procesos tradicionales 
regularmente verificados (ejemplo: ladrillos). 

 No se usarán: pinturas tóxicas, fibrocemento, aceites pesados y solventes. 
 

Seguridad. 
En el proceso de construcción se cumplirá lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social tomando y planificando las medidas con el técnico Prevencionista de acuerdo a las normativas 
del M T. S. y S. y del Banco de Seguros del Estado. 
 

1.2. Disposiciones para el Monitoreo. 
 
Se realizará relevamiento ocular y fotográfico de la situación inicial antes del comienzo de las 

obras de las zonas a ser afectadas labrando un acta de las mismas y con la participación de 
Empresa, la Dirección de Obra y la Dirección de la Escuela, labrando un Acta.  
De este relevamiento se desprenderán las eventuales responsabilidades del Contratista durante el 
proceso de obra y pos-obra. 
 
Materiales tóxicos. 

Inspecciones y análisis en laboratorios especializados. 
Seguridad. Medidas de seguridad.  

Difusión- colocación de vallas, carteles, etc. 
Dadas las particularidades de cada obra, el contratista deberá presentar un plan de previsión 

de accidentes a terceros en acuerdo a las medidas que establecen los organismos competentes. 
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El PAEPU dará cumplimiento a los requerimientos ambientales planteados en el Marco de 
Gestión Ambiental y Social a través de supervisiones implementadas en el Plan de Monitoreo que se 
adjunta en Anexo 1, que además incluye Formulario de análisis ambiental, Cartilla para el manejo de 
sustancias tóxicas y Requerimientos mínimos para el manejo de residuos sólidos en obra. 
 

CARTILLA INFORMATIVA SOBRE MANEJO DE SUSTANCIAS TÓXICAS 
CLASIFICACIÓN SEGÚN RIESGO Y PELIGROSIDAD EL CÓDIGO DE COLORES. 
Las  sustancias tóxicas han sido clasificadas por la  Organización Mundial de la  Salud (OMS) 

de acuerdo a los riesgos y la peligrosidad, estableciéndose cuatro Clases y la asignación de un 
código de colores:  
  

Clase I-a Clase I-b Clase II Clase III Clase IV
MUY TÓXICO TÓXICO DAÑINO/NOCIVO CUIDADO CUIDADO/PRECAUCIÓN

extremadamente altamente peligroso moderadamente ligeramente peligroso la exposicón prolongada

peligroso peligroso puede ser peligrosa  
  
Leer la clasificación de la sustancia y las instrucciones de uso en la etiqueta del producto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN OBRA 
Los residuos sólidos que se generan en el proceso de construcción de obras de infraestructura son de 
diverso tipo (escombros, residuos comunes y peligrosos). Una buena clasificación, permite un 
adecuado manejo, ya que al separar adecuadamente los residuos se puede aprovechar un mayor 
porcentaje de material reciclable, disminuyendo el volumen total a disponer en los lugares definidos 
para su depósito y en los costos de transporte asociados. 

Los impactos a controlar con la implementación de medidas de manejo son los siguientes:   

       Lugar de almacenado

En la obra En la escuela

Solventes y diluyentes * Combustible * Al ingerir provoca * Advertir a los niños En depósito En depósito de 

Aguarrás,  Thinner, Zener * Diluyente intoxicación su peligrosidad. debidamente artículos de 

Kerosene,otros * Limpieza * Puede provocar *  No trasvasarla a etiquetado. limpieza

dermatitis al contacto envases no etiquetados. etiquetados.

* Uso con protección 

y guantes.

* Guardarlo bajo llave, fuera 

del alcance de los niños.

Cloro (Lavandina) * Blanqueador * Al ingerir provoca * Disposición final en En depósito En depósito de 

* Desinfestante intoxicación áreas autorizadas. debidamente artículos de 

* Limpieza * Puede provocar * Uso con guantes y etiquetado. limpieza

dermatitis al contacto mascarilla. etiquetados.

* Guardarlo bajo llave.

Productos de limpieza * Limpieza * Incremento en las * Evitar la inhalación. En depósito En depósito de 

* Desinfección afecciones respiratorias, * Uso acompañado de debidamente artículos de 

* Eliminación de de la piel y alergias buena circulación de aire etiquetado. limpieza

insectos * Evitar contacto directo. etiquetados.

* Destapadores de * Se sugiere el uso de guantes.

cañerías * Al comprarlo busque 

* Spray ambientales palabras claves: no tóxicos

biodegradables, ingredientes

naturales, con base cítrica.

Plaguicidas domésticos * Para el control * Los rodendricidas * No aplicarlo en presencia En un lugar * En depósito de 

* Marcas comerciales=  de plagas domésticas afectan la coagulación de personas especialmente bajo llave. materiales de 

Gamezán, Ciflutrina, Raid, y provocan sangrado niños. limpieza bien

Cipermetrina, Plagatox, * Pueden causar alergias * No permanecer en locales identificados

Baygón, Racumin en la piel y el sistema recién fumigados. y fuera del 

* Indentificados como Clase III respiratorio (asma) * Disposición final en áreas alcance de los 

y Clase IV, según clasificación  autorizadas. niños.

OMS. * Leer bien las etiquetas * Ver Guía de Uso

* No deben contactar con en Manual de Uso

alimentos. y Mantenimiento

Sustancias tòxicas Usos Riesgos
Recomendaciones    

básicas
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 Formación   de polvo  

 Producción  de ruido   

 Generación y aporte de sólidos tanto en redes de alcantarillado como en corrientes 
superficiales  

 Molestias  a usuarios  de  las escuelas  donde  se desarrollan las obras. 
 
Clasificación de Residuos Sólidos 

 
1. Residuos sólidos ordinarios: 

Son los residuos que no requieren ningún manejo especial.  Son todas aquellas materias generadas 
en las actividades de consumo y producción que no alcanzan, en el contexto en que son producidas, 
ningún valor económico.  
Los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), son aquellos que tienen origen en el hogar. Pueden incluir 
residuos tóxicos y peligrosos tales como pilas y disolventes pero su mayor porcentaje lo componen 
restos de comida, papel, vidrio, plásticos, textiles y metales.   
 

2. Residuos reciclables:  
Son aquellos que pueden ser reutilizados o transformados. Los materiales que comúnmente se 
pueden reutilizar en obra o reciclar son papel, cartón, plástico, vidrio y metal, varillas de hierro, tarros 
etc. 
Residuos de construcción y demolición (RCD): Son RSU procedentes de obras y reparaciones: 
escombros, ladrillos, madera, cal, cemento. Requieren una atención específica diferenciada de los 
residuos domésticos. 
 

3. Residuos químicos:  
Son aquellos que por sus características pueden deteriorar la calidad ambiental y que precisan 
tratamientos específicos para evitar que contaminen. También se consideran bajo esta clasificación 
los envases y otros materiales de desecho que hayan estado en contacto con ellos. 
De este tipo de residuos, en una obra se pueden generar entre otros los siguientes: 
 

 Aceites usados, restos de productos químicos y pinturas 

 Materiales absorbentes  o  limpiadores  usados  para  remover aceites,  grasas, asfaltos, 
resinas, ceras, etc. 

 Envases de productos químicos y pinturas. 
 

Manejo de Residuos sólidos ordinarios y reciclables 

Objetivos: 

 Minimizar la generación de residuos sólidos en las obras. 

 Mejorar la manipulación de residuos sólidos, definir criterios de separación y mejorar su 
recuperación. 

Requerimientos  

Antes del comienzo de la obra establecer los lugares para  almacenamiento temporal de residuos. 
El Almacenamiento de los residuos debe hacerse en recipientes con tapa marcados según el tipo, 

 Orgánicos  

 Químicos 

 Reciclables.   
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Los contenedores deberán ser resistentes al agua y estar debidamente etiquetados, impresos en 
formato grande, con información clara y  entendible. 
Se deberá instruir al personal de obra sobre la obligatoriedad de depositar los residuos en los 
contenedores específicos, según su clasificación y no dejarlos en áreas no autorizadas. 

-Requerimientos Mínimos: 

Los residuos orgánicos (básicamente restos de alimentos), deberán retirarse de los lugares de obra y 
obradores con la frecuencia apropiada para su retiro por el servicio de recolección municipal (no 
deberán acopiarse por más tiempo que el de la frecuencia del mencionado servicio). En ningún caso 
estos residuos deberán enterrarse o arrojarse en la vía pública o terrenos de los alrededores.  

Los escombros deben ser trasladados de la obra antes de 24 horas de su generación Si el volumen 
generado es menor de 3m3, se podrá disponer en contenedor móvil para almacenarlo antes de su 
disposición final. 
La madera, metales y otros reciclables deben ser entregados a entidades recicladoras. 
En caso de usar volquetas, las mismas deberán contar con identificación de formato grande en las 
puertas laterales.  
Los escombros no pueden interferir con el tránsito vehicular o peatonal, deben estar apilados, bien 
protegidos y ubicados para evitar tropiezos y/o accidentes.  
Se prohíbe la disposición temporal de materiales sobrantes producto de las actividades constructivas 
de los proyectos en áreas de terrenos permeables. Solamente en el caso que esta zona esté 
destinada en el proyecto a ser pavimentada podrán ser dispuestos materiales que puedan ocasionar 
la impermeabilidad del terreno.  
Todas las volquetas deben contar con identificación en los laterales, en formato visible, resistente al 
agua y que se pueda pegar y despegar fácilmente. La información dirá el número del contrato al que 
pertenece, nombre del contratista y teléfono.  

Manejo de Residuos Químicos 

Objetivos: 

 Manejar adecuadamente los residuos químicos  

 Prevenir accidentes. 

 Evitar contingencias 

Requerimientos: 

Si durante el proyecto se generan residuos químicos (lubricantes, aceites, combustibles,  sustancias  
químicas), deberán ser separados y almacenados en recipientes estancos con tapa,  debidamente 
rotulados como “residuos químicos”. Se deben colocar en lugares libres de humedad y de calor 
excesivo, bajo techo. Deberán ser gestionados de acuerdo con la normativa aplicable y los 
requerimientos de la autoridad. 
 

1.3. Obligaciones del contratista y alcance de los trabajos.  
Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento necesarios 

para ejecutar todos los trabajos indicados en planos adjuntos, incluyendo todos los detalles y 
trabajos que sin estar concretamente especificados en los recaudos, sean de rigor para dar 
correcta terminación y una construcción esmerada, en un todo de acuerdo a las normas del 
arte del buen construir. 
Se deberá levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos y vallados apropiados y 
aprobados por la Dirección de obra para circular por las áreas de trabajo. 
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Si las obras realizadas o a realizar no reúnen las características de ejecución y terminación 
especificada en los recaudos la Dirección de Obra del P.A.E.P.U. podrá ordenar que las mismas se 
demuelan, reconstruyan  total o parcialmente y en la forma que se crea más conveniente sin que el 
Contratista tenga derecho de reclamación o indemnización alguna. 

El contratista será plenamente responsable de la adecuada estabilidad y seguridad de las 
obras y los sistemas constructivos complementarios a desarrollar. 

 
1.4. Especificaciones técnicas 

En las especificaciones  pueden aparecer  referencias a marcas, códigos de fabricantes y tipo de 
equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Sin embargo, se establece 
que serán también aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan 
características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en 
dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la  Dirección de 
Obra.  

A los efectos de comprobar el  nivel de calidad y performance de los equipos, artículos o 
materiales alternativos, la  Dirección de Obra designará técnicos que emitirán los informes 
correspondientes resolviéndose en definitiva la admisión o no de los mismos, en base a dichos 
dictámenes. 
 

1.5. Organización de los trabajos.  
El Contratista será responsable de la organización general de la obra, de la oportuna iniciación de 

los trabajos y de la realización de los mismos en plazos tales que no produzcan interferencias con 
terceros en particular y fundamentalmente con el normal funcionamiento de la Escuela en el período 
lectivo. 

Se deberá determinar con claridad las diferentes zonas de trabajo incluyéndose la planificación de 
obradores, la organización de todas las construcciones provisorias y depósitos de materiales los que 
deberán ser sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra de P.A.E.P.U. (Proyecto de  Apoyo a 
la  Escuela Pública Uruguaya). 

Se garantizará el normal acceso a todos los locales, en todas las etapas de la obra poniendo 
especial énfasis en las cuestiones concernientes a la seguridad.  
  
Lluvias.  

El Contratista deberá tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar que las aguas 
pluviales puedan perjudicar las obras existentes y los trabajos realizados y/o a realizar. 
 
Vigilancia.  

Fuera de las horas de trabajo, el Contratista deberá establecer vigilancia permanente de la 
obra y materiales acopiados en la misma. 
 
Limpieza de obra periódica.  

El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depósito, etc.) 
y la obra en construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberán estar 
permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y permanente 
funcionamiento de todas sus instalaciones. Se deberá prever la instalación de SSHH portátiles para el 
personal de la obra, dado que no se permitirá el uso de los sanitarios escolares. 
 
Prevención de accidentes de trabajo.  

Durante los trabajos de construcción el Contratista estará obligado a velar por la seguridad de 
los obreros y demás personal, tanto en el interior como en el exterior y en la vecindad inmediata. 
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Se deberán cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del Estado y el MTSS 
sobre prevención de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad del técnico Prevensionista 
dispuesto por el Contratista. 
Plan de seguridad. En el inicio de la obra se deberá presentar un plan de seguridad firmado por el 
Prevensionista y al cual se ceñirá la empresa. 
 
Materiales a utilizar. 

El contratista deberá emplear materiales de primera calidad los cuales deberán cumplir con 
las normas UNIT correspondientes o con las normas del país de origen. Para los casos de materiales 
alternativos a los especificados en esta memoria se deberán presentar las normas que certifiquen la 
calidad del mismo o las aprobaciones ante los organismos del Estado (para aquellas normas que no 
estén en idioma español el contratista deberá presentar su traducción certificadas por traductor 
público). 
Los materiales no aprobados se deberán retirar de la obra antes de las 24 horas de realizadas las 
observaciones. 
 
P.A.E.P.U. dará cumplimiento a los requerimientos ambientales planteados en el Marco de Gestión 
Ambiental y Social a través de supervisiones implementadas en el Plan de Monitoreo que se adjunta, 
que además incluye Formulario de análisis ambiental, Cartilla para el manejo de sustancias tóxicas y 
Requerimientos mínimos para el manejo de residuos sólidos en obra. 
 

1.6. Personal técnico y mano de obra. 
 
Arquitecto Jefe de Obra. 

El Contratista deberá mantener a todos los efectos un arquitecto en obra (en un tiempo 
mínimo diario de dos horas y todas las veces que los trabajos así lo requieran), con título universitario 
habilitante para actuar como interlocutor con la Dirección de Obra de forma de asegurar el correcto 
desarrollo de los trabajos.  
 
Capataz.  

El Contratista deberá asimismo tener permanentemente en obra un capataz competente el 
cual deberá estar perfectamente interiorizado de todos los planos, planillas, pliegos y memorias que 
asegure una idea cabal de la disposición y naturaleza de las obras a construir. 
 
Personal obrero.  

El Contratista asegurará permanentemente el empleo en todos los casos y para cada uno de 
los trabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios actuando bajo las 
órdenes del capataz.  
La Dirección de Obra del P. A. E. P. U. podrá observar y si correspondiera sugerir las medidas  
correspondientes para aquel operario cuyo trabajo o comportamiento no se ajuste a un correcto 
desempeño. 
 
Subcontratista. 

 La empresa constructora deberá adjuntar en su oferta, en el momento de la licitación nómina de 
subcontratos, que serán como mínimo tres firmas por cada subcontrato. La dirección de obra podrá 
rechazar el trabajo o solicitar cambio de subcontratista si el mismo no es considerado de calidad 
satisfactoria.  
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Especial énfasis se pondrá en la elección del subcontrato de eléctrica, quien deberá contar con 
técnico autorizado por UTE dado que no solo deberá mejorar lo existente sino que deberá diseñar 
parte de la instalación, y deberá entregar planos veraces de todo el edificio escolar. 
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2. OBRAS A REALIZAR 

 
2.1. Obras: 

 
Generalidades 
Al inicio se coordinará con la Dirección de Obra y la Dirección de la Escuela las etapas del proceso. 
Deberá fijarse los locales que se afectarán, preverse los provisorios de las instalaciones y los plazos 
para mudanzas. La Empresa deberá colaborar con el traslado de equipamientos. 
A modo de ejemplo, el cronograma deberá tener en cuenta que en el caso de aulas solamente podrá 
ser afectada una sola a la vez. 
En todos los casos deberá establecerse con claridad y delimitarse con vallados los accesos, zonas de 
paso, uso de SSHH, lugares que permanecerán inaccesibles para niños, etc., priorizando la seguridad 
ante cualquier otro aspecto. 
Serán parte de la licitación la corrección, reparación, mejora y/o modificación de toda existencia que 
deba sufrir trasformaciones por efecto de las tareas de la Obra. Solo a modo de ejemplo, repintado de 
mochetas, fallas en revoques existentes, sustituciones en instalación eléctrica, etc. 
 
Cocina 
Readecuación y delimitación de la cocina con el comedor mediante la creación de un tabique de yeso, 
se realizará un nuevo cielorraso también con placas de yeso. Sustitución de los pisos existentes por 
baldosas monolíticas monocapa de 30 x 30, reparando y/o corrigiendo el contrapiso existente de 
forma de asegurar un sustrato firme y plano. Colocación de cerámicos blancos de 20 x 20 cm en 
todas sus paredes hasta altura de dinteles terminando con una buña con perfil “U” de aluminio. 
Realización de revoques nuevos sobre los muros de ladrillo visto, por encima de la altura de dinteles y 
hasta el cielorraso. Instalaciones sanitarias nuevas tanto en abastecimiento como evacuación 
conectando a red existente y siempre de acuerdo a recaudos. Suministro y colocación de 
equipamiento de acero inox de acuerdo a planillas. Realización de mesada en granito, (pasaplatos). 
Se realizara un nuevo muro exterior y una loseta de hormigón armado para conformar una caseta que 
albergará las garrafas de supergas. A ella se accederá desde el exterior y se cerrará con puertas 
batientes en hierro de acuerdo a planilla y orejas para cierre mediante dos candados.  
Colocación de campana de humos en acero inox AISI 304 de acuerdo a planillas, con laterales, fondo 
y “techo” del mismo material. Cambio de aberturas de aluminio y colocación de rejas en todo el local. 
 
Comedor / Sala de Maestros 
Mediante la demolición de 2 tabiques existentes se ampliará en el comedor existente. Se realizará un 
nuevo tabique de yeso con el fin de delimitar una sala de maestros hasta ahora inexistente. 
Se sustituirá el piso existente con las mismas características de lo relatado en  el párrafo anterior 
(Cocina). Se repararán también los laterales revocándolos y pintándolos. Se sustituirán aberturas en 
aluminio y se colocarán rejas en todo el local de la sala de Maestros. En placare se colocará frontalín 
en lapacho ídem a los que se describe en el caso de “Aulas” 
 
Aulas 
Se retirarán los pisos existentes y en su lugar se colocará baldosa monolítica monocapa tipo “JB 
Blangino” de 30 x 30 modelo “Arizona” con su respectivo zócalo de 7 x 30 en todo el perímetro. 
En la parte superior de los placares se colocará frontalín de lapacho de 1” de espesor fijada en seco y 
con tarugos de terminación. 
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Galerías exteriores 
Considerando el mal estado que las baldosas existentes presentan en algunas zonas y con el fin de 
solucionar el desnivel existente entre las galerías exteriores y todos los locales habitables se pasara a 
retirar las baldosas y contrapiso actuales. 
Se realizará un nuevo contrapiso de 8cm de espesor armado con mallalur 15x15 ø4.2 con pendiente 
sobre el cual se colocarán baldosas graníticas pulidas 5 vainillas de 30x30 tipo “Blangino D098 5V” 
(Gris claro). Dicho contrapiso se independizará de la estructura de los muros de las construcciones 
mediante la colocación de 2cm de espumaplast, y llevará una cordoneta de borde en el otro sentido 
de 10 x 15 cm armada cpm 4ø8 y estribos ø6 c/25 cm. La última cerámica, sobre el borde será del 
tipo con nariz para poder resolver dicho detalle. 
 

2.2 Generalidades.  
 

Demoliciones 
Todas las demoliciones se realizarán con las garantías de seguridad adecuadas a la tarea. 

En todos los casos se dará aviso y se mantendrá advertida a la Dirección de la Escuela de los pasos 
a recorrer. 

En general todos los materiales producto de demoliciones son propiedad de ANEP motivo por 
el cual la empresa quedará sujeta a la decisión del organismo en cuanto a retiro y/o traslado de los 
mismos. En particular se tendrá especial cuidado en los elementos que puedan ser reutilizados y/o 
sirvan para mejorar sus similares que se mantendrán (por ejemplo, artefactos sanitarios, vigas 
reticuladas, etc.) 
  
Replanteo 

Para el inicio del replanteo el Contratista deberá contar con personal idóneo para tal fin. En el 
caso de la Dirección tanto niveles como acotados se referirán a las existencias que no se modifican. 
 
Provisorio de obra 

En caso de corresponder, la Empresa deberá solicitar el provisorio de obra en tiempo y forma 
para el comienzo de sus trabajos. El trámite y los costos que origine el mismo serán por cuenta de la 
empresa, debiendo cumplir la instalación con las normas del BSE y el MTSS. 
Queda por cuenta de la empresa, el suministro la instalación y mantenimiento de la iluminación y 
fuerza motriz provisoria que la obra necesite para su ejecución, con los tableros, alargues, puestas de 
iluminación, toma corrientes, transformadores de aislamiento, protecciones, etc. 
 

2.3  Obrador 
 
Organización del Obrador.- 

La organización del obrador se desarrollará de forma de asegurar la etapabilidad y siempre 
de acuerdo con la D. de Obra y la Dirección de la escuela, asegurando fundamentalmente los 
aspectos que refieren a la seguridad y el funcionamiento del local. En caso de ocupación de la 
vereda, la Empresa será la responsable de tramitar los permisos correspondientes, así como la 
realización de todas las instalaciones que surgieran de dicha autorización. 
En caso de que se consideren ajustes y/o modificaciones se deberá coordinar con la Dirección de 
Obra del P. A. E. P. U. de forma de evitar interferencias con el normal desarrollo de las actividades de 
la escuela y con terceros. 
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Carteles y cercado de obra 
Se colocará cartel de obra, según detalle adjunto en Anexo. 

Al iniciar los trabajos el contratista colocará un vallado que tendrá 2m de altura y que podrá ser de 
tablas de obras separadas entre sí, un espacio igual al ancho de la tabla (15cm. como máximo), con 
placas o con un cerco de tejido de alambre, sin que ninguna de las dos opciones signifiquen riesgo 
para los escolares.  
El vallado deberá delimitar claramente el área de obra, como también el área de acceso de 
materiales, construcciones auxiliares y demás componente del obrador. 
Se colocarán en lugares visibles y en tamaños adecuados carteles indicando accesos y salidas de 
emergencia de niños y personal de la Escuela.  
 
Construcciones auxiliares 

Las construcciones auxiliares, oficinas, servicios higiénicos, vestuarios, etc., deberán 
entenderse en absoluta independencia del resto del predio escolar no generando ninguna agresión 
ambiental (basura, efluentes, desperdicios orgánicos, etc.) 
 
Acopio de materiales 

El obrador de materiales será ubicado en acuerdo con el plan general de Organización de la 
Obra o en sus efectos con la Dirección de Obra, previendo el mantenimiento de las condiciones 
preexistentes del lugar (árboles, arbustos, bancos, etc.). 
Los almacenamientos de insumos y productos semiterminados se deberán realizar de acuerdo a las 
singularidades de cada caso evitándose cualquier alteración significativa en sus características.  
 
Limpieza de obra periódica y final 

El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depósito, etc.) 
y la obra en construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberán estar 
permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y permanente 
funcionamiento de todas sus instalaciones. 
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3 ESTRUCTURA 

 
Hormigón armado de contrapisos y cordonetas exteriores 
 
PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA REALIZACIÓN: 
 

1- Retirar pavimento, contrapiso existente y capa de 40cm de suelo natural con materia 

orgánica. 

2- Relleno y compactado con material inerte (balasto) con CBR 40 y 70% de compactación 

dispuesto en capas de no más de 15cm. 

3- Realizar y colocar la carpeta de hormigón descrita a continuación. 

4- Pintado 

5-  

Todos los pavimentos se realizarán en hormigón armado con un espesor de 8 cm. El mismo se 
armará con una malla de alambres de acero electrosoldadas de 15x15cm y alambre ø3.4 mm (tipo 
MallalurC34); la misma estará a la mitad de la altura del pavimento. La armadura del contrapiso 
deberá "engancharse" a la cordoneta de borde (15 x 20 cm) armada con 4 varillas de ø 8 y estribos 
de ø 6 cada 25cms. (Ver detalle cordoneta). Se deberán seguir los niveles de contrapiso establecidos 
en los planos, fundamentalmente en lo que refiere a las pendientes de pluviales Se llenará en una 
sola capa de hormigón del espesor indicado, y de acuerdo a las siguientes especificaciones: 
 
Hormigón: 
El hormigón para el pavimento será de resistencia mínima a la rotura a la compresión en cilindros de 
200 k/cm2. Se recomienda confeccionar el hormigón con al menos 300 kg de cemento por m3. El 
agregado fino a utilizarse estará constituido por arenas naturales silíceas. El agregado grueso lo 
constituirán piedras partidas provenientes de rocas duras, compactas, consistentes y durables. 
Las losas de pavimentos se construirán planas (no tendrán curvaturas ni alabeos) y con las 
pendientes indicadas. El vertido de hormigón se realizará lo más cerca posible del lugar de utilización 
con el fin de minimizar la segregación. El tendido del hormigón se realizará manualmente a pala o por 
medios mecánicos. A medida que se va colocando se vibrará con vibrador de punta quedando el 
hormigón perfectamente compactado, no produciendo la segregación de los materiales componentes 
del mismo. Se pasará una regla vibradora (en el sentido longitudinal) sobre la superficie del hormigón 
vertido y teniendo como referencia dos guías metálicas perfectamente rectas y conformando el plano 
del piso, retirando el material sobrante y completando con hormigón extendido con fratacho los 
sectores que hayan quedado por debajo del nivel conformado (tomándose las medidas necesarias 
para no pisar el hormigón fresco). 
Luego se pasará una regla metálica en el sentido transversal y luego nuevamente en sentido 
longitudinal para asegurar que la superficie quede perfectamente plana, sin resaltes ni falta de 
hormigón. Luego de iniciado el fraguado y cuando la superficie presente la consistencia apropiada se 
procederá a dar la terminación con llana. 
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4 ALBAÑILERÍA 

 
4.1 Elevación de muros 
 
Consideraciones Generales 

Los muros y tabiques se levantarán rigurosamente a plomo con trabazón perfecta y 
manteniendo limpias las juntas. 
Las paredes se levantarán con reglas en las que se marcarán las hiladas que se harán 
horizontalmente y de una altura uniforme. 
Los ladrillos se mojarán perfectamente en pilas o sumergiéndolos completamente en agua, de modo 
que al colocarlos estén empapados y no simplemente mojados. 
Deberán asentarse sobre un lecho de mortero de toma y se aplastará hasta que esta refluya por las 
juntas. Las juntas verticales se llenaran con el arrastre del ladrillo sobre el mortero y si faltara material 
se rellenarán con la cuchara con el fin de obtener mampostería maciza. 
Todos los muros que no sean portantes, se detendrán antes de llegar a la losa o vigas para poder 
acuñarlos posteriormente. Esta tarea se desarrollara  una vez que estos muros y la estructura del 
edificio se hayan asentado. 
 
4.2 Rústico de albañilería 
 
Muros de ladrillos  

Según especificaciones de planos y planillas los muros serán de ladrillo de campo de primera 
calidad. En los casos que se requieran piezas de tamaño menor, las mismas se obtendrán mediante 
cortes mecánicos, descartándose el uso de chorizos. 
Las paredes exteriores serán de 28.5 cms de espesor en su mayoría. Dichos muros serán revocados.  
 
Mampuestos 
Los ladrillos a emplear tendrán un tamaño y calidad uniforme permitiéndose un 20% de ladrillos 
recocidos que se distribuyan en el paramento. . 

Caras de muro interior 

 Los muros al interior serán revocados y pintados según las especificaciones en los recaudos 
gráficos. Ver Lám. de albañilería. 

Impermeabilizaciones en jambas de vanos en paredes exteriores. 

Se realizará un cordón de mortero hidráulico e hidrófugo entre el medio ladrillo exterior y el interior, 
prolongándose hasta debajo del marco. 



PROYECTO PAEPU – Componente Planta Física. 

 
 

Memoria Constructiva Particular  ESCUELA N° 63  -  Lavalleja 

16 

 
5. TERMINACIONES 

 

5.1. Revoques 
 
Todos los componentes para morteros se medirán en volumen empleándose recipientes en perfecto 
estado. 
Las mezclas se batirán prolijamente para que resulten homogéneas y con consistencia normal a cada 
uso no pudiendo contener cuerpos extraños. Tanto las bateas como los depósitos de mezclas 
deberán estar perfectamente limpios de cualquier elemento extraño y protegido de agentes 
atmosféricos. 
Los paramentos a revocar deberán poseer un sustrato homogéneo y firme. Para aquellos casos en 
que existan diferentes adherencias se tratara de compensarla ejecutando una azotada general (3x1). 
En hormigones se deberá realizar una limpieza a fondo de la superficie a revocar quitando restos de 
madera, clavos, aceites, desmoldantes, etc. 
Si la Dirección de Obra de P.A.E.P.U. entiende necesario podrá exigir el martelinado y/o lavado, de 
las superficies a revocar así como el uso de mejoradores de adherencia. 
No se podrá realizar ningún tipo de revoque sobre aquellos paramentos que tengan  
menos de 72h. de acuñados. 
Los revoques de muros responderán a lo indicados en planos de Albañilería. 
Se cuidará que los planos y niveles de los revoques sean perfectos, que su acabado sea uniforme sin 
gránulos, ralladuras o cualquier otro tipo de imperfección derivada de la mano de obra o de los 
materiales. 
Para aquellos casos de paramentos revocados antes de aplacar cada capa se remojará el paramento. 
En ningún caso se admitirán capas fisuradas por retracción. 
 

5.1.1. Revoques interiores  
 

A. Muros de cocina 

Se revocarán por encima del revestimiento hasta cielorraso teniendo como terminación en 
encuentro con el revestimiento, una buña con “U” de aluminio P.N°3215 (12 x 12 x 1 mm)  
 

5.1.2. Revoques exteriores 
 
Se utilizará revoque 3 capas (azotada, gruesa y fina).  
Para la fina se utilizará un revoque a base de cal. La dosificación será al peso. 
 
 

5.2. Cantoneras 
 

TODOS los cantos vivos (exteriores o interiores) de elementos revocados llevarán cantoneras de 
aluminio P.N°3430, salvo que a juicio de la Dirección de Obra se indiquen otras alternativas.  
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5.3. Contrapisos  
 
Contrapisos en hormigón armado (exteriores e interiores). 

Con carácter general los contrapisos interiores y exteriores serán en hormigón armado de 
8cms de espesor. En veredas perimetrales y galerías se procederá al retiro de 20cm de terreno 
natural y posterior compactado con material inerte (balasto) con CBR 40 y 70% de compactación 
dispuesto en capas.   
Para contrapisos interiores se deberá prever barrera humídica como forma de detener el ascenso de 
humedad por capilaridad. 
Se realizará un apisonado y nivelado del terreno previamente preparado más una capa de 8cms de 
hormigón con armadura  
La armadura de contrapisos perimetrales exteriores deberá "engancharse" a la cordoneta de borde 

E01). Se deberán seguir los niveles de contrapiso establecidos en dichos planos, ya que cuando sean 
exteriores deberán poseer pendiente. 
En baños los contrapisos no serán armados. 
 
En el caso de los contrapisos existentes, luego de retirados los pisos a sustituir, se realizarán todas 
las correcciones necesarias, sea por picado, relleno, nivelado, etc., de forma de asegurar la perfecta 
planicidad del sustrato. 
 
 

5.4. Pisos 
 
Pisos interiores 

Consideraciones Generales 

 
Lo que se detalle a continuación será válido para la cocina y las franjas de pavimento donde 

se demuelen los tabiques interiores. En este último caso se mantendrán los contrapisos existentes 
con las reparaciones y correcciones que aseguren su correcto funcionamiento y se repondrá con 
material igual al retirado, todo lo cual deberá ser acordado con la Direccion de Obra de P.A.E.P.U. 

 
Para la colocación se tratará de mantener los arranques establecidos en los recaudos 

gráficos.  

Componentes y sustrato 

Se ejecutarán con mosaicos monolíticos gris 30 x 30cms de calidad y color análogos al tipo 
JBN Blangino compactos cod. OD315 o desempeño superior. 
Son recomendaciones inevitables como forma de prevenir roturas, fisuras o saltaduras en las placas 
el evitar manipuleos innecesarios, apilarlas “cara” vista con “cara” vista y contactos con líquidos 
pinturas, etc.  

Humedades 

Se deberá cuidar los porcentajes de humedad del suelo, napa freática y posibles puntos de 
infiltración de manera impedir que la humedad suba y afecte el revestimiento. La Dirección de Obra 
verificará las nivelaciones que correspondan. 
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Sustrato 

Antes de iniciar la colocación se deberá dejar la superficie del contrapiso totalmente limpia; en 
las situaciones donde se presenten dudas sobre la firmeza de mismo se deberá proceder al retiro de 
la parte afectada. 

Colocación  

Para dicho procedimiento se admitirá como mortero de liga adhesivos tipos Portokoll Super 
Liga, Perfecto Extra Impermeable, Binda Listo Super o calidad superior. Para estos se deberá usar 
una llana dentada de 8mm aplicando la pasta con el lado liso y en un ángulo de 30º. Posteriormente 
se retirara el exceso con el lado dentado de la llana. 
Para la colocación de cada pieza se deberá presionar la misma y acompañarla con un suave 
movimiento de torsión, ajustándola y nivelándola con golpes de cabo de maceta o martillo de goma. 
Para la alineación de las mismas se usarán separadores (de plástico) no admitiéndose el contacto 
directo entre cada una y siendo necesaria la alineación cada cinco filas de piezas colocadas. 
Las juntas deberán quedar bien limpias mientras el mortero de toma se encuentre fresco facilitando 
de esta forma el posterior rejuntado (tiempo de curado del piso 48 horas).  

Rejuntado 

  Para el mismo se deberá humedecer (no mojar) previamente las piezas y rellenar las juntas 
con un “lampazo de goma” pasado a 45º de inclinación con la superficie, trabajando en diagonal a las 
mismas y con presión como forma de asegurar la adherencia a las mismas. Las juntas deberán 
quedar lisas y al mismo nivel de los bordes del revestimiento. 

Limpieza 

Se iniciará luego de transcurrido un mínimo de 20 a 30 horas con esponja o trapo de algodón 
y agua limpia. Una vez que el piso se encuentre seco se retirará la película formada sobre su 
superficie con trapo seco y cepillo de cerda. Posteriormente se realizará un lavado final con agua y 
jabón neutro. 

Juntas de separación entre piezas 

Son las juntas necesarias entre cada pieza y deberá ser de 2 a 3mmm. 

Juntas de movimiento (piso) o desolidarización (pared/piso) 

Para aquellos ambientes en los cuales uno de sus lados tenga más de 6.5m (o por cada 
32m2). Las mismas tendrán una dimensión mínima de 5 a 8mm de ancho y una profundidad que 
llegue al contrapiso armado debiéndose rellenar con sellador para juntas de poliuretano tipo Sika 1ª 
Plus o calidad superior pintado con color análogo al piso. En encuentros con paramentos verticales 
(paredes, pilares, etc.) se deberá dejar un espacio de 5 a 8mm entre el piso y el paramento. Para los 
encuentros con zócalos se deberá dejar una junta de 5mm como mínimo sin rellenar (o rellena con 
sellador para juntas de poliuretano tipo Sika 1ª Plus o calidad superior análogo al color general del 
piso). 
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5.5. Zócalos 
 
Zócalos Interiores: 
 
Consideraciones generales 

Los arranques visibles serán siempre de piezas enteras tratando de que los recortes se 
produzcan en las zonas menos visibles. Siempre se colocarán coincidiendo con las juntas del 
pavimento. 
Componentes y sustrato 

Los zócalos interiores nuevos serán de monolítico monocapa gris de 30cm x 10cm de calidad 
y  color análogos al tipo JBN Blangino compactos cod. U315 o desempeño superior. 
Solamente en cocina se colocarán zócalos sanitarios de 10cms de altura. 
Colocación 

Ídem especificaciones de colocación de pisos interiores. 
En los encuentros con pisos se deberá dejar una junta de 5mm como mínimo sin rellenar (o rellena 
con juntas a base de poliuretano tipo Sikaflex 1ª Plus o calidad superior). Para el encuentro con 
azulejos se colocará un perfil “U” de aluminio de 10mm 
Rejuntado 
Idem Pisos interiores – rejuntado. 
Limpieza 

Transcurrido un tiempo de 5 a 10 horas se limpiará la superficie con esponja o trapo de 
algodón y agua limpia. Una vez que el zócalo se encuentre seco se retirará la película formada sobre 
la superficie con trapo seco y cepillo de cerda.  
 

5.6. Revestimientos 
 

Consideraciones generales 

En cocina se colocará revestimiento cerámico hasta la altura de dinteles, debiéndose 
considerar en la última hilada como terminación la colocación de un perfil “U” de aluminio P.N°3215 
(12 x 12 x 1 mm) anodizado. Sobre cualquier duda se deberá consultar a la Dirección de Obra.  

Componentes y sustrato 

En baños y cocina se revestirán con cerámicos blancos de primera tipo Olmos, o de 
performance superior (20cms x20cms de primera calidad). Con un espesor mínimo de 3,5mm deberá 
presentar superficies planas perfectamente terminadas sin alabeos, manchas, rayaduras, grietas o 
cualquier otro defecto. Al iniciar la colocación las piezas deberán permanecer lo suficientemente 
mojadas de manera de permitir mantener el valor humídico del mortero de toma. 

Colocación  

Para dicho procedimiento se admitirá como mortero de liga mezcla fina reforzada (cemento, 
cal y arena fina en una relación 6lt-25lt-100lt) o adhesivos tipos Portokoll Super Liga, Bindafix o de 
calidad superior. Para estos se deberá usar una llana dentada de 8mm aplicando la pasta con el lado 
liso y en un ángulo de 30º. Posteriormente se retirará el exceso con el lado dentado de la llana. 
Para la colocación de azulejos, que estarán húmedos, se deberá presionar los mismos y acompañarlo 
con un suave movimiento de torsión, ajustándolo y nivelándolos con golpes de cabo de maceta o 
martillo de goma. La alineación de los mismos se hará a través de separadores (de plástico) no 
admitiéndose el contacto directo entre cada uno y de manera de mantener los plomos evitando 
cualquier "pecho de paloma" o "recalque de las puntas".  
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Las juntas deberán quedar bien limpias mientras el mortero de toma se encuentre fresco facilitando 
de esta forma el posterior rejuntado (tiempo de curado del piso 48 horas). 

Limpieza 

Se iniciará luego de transcurrido un mínimo de 20 a 30 horas con esponja o trapo de algodón 
y agua limpia. Posteriormente y ya con el revestimiento seco se retirará la película formada sobre su 
superficie con trapo seco y cepillo de cerda. Con posterioridad se realizará un lavado final con agua y 
jabón neutro. 

 
 

5.7. Umbrales y entrepuertas 
 

Los umbrales y/o entrepuertas cuando éstos existan (elementos separadores entre pisos 
diferentes en un mismo nivel) llevarán, en coincidencia con la hoja cerrada de la puerta (45mm) y 
ocupando todo el ancho del marco, una franja de monolítico realizado in situ ídem piso 
correspondiente. No obstante ello, se buscará, en todos los casos la continuidad de las líneas de 
juntas. 
 
 
 

5.8. Tabiques y cielorraso de yeso 
 

Tabique divisor de yeso 
 

Tanto el tabique que separa la cocina con el comedor como el que dividirá este último con la 
nueva sala de maestros se realizará con doble placa de 12,5 mm de cada lado y la correspondiente 
estructura de chapa galvanizada de 70 mm, con lo cual se obtiene un tabique final de 12 cm de 
espesor. 
Como aislante, entre ambas caras, se colocará lana de roca semirígida (no lana de vidrio) de 60 mm 
de espesor y una densidad de 40 kg/m³ 
Ver detalles en lámina A02. 
 
Cielorraso de yeso 
 

En la cocina se colocará cielorraso de placas de yeso tipo plac ciel Durlock o de calidad igual 
o superior. 

 
El sistema se desarrolla a partir de componentes estructurales (perfilería de chapa galvanizada) y de 
cierre o terminación (placas, cantoneras, ángulos, buñas, masilla y cintas de papel).  
 
El cielorraso se instalará a la mayor altura posible, previendo dejar el espacio suficiente entre el 
mismo y cerramiento superior para la colocación de todos los elementos estructurales y la nueva red 
de instalación eléctrica. 
La estructura primaria se fijará mediante velas a las cerchas del cerramiento superior, y la estructura 
secundaria lo hará a esta última. Se respetarán las distancias máximas entre elementos estructurales 
recomendados por el proveedor. 
Se preverá perfilería debidamente ubicada para fijar las luminarias a ésta.  
 
En ningún caso se aceptará la fijación parcial o total de luminarias a la placa de yeso. 
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Las placas se fijarán a la estructura secundaria mediante tornillos de acero galvanizado auto 
roscantes del tipo y en la cantidad indicada por el proveedor. En ningún caso se admitirá el agregado 
de yeso a la masilla. Se colocarán todas las capas de masilla indicadas por el proveedor para 
garantizar una correcta terminación. En el encuentro con los paramentos se colocará una buña zeta. 
El subcontrato entregará todo masillado y lijado pronto para pintar. 
 
 
6 AIRES ACONDICIONADOS 

 
Los equipos de aire acondicionado existentes mantendrán su ubicación, tomas y desagües originales. 
En el caso del comedor se deberá realizar la instalación para recibir un equipo nuevo de 24.000 BTU 
tipo Split, On/Off (No inverter), que será objeto de suministro. 
 
 
7 CARPINTERÍA DE ALUMINIO 

 
Consideraciones generales. 
Para la realización e instalación de las aberturas se emplearán las tipologías, los perfiles, accesorios 
y vidrios ilustrados en los recaudos definidos especialmente (ver lám. A03) 
Los diseños en aluminio, la perfilería y detalles oportunamente suministrados constituyen 
documentación gráfica de referencia no excluyente pudiéndose dar otras respuestas presentes en el 
mercado siempre que mantengan o mejoren los desempeños de diseño (características geométricas, 
estéticas, etc.) desempeño tecnológico (técnico – geométrico) y/o funcionales. 
En caso de presentar una propuesta alternativa la misma deberá realizarse por escrito con todos los 
recaudos, en tiempo y forma y siempre que todos sus componentes correspondan a un único sistema 
alternativo.  
En lo referente a los materiales a utilizar y para todos los casos donde se indiquen o mencionen 
marcas comerciales y/o productos identificables como exclusivos de algún fabricante o representante 
los mismos se realizan a título ilustrativo de manera de precisar la intención del proyectista.  
En ningún caso implicará la exclusión de otros productos de calidad y prestaciones similares o 
superiores a las indicadas. 
En caso de presentar una variante esta se deberá ser presentada en tiempo y forma para su 
reconocimiento y aprobación en Planta Física. 
 

 Perfiles: 
Aleación. 
Salvo indicación en contrario se utilizarán perfiles extruidos en aleación de aluminio UNIT 6063, en 
temple T6C, y que cumplan con las siguientes características mecánicas: 

Resistencia a la tracción 2340 kg/cm2,. 
Límite elástico   1970 kg/cm2. 
Módulo elástico   700.000 kg/cm2. 

En planillas se especifican tipos a modo ilustrativo, y deben considerarse como requerimientos 
mínimo. Se podrán ofrecer variantes que deberán respetar diseño, espesores, prestación y valores 
estructurales. 
Dichas variantes se presentarán debidamente documentadas a través de los folletos de los 
fabricantes, muestras, garantías, etc. 
Terminación. 
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Salvo los premarcos y demás elementos de aluminio no expuestos, los perfiles que así se indiquen 
serán tratados mediante proceso de anodizado. 
Se requerirá una capa anódica de 11 micras de espesor mínimo, con su correcto sellado y de acuerdo 
con la norma UNIT 1076. 
Los premarcos se amurarán con arena y portland y sus grapas correspondientes, no aceptándose 
otra forma de puesta en obra. 
Se deberá tener especial cuidado al posicionar las aberturas al premarco/marco guía ya que no se 
admitirá ninguna separación fuera de la recomendada entre estos y a la vez con los laterales del 
vano. 
Según planos y planillas y frente a dudas sobre calidad de los materiales (tipo, micras, etc.) el Director 
de Obra podrá pedir el retiro las mismas Por tratarse de aberturas importantes se tendrá especial 
cuidado en el transporte, posicionado y sellado de las mismas (entre sí y en el vano). Todos los 
accesorios (felpillas, ruedas, etc.) serán de primera  calidad no admitiéndose ningún fallo de montaje  
y funcionamiento. 
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8 PINTURA 

 
 

8.1 Consideraciones generales. 
 

El contratista queda obligado a proteger los pisos, revestimientos y todas aquellas superficies que 
puedan ser deterioradas al ejecutar los trabajos de pintura. 
En todos los casos se darán las manos necesarias, según el fabricante, o las que estime necesarias 
la Dirección de Obra. 
Los colores se pedirán preparados por computadora según catalogo “Inca Language of Color” o de 
performance superior. 
Para la terminación vista de madera se seguirá el procedimiento siguiente: se aplicará una primera 
mano de una barnizeta (al 20% de aguarrás mineral), una vez secado, se deberá lijar (con lija fina no 
mayor a 280) y limpiar la superficie de todo resto de polvo, luego se aplicarán 2 (dos) manos de 
barniz con una dilución normal (5 a 10% de aguarrás mineral). 
Como forma de mejorar la terminación se deberá lijar suavemente las superficies  entre cada mano o 
previo a la última mano. 
 

8.2 Albañilería  
Exteriores. 

Los exteriores se terminarán con pintura látex acrílico formuladas para exteriores tipo 
“Incamur” o de calidad superior.  
Las superficies a pintar deberán estar limpias, libres de suciedad, grasitud, manchas y sin polvo.  
Las formas de aplicación serán las indicadas por los fabricantes sugiriéndose como aplicación mínima 
la de dos manos a rodillo o pincel siempre que no exista humedad relativa mayor al 85% o previsión 
de lluvias. No se aconseja incluir agregados que no sean lo específicamente indicados por el 
fabricante.  
Los colores se definirán con la Dirección de Obra y la Supervisión de Obras de MECAP 
 
Interiores. 

Revoques y paredes: 
Todos los paramentos verticales que se encuentren por debajo de los 2,10m se terminarán 

con pintura tipo látex formulada para interiores de óptimas propiedades de durabilidad, acabado, 
lavabilidad y de secado rápido tipo INCALEX o calidad superior. 
Las superficies a pintar deberán estar limpias, libres de suciedad, grasitud, manchas y sin polvo. 
En el caso de las existencias se procederá a reparar imperfecciones de revoque en caso de que las 
hubiere y/o limpieza por hidrolavado u otro método que asegure que la superficie a pintar quede en 
perfectas condiciones. Luego de aseguradas las condiciones de la base se realizará enduido plástico. 
Para el pintado en sí, las formas de aplicación serán las indicadas por los fabricantes sugiriéndose 
como aplicación mínima la de dos manos a rodillo o pincel siempre que no exista humedad relativa 
mayor al 85% o previsión de lluvias. No se aconseja incluir agregados que no sean lo 
específicamente indicados por el fabricante. 
Los colores se encuentran especificados en los recaudos, o en caso de existir dudas se definirán con 
la Dirección de Obra y la Supervisión de Obras de PAEPU 
 
Nota general: a modo de guía, en todos los casos de pinturas las referencias a colores se hacen con 
respecto al catálogo “Language of Colors” de la empresa Inca. 
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9 INSTALACIÓN SANITARIA  

 
9.1 Consideraciones generales.- 

La instalación sanitaria deberá cumplir en un todo con la Memoria Constructiva General de ANEP, 
la presente Memoria Constructiva Particular, MDP de Sanitaria, con la Ordenanza Municipal de 
Instalaciones Sanitarias de la Intendencia Municipal correspondiente y las normas UNIT . 
El procedimiento constructivo además de cumplir con las Ordenanzas y recaudos particulares deberá 
contemplar los componentes respetando las recomendaciones de cada fabricante. 
Todos los recaudos, las tuberías, piezas especiales así como aparatos sanitarios y griferías que 
componen la instalación deberán estar certificados por UNIT (aquel material que no estuviera 
normalizado por UNIT se aceptara la validez de la norma de origen siempre que la misma cuente con 
reconocimiento de validez internacional. 
Las obras sanitarias serán entregadas limpias y libres de restos de materiales, cascotes, maderas, 
etc, en especial las tuberías de desagües y todos sus componentes. 
 
Obras comprendidas 
Sistema de desagüe de aguas servidas y pluviales 
Abastecimiento de agua potable 
Anular y tapar sistema de desagües que quedarán en desuso 
Generación de agua caliente 
 
Materiales 

Todos los materiales así como los aparatos a utilizar serán de primera calidad dentro de su 
especie y procedencia y deberán cumplir con las normas UNIT o las normas del país de origen con 
reconocimiento internacional. 
Los artículos o productos depositados en obra en sus envases de origen y que no se empleen 
debidamente deberán ser retirados de obra y si se comprobara que parte de la instalación se realizó 
con dichos materiales la Dirección de Obra podrá exigir la demolición de la parte afectada y su 
reconstrucción en tiempo y forma no generando derecho a adicionales. 
El abastecimiento interno de la escuela será de polipropileno con uniones soldadas por termofusión 
con accesorios del mismo material, con insertos metálico en los puntos de conexión de griferías o 
colillas. 
Las cañerías aparentes, por ejemplo subida/bajada  ventilaciones de tanques, bajadas de incendio, 
alimentos de bocas de incendio, serán de hierro galvanizado con accesorios del mismo material 
preferentemente “Tupy o “CK”. 
Las cañerías fuera del edificio bajo terreno natural serán de polipropileno roscado (apto para presión 
de trabajo de 10 kg/cm2. Su utilización será únicamente para agua fría y estará totalmente prohibido 
su doblado o modificación con cualquier fuente de calor. 
Se deberá tener presente la coordinación y concatenación de los trabajos con los rubros que tengan 
incidencia directa en obra y en la marcha general de la misma de manera de evitar atrasos e 
interrupciones innecesarias. Ver ventilaciones, tapas de inspección, protecciones, etc. 
El avance de obra deberá prever que una vez iniciada la ejecución de los trabajos y dentro de las 
etapas previstas se continúe los mismos sin interrupciones hasta su completa terminación. 
Las altimetrías, planimetrías, cotas de zampeado y demás detalles que no estén claramente 
especificados con sus anotaciones numéricas y notas en planos, así como las situaciones que den 
lugar a doble interpretación o contradicciones, se tomarán como válida las soluciones más favorables 
para PAEPU y deberán ser rediseñados y aclarados los puntos en contradicción graficándose en las 
escalas más adecuadas la alternativa más conveniente. 
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Tapas de Inspección 

9.1.1.1 Tapas de inspección en cañerías subterráneas 
La cañería que cambie de dirección o empalme con otra u otras y donde la longitud así lo 

exija, se le colocará una cámara de acceso que será según los casos, cámara de inspección, boca de 
desagüe o pileta de patio y tratará de darse una buena solución al problema. 

9.1.1.2 Tapas de inspección en cañerías secundarias 
Las cañerías de secundaria donde exista un cambio de dirección, empalme con otra u otras y 

donde la longitud lo exija se colocará un registro de inspección. 
Ventilaciones 

9.1.1.3 De la cañería primaria 
La aspiración en el punto más bajo y su correspondiente circulación de aire, en sentido 

contrario al de los líquidos, y evacuación por la columna en el punto más alejado y así en los ramales 
cuya longitud lo exija. 

 
El diseño gráfico de las instalaciones. 
Tiene un carácter esquemático (rejas de piso, tapas sifonadas de piletas de patio, bocas de 

desagües, tapajuntas, tapas de inspección, etc.), motivo por el cual se deberá coordinar su ubicación 
definitiva de forma de permitir su fácil funcionamiento e inspección así como evitar cortes 
inapropiados de las piezas que conforman los revestimientos y una visión estética desafortunada. 
Sobre cualquier duda se deberá consultar a la Dirección de Obra.  
Para aquellos casos en que se observare alternativas técnicas mejorables al sistema planteado las 
mismas deberán ser manifestadas mediante una solicitud en fecha y forma a la Dirección de Obra y a 
la Coordinación de Obras de PAEPU 
 

Protecciones 
9.1.1.4 Subterránea 

Los cambio de dirección en la instalación subterránea de PVC (bajo de inodoros, codos y 
sifones) se ahogarán con hormigón de espesor no inferior  a 5cm. 

9.1.1.5 Primaria y pluviales (columnas) 
Todas las tuberías verticales de desagüe pluvial se ejecutarán en Hierro Fundido según Norma UNIT 94, 
en los diámetros indicados. 
En la primaria suspendida y existiendo cielorrasos, los materiales a utilizar serán PVC (o hierro 
fundido para aquellos casos en donde no exista cielorraso desmontable) siempre que se encuentren 
debidamente asegurada. 

9.1.1.6 Abastecimiento 
Las cañerías de hierro galvanizado empotradas en muros se tomarán con arena y portland al 

3 x 1 en todo su perímetro debiendo quedar amuradas a una profundidad no menor a 2,5cm de la 
cara terminada del paramento vertical. Las exteriores se sujetarán con grapas tipo “cepo” en 
planchuela de hierro de 1½”x1/8” dispuestas con una separación no mayor a 50 veces el diámetro de 
la cañería (las grapas deberán permitir la dilatación de la cañería según su generatriz). Se terminarán 
con dos manos de esmalte sintético de color a elección de la Dirección de Obra, diferenciándose los 
circuitos de incendio, agua fría y caliente. Se tratara de evitar el paso de las cañerías de hierro 
galvanizados por el  terreno natural o en contrapisos, en caso de que tales situaciones se dieran las 
cañerías deberán ser embebidas en asfalto caliente previéndose un recubrimiento no inferior a 2cm 
en todos los sentidos. 
Para las instalaciones en polipropileno termofusión, se colocarán con la marca a la vista 
prohibiéndose el doblado o modificación de las cañerías con cualquier fuente de calor. Todas las 
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cañerías de abastecimiento se deberán probar a una carga hidrostática equivalente a 7 k/cm2 en toda 
su extensión durante una hora. 
 El posicionado de la instalación será envuelta en papel y tomadas con mortero de arena y portland al 
3 x 1. Para los casos que se instalen expuestas las mismas deberán protegerse contra impacto y de 
la luz solar. 
Las cañerías bajo piso deberán quedar cubiertas por un hormigón pobre con un mínimo de 5cms 
referido a NPT. En el caso de cruzamiento por terreno natural las mismas quedarán cubiertas por un 
hormigón pobre de espesor no inferior a 10cms. 

El abastecimiento de agua caliente comprende los siguientes artefactos: piletón, piletas de 
cocina y canilla en zona de fuegos. 
Toda la cañería de agua caliente embutida deberá revestirse con una capa de 1 cm de lana de vidrio 
envuelta en cartón acanalado y tomada con arena y portland.   
 

9.2 Demoliciones de instalaciones existentes. 
Las tuberías de desagüe, abastecimiento de agua fría y caliente e incendio y los registros 

existentes cuya reutilización no esté expresamente  prevista en el proyecto serán retirados o 
demolidos siempre que ello sea posible. 
Se evitaran picados y demoliciones más allá de las estrictamente necesarias para el cumplimiento de 
las tareas fijadas y de existir dudas se deberá consultar a la Dirección de Obra. 
Aquellas secciones de las instalaciones que por razones extremas no puedan ser retiradas deberán 
ser tapadas y para el caso de tuberías vaciadas y obturadas. 
Para el caso de caños de hormigón o fibrocemento se deberá tapar con papel y sellar con arena y 
portland al 3 x 1). 
Para los desagües secundarios, en particular los de plomo, se deberán quitar en su totalidad y en 
aquellos casos de imposibilidad de retiro de los mismos se deberán sellar con lámina de plomo 
soldado.  
Para los abastecimientos y desagües en polipropileno se colocarán tapones roscados. 
Los registros subterráneos y de pisos se rellenarán con hormigón magro y se reparará el pavimento 
sobre los mismos. 
 

9.3 Bachas y piletas. 
Ver los recaudos para acero inox: mesadas con piletas, piletón. 

 
9.4 Grifería 

Toda la grifería y la valvulería, nacionales o importadas, deberán tener certificación de calidad y 
garantía de uso por dos años, para los artículos importados se deberá contar con servicio de 
asesoramiento, mantenimiento y reparación. 
En la cocina, las piletas en acero inoxidable tendrán mezcladora de pico móvil y volante en cruz con 
válvula del tipo cerámico. En el caso del piletón y la zona de fuegos se colocará grifería tpo ducha 
higiénica. 
 

9.5 Válvulas 
Las válvulas serán de tipo pesado o industrial. 

Las llaves de paso de corte general, de los servicios serán de tipo colisas o tipo esféricas de bronce 
cromado con sellos de teflón. 
En general las llaves de paso tendrán dentro del edificio tendrán la siguiente ubicación: 
Entrada de abastecimiento a cada baño y bebedero de forma tal de anular el funcionamiento de esa 
unidad sin afectar a los demás componentes, una en el pileton de la cocina y otra para las piletas 
restantes, una para cada cisterna y una a la entrada de cada termo tanque. 
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9.6 Aparatos 

Los marcos y rejillas de piso serán de bronce o de acero inoxidable marca “Sanjo” o de calidad 
superior debidamente posicionadas respecto al despiezo del piso y con las grapas correspondientes. 
 

9.7 Cámaras de inspección, piletas de patio 
Construidas sobre base de hormigón armado de 10cm de espesor y con paredes de 15cm de 

espesor, ladrillo de campo debidamente trabado, aplomado y tomados con cemento y arena gruesa 
terminación interior cemento y arena terciada lustrado con 
 cemento  Portland puro en su cara interior. 
A solicitud de la empresa y previo acuerdo con la Dirección y Supervisión de Obras de PAEPU se 
podrán optar por otras soluciones alternativas sin que por ello signifiquen mayores costos para 
PAEPU. 
Todas las cámaras de inspección llevarán tapa y contratapa de hormigón de cierre hermético. 
Las contratapas que no presenten un buen sellado deberán ser sustituidas o selladas con una mezcla 
de arena fina y cal. 
Las tapas de cámaras de hormigón serán lisas o para mosaico según el lugar donde estén 
emplazadas. En ambas situaciones se entienden  que recibirán  
 

9.8 Regueras, piletas de patio abiertas y bocas de desagüe. 
Todas las regueras, piletas de patio abiertas y bocas de desagüe deberán quedar perfectamente 

revocadas y lustradas en su interior así como presentar un claro descenso del nivel de piso entorno a 
su reja exterior de forma de permitir una mejor captación de las aguas. 
 

9.9 Termotanques de agua  
 

Se dispondrá de un calefón de 110 lts (tanque de cobre) que deberá contar con sello de 
conformidad de la Norma UNIT y con reconocida trayectoria comercial. Tendrá su llave de corte de 
tipo esférico de embutir en la conexión de agua fría. 

 
9.10 Instalación de gas. 

Corresponde a una batería de cuatro garrafas de 13 kg (2 unidades más 2 unidades de reserva) 
colocadas en barral en una caseta construida especialmente para su almacenaje. Detrás de ellas se 
ha previsto la construcción de un colector (manifold) de HG de 13mm que permite el corte de cada 
conexión y además la evaluación de la presión que aporta cada garrafa. Las válvulas reductoras de 
presión de las garrafas serán de tipo domiciliario. Se vincularán al colector mediante conexiones 
flexibles de PVC con reboses de latón o bronce en los extremos. (Ver Anexo). 
De las citadas 4, deberán suministrarse 2 garrafas de supergás de 13 kg. 

Toda la instalación deberá cumplir con la normativa vigente en particular en lo dispuesto en el 
reglamento de instalaciones fijas de gas combustible de URSEA (2014). 

En el espacio cocina se deberán ejecutar dos ventilaciones cruzadas  de 15 x 15cms. a 30 y 
180cms respectivamente del suelo las que deberán quedar prolijamente terminadas interior como 
exteriormente. Rejas plásticas amuradas en ambas caras. 
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10 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 
10.1 Consideraciones generales 

La instalación deberá cumplir en un todo con la  Memoria Constructiva General de ANEP, la 
presente Memoria Constructiva Particular, y con las reglamentaciones generales de UTE, las normas 
UNIT correspondientes e indicaciones que pudiera formular la  Dirección o Supervisión de Obra. 
En caso de discrepancia, entre los recaudos y las reglamentaciones de UTE regirán las 
prescripciones más exigentes. 
Se realizarán los trabajos e incluirán los materiales que dentro del conjunto no se hubieran 
expresamente especificado pero que sean necesarios para el buen funcionamiento de las 
instalaciones, así como el cumplimiento de las reglamentaciones vigentes 
El procedimiento constructivo además de cumplir con las Ordenanzas y recaudos particulares deberá 
contemplar los componentes respetando las recomendaciones de cada fabricante. 
Todo los recaudos que componen la instalación deberán estar certificados por UNIT (aquel material 
que no estuviera normalizado por UNIT se aceptará la validez de la norma de origen siempre que la 
misma cuente con reconocimiento de validez internacional. 
Se deberá tener presente la coordinación y concatenación de los trabajos con los rubros que 
tengan incidencia directa en obra y en la marcha general de la misma de manera de evitar atrasos e 
interrupciones innecesarias.  
El avance de obra deberá prever que una vez iniciada la ejecución de los trabajos y dentro de las 
etapas previstas se continúe los mismos sin interrupciones hasta su completa terminación. 
Dado que existe una instalación reciente, que está inacabada, se deberá complementar lo faltante así 
como agregar lo que no estaba previsto en aquella instancia. 
 
En cada uno de los nuevos baños de inicial se colocará luminaria tipo Umberta. (Ver Anexo), 
conectándose al tablero más cercano. 
 
 
Materiales. 
Todos los materiales a utilizar serán de primera calidad dentro de su especie y procedencia y deberán 
cumplir con las normas UNIT o las normas del país de origen con reconocimiento internacional. 
Salvo la instalación de la cocina que será embutida para el caso de los recorridos por la albañilería el 
resto se realizará a la vista, siguiendo el trazado actual como base. Las cañerías y todos los 
accesorios correspondientes serán realizados con hierro galvanizado. 
Se deberá revisar la instalación existente, siendo responsabilidad del contratista las correcciones que 
se deban realizar, así como mejoras que se estime necesarias. 
Esto es, revisar todos los conductores y demás elementos de acuerdo a la solicitación a la que serán 
sometidos, así como el reemplazo de los que tuvieren problemas. 
En particular se sustituirá el cableado de fuerza motriz en el aula donde actualmente funciona la 
cocina, dado el uso inadecuado que ha recibido. 
 
Elementos a tener en cuenta en sector cocina: 
1 termotanques de 110 litros 
1 horno pastelero 
1 cocina a gas con horno eléctrico 
1 Extractor  
Equipamiento menor tal como microondas, licuadora, cafetera, batidora, etc. 
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10.2 Iluminación 
Las instalaciones para iluminación se entregarán completas, con sus canalizaciones, conductores, 

impedancias, ignitores, lámparas y luminarias (Ver anexo) 
Las luminarias serán como se indican en el Anexos. 
 

10.3 Extracción Mecánica.  
 

Cocina. 
Para el sector de campana de humos se considerará la instalación de un Extractor Helicoidal 

mural tipo SOLER & PALAU Modelo HCFB-355/J pudiéndose considerar otras marcas de igual o 
superior calidad. Carcasa conjunto metálico marco-rejilla protegido contra corrosión mediante 
cataforesis y pintura poliéster. Conjunto Motor-Hélice de diseño compacto, nivel de protección IP65 de 
plástico reforzado con fibra de vidrio. Ver especificaciones en recaudos gráficos y en planillas de 
eléctrica.  
A la salida de dicho conducto y como terminación se dispondrá de un aro en perfil “L” con malla 
metálica como forma de evitar obstrucciones. 
 

Para ambiente general. 
Extractor mural tipo SOLER & PALAU Modelo HV-300 c/ mando a distancia, pudiéndose 

considerar otras marcas de igual o superior calidad. Ver especificaciones en recaudos gráficos y en 
planillas de eléctrica.  
 

 
10.4 Instalación alarmas 

Se mantendrá el actual tendido y la ubicación de teclado. 
Para el cableado se seguirán las mismas consideraciones que lo dicho anteriormente para el resto de 
la instalación eléctrica. 
 


