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RUBRO OBS UNID CANT $ TOTAL $  RUBRO $

A OBRAS EDILICIAS 

1 ,00 IMPLANTACION Y DEMOLICION

1 0,1 Replanteo  - Organización obra G 1,00

1 0,2 Cartel de Obra U 1,00

1 0,3 Demolición muro exterior m² 6,00

1 0,4 Demolición muro interior m² 47,00

1 0,5 Retiro pisos y zocalos interiores de baldosa calcárea (incluido mortero de toma) m² 500,00

1 0,6 Demolicion contrapisos a sustituir en cocina y baños inicial (Se considera 30% del total) m² 12,00

1 0,7 Retiro baldosa y contrapisos exteriores m² 235,00

1 0,8 Excavación fundaciones (muro ext) m³ 1,00

1 0,9 Retiro aberturas a sustituir U 7,00

1 1,0 Provisorios de consumos G 1,00

1 1,1 Cercados y vallados de obra G 1,00

2 ,00 CONTRAPISOS

2 0,1 Reparaciones y/o correcciones contrapisos interiores para recibir baldosas m² 12,00

2 0,2 Contrapiso nuevo ext 8cm armado con mallalur 3,2x3,2 m² 235,00

3 ,00 ESTRUCTURA/ALBAÑILERIA

3 0,1 Cordoneta 15 x 20 cm perím. Galerias exteriores m³ 2,70

3 0,2 Piso baldosa granitica 5 vainillas 30x30 p/ ext m² 235,00

3 0,3 Baldosa monolitica granitica 5 vainillas con nariz ml 102,00

3 0,4 Muros nuevos ext (relleno vanos 40 cm) m² 4,00

3 0,5 Tabiques interiores de yeso doble placa ambas caras m² 55,00

3 0,6 Cielorraso yeso en cocina con estructura suspendida m² 33,00

3 0,7 Piso baldosa monolítica monocapa m² 500,00

3 0,8 Zócalos sanitario idem baldosas ml 25,00

3 0,9 Zócalos idem baldosas ml 290,00

3 1,0 Reparacion piso y laterales en zona de muros demolidos G 1,00

3 1,1 Revoques nuevos interiores (gruesa + fina) m² 8,50

3 1,2 Revestimiento cerámico blanco 20 x 20 cm m² 40,00

3 1,3 Losa Armada 8cm s/garrafas m² 1,00

3 1,4 Carrera inf. Garrafas hormigon armado m³ 0,08

3 1,5 Reacondicionamiento cielorraso existente de madera G 1,00

4 ,00 VARIOS

4 0,1 Ayuda a subcontratos G 1,00

4 0,2 Amure de aberturas G 1,00

4 0,3 Limpieza de obra, periódica G 1,00

SUB TOTAL OBRAS EDILICIAS 

RUBRO OBS UNID CANT PU $ TOTAL $  RUBRO $

B SUBCONTRATOS 

5 ,00 ALUMINIO

5 0,1 A01 U 2,00

5 0,2 A02 U 2,00

5 0,3 A03 U 1,00

5 0,4 A04 U 1,00

5 0,5 A05 U 1,00

5 0,6 A06 U 2,00

5 0,7 A07 U 2,00

6 ,00 HERRERIA 

6 0,1 H1 U 2,00

6 0,2 H2 U 3,00

6 0,3 H3 U 1,00

6 0,4 H4 U 3,00

6 0,5 Cartel escuela U 1,00

6 0,6 Tacho basura ext U 4,00

7 ,00 ACERO INOXIDABLE

7 0,1 Sobre losa U 1,00

7 0,2 Pileta doble U 1,00

7 0,3 Pileta simple U 1,00

7 0,4 Pileton U 1,00

7 0,5 Mesada tipo U 3,00

7 0,6 Campana U 1,00

7 0,7 Escurridor U 1,00

7 0,8 Mesadas con pileta inicial U 2,00

8 ,00 PETREOS

8 0,1 M01 U 1,00

9 ,00 VARIOS

8 0,1 Tacho reciclaje U 3,00

10 ,00 SANITARIA

10 0,1 Desagües primaria G 1,00

10 0,2 Desagües secundaria  G 1,00

10 0,3 Agua corriente fría G 1,00

10 0,4 Agua corriente caliente G 1,00

10 0,5 Colocación G 1,00

10 0,6 Grifería G 1,00

10 0,7 Pileta Inicial U 2,00

10 0,8 Inodoro Inicial U 2,00

10 0,9 Cisterna exterior tipo Magya inicial U 2,00

10 1,0 Termotanque 110 lts, tanque cobre U 1,00

10 1,1 Sistema distribución de gas G 1,00

10 1,2 Desarmado y armado de baños por cambio de piso U 3,00

10 1,3 Garrafas U 3,00

11 ,00 ELECTRICA

11 0,1 Cañería, bandejas, cableado, tableros G 1,00

11 0,2 Luminarias G 1,00

11 0,3 Extractores G 1,00

11 0,4 Alarma G 1,00

11 0,5 Planos, trámites, solicitud de carga, etc G 1,00

12 ,00 PINTURAS

12 0,1 Preparación, Reparaciones y enduído muros m² 10,00

12 0,2 Pintura al agua interior m² 10,00

12 0,3 Pintura sobre tabique yeso m² 100,00

12 0,4 Pintura exterior en muros nuevos m² 10,00

12 0,5 Pintura cielorrasos m² 33,00

12 0,5 Esmalte sintetico p/ herreria G 1,00
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13 ,00 AIRE ACONDICONADO

13 0,1 Equipo ON/Off  24000 BTU c/instalación U 1,00

SUB TOTAL SUBCONTRATOS 

RUBRO OBS UNID CANT PU $ TOTAL $  RUBRO $

C GASTOS GENERALES 

14 ,00 GASTOS GENERALES

14 0,1 Fletes, capataz, Prevencionista, D.de Obra, etc. G 1,00

15 ,00 BENEFICIO

15 0,1 Beneficio G 0,10

SUBTOTAL GASTOS GENERALES 

TOTAL DE OBRA PREVISTA

I. V. A. (22%) OBRA  

TOTAL DE OBRA PREVISTA + IMPUESTOS

MONTO IMPONIBLE DE OBRA PREVISTA

LEYES SOCIALES OBRA PREVISTA (66,76% DEL MI)

TOTAL OBRA PREVISTA CON IMPUESTOS Y LEYES SOCIALES

Plazo de Ejecución de la Obra: 110 dias habiles para la construccion


