MEMORIA PARTICULAR

OBRA ESCUELAN® | |2 —
Melo - DEPARTAMENTO de CERRO LARGO.

1. GENERALIDADES

La presente Memoria refiere a la obra a realizarse en el predio ubicado en la calle Romeo
Paggiola 620 de la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo.
Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la informacion expresada en planos,
planillas, detalles y memoria constructiva general.
Las tareas previstas en esta memoria se deberan desarrollar en un todo de acuerdo con la
direccion de obras del Tercer Proyecto de Apoyo a la Escuela Publica Uruguaya (T. P. A. E. P.
u.).
Comprende:

e Impermeabilizacién de sector de techos

e Acondicionamientos instalacion eléctrica

Es ademas complementaria de todas las especificaciones referentes a los materiales y
procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva General de ANEP y la Memoria
Constructiva General del MTOP siempre y cuando no contradigan lo expresado en los
presentes recaudos. En caso de existir contradiccion se estara a lo que resuelva la Direccion
de Obra.

Acceso y obras complementarias.- El acceso a las obras se coordinara con la Direccion de
Obras y con la Coordinacién de Obras del Proyecto de Apoyo a la Escuela Publica Uruguaya (
T. P. A. E. P. U.). En particular de realizarse las mismas en época de funcionamiento de la
escuela, se debera extremar los cuidados para no afectar los locales habilitados,
especialmente las obras complementarias que se deban realizar para el control de los nifios,
asegurando la inaccesibilidad de los mismos a la obra, siendo responsable el Contratista de
todo hecho que pudiere ocurrir en tanto signifique omision del cumplimiento de las normas.

Advertencia general.- El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen
para todas las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales, UTE,
OSE, ANTEL, etc.

Corren por exclusiva cuenta del contratista, todos los impuestos, derechos, conexiones, tasas,
etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra publica, asi como el mantenimiento y
reposicion de las instalaciones exteriores de los servicios publicos, en cuanto estos servicios
generales pasen por el frente de la obra a construirse.

Las observaciones e interrogantes surgidas en el andlisis de los recaudos solo deberan
haberse formulado en forma escrita y en el periodo de tiempo establecido en los pliegos y
concedido para tal fin. No se admitiran bajo ningun concepto reclamacion alguna aludiendo no
haber comprendido el contenido de los recaudos.

1.1. DISPOSICIONES GENERALES DE MITIGACION DE RIESGO
AMBIENTAL.




1.1.1. Afectaciones a terceros.

Se tendra especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades).

¢ En caso de construcciones transitorias se debera avisar a los afectados y se tomaran las
medidas seguridad para cada caso.

e Se avisara en tiempo y forma la duracion de las afectaciones y se solicitaran los permisos
correspondientes.

e Se retiraran de obra todos los desechos de construccion y se tratara de evitar la produccion
de polvo y ruidos molestos.

e Se seguiran las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Banco de
Seguro del Estado.

1.1.2. Materiales (no téxico).

e Se usardn materiales inocuos o0 neutros en especial los derivados de procesos
tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos).

¢ No se usaran: pinturas téxicas, fiborocemento, aceites pesados y solventes.

1.1.1. Seguridad.
En el proceso de construccion se cumplira lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad

Social tomando y planificando las medidas con técnicos Prevencionistas de acuerdo a las
normativas del M T. S. y S. y del Banco de Seguros del Estado.

1.2 Obligaciones del contratista y alcance de los trabajos.
Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento necesarios
para completar todos los trabajos indicados en planos adjuntos, incluyendo todos los detalles y
trabajos que sin estar concretamente especificados en los recaudos, sean de rigor para dar
correcta terminacién y una construccion esmerada, en un todo de acuerdo a las normas del
arte del buen construir.
Se debera levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos y vallados apropiados
y aprobados por la Direccion de obra para circular por las areas de trabajo.
Si las obras realizadas o a realizar no retnen las caracteristicas de ejecucion y terminacion
especificada en los recaudos la Direccion de Obra de P.A.E.P.U. podra ordenar que las
mismas se demuelan, reconstruyan total o parcialmente y en la forma que se crea mas
conveniente sin que el Contratista tenga derecho de reclamacion o indemnizacion alguna.
El contratista sera plenamente responsable de la adecuada estabilidad y seguridad de
las obras y los métodos constructivos.

1.3. Especificaciones técnicas
En las especificaciones se hace referencia a marcas de fabrica, nimero de catalogo y tipo de
equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante.
Se establece que seran también aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales
alternativos que tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual o
superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el
oferente y aceptadas por la Direccién de Obras.
A los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos, articulos o
materiales alternativos, la Direccion de Obras designara técnicos que emitiran los informes
correspondientes resolviéndose en definitiva la admision o no de los mismos, en base a dichos
dictamenes.

1.4. Organizacion de los trabajos.
El contratista serd responsable de la organizacion general de la obra, de la oportuna iniciacién
de los trabajos y de la realizacion de los mismos en plazos tales que no produzcan
interferencias. Se debera determinar con claridad las diferentes zonas de trabajo incluyéndose
la planificacion de obradores, la organizacibn de todas las construcciones provisorias y
depositos de materiales los que deberan ser sometidos a la aprobacion de la Direccion de Obra
del P.A.E.P.U. (Proyecto de Apoyo a la Escuela Publica Uruguaya).




1.4.1. Lluvias.
El Contratista debera tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar que las aguas
pluviales puedan perjudicar las obras existentes y los trabajos realizados y/o a realizar.

1.4.2. Limpieza de obra periddica.
El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depdésito, etc.) y
la obra en construccién, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberan
estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y
permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.

1.4.3. Prevencién de accidentes de trabajo.
Durante los trabajos de construccion el Contratista estara obligado a velar por la seguridad de
los obreros y demas personal, tanto en el interior como en el exterior y en la vecindad
inmediata.
Se deberan cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del Estado v el
MTSS sobre prevencion de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad del técnico
Prevencionista dispuesto por el Contratista.
Plan de seguridad. En el inicio de la obra se deberéa presentar un plan de seguridad firmado por
el Prevencionista y al cual se cefiird la empresa.

1.4.4. Materiales a utilizar.

El contratista debera emplear materiales de primera calidad los cuales deberan cumplir con las
normas UNIT correspondientes o con las normas del pais de origen. Para los casos de
materiales alternativos a los especificados en esta memoria se deberan presentar las normas
gue certifiquen la calidad del mismo o las aprobaciones ante los organismos del Estado (para
aguellas normas que no estén en idioma espafiol el contratista debera presentar su traduccién
certificadas por traductor pablico).

Los materiales no aprobados se deberan retirar de la obra antes de las 24 horas de realizadas
las observaciones.

1.5. PERSONAL TECNICO Y MANO DE OBRA.

1.5.1. Arquitecto Jefe de Obra.
El Contratista deberd mantener a todos los efectos un arquitecto en obra (en un tiempo minimo
diario de dos horas y todas las veces que los trabajos asi lo requieran), con titulo universitario
habilitante para actuar como interlocutor con la Direccion de Obra de forma de asegurar el
correcto desarrollo de los trabajos.

1.5.2. Capataz.
El Contratista deber& asimismo tener permanentemente en obra un capataz competente el cual

deberé estar perfectamente interiorizado de todos los planos, planillas, pliegos y memorias que
asegure una idea cabal de la disposicion y naturaleza de las obras a construir.

1.5.3. Personal obrero.
El Contratista asegurara permanentemente el empleo en todos los casos y para cada uno de
los trabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios actuando bajo las
ordenes del capataz. La Direccion de Obra del Tercer Proyecto de Apoyo a la Escuela Publica
Uruguaya (T. P. A. E. P. U.). podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o
comportamiento no se considere satisfactorio.

1.5.4. Subcontratista.
La empresa constructora debera adjuntar en su oferta, en el momento de la licitacion, némina
de subcontratos minimo de tres firmas por subcontrato. La direccién de obra podra rechazar el
trabajo o solicitar cambio de subcontratista si el mismo no es considerado de calidad
satisfactoria.




2. IMPLANTACION DE OBRA

2.1.1. Carteles y cercado de obra
Se colocara cartel de obra, segun detalle adjunto en anexos

3. IMPERMEABILIZACIONES

3.1. Capa aisladora horizontal y terminaciones.

Se indica en planta adjunta el sector de techo a impermeabilizar; losas planas de hormigén
armado sobre galeria, hall acceso, sector de comedor, alero y bafios alumnos.

Se retirara membrana existente, se preparara la superficie y se reimpermeabilizara con
membrana asfaltica.

Tipo de impermeabilizacion:

Se colocara membrana asfaltica con terminacién de aluminio gofrado (4 mm).

La membrana cumplira con las especificaciones de calidad de las norma de la Norma UNIT
1058:2000 y para su colocacion la norma 1065:2000. La membrana a utilizar sera aprobada por
el Supervisor de Obra, a partir de la informacién técnica suministrada por el Contratista.

Se prepararan adecuadamente todas las superficies, asegurando el correcto escurrimiento y
pendientes, de forma de que no quede agua acumulada. Luego se colocard membrana
asfaltica cubriendo todas las superficies indicadas segun las especificaciones siguientes.

Especificaciones y colocaciéon de la membrana asféltica:

Se colocardA membrana asfaltica oxidada plastica totalmente adherida al soporte base,
incluyendo todos los pretiles y elementos emergentes. Espesor 4 mm (aprobada por normas
UNIT). Se debe presentar caracteristicas previamente para su aprobacion.

Alma central de polietileno: 50 gr/m2

Envolvente cara interior: polietileno 25 micrones (facilmente fusionable con soplete).
Terminacion aluminio gofrado (95 gr/m2, 35 micrones).

Desde fabrica hasta su colocacion debe haber un lapso de tiempo menor a 2 afios.

Se deberd acondicionar y limpiar el soporte base. Se deberan revisar las pendientes hacia las
bajadas de manera que no quede agua estancada, pendiente minima 2%. Si existieran
sectores a acondicionar se realizaran las pendientes adecuadas y no se aceptardn zonas
donde el agua quede estancada. Se aplicara imprimacion de emulsién asfaltica o disolucion
asfaltica “para imprimacion”. Si fuera necesario alisar la superficie se realizara a efectos de
eliminar irregularidades.

Los solapes minimos seran de 8 cm, siempre deben hacerse sobre asfalto, no sobre aluminio,
éste debe retirarse.

Luego de colocada se debera retocar todos los puntos donde se haya producido “sangrado”,
donde el asfalto esté a la vista, por razones de proteccion del asfalto de la radiacion uv. En este
caso se aplica pintura de pigmento de aluminio.

Se deberd tomar las maximas precauciones en encuentro con los elementos emergentes
(pretiles, sector de bovedas, gargantas, etc). Se ejecutaran con prolijidad las gargantas y
terminaciones.

Los pases de desagtie libre seran correctamente impermeabilizados.

GARANTIA - Se exigira garantia de la impermeabilizacion por escrito, por el término de
10 afios.
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Durante el plazo de vigencia de la garantia el contratista se hara cargo de todos los dafos y
reparaciones necesarias debido a las fallas de la impermeabilizacion.

La empresa deberd rectificar medidas, hacer sus propias mediciones y considerar los sectores
indicados a impermeabilizar.

4. PINTURA

4.1. Consideraciones generales.
El contratista queda obligado a proteger los pisos, revestimientos y todas aquellas superficies
que puedan ser deterioradas al ejecutar los trabajos de pintura.
En todos los casos se daran las manos necesarias, segun el fabricante, o las que estime
necesarias la Direccion de Obra.

4.2. Albaiileria
4.2.1. Exteriores.

Se repondra la pintura exterior afectada por la ejecucién de los trabajos y se pintaran los
cielorrasos de galeria con pintura tipo Incamur.

4.2.2. Interiores.

A Cielorrasos.

Los cielorrasos de hall, sector de comedor de techo plano y bafios exteriores se terminarén con
pintura tipo latex no lavables de porosidad importante tipo INCA para cielorrasos / antihongo.
Las superficies a pintar deberan estar limpias, libres de suciedad, grasitud, manchas y sin
polvo.

Las formas de aplicacion seran las indicadas por los fabricantes sugiriéndose como aplicacién
minima la de dos manos a rodillo o pincel siempre que no exista humedad relativa mayor al
85% o prevision de lluvias. No se aconseja incluir agregados que no sean lo especificamente
indicados por el fabricante.

Vista 1

Vista 2
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1. ACONDICIONAMIENTO INSTALACION ELECTRICA

Materiales.

Todos los materiales a utilizar seran de primera calidad dentro de su especie y procedencia y
deberan cumplir con las normas UNIT o las normas del pais de origen con reconocimiento
internacional. Debera cumplirse con la normativa de UTE vigente y debera actuar técnico
electricista autorizado.

La empresa debera hacer su propio relevamiento de la instalacién previo a presupuestar a
efectos de considerar en todo el objeto de estos trabajos.

Sustitucién de conductores

Se sustituiran las lineas subterraneas desde tablero TO1 (ubicado en direccién) hasta camara
bajo TO2 (ubicado en circulacion, ver planta eléctrica) instalando conductores con proteccion
bajo plastico.

Todas las derivaciones subterraneas desde T02 hasta las puestas que se alimenten desde el
mismo y cuyos conductores no sean con proteccion bajo plastico se sustituiran, utilizando
cafieria existente.

Iran conductores bajo plastico 3x2mm. Se debera revisar la descarga a tierra.

Sustitucién de bombas

Se sustituirdn las bombas existentes en pozo de bombeo indicado en planta por nuevas, de
iguales caracteristicas que las existentes.

Se agregara un cafio de pvc @ 100 desde cdmara en piso bajo tablero TO1 hasta pozo de
bombeo, de manera que conduzca el agua que se acumula en esta cAmara hacia el pozo. Se
debera realizar las reparaciones de piso que correspondan, reponiendo terminaciones de piso
interior y exterior idem existentes.
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Acondicionamiento iluminacién exterior

Se acondicionaran las luminarias exteriores indicadas en planta de instalacion eléctrica como
L4 colocando nuevas lamparas de leds de 15 W. Cantidad: 24 unidades.

Las L5 (en columnas) seran sustituidas por reflectores de acuerdo a planilla adjunta. Cantidad:
5 unidades.

Todas las fotocélulas deberan quedar funcionando perfectamente, debiendo sustituir las que
estén rotas.

NOTA:

Se considerard que por el solo hecho de presentarse al pedido de precio el contratista
interpreta las necesidades a satisfacer y de acuerdo a esto efectud el presupuesto teniendo en
cuenta las posibilidades de ejecucion.

La empresa sera responsable y se asegurara de tomar todas las medidas de seguridad
necesarias segun normativa vigente del MTSS.

Se debera coordinar los trabajos con la direccién del centro educativo.

Todo lo que se afecte por los trabajos debera ser reparado.
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