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MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

ETAPA N°1 REFORMA EN SECTOR COCINA DE ESCUELA 137
Tacuarembo, Uruguay

Setiembre 2021

1. GENERALIDADES

Esta Memoria Descriptiva Particular complementa la informacion expresada en planos adjuntos, a los
efectos de cotizar las obras a ejecutarse en la escuela ubicada en la calle Herrera esquina Av. Oribe —
Ciudad de Tacuarembo.

Se toma como Memoria Constructiva General, la del Ministerio de Transporte y Obras Publicas. Cuando
existan discrepancias, primara esta Memoria Constructiva Particular.

El proyecto trata de la reforma del techo del sector de la cocina de la Escuela 137. Una cubierta de panel
sandwich tipo PIR de 15¢m con cielorraso de yeso ejecutando previamente las demoliciones indicadas en
planos.

2. ALCANCE DE OBRAS A REALIZAR Y COTIZAR:

Las obras se haran de acuerdo a los recaudos graficos y memorias adjuntas, incluyendo todos los trabajos
que sin estar concretamente especificados sean de rigor y contribuyan a la correcta construccion y
terminacion del conjunto.

Los trabajos corresponden a tareas de estructura, albaileria, instalacion eléctrica, carpinteria de madera.
Todas las obras se ejecutaran cumpliendo con la normativa municipal y cumpliendo todas las exigencias
determinadas en el decreto de seguridad e higiene del MTSS.

Las obras seran inscriptas ante BPS, MTSS, DGlI.

3. IMPLANTACION DE OBRA:

3.1 Construcciones provisorias

El Contratista debera realizar todas las construcciones exigidas por el MTSS como son: bafos, duchas,
vestuarios, comedor, depositos y demds locales al servicio de la obra que sean necesarios de acuerdo a la
Ley n®19.196 de fecha 25/3/2014 de Sequridad y Salud vigente del MTSS.

Las instalaciones provisorias seran totalmente independientes de las viviendas, sin generar interferencias con
la construccion de las viviendas. Seran desmontables, siendo retiradas en su totalidad una vez finalizadas las
obras.

Se debera extremar los cuidados para el control de los nifios, sea por medio de obras complementarias u
otras soluciones, asegurando la inaccesibilidad de los mismos a la obra.

3.2 Demoliciones y desarmes

Previo a comenzar la reforma, se debera vaciar el local a trabajar y trasladar cuidadosamente a donde el
Director indique.

Se desarmardn completamente la cubierta y cielorraso existente.

Se removera por completo la iluminacion y cableado existente del sector a reformar.

Se deberan incluir todas las tareas de desarme que no estén explicitamente indicadas en memoria pero que
sean necesarias para ejecucion de alguna tarea. Se deberan tomar todas las precauciones necesarias para
las demoliciones (apuntalamientos, medidas de seguridad, etc) teniendo en cuenta el programa del mismo.

4. ESTRUCTURA:
Encofrados
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El encofrado debera cumplir con todo lo especificado en la memoria y debera ser aprobado por la Supervision
de Obra. Los mismos deberan cumplir con todas las normas vigentes. El constructor tendrd la responsabilidad
total emergente de las decisiones que adopte y de la seguridad de la estructura.

Colocacion del hormigon

A los efectos de realizar una correcta colocacion, se usara un hormigon de consistencia fluida, con un
asentamiento en el cono de Abrams de entre 10y 12 cm.

La dosificacion del hormigon serd tal que no se produzca segregacion en el vertido.
Canalizaciones y pases

Se deberan prever y coordinar l0s pases para las instalaciones sanitarias, eléctricas y ventilacion, para evitar
posteriores roturas en la estructura, coordinando la D.0., el Contratista y los Subcontratistas, que los mismos
se realicen segun el proyecto arquitectonico y de instalaciones que fueran parte del Proyecto Ejecutivo.

En los casos en que los pases puedan debilitar la estructura en su capacidad resistente, se consultara
previamente con la Supervision de Obra. Quedan totalmente prohibidos los pases verticales para instalacion
eléctrica en vigas.

Curado del hormig6n

Segun las indicaciones de la Memoria Constructiva Gral., indicaciones en Laminas de Estructura y la
aprobacion del Supervisor de Obra.

Desencofrado y descimbrado

Segun las indicaciones de la Memoria Constructiva General y la aprobacion del Supervisor de Obra.
Armaduras

Resistencia:

El hierro redondo sera acero conformado del tipo ADN 500 con resaltes y nervios con limite de fluencia
minimo de 5000 kg/cm2 y rotura 5500 kg/cm2 (norma unit 843). Se exigira al vendedor de acero el certificado
de calidad.

Preparacion y Colocacion:

La preparacion y colocacion de las armaduras se hara de acuerdo con lo establecido en las plantas, planillas
y detalles, observando la Norma UNIT 1050 caps. 11 al 13 siempre que las especificaciones en ella contenidas
no se opongan a lo establecido en esta memoria y en los planos citados.

Empalmes

Los empalmes se permitirdn siempre que el contratista demuestre que es imposible obtener los hierros de
las dimensiones necesarias.
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En los empalmes por yuxtaposicion, la longitud serd de 50 diametros con ganchos para las barras en traccion
y de 40 didmetros sin ganchos para las barras en compresion salvo en pilares especiales, atendiendo ademas
las prescripciones de la Norma UNIT 1050 cap. 41.

Los empalmes por soldadura se realizaran a tope con preparacion en x 60 grados, mediante soldadura con
arco eléctrico, utilizando un metal de aporte cuya resistencia a la extension sea ligeramente superior a la del
metal de base y cuya composicion quimica se ajuste al mismo. Se evitara todo calentamiento anormal
debiéndose con ese fin, emplear la corriente mas baja compatible con el electrodo y as barras a unir y prever
pausas en la deposicion del metal de aporte para que la barra se enfrie hasta una temperatura tolerable al
tacto.

4.1 Pilares
Se vincularan los pilares existentes con 4 varillas de hierro @8 cada una y estribos de @6 cada 15cm.

4.2 Vligas carreras

Se deberan construir vigas carreras en todo el perimetro donde ira la nueva cubierta de isopanel siguiendo
la pendiente que corresponda segun lo que exija el proveedor.

Las vigas carreras se haran en pendiente, cociendo el perimetro con 4 hierros de @8y estribos de @6 cada
15¢cm.

Se deberan tomar todas las precauciones de seguridad necesarias para las demoliciones y colocacion de
refuerzos.

5. CUBIERTA LIVIANA

La cubierta en el sector de ampliacion serd liviana de panel sandwich tipo PIR compuesto por nicleo de
poliuretano, espesor 150mm recubierto en ambas caras con lamina de acero galvanizado pre-pintado color
blanco. Los paneles seran engrafados y se fijaran sobre los muros existentes elevandolos previamente tal
como indican los graficos. Los apoyos y fijaciones deberan ser las indicadas por el proveedor de los
paneles.

Deberan incluirse todos los elementos accesorios de montaje, babetas, cierres y terminaciones que
garanticen un acabado estanco y prolijo de las instalaciones y que sean adecuados al sistema empleado y
recomendados por el fabricante de los paneles.

Se colocaran babetas de chapa aluminizada en todos los bordes que corresponda.

6. ALBANILERIA

6.1 Continuidad de Muros Exteriores

La elevacion y nivelacion de muros respetard la pendiente de |a cubierta de isopanel, rematando este con
vigas carreras sin sobrepasar la cubierta contigua de las aulas existente.

Se deberan impermeabilizar todas las caras con arena y portland con hidréfugo. La terminacion hacia el
exterior sera de revoque grueso y fino unificando toda la fachada exterior. La terminacion al exterior sera
pintura para exterior en todo el perimetro.

Los muros interiores Se revocaran y pintaran con pintura para interiores blanco mate.

6.2 Revoques

Se deberan repararar todos los revoques que se encuentren en mal estado previa pintura tanto interior como
exteriormente.

Se verificard previamente a comenzar con 10S revoques que estén todas las canalizaciones de las
instalaciones ya realizadas. No se admitiran picadas y reparaciones en las superficies ya revocadas.
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El contratista debera revisar canalizaciones y otros componentes constructivos que generen picadas sobre
tareas de terminacion como ser el revoque exterior.

Al ejecutar revoques nuevos se cuidard que 1os planos y niveles de los revoques sean perfectamente planos
y que su acabado sea uniforme.

6.3 Canalon

Continuar el canaldn de galvanizado que se encuentra graficado esquematicamente en graficos adjuntos.
Con cafo de PVC de 110, guiar el agua hasta el nivel de piso.

7. REUBICACION DE TERMOFONES
Se deberan elevar los termofones que se encuentran en la cocina todo lo que se pueda siempre
coordinando previamente con la direccion de obra.

8. CORREDIZA EN PASAPLATOS
Se debera realizar una ventana corrediza en el vano del sector del pasaplatos de aluminio. La misma deberd
ser colgante por un riel superior.

9. CIELORRASO

Cielorraso de Yeso

Se colocard cielorraso de placas de yeso de 12mm y estructura metalica galvanizada de 70mm. Se deberdn
colocar perfil/buna perimetral tipo “Z”.

Se deberd coordinar la colocacion de los cielorrasos con la instalacion eléctrica y ubicacion definitiva de
luminarias.

Para la ejecucion de los cielorrasos se tomaran todas las medidas necesarias para lograr superficies planas
sin alabeos, bombeos o depresiones, correran por cuenta del contratista los refuerzos necesarios en la
estructura para lograr superficies perfectamente planas.

10. CARPINTERIA DE MADERA — Suministro y colocacion

Placares C01, C02

Los placares de deberan ejecutar segun planillas.

Seran de estructura de madera maciza sin nudos pintados de blanco. Puertas y estantes, seran de
melaminico blanco con cantos ABS. Las puertas seran corredizas con bisagras auto-retén. Los estantes
deberdn poder ajustarse en altura segun como el personal lo requiera.

Los herrajes de maniobra seran perfiles tipo J de aluminio. Las dimensiones de la barra estaran en
coordinacion con las de la puerta corrediza. Previa colocacion debera ser aprobado por el Director de obra.
La madera debera ser protegida con 2 manos minimo de esmalte sintético blanco.

11. INSTALACION ELECTRICA

Todos los trabajos seran ejecutados por personal experimentado — técnico Registrado en UTE, cumpliendo
estrictamente 1a normativa vigente en la materia. En particular se tendrd en cuenta en lo que sea aplicable:
- Reglamento para ejecucion de instalaciones eléctricas de UTE.

El instalador debera preocuparse de disponer de los planos definitivos antes de comenzar la obra. El
Instalador deberd mantener al dia los planos, realizar los diagramas unifilares y planillas, introduciendo en
los mismos las modificaciones que surjan durante el desarrollo de la obra.

Una vez terminadas las instalaciones el contratista debera entregar al cliente los planos conforme a obra,
junto con los unifilares finales. Se debera colocar en cada tablero una indicacion de la correspondencia de
las Ilaves con la instalacion.

La obra cuenta con energia de UTE existente.

La instalacion eléctrica sera completamente nueva, Gnicamente se reutilizaran algunas canalizaciones.
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Todos los materiales empleados seran de excelente calidad. Se indican en planta todas las puestas
necesarias de iluminacion y Tomas.

Se deberd incluir la instalacion de los artefactos de iluminacion que vayan embutidos en cielorrasos de
yeso.

12. PINTURA

12.1 Los muros exteriores se pintaran con pintura para exteriores tipo incafrent, color blanco mate.

12.2 Los muros interiores seran pintados con pintura para interior tipo incalex ultralavable y se pintaran con
dos manos, color blanco mate.

12.3 Los cielorrasos se terminaran con enduido y se pintardn con pintura para cielorrasos color blanco.
12.4 La estructura de madera del mobiliario deberd ser protegida con 2 manos de pintura blanca opaca para
maderas.

13. LIMPIEZA DE OBRA

Se debera mantener la obra limpia durante su ejecucion, quitandose los restos de materiales, cascotes,
maderas, etc que entorpezcan el andar y aspecto de la misma. Se deberd considerar estrictamente los
cuidados necesarios para que los nifios de la escuela no corran riesgos.

El contratista debera efectuar toda la limpieza de la obra, tanto en el local interior, como en la cubierta,
pisos, servicios y cajas de la instalacion eléctrica.

No se recibird la obra, ni podra considerarse cumplido el contrato, si la limpieza no se hubiera ejecutado en
perfectas condiciones y a satisfaccion de la direccion de obra.
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