MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

ETAPA N° 2 REFORMA EN SECTOR COMEDOR DE ESCUELA 137
Tacuarembo, Uruguay

Setiembre 2021

1. GENERALIDADES

Esta Memoria Descriptiva Particular complementa la informacion expresada en planos adjuntos, a los efectos de
cotizar las obras a ejecutarse en la escuela ubicada en la calle Herrera esquina Av. Oribe — Ciudad de Tacuarembo.
Se toma como Memoria Constructiva General, la del Ministerio de Transporte y Obras Publicas. Cuando existan
discrepancias, primara esta Memoria Constructiva Particular.

El proyecto trata de la reforma del techo del sector del comedor de la Escuela 137. Una cubierta de panel
sandwich tipo PIR de 15¢m con cielorraso de yeso ejecutando previamente las demoliciones indicadas en planos.

2. ALCANCE DE OBRAS A REALIZAR Y COTIZAR:

Las obras se haran de acuerdo a los recaudos graficos y memorias adjuntas, incluyendo todos los trabajos que sin
estar concretamente especificados sean de rigor y contribuyan a la correcta construccion y terminacion del
conjunto.

Los trabajos corresponden a tareas de estructura, albafileria, instalacion eléctrica, carpinteria de madera.

Todas las obras se ejecutaran cumpliendo con la normativa municipal y cumpliendo todas las exigencias
determinadas en el decreto de seguridad e higiene del MTSS.

Las obras seran inscriptas ante BPS, MTSS, DGI.

3. IMPLANTACION DE OBRA:

3.1 Construcciones provisorias

El Contratista debera realizar todas las construcciones exigidas por el MTSS como son: bafios, duchas, vestuarios,
comedor, depositos y demas locales al servicio de la obra que sean necesarios de acuerdo a la Ley n® 19.196 de
fecha 25/3/2014 de Seguridad y Salud vigente del MTSS.

Las instalaciones provisorias seran totalmente independientes de las viviendas, sin generar interferencias con la
construccion de las viviendas. Serdn desmontables, siendo retiradas en su totalidad una vez finalizadas las obras.
Se debera extremar los cuidados para el control de los nifos, sea por medio de obras complementarias u otras
soluciones, asegurando la inaccesibilidad de los mismos a la obra.

3.2 Demoliciones y desarmes

Previo a comenzar la reforma, se debera vaciar el local a trabajar y trasladar cuidadosamente a donde el Director
indique.

Se desarmaran completamente la cubierta y cielorraso existente.

Se removerd por completo la iluminacion y cableado existente del sector a reformar.

Se deberan incluir todas las tareas de desarme que no estén explicitamente indicadas en memoria pero que sean
necesarias para ejecucion de alguna tarea. Se deberan tomar todas 1as precauciones necesarias para las
demoliciones (apuntalamientos, medidas de seguridad, etc) teniendo en cuenta el programa del mismo.

4. ESTRUCTURA:

Encofrados

El encofrado debera cumplir con todo lo especificado en la memoria y debera ser aprobado por la Direccion de
Obra. Los mismos deberan cumplir con todas las normas vigentes. El constructor tendra la responsabilidad total
emergente de las decisiones que adopte y de la seguridad de la estructura.

Colocacion del hormigon

A los efectos de realizar una correcta colocacion, se usara un hormigén de consistencia fluida, con un
asentamiento en el cono de Abrams de entre 10y 12 cm.

La dosificacion del hormigon sera tal que no se produzca segregacion en el vertido.



Canalizaciones y pases

Se deberan prever y coordinar los pases para las instalaciones sanitarias, eléctricas y ventilacion, para evitar
posteriores roturas en la estructura, coordinando la D.0., el Contratista y los Subcontratistas, que 1os mismos se
realicen segun el proyecto arquitectonico y de instalaciones que fueran parte del Proyecto Ejecutivo.

En los casos en que los pases puedan debilitar 1a estructura en su capacidad resistente, se consultara previamente
con la Supervision de Obra. Quedan totalmente prohibidos los pases verticales para instalacion eléctrica en vigas.

Curado del hormigon
Segun las indicaciones de la Memoria Constructiva Gral., indicaciones en Laminas de Estructura y la aprobacion
del Supervisor de Obra.

Desencofrado y descimbrado
Segun las indicaciones de la Memoria Constructiva General y 1a aprobacion del Supervisor de Obra.

Armaduras

Resistencia:

El hierro redondo serd acero conformado del tipo ADN 500 con resaltes y nervios con limite de fluencia minimo de
5000 kg/cm?2 y rotura 5500 kg/cm?2 (norma unit 843). Se exigird al vendedor de acero el certificado de calidad.
Preparacion y Colocacion:

La preparacion y colocacion de las armaduras se hard de acuerdo con lo establecido en las plantas, planillas y
detalles, observando la Norma UNIT 1050 caps. 11 al 13 siempre que las especificaciones en ella contenidas no
se opongan a lo establecido en esta memoria y en los planos citados.

Empalmes

Los empalmes se permitirdn siempre que el contratista demuestre que es imposible obtener los hierros de las
dimensiones necesarias.

En los empalmes por yuxtaposicion, la longitud sera de 50 diametros con ganchos para las barras en traccion y de
40 diametros sin ganchos para las barras en compresion salvo en pilares especiales, atendiendo ademas las
prescripciones de la Norma UNIT 1050 cap. 41.

Los empalmes por soldadura se realizaran a tope con preparacion en x 60 grados, mediante soldadura con arco
eléctrico, utilizando un metal de aporte cuya resistencia a la extension sea ligeramente superior a la del metal de
base y cuya composicion quimica se ajuste al mismo. Se evitard todo calentamiento anormal debiéndose con ese
fin, emplear la corriente mas baja compatible con el electrodo y las barras a unir y prever pausas en la deposicion
del metal de aporte para que la barra se enfrie hasta una temperatura tolerable al tacto.

4.1 Pilares
Se vincularan los pilares existentes con 4 varillas de hierro @8 cada una y estribos de @6 cada 15¢cm.

4.2 Vligas carreras

Se deberan construir vigas carreras en todo el perimetro donde ird la nueva cubierta de isopanel siguiendo la
pendiente que corresponda segun lo que exija el proveedor.

Las vigas carreras se haran en pendiente, cociendo el perimetro con 4 hierros de @8 v estribos de @6 cada 15¢m.

Se deberan tomar todas las precauciones de seguridad necesarias para las demoliciones y colocacion de
refuerzos.

5. CUBIERTA LIVIANA

La cubierta en el sector de ampliacion sera liviana de panel sandwich tipo PIR compuesto por nicleo de
poliuretano, espesor 150mm recubierto en ambas caras con lamina de acero galvanizado pre-pintado color blanco.
Los paneles seran engrafados y se fijaran sobre los muros existentes elevandolos previamente tal como indican los
graficos. Los apoyos y fijaciones deberan ser las indicadas por el proveedor de los paneles.



Deberan incluirse todos los elementos accesorios de montaje, babetas, cierres y terminaciones que garanticen un
acabado estanco y prolijo de las instalaciones y que sean adecuados al sistema empleado y recomendados por el
fabricante de los paneles.

Se colocaran babetas de chapa aluminizada en todos los bordes que corresponda.

6. ALBANILERIA

6.1 Continuidad de Muros Exteriores

La elevacion y nivelacion de muros respetara la pendiente de la cubierta de isopanel, rematando este con vigas
carreras sin sobrepasar la cubierta contigua de las aulas existente.

Se deberan impermeabilizar todas las caras con arena y portland con hidréfugo. La terminacion hacia el exterior
sera de revoque grueso Y fino unificando toda la fachada exterior. La terminacion al exterior serd pintura para
exterior en todo el perimetro.

Los muros interiores se revocaran y pintaran con pintura para interiores blanco mate.

6.2 Revoques

Se deberan repararar todos los revoques que se encuentren en mal estado previa pintura tanto interior como
exteriormente.

Se verificard previamente a comenzar con los revoques que estén todas las canalizaciones de las instalaciones ya
realizadas. No se admitirdn picadas y reparaciones en las superficies ya revocadas.

El contratista deberd revisar canalizaciones y otros componentes constructivos que generen picadas sobre tareas
de terminacion como ser el revoque exterior.

Al ejecutar revoques nuevos se cuidara que los planos y niveles de los revoques sean perfectamente planos y que
su acabado sea uniforme.

6.3 Canalon

Continuar el canalon de galvanizado que se encuentra graficado esquematicamente en graficos adjuntos. Con cafo
de PVC de 110, guiar el agua hasta el nivel de piso.

7. REUBICACION DE TERMOFONES
Se deberan elevar los termofones que se encuentran en la cocina todo lo que se pueda siempre coordinando
previamente con la direccion de obra.

8. CORREDIZA EN PASAPLATOS
Se debera realizar una ventana corrediza en el vano del sector del pasaplatos de aluminio. La misma debera ser
colgante por un riel superior.

9. CIELORRASO

Cielorraso de Yeso

Se colocard cielorraso de placas de yeso de 12mm y estructura metdlica galvanizada de 70mm. Se deberdn
colocar perfil//buna perimetral tipo “Z”.

Se debera coordinar la colocacion de los cielorrasos con la instalacion eléctrica y ubicacion definitiva de
luminarias.

Para la ejecucion de los cielorrasos se tomardn todas las medidas necesarias para lograr superficies planas sin
alabeos, bombeos o0 depresiones, correran por cuenta del contratista los refuerzos necesarios en la estructura para
lograr superficies perfectamente planas.

10. CARPINTERIA DE MADERA — Suministro y colocacion

Placares C01, C02

Los placares de deberdn ejecutar segun planillas.

Seran de estructura de madera maciza sin nudos pintados de blanco. Puertas y estantes, seran de melaminico
blanco con cantos ABS. Las puertas seran corredizas con bisagras auto-retén. Los estantes deberan poder
ajustarse en altura segtin como el personal lo requiera.

Los herrajes de maniobra seran perfiles tipo J de aluminio. Las dimensiones de la barra estaran en coordinacion
con las de |a puerta corrediza. Previa colocacion deberd ser aprobado por el Director de obra.



La madera debera ser protegida con 2 manos minimo de esmalte sintético blanco.

11. INSTALACION ELECTRICA

Todos los trabajos serdn ejecutados por personal experimentado — técnico Registrado en UTE, cumpliendo
estrictamente la normativa vigente en la materia. En particular se tendrd en cuenta en lo que sea aplicable:

- Reglamento para ejecucion de instalaciones eléctricas de UTE.

El instalador debera preocuparse de disponer de los planos definitivos antes de comenzar la obra. El Instalador
deberd mantener al dia los planos, realizar los diagramas unifilares y planillas, introduciendo en los mismos las
modificaciones que surjan durante el desarrollo de la obra.

Una vez terminadas las instalaciones el contratista debera entregar al cliente los planos conforme a obra, junto con
los unifilares finales. Se debera colocar en cada tablero una indicacion de la correspondencia de las llaves con la
instalacion.

La obra cuenta con energia de UTE existente.

La instalacion eléctrica serd completamente nueva, Unicamente se reutilizaran algunas canalizaciones.

Todos los materiales empleados serdn de excelente calidad. Se indican en planta todas las puestas necesarias de
iluminacion y Tomas.

Se deberd incluir la instalacion de los artefactos de iluminacion .

12. PINTURA

12.1 Los muros exteriores se pintaran con pintura para exteriores tipo incafrent, color blanco mate.

12.2 Los muros interiores seran pintados con pintura para interior tipo incalex ultralavable y se pintaran con dos
manos, color blanco mate.

12.3 Los cielorrasos se terminaran con enduido y se pintaran con pintura para cielorrasos color blanco.

12.4 La estructura de madera del mobiliario debera ser protegida con 2 manos de pintura blanca opaca para
maderas.

13. LIMPIEZA DE OBRA

Se debera mantener la obra limpia durante su ejecucion, quitandose los restos de materiales, cascotes, maderas,
etc que entorpezcan el andar y aspecto de la misma. Se deberd considerar estrictamente los cuidados necesarios
para que los nifos de la escuela no corran riesgos.

El contratista deberd efectuar toda la limpieza de la obra, tanto en el local interior, como en la cubierta, pisos,
servicios y cajas de la instalacion eléctrica.

No se recibird la obra, ni podra considerarse cumplido el contrato, si 1a limpieza no se
hubiera ejecutado en perfectas condiciones y a satisfaccion de la direccion de obra.



