
MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR  
ETAPA Nº 2 REFORMA EN SECTOR COMEDOR DE ESCUELA 137  
Tacuarembó, Uruguay  
Setiembre 2021 
 
 
1. GENERALIDADES  
Esta Memoria Descriptiva Particular complementa la información expresada en planos adjuntos, a los efectos de 
cotizar las obras a ejecutarse en la escuela ubicada en la calle Herrera esquina Av. Oribe – Ciudad de Tacuarembó.  
Se toma como Memoria Constructiva General, la del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Cuando existan 
discrepancias, primará esta Memoria Constructiva Particular.  
El proyecto trata de la reforma del techo del sector del comedor de la Escuela 137. Una cubierta de panel 
sándwich tipo PIR de 15cm con cielorraso de yeso ejecutando previamente las demoliciones indicadas en planos.  
 
2. ALCANCE DE OBRAS A REALIZAR Y COTIZAR:  
Las obras se harán de acuerdo a los recaudos gráficos y memorias adjuntas, incluyendo todos los trabajos que sin 
estar concretamente especificados sean de rigor y contribuyan a la correcta construcción y terminación del 
conjunto.  
Los trabajos corresponden a tareas de estructura, albañilería, instalación eléctrica, carpintería de madera.  
Todas las obras se ejecutarán cumpliendo con la normativa municipal y cumpliendo todas las exigencias 
determinadas en el decreto de seguridad e higiene del MTSS.  
Las obras serán inscriptas ante BPS, MTSS, DGI.  
 
3. IMPLANTACION DE OBRA: 
3.1 Construcciones provisorias 
El Contratista deberá realizar todas las construcciones exigidas por el MTSS como son: baños, duchas, vestuarios, 
comedor, depósitos y demás locales al servicio de la obra que sean necesarios de acuerdo a la Ley nº 19.196 de 
fecha 25/3/2014 de Seguridad y Salud vigente del MTSS.  
Las instalaciones provisorias serán totalmente independientes de las viviendas, sin generar interferencias con la 
construcción de las viviendas. Serán desmontables, siendo retiradas en su totalidad una vez finalizadas las obras. 
Se deberá extremar los cuidados para el control de los niños, sea por medio de obras complementarias u otras 
soluciones, asegurando la inaccesibilidad de los mismos a la obra. 
3.2 Demoliciones y desarmes  
Previo a comenzar la reforma, se deberá vaciar el local a trabajar y trasladar cuidadosamente a donde el Director 
indique. 
Se desarmarán completamente la cubierta y cielorraso existente. 
Se removerá por completo la iluminación y cableado existente del sector a reformar.  
Se deberán incluir todas las tareas de desarme que no estén explícitamente indicadas en memoria pero que sean 
necesarias para ejecución de alguna tarea. Se deberán tomar todas las precauciones necesarias para las 
demoliciones (apuntalamientos, medidas de seguridad, etc) teniendo en cuenta el programa del mismo. 
 
4. ESTRUCTURA: 
Encofrados 
El encofrado deberá cumplir con todo lo especificado en la memoria y deberá ser aprobado por la Dirección de 
Obra. Los mismos deberán cumplir con todas las normas vigentes. El constructor tendrá la responsabilidad total 
emergente de las decisiones que adopte y de la seguridad de la estructura. 
 
Colocación del hormigón 
A los efectos de realizar una correcta colocación, se usará un hormigón de consistencia fluida, con un 
asentamiento en el cono de Abrams de entre 10 y 12 cm. 
La dosificación del hormigón será tal que no se produzca segregación en el vertido.  
 



Canalizaciones y pases 
Se deberán prever y coordinar los pases para las instalaciones sanitarias, eléctricas y ventilación, para evitar 
posteriores roturas en la estructura, coordinando la D.O., el Contratista y los Subcontratistas, que los mismos se 
realicen según el proyecto arquitectónico y de instalaciones que fueran parte del Proyecto Ejecutivo. 
En los casos en que los pases puedan debilitar la estructura en su capacidad resistente, se consultará previamente 
con la Supervisión de Obra. Quedan totalmente prohibidos los pases verticales para instalación eléctrica en vigas. 
 
Curado del hormigón 
Según las indicaciones de la Memoria Constructiva Gral., indicaciones en Laminas de Estructura y la aprobación 
del Supervisor de Obra. 
 
Desencofrado y descimbrado 
Según las indicaciones de la Memoria Constructiva General y la aprobación del Supervisor de Obra. 
 
Armaduras 
Resistencia: 
El hierro redondo será acero conformado del tipo ADN 500 con resaltes y nervios con limite de fluencia mínimo de 
5000 kg/cm2 y rotura 5500 kg/cm2 (norma unit 843). Se exigirá al vendedor de acero el certificado de calidad.  
Preparación y  Colocación: 
La preparación y colocación de las armaduras se hará de acuerdo con lo establecido en las plantas, planillas y 
detalles, observando la Norma UNIT 1050 caps. 11 al 13 siempre que las especificaciones en ella contenidas no 
se opongan a lo establecido en esta memoria y en los planos citados. 
 
Empalmes 
Los empalmes se permitirán siempre que el contratista demuestre que es imposible obtener los hierros de las 
dimensiones necesarias. 
En los empalmes por yuxtaposición, la longitud será de 50 diámetros con ganchos para las barras en tracción y de 
40 diámetros sin ganchos para las barras en compresión salvo en pilares especiales, atendiendo además las 
prescripciones de la Norma UNIT 1050 cap. 41. 
Los empalmes por soldadura se realizarán a tope con preparación en x 60 grados, mediante soldadura  con arco 
eléctrico, utilizando un metal de aporte cuya resistencia a la extensión sea ligeramente superior a la del metal de 
base y cuya composición química se ajuste al mismo. Se evitará todo calentamiento anormal debiéndose con ese 
fin, emplear la corriente más baja compatible con el electrodo y las barras a unir y prever pausas en la deposición 
del metal de aporte para que la barra se enfríe hasta una temperatura tolerable al tacto. 
  
4.1 Pilares 
Se vincularán los pilares existentes con 4 varillas de hierro Ø8 cada una y estribos de Ø6 cada 15cm. 
 
4.2 Vigas carreras 
Se deberán construir vigas carreras en todo el perímetro donde irá la nueva cubierta de isopanel siguiendo la 
pendiente que corresponda según lo que exija el proveedor. 
Las vigas carreras se harán en pendiente, cociendo el perímetro con 4 hierros de Ø8 y estribos de Ø6 cada 15cm. 
 
Se deberán tomar todas las precauciones de seguridad necesarias para las demoliciones y colocación de 
refuerzos.  
 
5. CUBIERTA LIVIANA  
La cubierta en el sector de ampliación será liviana de panel sándwich tipo PIR compuesto por núcleo de 
poliuretano, espesor 150mm recubierto en ambas caras con lámina de acero galvanizado pre-pintado color blanco. 
Los paneles serán engrafados y se fijarán sobre los muros existentes elevándolos previamente tal como indican los 
gráficos. Los apoyos y fijaciones deberán ser las indicadas por el proveedor de los paneles.  



Deberán incluirse todos los elementos accesorios de montaje, babetas, cierres y terminaciones que garanticen un 
acabado estanco y prolijo de las instalaciones y que sean adecuados al sistema empleado y recomendados por el 
fabricante de los paneles.  
Se colocarán babetas de chapa aluminizada en todos los bordes que corresponda. 
 
6. ALBAÑILERIA  
6.1 Continuidad de Muros Exteriores  
La elevación y nivelación de muros respetará la pendiente de la cubierta de isopanel, rematando este con vigas 
carreras sin sobrepasar la cubierta contigua de las aulas existente.  
Se deberán impermeabilizar todas las caras con arena y portland con hidrófugo. La terminación hacia el exterior 
será de revoque grueso y fino unificando toda la fachada exterior. La terminación al exterior será pintura para 
exterior en todo el perímetro. 
Los muros interiores se revocarán y pintarán con pintura para interiores blanco mate.  
6.2 Revoques  
Se deberán repararar todos los revoques que se encuentren en mal estado previa pintura tanto interior como 
exteriormente. 
Se verificará previamente a comenzar con los revoques que estén todas las canalizaciones de las instalaciones ya 
realizadas. No se admitirán picadas y reparaciones en las superficies ya revocadas.  
El contratista deberá revisar canalizaciones y otros componentes constructivos que generen picadas sobre tareas 
de terminación como ser el revoque exterior.  
Al ejecutar revoques nuevos se cuidará que los planos y niveles de los revoques sean perfectamente planos y que 
su acabado sea uniforme.  
6.3 Canalón 
Continuar el canalón de galvanizado que se encuentra graficado esquemáticamente en gráficos adjuntos. Con caño 
de PVC de 110, guiar el agua hasta el nivel de piso. 
 
7. REUBICACION DE TERMOFONES 
Se deberán elevar los termofones que se encuentran en la cocina todo lo que se pueda siempre coordinando 
previamente con la dirección de obra. 
 
8. CORREDIZA EN PASAPLATOS 
Se deberá realizar una ventana corrediza en el vano del sector del pasaplatos de aluminio. La misma deberá ser 
colgante por un riel superior. 
 
9. CIELORRASO 
Cielorraso de Yeso  
Se colocará cielorraso de placas de yeso de 12mm y estructura metálica galvanizada de 70mm. Se deberán 
colocar perfil//buna perimetral tipo “Z”.  
Se deberá coordinar la colocación de los cielorrasos con la instalación eléctrica y ubicación definitiva de 
luminarias.  
Para la ejecución de los cielorrasos se tomarán todas las medidas necesarias para lograr superficies planas sin 
alabeos, bombeos o depresiones, correrán por cuenta del contratista los refuerzos necesarios en la estructura para 
lograr superficies perfectamente planas.  
 
10. CARPINTERIA DE MADERA – Suministro y colocación   
Placares C01, C02 
Los placares de deberán ejecutar según planillas.  
Serán de estructura de madera maciza sin nudos pintados de blanco. Puertas y estantes, serán de melamínico 
blanco con cantos ABS. Las puertas serán corredizas con bisagras auto-retén. Los estantes deberán poder 
ajustarse en altura según como el personal lo requiera. 
Los herrajes de maniobra serán perfiles tipo J de aluminio. Las dimensiones de la barra estarán en coordinación 
con las de la puerta corrediza. Previa colocación deberá ser aprobado por el Director de obra. 



La madera deberá ser protegida con 2 manos mínimo de esmalte sintético blanco. 
 
11. INSTALACION ELECTRICA  
Todos los trabajos serán ejecutados por personal experimentado – técnico Registrado en UTE, cumpliendo 
estrictamente la normativa vigente en la materia. En particular se tendrá en cuenta en lo que sea aplicable:  
- Reglamento para ejecución de instalaciones eléctricas de UTE.  
El instalador deberá preocuparse de disponer de los planos definitivos antes de comenzar la obra. El Instalador 
deberá mantener al día los planos, realizar los diagramas unifilares y planillas, introduciendo en los mismos las 
modificaciones que surjan durante el desarrollo de la obra.  
Una vez terminadas las instalaciones el contratista deberá entregar al cliente los planos conforme a obra, junto con 
los unifilares finales. Se deberá colocar en cada tablero una indicación de la correspondencia de las llaves con la 
instalación.  
La obra cuenta con energía de UTE existente.  
La instalación eléctrica será completamente nueva, únicamente se reutilizarán algunas canalizaciones. 
Todos los materiales empleados serán de excelente calidad. Se indican en planta todas las puestas necesarias de 
iluminación y Tomas. 
Se deberá incluir la instalación de los artefactos de iluminación  . 
 
12. PINTURA  
12.1 Los muros exteriores se pintarán con pintura para exteriores tipo incafrent, color blanco mate.  
12.2 Los muros interiores serán pintados con pintura para interior tipo incalex ultralavable y se pintarán con dos 
manos, color blanco mate.  
12.3 Los cielorrasos se terminarán con enduido y se pintarán con pintura para cielorrasos color blanco.  
12.4 La estructura de madera del mobiliario deberá ser protegida con 2 manos de pintura blanca opaca para 
maderas. 
 
13. LIMPIEZA DE OBRA  
Se deberá mantener la obra limpia durante su ejecución, quitándose los restos de materiales, cascotes, maderas, 
etc que entorpezcan el andar y aspecto de la misma. Se deberá considerar estrictamente los cuidados necesarios 
para que los niños de la escuela no corran riesgos. 
El contratista deberá efectuar toda la limpieza de la obra, tanto en el local interior, como en la cubierta, pisos, 
servicios y cajas de la instalación eléctrica.  
 
No se recibirá la obra, ni podrá considerarse cumplido el contrato, si la limpieza no se 
hubiera ejecutado en perfectas condiciones y a satisfacción de la dirección de obra. 


