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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

ESCUELA 379 - NUEVO COLON -
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PROVISION DE CERCO ANTIVANDALICO

1. GENERALIDADES.

Las tareas previstas en esta memoria se deberan desarrollar en un
todo de acuerdo con la direccion de obras de PAEPU y comprenden
trabajos de acuerdo a esta Memoria y planos adjuntos, a saber:

¢ Retiro de postes de hormigdn prefabricado y tejido de malla
electro soldada. Provisidon y colocacién de postes y cerco
anti vandalico. Metraje estimado 95ml.

e Reparaciones sobre tejido de medianera.

e Limpieza de obra.

Es ademas complementaria de todas las especificaciones referentes a
materiales y procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva
General de ANEP y la Memoria Constructiva General del MTOP siempre
y cuando no contradigan lo expresado en los presentes recaudos. En
caso de contradiccion se estara a lo que resuelva la Direccion de Obra.

Acceso y obras complementarias.

El acceso a las obras se coordinara con la Supervision de los trabajos y
la Direccion del local escolar. En particular, de realizarse las mismas en
época de funcionamiento de la escuela, se deberan extremar los
cuidados para no afectar los locales habilitados, especialmente las
obras complementarias que se deban realizar para el control de los
ninos, asegurando la inaccesibilidad de los mismos a la obra, siendo
responsable el Contratista de todo hecho que pudiere ocurrir en tanto
signifique omisién del cumplimiento de las normas.

Advertencia general.

El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen
para todas las construcciones y de todo lo que prescriben las
ordenanzas municipales, UTE, OSE, ANTEL, etc.

Corren por exclusiva cuenta del contratista los impuestos, derechos,
conexiones, tasas, etc., con que las leyes y reglamentos gravan a la
obra publica, asi como el mantenimiento y reposiciobn de las
instalaciones exteriores de los servicios publicos, en cuanto estos
servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse. Para
aquellas situaciones que signifiguen modificaciones de los recaudos
graficos el Contratista debera tener el acuerdo y autorizacion de la
Supervision de las Obras. 1
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DISPOSICIONES GENERALES DE MITIGACION DE RIESGO
AMBIENTAL.

Afectaciones a terceros

Se tendra especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o
comunidades).

En caso de construcciones transitorias se dara aviso a los afectados
tomando las medidas seguridad para cada caso.

Se avisara en tiempo y forma la duracion de las afectaciones y se
solicitaran los permisos correspondientes.

Se evacuaran los desechos de construccion rapidamente y se tratara
de evitar la produccidn de polvo y ruidos molestos.

Se seguiran las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social y del Banco de Seguro del Estado.

Materiales (no téxicos)

Se usaran materiales inocuos o neutros en especial los derivados de
procesos tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos).

No se usaran: pinturas todxicas, fibrocemento, aceites pesados y
solventes.

Seguridad

En el proceso de obra se cumplira lo dispuesto por el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social tomando las medidas con técnicos
prevencionistas del Ministerio antes nombrado y del Banco de Seguros.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS
TRABAJOS

Las obras comprenden el suministro de mano de obra, materiales y
equipamiento necesarios para completar los trabajos indicados en
planos adjuntos, incluyendo detalles y trabajos que sin estar
especificados en recaudos, sean de rigor para dar correcta terminacion
y construccion esmerada, en un todo de acuerdo a las normas del arte
del buen construir. Se debera levantar, mantener y remover un sistema
provisorio de cercos y vallados, apropiados y aprobados por la
Direccidn de obra. El contratista sera responsable de la estabilidad y
seguridad de las obras y los métodos constructivos.

Organizacion de los trabajos

El contratista sera responsable de la organizacién general de la obra,
de la oportuna iniciacidbn de los trabajos y de la realizacion de los
mismos en plazos tales que no produzcan interferencias. A tales
efectos se pautara en forma conjunta con la Direccién de Obra y con la
Direccidén del local escolar un cronograma estableciendo zonas de
trabajo de tal forma que permitan el normal desarrollo de los cursos.
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Lluvias

El Contratista debera tomar las precauciones y medidas necesarias
para evitar que las aguas pluviales puedan perjudicar las obras
existentes y los trabajos realizados y/o a realizar.

Vigilancia
Fuera de las horas de trabajo, el Contratista debera establecer
vigilancia permanente de la obra y de los materiales acopiados en la
misma. La Escuela no sera responsable en caso de robo o faltante de
los mismos.

Limpieza de obra periodica

El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de
trabajo (obra, depdsito, etc.) y el local en construccidon en adecuadas
condiciones de higiene. Los Ilocales sanitarios deberan estar
permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el
correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones. Al
respecto se coordinara y pautara con la Direccién de las Obras y con
las Direcciones del establecimiento escolar un cronograma de avance
de los trabajos, de forma de no afectar las actividades de los dos turnos
que funcionan en el local.

Prevencion de accidentes de trabajo

Durante los trabajos de construccion el Contratista estara obligado a
velar por la seguridad de obreros y demas personal, tanto en el interior
como en el exterior y en la vecindad inmediata.

Se deberan cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de
Seguros del Estado y el MTSS sobre prevencion de accidentes de
trabajo y bajo la responsabilidad del técnico Prevencionista dispuesto
por el Contratista.

Materiales a utilizar

El contratista debera emplear materiales de primera calidad los cuales
deberan cumplir con las normas UNIT correspondientes o con las
normas del pais de origen. Para los casos de materiales alternativos a
los especificados en esta memoria se debera presentar las normas que
certifiquen la calidad del mismo o las aprobaciones ante Ilos
organismos del Estado.

Los materiales no aprobados se deberan retirar de la obra antes de las
24 horas de realizadas las observaciones.

PERSONAL TECNICO Y MANO DE OBRA.

Arquitecto Jefe de Obra.

El Contratista debera mantener a todos los efectos un arquitecto en
obra con titulo habilitado de la Universidad de la Republica, para actuar
como interlocutor con la Direccidon de las Obras de forma de asegurar
el correcto desarrollo de Iosstrabajos.
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Capataz.

El Contratista debera asimismo tener permanentemente en obra un
capataz competente el cual debera estar perfectamente interiorizado
de todos los planos, planillas, pliegos y memorias que asegure una idea
cabal de la disposicidn y naturaleza de las obras a construir.

Personal obrero.

El Contratista asegurara permanentemente el empleo en todos los
casos Yy para cada uno de los trabajos, de mano de obra seleccionada,
experta en cada uno de los oficios actuando bajo las érdenes del
Capataz. La Direccion de las Obras podra ordenar el retiro de cualquier
operario o subcontrato cuyo trabajo o comportamiento no se considere
satisfactorio.

2. RETIRO POSTES Y TEJIDO. PROVISION CERCO.

2.1 Retiro de postes y cerco

Deberan retirarse los postes de hormigén y el tejido de malla electro
soldada sefalado en planos. Asimismo, se excavara, picara y retirara el
dado de ciclépeo que oficia de fundacion del poste. Se cortara la viga
de fundacidbn a ambos lados, dejando los hierros de la misma en
espera para anclarlos a la futura base de fundacion.

Los postes y el tejido en buen estado se deberan acopiar en lugar
seguro, indicado por la Direccidén de Obras y la Direccidon de la Escuela.
En caso que el centro educativo no los precise, deberan retirarse de la
obra en forma inmediata.

2.2 Estructura

En caso de que la viga requiera suplemento, se limpiara la cara
superior con barrido manual o cepillo de cerda adecuada. Se hara el
encofrado a ambos lados de la viga y limpiara exhaustivamente la cara
superior, retirando polvo, partes sueltas o mal adheridas de hormigén y
elementos organicos. Aplicara adhesivo del tipo “Sikadur-32 Gel” o
producto de mayor calidad y rellenara con hormigdn al 3x2x1. Deberan
seguirse las prescripciones del fabricante en todos los casos. Se
observara este aspecto en obra. La cara superior quedara de 10 a
15cm por encima del nivel de terreno.

Dados de hormigdn ciclopeo de 40cm de lado y 50cm de profundidad.
Se colocaran en coincidencia con los postes. La armadura de los dados
sera de 4010 cruzados, estribado @6 cada 15cm. La armadura de las
vigas debera quedar dentro de las bases a rellenar.

Los postes se empotraran como minimo 40cm dentro del dado.

2.3 Cerco anti vandalico

La colocacion de cerco anti vandalico se realizara en los siguientes
sectores, indicados en plano de ubicacion:

Sobre Pasaje que da a cancha de4juegos, desde medianera hasta la
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esquina con Bvar. Aparicio Saravia, aproximadamente 30.60 metros.
Sobre frente y acceso de la Escuela que da al Bvar. Aparicio Saravia
aproximadamente 34.80 metros.

Sobre Avenida José Belloni, frente y cuerda que entronca con Bvar.
Aparicio Saravia, aproximadamente 29.60 metros.

Son en total aproximadamente 95 metros lineales de postes y tejido a
colocar. Las medidas deben rectificarse en sitio.

Se colocara un cerco de malla soldada en paneles con pliegues y
postes, sistema Cercas Pro Urbana o producto de calidad superior,
compuesta por:

Postes: de hierro galvanizado de 60x60mm de seccidon. Altura libre de
2.43m en funcion de un empotramiento de 57cm. Debe superarse en
todos los casos la altura de los paneles.

Paneles: malla electro soldada de acero galvanizado de 200x60mm,
varilla de 4,5mm de espesor, altura 2,40 metros (hnominales). Espaciado
entre 2.50 y 3.00m.

Terminacidn postes y paneles: hierro galvanizado con acabado
lagueado al horno en polvo de poliéster color gris grafito.

Instalacién: fijacidn sin accesorios de fijacion y no desarmable luego de
colocado. Garantia anti corrosion: 10 afos por escrito.

La fundacidon estara compuesta por dados de hormigdn ciclépeo y
vigas de fundacion. Los postes se empotraran en los dados, unos 40cm
de altura.

En fachadas con desnivel, se escalonara la viga y el cercado, en
coincidencia con los postes. El escalonamiento se realizara con
equidad de modulos.

Las dimensiones indicadas en planos son aproximadas, deberan de
verificarse en sitio.

3. REPARACIONES EN TEJIDO DE MEDIANERA

3.1 Reposicion de tramos danados

Se hace referencia a los tramos de tejido de malla electro soldada
danados o en mal estado. Se estiman unos seis metros lineales a
reponer. Podra reutilizarse el tejido retirado para ello. Se pide un
minimo de cuatro puntos de sujecidn a nivel de piso en todos los casos.
El contratista revisara este punto.

4. LIMPIEZA DE OBRA

La obra se entregara libre de escombros y polvillo y en perfectas
condiciones de uso. Se dejaran todas las zonas de trabajo en perfecto
estado de limpieza y libre de residuos de obra (puntas de electrodos,
pedazos de hierro, etc.).
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