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GENERALIDADES 
 
1. OBJETO. 

La presente Memoria tiene por objeto los trabajos de “Pintura sobre superficies de 
hormigón de fachadas Este, Sur, etc.” del Edificio Central de la sede Salto, CENUR Litoral 
Norte, para recuperar el buen estado de conservación de las fachadas mencionadas, y 
todos los trabajos accesorios que se requieran.  
 
2. ALCANCE DE LOS TRABAJOS. 

Los trabajos consisten en el suministro y aplicación de enduído y pintura sobre los muros 
o pantallas de hormigón que componen las fachadas Este, Sur y Oeste del sector de 
oficinas en los pisos 1, 2, 3 y 4 del edificio mencionado, y del sector de Cantina ubicada 
en piso 0, así como los trabajos complementarios para asegurar una correcta solución 
técnica. 
 
Las obras comprenden la mano de obra, suministro de materiales y el equipamiento 
necesario para completar todos los trabajos indicados en los recaudos incluyendo todos 
aquellos que, sin estar concretamente especificados, sean de rigor para dar correcta 
realización de las tareas, en cuanto al proyecto en general, así como en las 
terminaciones 
 
3. PRESCRIPCIONES. 

La presente memoria de especificaciones y procedimientos es complementaria de la 
Memoria Constructiva General del MTOP, última edición, y rige en todo lo que es 
aplicable, con los agregados y modificaciones que se consideren pertinentes 
ajustándose a lo requerido en esta Memoria Constructiva y Descriptiva Particular y/o en 
los planos que integran los Recaudos de la obra, así como también en lo que se refiere y 
especifica en los manuales correspondientes a los materiales constructivos a utilizar. 
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4. REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

a) Las obras se realizarán estrictamente de acuerdo con los recaudos e indicaciones 
que formule la Dirección de Obra durante la ejecución de las mismas. 
b) Los trabajos se realizarán a entera satisfacción de la Dirección de Obra, la que podrá 
ordenar rehacer cualquier trabajo que considere mal ejecutado o no ajustado a los 
términos de las especificaciones, sin que esto dé derecho al Contratista a reclamación 
alguna. 
c) Regirá en todo lo que no contradiga las indicaciones de los Planos presentados y 
esta Memoria, la última edición de la Memoria Constructiva General del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas. 
d) Las obras a realizar implican la totalidad de los trabajos necesarios para dar solución 
a la propuesta planteada e incluyen todas las tareas que correspondan, de acuerdo a 
las reglas del arte, aun cuando no hayan sido especificadas en los recaudos. 
Corresponde al Contratista señalar las posibles omisiones que en este sentido existieran. 
e) Si hubiera contradicción entre las diversas piezas que constituyen los recaudos, las 
resolverá la Dirección de Obra, en el sentido que mejor beneficie a la obra. 
f) El Contratista preverá sus costes de implantación para las distintas etapas. 
 
5. PREPARACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Será de cuenta del Contratista la demolición y/o eliminación de elementos de cualquier 
naturaleza, que impidan o perjudiquen la realización de las obras de referencia objeto 
de la licitación. 
Los materiales resultantes que por sus características puedan ser reutilizados serán 
acopiados adecuadamente en el lugar que indique la Dirección de Obra. Los 
materiales de desecho, serán retirados de la obra inmediatamente. 
No se autorizará el “voleo” de ningún material de obra, ya sea nuevo o de demolición. 
 
6. CONDICIONES DE TRABAJO. 

En el predio existen actualmente servicios universitarios, que no detendrán sus tareas 
durante la realización de las obras, por lo que deberán extremarse los cuidados para no 
afectar su funcionamiento. 
Se deberá coordinar con la Dirección de Obra los horarios y todas las maniobras 
atinentes a la obra: 
-Lugar para acopio de herramientas y materiales. 
-Lugar de entrada y salida de materiales. 
-Días y horarios de funcionamiento. 
-El servicio proporcionará corriente eléctrica y agua potable. 
 
La empresa deberá encargarse de las siguientes tareas: 
 
-Limpieza diaria de las áreas en obra. 
-Retiro de escombros (la empresa se hace cargo de todo tipo de fletes y traslados). 
-Las construcciones auxiliares (parapetos y divisorias) para deslindar ámbitos de trabajo 
donde se genere polvo y escombros. 
-La empresa constructora deberá presentar un responsable técnico, encargado de la 
obra, quien será el interlocutor del Arquitecto Director por la UdelaR. 
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7. INSTALACIONES EXISTENTES. 

Cuando por razones de ejecución de obra se requiera afectar las instalaciones 
sanitarias, eléctricas, calefacción, etc. existentes, se solicitará con la debida antelación 
la autorización correspondiente. 
En los sectores afectados a la obra se tomarán las precauciones necesarias para evitar 
dañar las construcciones existentes. 
Luego de finalizados los trabajos, las instalaciones deberán quedar en las mismas 
condiciones existentes al inicio de la obra. 
 
8. VISITA AL SITIO. 

El Contratista inspeccionará el lugar donde se llevará a cabo la obra y comprobará el 
estado general del predio verificando las condiciones a que deberá atenerse para dar 
cumplimiento a lo prescrito en los recaudos. 
La visita al lugar es de carácter obligatorio. No se admitirá ningún tipo de reclamo 
basado en el desconocimiento de cualquier situación vinculada a la obra realizada. 
Las ofertas deberán ser acompañadas, de una nota donde el oferente declare conocer 
el lugar, las condiciones y alcances de los trabajos a realizar, dejando expresa 
constancia del hecho. 
Se fijará una fecha de visita en coordinación con la Dirección de Obra. 
 
9. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

El Contratista será responsable de la organización general de la obra, de la oportuna 
iniciación de cada trabajo y de la realización de los mismos en los plazos 
preestablecidos. 
Asimismo, coordinará los distintos subcontratos de modo tal que las interferencias no 
produzcan atrasos en la ejecución total de la obra. 
 
10. SEGURIDAD EN OBRA. 

Durante los trabajos de construcción, el Contratista estará obligado a velar por la 
seguridad de los obreros y demás personal, tanto en el interior como en el exterior de la 
obra. 
Deberá cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentaciones del Banco de Seguros del 
Estado (BSE) y M.T.S.S., sobre prevención de accidentes de trabajo. 
 
11. MANO DE OBRA. 

El Contratista debe vigilar personalmente la marcha de los trabajos y estar 
perfectamente interiorizado de todos los Recaudos Gráficos y Escritos, y tendrá una idea 
cabal de la naturaleza y disposición de las obras a construirse. 
 
Personal obrero: Se empleará en todos los casos y para cada uno de los trabajos, mano 
de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios. 
La Dirección de Obra podrá ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o 
comportamiento, no considere satisfactorio. Se prohíbe expresamente el consumo de 
bebidas alcohólicas y/o uso de aparatos de música en la obra. 
 
12. NORMAS PARA MENSURA DE PROYECTOS. 

Rige la Memoria Constructiva General del MTOP en lo que corresponda 
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13. CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES. 

a) Marcas comerciales: 
Cuando se menciona una marca comercial se hace a modo indicativo de naturaleza, 
calidad y prestaciones del material o elemento; de plantearse una alternativa, deberá 
igualar o superar las características sugeridas y ha de contar con la aprobación de la 
Dirección de Obra. 
 
b) Estándar y especificaciones de fabricantes: 
El Contratista deberá, si se le requiere, garantir y certificar que los materiales o productos 
utilizados cumplan con los requerimientos especificados por los fabricantes y con las 
especificaciones técnicas requeridas en la presente Memoria. 
 
c) Directivas de los fabricantes: 
Todos los artículos manufacturados, materiales, equipamientos, deberán ser aplicados, 
instalados, conectados, montados, puestos en funcionamiento de acuerdo a las 
especificaciones del fabricante a no ser que los recaudos digan lo contrario. 
Si hubiera alguna discrepancia entre las instalaciones requeridas por el proyecto y las 
directivas del fabricante, dicha discrepancia será comunicada a la Dirección de Obra 
que lo resolverá antes de que el trabajo se realice. 
 
d) Requerimientos de materiales especificados: 
En caso de que cualquier material utilizado, ya sea de construcción, etc. sea diferente 
de lo especificado o señalado en los planos, su costo adicional será de cuenta del 
Contratista y su propuesta deberá incluir dicho costo. Ningún adicional será por cuenta 
del propietario por el uso de dichos materiales. 
 
14. LIMPIEZA DE OBRA. 

La obra deberá conservarse siempre limpia durante su ejecución. 
El Contratista deberá renovar y colocar nuevamente todos los elementos que fueran 
dañados durante la ejecución de las obras y retocar toda superficie que haya sido 
dañada. 
Todos los desperdicios y basuras derivadas de la obra deberán ser retirados a cargo del 
Contratista. Se prohíbe expresamente la deposición de restos de comida o envases 
vacíos en el espacio de obra, los que deberán depositarse en bolsas de polietileno 
aptas para tal fin. 
Al finalizar, el Contratista deberá efectuar toda la limpieza de la obra. 
No se recibirá la obra ni podrá considerarse cumplido el Contrato si la limpieza no se 
hubiera efectuado en perfectas condiciones y a satisfacción de la Dirección de Obra. 
 
15. ADVERTENCIA GENERAL. 

El Contratista es responsable del cumplimiento de las normativas que prescriben las 
Ordenanzas Municipales, y Servicios Públicos que se vean afectados a la obra. 
Corren por exclusiva cuenta del Contratista todos los impuestos, tasas, derechos, etc., 
con que las Leyes y Reglamentos gravan las Obras Públicas. 
Serán responsabilidad del Contratista el mantenimiento y reposición de las instalaciones 
exteriores de los Servicios Públicos, en cuanto estos servicios generales pasen por el 
frente de la obra a construirse. 
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DESCRIPCIÓN DE TAREAS 
 
1. IMPLANTACIÓN DE OBRA 
1.1 Generalidades 
El Contratista deberá contemplar lo que establezcan las normativas en la materia, 
construirá los andamios, servicios, oficinas, depósitos necesarios en un todo de acuerdo 
con las disposiciones vigentes del MTSS, BSE y la Memoria Constructiva General del 
MTOP, siendo responsabilidad del mismo la gestión de los permisos ante los organismos 
correspondientes, así como el registro e intervención del Técnico Prevencionista si 
correspondiera. 
La empresa no podrá hacer uso de ningún material ni instalaciones pertenecientes al 
predio existente, así como transitar por su interior sin permiso previo. 
La conexión de agua y luz serán brindadas por el Centro. 
Se utilizarán los servicios existentes de agua y electricidad del edificio construido, bajo la 
responsabilidad del Contratista durante la obra. 
Deberá tener las precauciones necesarias para no interferir con el normal 
funcionamiento del Centro. 
La empresa realizará las gestiones que fueran necesarias para el desarrollo de las obras 
ante los organismos correspondientes de acuerdo a las exigencias que los mismos 
establezcan. 
Se deberá colocar cartel de obra en el acceso al predio expresando claramente nº de 
BPS. 
 
1.2 Construcciones provisorias 
Instalaciones para el personal obrero: El Contratista deberá prever las instalaciones 
necesarias para servicios higiénicos, vestuarios, comedor, etc. para el personal obrero. 
Se adaptarán a las exigencias dispuestas por el MTSS, BSE y la Memoria Constructiva 
General del MTOP. 
Depósito de materiales: El Contratista deberá almacenar los materiales que requieran 
protección de los agentes exteriores en un depósito perfectamente seco e 
impermeable. Su ubicación será coordinada con la Dirección de Obra. 
Este local estará debidamente protegido y tendrá puerta con cerradura. La llave 
quedara en poder del sobrestante o de quien, a tales efectos, designe la Dirección de 
Obra. 
 
1.3 Demoliciones y Desmontajes 

Marco Normativo: 
Se deberá cumplir rigurosamente con lo establecido por la normativa vigente de 
Seguridad e Higiene para la Industria de la Construcción y a las prescripciones de la 
MCG. 
El Contratista tomará las precauciones necesarias de modo de evitar accidentes a su 
personal como a terceros. 
Los materiales sobrantes que no sean reutilizables, serán retirados del predio 
inmediatamente. Aquellos que a consideración de la Dirección de Obra tengan valor 
de reúso deberán ser acopiados en el lugar dónde se indique. 
 
2. PINTURA SOBRE HORMIGÓN 

Disposiciones Generales  
En general se tomará como base el presente capítulo para complementar la 
información brindada en planos, así como en cualquier otro recaudo que forme el 
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presente proyecto. En caso de contradicción se tomará por válido el criterio más 
exigente. Todos los trabajos se realizarán de acuerdo con las reglas del arte, en cuanto 
a la preparación de las superficies y las formas de aplicación y terminación de las 
pinturas.  
 
La preparación de las superficies y la forma de aplicación y terminación de las pinturas 
será realizada de acuerdo a las normas del buen arte.  
 
Las superficies pintadas deberán presentarse con una terminación y color uniforme, sin 
trazas de pincel, manchas, acordonamientos, chorreaduras, depósitos o elementos 
extraños adheridos. La unión de superficies de distinto color deberá ser clara y prolija, sin 
rebarbas o bigotes.  
 
Desde que uno de los fines principales de las pinturas es la protección del material para 
evitar su descomposición, todas las superficies se recubrirán de pintura incluso aquellas 
partes ocultas, las que deberán siempre sellarse con materiales apropiados.  
 
Todo trabajo que no se ajuste a las especificaciones de esta memoria, o que revele 
imperfecciones comprobadas inmediatamente a su ejecución o en el momento de la 
recepción definitiva de las obras, deberá ser rehecho total o parcialmente, según las 
indicaciones del arquitecto supervisor, sin que el contratista tenga derecho a reclamo 
alguno, sea cual fuere el origen de dichas imperfecciones.  
 
El contratista deberá estudiar todos los planos y especificaciones para tener un 
panorama completo de lo que abarca su trabajo. Deberá proveerse de todos los 
andamios, escaleras y equipos necesarios, que cumplan con las reglamentaciones de 
seguridad en vigencia.  
 
El contratista deberá suministrar una garantía escrita por todos sus trabajos realizados 
por un plazo de 2 años como mínimo, para cobertura en caso de patologías, materiales 
defectuosos, o aplicaciones inadecuadas. Los colores serán a determinar por la 
Supervisión de Obra, a menos que en el presente proyecto o en el diseño interior se 
especifiquen colores particulares. El subcontratista deberá realizar las muestras 
correspondientes a ser aprobada por la Supervisión de Obra. 
 
Materiales  
En la presente, se indican los acabados que se aplicarán. Los materiales que se 
empleen en los trabajos de pintura serán de primera calidad, debiendo responder a las 
especificaciones de UNIT (Instituto Uruguayo de Normas Técnicas), cuando no existan 
normas UNIT, se aplicarán métodos universales conocidos.  
 
Las pinturas serán de fábrica y calidad reconocida, de primer nivel en el mercado, y 
llegarán a obra en sus envases originales sellados. Los solventes y diluyentes serán los 
que indique el fabricante de la pintura a fin de que sean compatibles. Para los tipos de 
pintura indicados, cuando se menciona una marca se lo hace a título indicativo, 
debiendo la marca a utilizarse en la propuesta, ser similar, y especificarse tipo, calidad, 
marca y procedencia.  
 
Se darán las manos del producto que sean necesarias para cubrir de manera 
impecable las superficies a pintar, entre mano y mano transcurrirá el tiempo prudencial 
y pertinente para que la mano esté seca al tacto. La preparación y limpieza de las 
superficies a tratar, se realizará de acuerdo al tipo de pintura a utilizarse.  
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Muy importante: En la Propuesta, el Oferente deberá indicar el tipo y marca de material 
de pintura, etc. en caso de diferir con la marca indicada a modo de referencia en la 
Memoria y planos. No obstante, antes de llegar a obra los materiales, el Contratista 
deberá indicar a la Supervisión de Obra, la marca de los mismos de manera de obtener 
su aprobación. 
 
Procedimientos  
Los trabajos deberán ser realizados por personal especializado y con la debida 
experiencia y calificación. No se podrá pintar los días con una humedad igual o mayor 
al 90 %. Se protegerán las superficies de pisos y áreas adyacentes a la superficie a 
pintar. Se deberá usar cintas específicas para trabajos de pintura para delimitar 
perfectamente los bordes y proteger las superficies aledañas.  
 
Todos los materiales cercanos o en contacto con las superficies pintadas (elementos de 
la fachada como ser: aberturas de aluminio y vidrios, equipos de aire acondicionado, 
luminarias o focos, etc. y pisos) deben ser entregados completamente limpios, sin trazas 
de pintura, salpicaduras, manchas de polvo, siendo el subcontratista responsable de 
cualquier daño que se origine por tal motivo.  
Si no lo repara, la D.O. podrá mandar a ejecutar a costa del subcontratista, cualquier 
trabajo que a su juicio sea necesario para reparar los daños o perjuicios causados. 
 
No quedarán en obra lienzos o papeles con materiales que puedan manchar pisos, 
superficies en general, etc.  
 
Las superficies a pintar se limpiarán quitándose toda tierra, aserrín, etc., antes de pintar. 
Las superficies serán lijadas previamente antes de aplicar la capa de imprimación y a su 
vez entre cada capa de pintura se efectuará un lijado liviano. 
 
Cada mano se dará una vez que la anterior haya secado y dentro de los tiempos que 
establezca para cada tipo de pintura el fabricante. Las pinturas y protectores se 
aplicarán en el número y espesor de manos indicadas por el fabricante sobre una base 
completamente limpia y usando los productos, solventes, diluyentes adecuados para tal 
fin. Se mostrarán al Supervisor de Obra las capas sucesivas para su aprobación. Las 
muestras serán efectuadas sobre materiales similares a las superficies a pintar.  
 
Luego de realizada la pintura, el pintor deberá realizar una limpieza exhaustiva de los 
elementos adyacentes que pudieran haber sido afectados por la pintura. 
Especialmente los vidrios, no podrán presentar ralladuras debidas a la limpieza de los 
mismos. El precio no podrá tener variaciones cualquiera sea el procedimiento de 
pintado: pincel, rodillo o soplete. - 
 
2.1 Preparación de las superficies  
Se deberán preparar previamente las superficies de las fachadas, las que serán lijadas, 
limpiándolas para eliminar la pintura existente, óxido o corrosión, grasas, etc. con el fin 
de que, cuando se pinte, la pintura se adhiera correctamente. 
 
2.2 Reparación y sellado de fisuras superficiales (fachadas, antepechos de ventanas) 
Como tratamiento para las fisuras (tratarlas y curarlas), se deben seguir los siguientes 
pasos: 
  

 Se debe tallar la fisura con un cincel de punta fina o clavo para aumentar sus 
dimensiones en ancho y profundidad y permitir el ingreso del sellante. 
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 Luego se procede a saturar de agua la fisura, humedeciéndola y permitir que el 
sellante tenga una zona de mejor adherencia. 
 

 La superficie debe estar perfectamente seca. 
 

 Cuando la fisura es de 1 mm o menos de ancho, se rellena con SIKA ACRIL 
PROFESIONAL, luego de fraguado, se puede lijar. 
 

 Para fisuras mayores se aplica SIKA FLEX 1A con las mismas recomendaciones 
 

 Sobre estos selladores se aplica una capa de SIKATOP SEAL 107 FLEX 
 

 Esta misma capa se puede aplicar en fisuras muy pequeñas que no permitan los 
selladores indicados. 
 

 En caso de fisuras con movimiento, a la capa de SIKATOP SEAL 107 FLEX se le 
incorpora TEJIDO 107. 

 
2.3 Aplicación Enduído acrílico para exteriores 
2.4 Pintura esmalte poliuretánica de dos componentes 

Pintura sobre Hormigón – Muros al exterior 

Se entienden por tal, todos los elementos de hormigón expuestos al exterior, en el sector 
mencionado en planos y gráficos.  

 
En todas las zonas de fachada que se indique, se aplicará una terminación de esmalte 
poliuretánico de dos componentes, de acuerdo a las siguientes indicaciones: 

 
1) sobre el hormigón reparado se aplicará una capa de enduído acrílico 
para exteriores. Se deberá evitar un espesor excesivo en la capa de enduído que 
ha de aplicarse, lo que atenta contra su durabilidad. 
 
2) sobre el enduído perfectamente liso se aplicarán 3 (tres) manos de 
esmalte poliuretánico de dos componentes (esmalte + reactivo), color blanco, 
lográndose una terminación "metálica".  
 

nota: se realizarán muestras de 2 m2 mínimo en por lo menos dos posiciones que 

deberán estar en planos girados entre sí 90o, las que deberán contar con la 
aprobación de la Dirección de Obra previamente a la aplicación masiva.  
Se exigirán una preparación de la superficie enduída apropiada para obtener un 
acabado "metálico" de la superficie. 

 
Los procedimientos de reparación y limpieza serán ejecutados por personal calificado y 
bajo la estricta supervisión del encargado de obra. 
 
 
3. PINTURA SOBRE PUERTAS  

Pintura sobre Hierro – Puertas metal al exterior 

Se entienden por tal, las puertas de hierro expuestas al exterior, ubicadas en la fachada 
Este en el sector mencionado en planos y gráficos.  
 
Tres capas de fondo anti óxido en base a resinas epoxi (epoxi mastic), espesor de la 
película 60 a 80 micrones. Rendimiento 8 a 12 m2 por litro y por mano. Aplicado a 
pincel. Dos capas pintura poliuretánica, espesor de cada capa 25 a 30 micrones. 
Aplicado a pincel o soplete. Color blanco. 
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4. GENERALES EN OBRA 

4.1 Limpieza de obra 
La obra deberá conservarse siempre limpia durante su ejecución, quitándose los restos 
de materiales cascotes, maderas, etc. 
 
El Contratista deberá efectuar toda la limpieza de la obra, en los locales interiores, en 
pisos, servicios, cajas de la instalación eléctrica, vidrios y espejos etc. y en las áreas de 
patio y/o áreas anexas afectadas. 
 
No se recibirá la obra ni podrá considerarse cumplido el contrato si la limpieza no se 
hubiera efectuado en perfectas condiciones y a satisfacción de la Dirección de Obra 
(incluida la limpieza fina, lavado de pisos y vidrios, etc.) previo a la ocupación y 
habilitación del local para su uso. Así mismo, al terminar las obras materia del contrato, y 
antes de su Recepción Provisoria, el Contratista deberá dejar el predio despejado de 
escombros, materiales y útiles sobrantes. 
 
4.2 Ayuda a subcontratos 
El Contratista será responsable por la coordinación de los subcontratos, en el proceso 
de obra, en la ejecución y la secuencia de los mismos, no pudiendo efectuar ningún 
tipo de reclamaciones por problemas derivados de este aspecto. 
 
Será responsable por el tapado de todas las instalaciones una vez realizadas las pruebas 
correspondientes, y autorizado por la Dirección de Obra. 
 
El Contratista facilitará los andamios, maderas y materiales del ramo de albañilería a los 
distintos subcontratos, a fin de colocar y asegurar los distintos elementos e instalaciones 
que hayan sido previstos en el proyecto. 
 
Deberá coordinar y vigilar, dentro de las competencias establecidas en la normativa 
vigente, para asegurar las condiciones de seguridad e higiene para el personal de los 
subcontratos. 
 
Se consideran incluidos en la Propuesta del Oferente todos los trabajos necesarios para 
completar los rubros especificados para los subcontratos, aun los que hubieran 
quedado sin explicitar en esta memoria y demás recaudos, y que pudieran haber 
quedado fuera de los límites de cada subcontrato. 
 
El Contratista deberá disponer los espacios de acopio y colaborará con los 
subcontratistas en la descarga y acopio de materiales. 


