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GENERALIDADES

1. OBJETO

La presente Memoria tiene por objeto los trabagjos de “Impermeabilizacion vy
adecuacion de la azotea” del sector correspondiente a las oficinas del Palacio de
Oficinas Publicas (ex Correo), que son utilizadas por la sede Salto del CENUR Litoral
Norte, para eliminar filtraciones de agua al interior de los locales, y todos los trabajos
accesorios que se requieran.

2. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Los trabajos consisten en el suministro y aplicacion de impermeabilizacidon en el
mencionado sector de oficinas del edificio Palacio de Oficinas Publicas, asi como los
frabajos complementarios para asegurar una correcta solucidn técnica y el adecuado
funcionamiento de las actividades previstas.

Las obras comprenden la mano de obra, suministro de materiales y el equipamiento
necesario para completar fodos los trabajos indicados en los recaudos incluyendo todos
aquellos que, sin estar concretamente especificados, sean de rigor para dar correcta
realizacién de las tareas, en cuanto al proyecto en general, asi como en las
ferminaciones

3. PRESCRIPCIONES

La presente memoria de especificaciones y procedimientos es complementaria de la
Memoria Constructiva General del MTOP, Ultima edicién, y rige en todo lo que es
aplicable, con los agregados y modificaciones que se consideren pertinentes
ajustédndose a lo requerido en esta Memoria Constructiva y Descriptiva Particular y/o en
los planos que integran los Recaudos de la obra, asi como también en lo que se refiere y
especifica en los manuales correspondientes a los materiales constructivos a utilizar.



4. REALIZACION DE LOS TRABAJOS

a) Las obras se realizardn estrictamente de acuerdo con los recaudos e indicaciones
que formule la Direccién de Obra durante la ejecuciéon de las mismas.

b) Los trabajos se realizardn a entera satisfaccion de la Direccion de Obra, la que podrd
ordenar rehacer cualquier trabajo que considere mal ejecutado o no ajustado a los
términos de las especificaciones, sin que esto dé derecho al Contratista a reclamacién
alguna.

c) Regird en todo lo que no contradiga las indicaciones de los Planos presentados y
esta Memoria, la Ultima edicién de la Memoria Constructiva General del Ministerio de
Transporte y Obras PUblicas.

d) Las obras a realizar implican la totalidad de los trabajos necesarios para dar solucion
a la propuesta planteada e incluyen todas las tareas que correspondan, de acuerdo a
las reglas del arte, aun cuando no hayan sido especificadas en los recaudos.
Corresponde al Contratista senalar las posibles omisiones que en este sentido existieran.
e) Si hubiera contradiccion entre las diversas piezas que constituyen los recaudos, las
resolverd la Direccién de Obra, en el sentido que mejor beneficie a la obra.

f) El Contratista preverd sus costes de implantaciéon para las distintas etapas.

5. PREPARACION DE LOS TRABAJOS

Serd de cuenta del Contratista la demolicion y/o eliminacion de elementos de cualquier
naturaleza, que impidan o perjudiquen la realizacidén de las obras de referencia objeto
de la licitacion.

Los materiales resultantes que por sus caracteristicas puedan ser reutilizados serdn
acopiados adecuadamente en el lugar que indique la Direccidn de Obra. Los
materiales de desecho, serdn retirados de la obra inmediatamente.

No se autorizard el “voleo” de ningun material de obra, ya sea nuevo o de demolicion.

6. CONDICIONES DE TRABAJO

En el predio existen actualmente servicios universitarios, que no detendrdn sus tareas
durante la realizacién de las obras, por lo que deberdn extremarse los cuidados para no
afectar su funcionamiento.

Se deberd coordinar con la Direccidn de Obra los horarios y todas las maniobras
atinentes a la obra:

-Lugar para acopio de herramientas y materiales.

-Lugar de entrada y salida de materiales.

-Dias y horarios de funcionamiento.

-El servicio proporcionard corriente eléctrica y agua potable.

La empresa deberd encargarse de las siguientes tareas:

-Limpieza diaria de las areas en obra.

-Retiro de escombros (la empresa se hace cargo de todo fipo de fletes y traslados).

-Las construcciones auxiliares (parapetos y divisorias) para deslindar dmbitos de trabajo
donde se genere polvo y escombros.

-La empresa constructora deberd presentar un responsable técnico, encargado de la
obra, quien serd el interlocutor del Arquitecto Director por la UdelaR.



7. INSTALACIONES EXISTENTES

Cuando por razones de ejecucion de obra se requiera afectar las instalaciones
sanitarias, eléctricas, calefaccion, etc. existentes, se solicitard con la debida antelacién
la autorizacién correspondiente.

En los sectores afectados a la obra se tomardn las precauciones necesarias para evitar
danar las construcciones existentes.

Luego de finalizados los trabajos, las instalaciones deberdn quedar en las mismas
condiciones existentes al inicio de la obra.

8. VISITA AL SITIO.

El Contratista inspeccionard el lugar donde se llevard a cabo la obra y comprobard el
estado general del predio verificando Ias condiciones a que deberd atenerse para dar
cumplimiento a lo prescrito en los recaudos.

La visita al lugar es de cardcter obligatorio. No se admitird ningin tipo de reclamo
basado en el desconocimiento de cualquier situacién vinculada a la obra realizada.

Las ofertas deberdn ser acompanadas, de una nota donde el oferente declare conocer
el lugar, las condiciones y dalcances de los trabajos a realizar, dejando expresa
constancia del hecho.

Se fijard una fecha de visita en coordinacion con la Direccion de Obra.

9. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS.

El Contratista serd responsable de la organizacién general de la obra, de la oportuna
iniciacion de cada frabajo y de la readlizacion de los mismos en los plazos
preestablecidos.

Asimismo, coordinard los distintos subcontratos de modo tal que las interferencias no
produzcan atrasos en la ejecuciéon total de la obra.

10. SEGURIDAD EN OBRA.

Durante los trabajos de construcciéon, el Contratista estard obligado a velar por la
seguridad de los obreros y demds personal, tanto en el interior como en el exterior de la
obra.

Deberd cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentaciones del Banco de Seguros del
Estado (BSE) y M.T.S.S., sobre prevencién de accidentes de frabajo.

11. MANO DE OBRA.

El Contratista debe vigilar personalmente la marcha de los trabajos y estar
perfectamente interiorizado de todos los Recaudos Grdficos y Escritos, y tendrd una idea
cabal de la naturaleza y disposicion de las obras a construirse.

Personal obrero: Se empleard en todos los casos y para cada uno de los frabajos, mano
de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios.

La Direccion de Obra podrd ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o
comportamiento, no considere satisfactorio. Se prohibe expresamente el consumo de
bebidas alcohdlicas y/o uso de aparatos de musica en la obra.

12. NORMAS PARA MENSURA DE PROYECTOS.

Rige la Memoria Constructiva General del MTOP en lo que corresponda



13. CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES.

a) Marcas comerciales:

Cuando se menciona una marca comercial se hace a modo indicativo de naturaleza,
calidad y prestaciones del material o elemento; de plantearse una alternativa, deberd
igualar o superar las caracteristicas sugeridas y ha de contar con la aprobacion de la
Direccién de Obra.

b) Estdndar y especificaciones de fabricantes:

El Contratista deberd, si se le requiere, garantir y certificar que los materiales o productos
utilizados cumplan con los requerimientos especificados por los fabricantes y con las
especificaciones técnicas requeridas en la presente Memoria.

c) Directivas de los fabricantes:

Todos los articulos manufacturados, materiales, equipamientos, deberdn ser aplicados,
instalados, conectados, montados, puestos en funcionamiento de acuerdo a las
especificaciones del fabricante a no ser que los recaudos digan lo conftrario.

Si hubiera alguna discrepancia entre las instalaciones requeridas por el proyecto vy las
directivas del fabricante, dicha discrepancia serd comunicada a la Direccidon de Obra
gue lo resolverd antes de que el trabajo se realice.

d) Requerimientos de materiales especificados:
En caso de que cualquier material utilizado, ya sea de construccidn, etc. sea diferente
de lo especificado o senalado en los planos, su costo adicional serd de cuenta del
Contratista y su propuesta deberd incluir dicho costo. Ningun adicional serd por cuenta
del propietario por el uso de dichos materiales.

14. LIMPIEZA DE OBRA.

La obra deberd conservarse siempre limpia durante su ejecucion.

El Confratista deberd renovar y colocar nuevamente todos los elementos que fueran
danados durante la ejecucion de las obras y retocar toda superficie que haya sido
danada.

Todos los desperdicios y basuras derivadas de la obra deberdn ser retirados a cargo del
Confratista. Se prohibe expresamente la deposicion de restos de comida o envases
vacios en el espacio de obra, los que deberdn depositarse en bolsas de polietiieno
aptas para tal fin.

Al finalizar, el Contratista deberd efectuar toda la limpieza de la obra.

No se recibird la obra ni podrd considerarse cumplido el Contrato si la limpieza no se
hubiera efectuado en perfectas condiciones y a satisfaccién de la Direccidn de Obra.

15. ADVERTENCIA GENERAL.

El Contratista es responsable del cumplimiento de las normativas que prescriben las
Ordenanzas Municipales, y Servicios PUblicos que se vean afectados a la obra.

Corren por exclusiva cuenta del Contratista todos los impuestos, tasas, derechos, etc.,
con que las Leyes y Reglamentos gravan las Obras Publicas.

Serdn responsabilidad del Contratista el mantenimiento y reposicion de las instalaciones
exteriores de los Servicios PUblicos, en cuanto estos servicios generales pasen por el
frente de la obra a construirse.



DESCRIPCION DE TAREAS

1. IMPLANTACION DE OBRA

1.1 Generalidades

El Contratista deberd contemplar lo que establezcan las normativas en la materia,
construird los andamios, servicios, oficinas, depdsitos necesarios en un todo de acuerdo
con las disposiciones vigentes del MTSS, BSE y la Memoria Constructiva General del
MTOP, siendo responsabilidad del mismo la gestion de los permisos ante los organismos
correspondientes, asi como el registro e intervenciéon del Técnico Prevencionista si
correspondiera.

La empresa no podrd hacer uso de ningun material ni instalaciones pertenecientes all
predio existente, asi como transitar por su interior sin permiso previo.

La conexidon de agua vy luz serdn brindadas por el Centro.

Se utilizardn los servicios existentes de agua y electricidad del edificio construido, bajo la
responsabilidad del Contratista durante la obra.

Deberd tener las precauciones necesarias para no interferr con el normal
funcionamiento del Centro.

La empresa realizard las gestiones que fueran necesarias para el desarrollo de las obras
ante los organismos correspondientes de acuerdo a las exigencias que los mismos
establezcan.

Se deberd colocar cartel de obra en el acceso al predio expresando claramente n° de
BPS.

1.2 Construcciones provisorias

Instalaciones para el personal obrero: El Conftratista deberd prever las instalaciones
necesarias para servicios higiénicos, vestuarios, comedor, etc. para el personal obrero.
Se adaptardn a las exigencias dispuestas por el MTSS, BSE y la Memoria Constructiva
General del MTOP.

Depdsito de materiales: El Contratista deberd almacenar los materiales que requieran
proteccion de los agentes exteriores en un depdsito perfectamente seco e
impermeable. Su ubicacion serd coordinada con la Direccidn de Obra.

Este local estard debidamente protegido y tendrd puerta con cerradura. La llave
quedara en poder del sobrestante o de quien, a tales efectos, designe la Direccion de
Obra.

2. DEMOLICIONES Y DESMONTAJES

Marco Normativo:

Se deberd cumplir rigurosamente con lo establecido por la normativa vigente de
Seguridad e Higiene para la Industria de la Construccion y a las prescripciones de la
MCG.

El Contratista tomard las precauciones necesarias de modo de evitar accidentes a su
personal como a terceros.

Los materiales sobrantes que no sean reutilizables, serdn retirados del predio
inmediatamente. Aquellos que a consideracion de la Direccidon de Obra tengan valor
de reUso deberdn ser acopiados en el lugar dénde se indique.

3. IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA

Disposiciones Generales
En general se tomard como base el presente capitulo para complementar la
informacién brindada en planos, asi como en cualquier ofro recaudo que forme el
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presente proyecto. En caso de contfradiccion se tomard por vdlido el criterio mds
exigente. Todos los trabajos se realizardn de acuerdo con las reglas del arte, en cuanto
a la preparacién de las superficies y las formas de aplicacidon y terminacion de la
impermeabilizacion.

Todo trabajo que no se ajuste a las especificaciones de esta memoria, o que revele
imperfecciones comprobadas inmediatamente a su ejecucién o en el momento de la
recepcion definitiva de las obras, deberd ser rehecho total o parcialmente, segun las
indicaciones del arquitecto supervisor, sin que el contratista fenga derecho a reclamo
alguno, sea cual fuere el origen de dichas imperfecciones.

El confratista deberd estudiar todos los planos y especificaciones para tener un
panorama completo de lo que abarca su trabajo. Deberd proveerse de todos los
andamios, escaleras y equipos necesarios, que cumplan con las reglamentaciones de
seguridad en vigencia.

El contratista deberd suministrar una garantia escrita por todos sus trabajos realizados
por un plazo de 3 anos como minimo, para cobertura en caso de patologias, materiales
defectuosos, o aplicaciones inadecuadas.

Materiales
Los materiales que se empleen en los frabajos de impermeabilizacion serdn de primera
calidad, debiendo responder a las especificaciones de UNIT (Instituto Uruguayo de
Normas Técnicas), cuando no existan normas UNIT, se aplicardn métodos universales
conocidos.

La membrana liquida serd de fdbrica y calidad reconocida, de primer nivel en el
mercado, y llegard a obra en sus envases originales sellados.

Se dardn las manos del producto que sean necesarias para cubrir de manera
impecable las superficies a impermeabilizar, entre mano y mano franscurrird el tiempo
prudencial y pertinente para que la mano esté seca al tacto. La preparacion y limpieza
de las superficies a tratar, se realizard de acuerdo al tipo de pintura a utilizarse.

Muy importante: En la Propuesta, el Oferente deberd indicar el tipo y marca de material
de pintura, etc. en caso de diferir con la marca indicada a modo de referencia en la
Memoria y planos. No obstante, antes de llegar a obra los materiales, el Conftratista
deberd indicar a la Supervision de Obra, la marca de los mismos de manera de obtener
suU aprobacién.

Procedimientos

Los trabajos deberdn ser realizados por personal especializado y con la debida
experiencia y calificacion. No se podrd aplicar la membrana los dias con una humedad
igual o mayor al 90 %. Se protegerdn las superficies de pisos y dreas adyacentes a la
superficie a intervenir.

Todos los materiales cercanos o en contacto con las superficies impermeabilizadas
deben ser entregados completamente limpios, sin frazas de membrana liquida,
salpicaduras, manchas de polvo, siendo el subcontratista responsable de cualquier
dano que se origine por tal motivo.

Si no lo repara, la D.O. podrd mandar a ejecutar a costa del subcontratista, cualquier
frabajo que a su juicio sea necesario para reparar los danos o perjuicios causados.



No qguedardn en obra lienzos o papeles con materiales que puedan manchar pisos,
superficies en general, etfc.

Las superficies a pintar se limpiardn quitdndose toda tierra, aserrin, etc., antes de pintar.

Cada mano se dard una vez que la anterior haya secado y dentro de los tiempos que
establezca el fabricante. La membrana liquida se aplicard en el nUmero y espesor de
manos indicadas por el fabricante sobre una base completamente limpia y usando los
productos, solventes, diluyentes adecuados para tal fin. Se mostrardn al Supervisor de
Obra las capas sucesivas para su aprobacion.

Luego de redlizada la impermeabilizacién, se deberd realizar una limpieza exhaustiva
de los elementos adyacentes que pudieran haber sido afectados. El precio no podrd
tener variaciones cualquiera sea el procedimiento de aplicacién de la
impermeabilizacion: brocha, rodillo o soplete. -

Los procedimientos de reparacion y limpieza serdn ejecutados por personal calificado y
bajo la estricta supervision del encargado de obra.

3.1 Preparacién de la superficie azotea

Se deberd preparar previomente la superficie de la azotea, limpidndola para que,
cuando se aplique la membrana liquida, ésta se adhiera correctamente.

Se reparardn sectores que se encuentren afectados, recolocando piezas faltantes,
revoqgues y corrigiendo fisuras.

Se limpiard la superficie, cepillando hasta que no haya restos de ninguna de las
impermeabilizaciones anteriores.

Se obtendrd una superficie nivelada limpia y seca, apta para colocar la nueva
impermeabilizacion (libore de todo rastro que pueda impedir la adherencia del
producto: polvo, grasas, vegetaciéon u hongos).

Se rectificardn las pendientes hacia los puntos de desagUe existentes con un minimo
aceptable de 2%, sin depresiones para evitar empozamientos de agua.

3.2 Impermeabilizacion

Se deberd colocar una imprimacion. Una vez haya secado, aplicar sucesivas manos de
membrana tipo SikaFill® Eldstico hasta completar el consumo recomendado (en techos:
1.2 kg/m2 a 1,5 kg/m2, en paredes: 0,6 kg/m2 a 0,9 kg/m2), cada mano se aplica una
vez seca la anterior y de forma cruzada.

Se deberd tomar el tiempo necesario para permitir el correcto secado entre mano vy
mano. No se deben dar manos gruesas.

Se deberdn respetar los procedimientos indicados en la ficha técnica del producto.
Se deberdn tener todas las precauciones para garantizar la estanqueidad en todos los
puntos, aunque no estén especificamente detalladas en la presente memoria.

Se deberd garantizar el trabajo de impermeabilizacién por 3 anos, cualquiera sea el
concepto.

4. GENERALES EN OBRA

4.1 Limpieza de obra
La obra deberd conservarse siempre limpia durante su ejecucion, quitdndose los restos
de materiales cascotes, maderas, efc.



El Contratista deberd efectuar toda la limpieza de la obra, en los locales interiores, en
pisos, servicios, cajas de la instalaciéon eléctrica, vidrios y espejos etc. y en las dreas de
patio y/o dreas anexas afectadas.

No se recibird la obra ni podrd considerarse cumplido el contrato si la limpieza no se
hubiera efectuado en perfectas condiciones y a satisfaccidon de la Direccidon de Obra
(incluida la limpieza fina, lavado de pisos y vidrios, efc.) previo a la ocupacion vy
habilitacion del local para su uso. Asi mismo, al terminar las obras materia del contfrato, y
antes de su Recepcidon Provisoria, el Contratista deberd dejar el predio despejado de
escombros, materiales y Utiles sobrantes.

4.2 Ayuda a subcontratos

El Contratista serd responsable por la coordinacion de los subcontratos, en el proceso
de obra, en la ejecucion y la secuencia de los mismos, no pudiendo efectuar ningun
fipo de reclamaciones por problemas derivados de este aspecto.

Serd responsable por el tapado de todas las instalaciones una vez realizadas las pruebas
correspondientes, y autorizado por la Direccién de Obra.

El Conftratista facilitard los andamios, maderas y materiales del ramo de albanileria a los
distintos subcontratos, a fin de colocar y asegurar los distintos elementos e instalaciones
que hayan sido previstos en el proyecto.

Deberd coordinar vy vigilar, dentro de las competencias establecidas en la normativa
vigente, para asegurar las condiciones de seguridad e higiene para el personal de los
subcontratos.

Se consideran incluidos en la Propuesta del Oferente todos los frabajos necesarios para
completar los rubros especificados para los subcontratos, aun los que hubieran
guedado sin explicitar en esta memoria y demds recaudos, y que pudieran haber
guedado fuera de los Iimites de cada subcontrato.

El Contratista deberd disponer los espacios de acopio y colaborard con los
subconftratistas en la descarga y acopio de materiales.



