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1.- CONDICIONES GENERALES  

 

1.1- INTRODUCCIÓN 

 

Esta memoria se refiere a los trabajos y suministros necesarios para la Instalación Eléctrica y   

Lumínica de la Escuela Nº 161 de Montevideo cuya obra será realizada en dos etapas. 

 

RECAUDOS: 

 

Los recaudos están integrados por esta Memoria y por Planos, Diagramas y Detalles que se 

especificarán. Cada parte es independiente y complementaria de las demás, debiéndose considerar 

válido lo indicado en cada uno de ellas. 

 

En caso de discrepancias entre los recaudos, se tomará en cuenta el orden siguiente: 

1) La especificación más exigente 

2) Lo especificado en la Memoria 

3) Lo especificado en Diagramas Unifilares 

4) Lo especificado en otros recaudos (planos, detalles, etc.) 

 

De existir un Pliego General y en caso de discrepancia con esta Memoria, se considerarán los 

siguientes órdenes de prioridad: 

 

Referente a Indicaciones de orden administrativo: 

  1)  Pliego General 

  2)  Memoria Particular 

Referente a Indicaciones de orden técnico: 

  1)  Memoria Particular 

  2)  Pliego General 

 

En caso de duda se adoptará la decisión de la Supervisión de Obra. 

 

PROPUESTA DEL OFERENTE: 

 

Previo a entregar su propuesta, el oferente deberá considerar el lugar donde serán realizadas las 

obras, las facilidades de acceso de material y personal y realizar un análisis del proyecto a fin de 

manifestar los inconvenientes que puedan presentarse para la obra, en particular considerando que la 

obra será realizada en etapas. 

 

Toda modificación en la realización de los trabajos que difiera con lo expresado en los recaudos 

deberá tener la aprobación del Supervisor de Obra. Una vez aprobada la misma se procederá a 

efectuarla corrigiéndose los planos de acuerdo a Obra. 

 

CONDICIÓN "LLAVE EN MANO": 

 

Todas las instalaciones serán del tipo "Llave en Mano", o sea ejecutadas, probadas y 

funcionando, debiéndose agregar todos los elementos y trabajos necesarios para lograr un 

correcto funcionamiento, sin que ello signifique aumento de costo. 

1.2- MATERIALES Y MANO DE OBRA 

 

MATERIALES: 
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El Sub-Contratista será responsable del traslado, recepción y almacenamiento de los 

materiales que lleguen a Obra; contando para ello con los elementos de traslado e izaje y personal 

necesario. 

Sólo se admitirán materiales nuevos, sin uso, de primera calidad y marcas reconocidas. Cuando se 

citen modelos o marcas comerciales es a efectos de fijar pautas sobre sus características, montaje y 

de los aspectos preseleccionados, pero salvo que se especifique lo contrario no implicará el compro-

miso de adoptar dichas marcas. 

Cuando se exprese "similar" implicará siempre similitud en el aspecto, pero manteniéndose calidad 

igual o superior, quedando esto a criterio de la Supervisión de Obra. 

Se dará preferencia a materiales de marcas reconocidas, especificándose la marca y modelo de cada 

material y presentándose catálogos con características técnicas completas y de ser posible muestras 

a fin de poder evaluarlas, y que cumplan con normas nacionales e internacionales aplicables en cada 

caso, en especial las referidas a control de calidad ISO 9000/9001, UL, ULC y CE. 

Todos los suministros deberán figurar en el registro de marcas autorizadas por U.T.E., distribuidor o 

ente regulador correspondiente. 

 

Todo material rechazado en obra será retirado de la misma en un plazo no mayor a 24 horas y 

sustituido por material aprobado, de modo de no retrasar el cronograma previsto. 

El Subcontratista será el único responsable de la calidad de los materiales suministrados, no pudiendo 

deslindar la misma a terceros; a esos efectos tomará las medidas que estime necesarias, efectuando 

los controles de calidad que entienda convenientes. 

  

Todos los materiales eléctricos deberán ser para tensión nominal de 400V trifásica y 230 V en 

monofásica, con una tolerancia de – 10 % y + 6 %. A título de ejemplo, todas las lámparas y 

equipos auxiliares de las luminarias, bobinas de contactores, bobinas de disparo, etc., deberán ser 

aptas para trabajar en dichas tensiones nominales.  

 

MANO DE OBRA: 

 

Dadas las características de la Obra, los trabajos serán ejecutados por personal experimentado bajo 

la supervisión de un Ingeniero o Técnico especializado, el que además será el representante 

técnico de la empresa instaladora, de acuerdo a las reglas del arte y del buen constructor. 

Los trabajos presentarán una vez terminados un aspecto correcto y con buena resistencia mecánica, 

de acuerdo a los esfuerzos a los que puedan verse sometidos. 

 

Todas las ubicaciones y alturas de puestas propuestas fue previamente coordinada y figura en los 

planos correspondientes, debiéndose chequear la ubicación y alturas definitivas en obra y 

coordinando con la Supervisión de Obra. 

En especial, en la cocina se deberá realizar una coordinación específica con la ubicación del 

equipamiento de la misma. 

Si en obra se solicitara el corrimiento de cualquiera de las puestas dentro de un mismo local, 

ello no implicará aumento de costo alguno, a menos que implique deshacer trabajo ya 

ejecutado. 

Asimismo, no se reconocerán aumentos de costo si en la globalidad de la obra no se aumenta 

la cantidad de puestas. 

 

1.3- REGLAMENTACIONES Y TRÁMITES 

 

Se aplicarán las normas nacionales e internacionales y reglamentos vigentes en la materia. 

 

En particular se aplicarán cuando corresponda: 
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• Reglamento de Baja Tensión y Normas de Instalaciones Eléctricas de U.T.E. (Edición 1995 y 

sus Circulares Modificativas) 

• Reglamento de Baja Tensión y Normas de Instalaciones de Enlace de la U.R.S.E.A. o Ente 

Regulador correspondiente 

• Reglamento de A.N.TEL. 

• Ordenanzas de la o las Intendencias Municipales correspondientes 

• Reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado 

• Directivas de la Dirección Nacional de Bomberos 

• Normativas del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social 

• Directivas del Ministerio del Interior 

• Normas de U.N.I.T. 

• Normas de I.E.E.E. 

• Normas de N.F.P.A. 

 

La Empresa Instaladora reconocida como Categoría A o B del Reglamento de U.T.E. o su 

correspondiente de la Reglamentación vigente del ente regulador, se responsabilizará por el 

cumplimiento de las Normas vigentes, debiendo adaptar en cada caso el proyecto si es necesario a 

efectos de cumplir con las reglamentaciones citadas, sin costo alguno. Toda modificación deberá ser 

aprobada previamente por el Supervisor de Obras. 

 

1.4- CARGA PREVISTA Y PROVISORIO DE OBRA 

 

Se solicitará un aumento de carga a 50kW en 400V trifásico en el servicio 1093521000. Esta carga 

contempla el consumo total incluyendo la calefacción, debiendo ajustarse la misma a lo que solicite la 

Supervisión de Obras previo a realizarse el trámite definitivo. En el momento del trámite definitivo se 

solicitará a la Supervisión de Obras la documentación necesaria a fin de exonerar del pago de la 

carga correspondiente a la calefacción, calentadores de agua, y todo otro dispositivo que 

corresponda. 

Se realizará la regularización de todas las instalaciones ante U.T.E. o el ente regulador 

correspondiente, quedando este trámite y todos los costos que origine a cargo del Contratista. 

La bomba de incendio de la escuela será alimentada aguas arriba del interruptor general. 

 

Se coordinará con U.T.E., distribuidor o el ente regulador la instalación en el lugar previsto de los 

medidores trifásicos de energía activa y reactiva, debiendo suministrar los correspondientes gabinetes 

reglamentarios para los medidores y para el Interruptor de Control de Potencia (I.C.P.). Se preverá 

además el espacio para un medidor de tarifa diferencial horaria, con acceso frontal, de acuerdo a la 

reglamentación vigente. 

El Subcontratista de Eléctrica deberá instalar el Interruptor de Control de Potencia (I.C.P.) regulado 

por U.T.E., distribuidor o ente regulador a la carga solicitada, y a su vez se hará cargo de los costos 

correspondientes para la nueva alimentación eléctrica 

 

 

El Contratista será el responsable de las eventuales multas a demoras en sus obligaciones ante 

U.T.E., distribuidor o ente regulador, no reconociéndose ningún aumento de costo. El Propietario sólo 

se hará cargo del presupuesto por carga y obra que elabore U.T.E., distribuidor o ente regulador. 

 

También deberá incluirse todos los costos originados para la obtención de los certificados 

correspondientes solicitados por U.T.E. o el distribuidor (Ensayos y Medidas en Baja Tensión y 

de Sistema de Tierras, Avances Parciales, Ejecución de Cañería Eléctrica, Carga Instalada, 

Final de Obra, etc.). 
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PROVISORIO DE OBRA 

 

Para el provisorio de obra se solicitará la carga necesaria para la realización de las obras, en 

coordinación con el Contratista principal y demás subcontratos, debiéndose la instalación provisoria 

ajustarse a las Normativas de UTE, distribuidor o ente regulador. El trámite y los costos que se 

originen serán por cuenta del Contratista, debiendo la instalación cumplir con las Normativas del 

Banco de Seguros del Estado y de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

 

Queda por cuenta del Contratista el suministro, instalación y mantenimiento de la iluminación y 

fuerza motriz provisoria que la obra necesite para su ejecución, con los tableros, alargues, 

puestas de iluminación, tomacorrientes, transformadores de aislamiento, protecciones, etc. 

El provisorio de obra incluirá los condensadores necesarios para evitar el pago de energía 

reactiva. 

 

1.5- VISITA AL LUGAR 

 

Se sugiere que los oferentes realicen una visita al lugar previo a su presupuestación. 

Con dicha visita y con su experiencia en obras similares, deberán manifestar las observaciones que 

tiendan a mejorar el proyecto o los inconvenientes que se les puedan presentar, para una buena 

ejecución de la instalación en tiempo y forma necesarios, y de acuerdo con las reglas del arte y del 

buen constructor. 

En caso de que no se realicen observaciones, se asumirá que el proyecto y memoria son aceptables. 

 

Dado que durante la primera etapa se mantendrán instalaciones existentes, se deberá incluir en la 

oferta todos los trabajos que se entienda necesarios para que la instalación cumpla con la 

reglamentación de UTE, además de los ya indicados en este proyecto. 

 

1.6- PLANOS 

 

Además de esta Memoria, el proyecto incluye un juego de planos, ver listado y ANEXO 1.  

La Empresa Instaladora deberá confeccionar los planos, cálculos y diagramas unifilares a escalas 

adecuadas, necesarios para la eventual tramitación ante UTE incluyendo en los mismos las modifica-

ciones que surjan durante el desarrollo de la Obra. Para esto se entregará una copia de los Planos y 

una copia de la Memoria; toda otra copia necesaria para la obra o tramitaciones ante organismos 

quedará a cargo del Contratista.  

 

Al finalizar la obra el Contratista entregará dos juegos de copias de los planos y diagramas 

debidamente actualizados (cada uno compuesto por una copia en papel, además de los 

archivos correspondientes en Autocad versión 2005 o posterior) correspondientes una para la 

Escuela y otra para PAEPU. 

 

En forma análoga se entregarán 2 juegos de Documentaciones Técnicas, con folletos y 

características Técnicas, además de los Manuales de Uso y Mantenimiento de todos los 

componentes del Sistema. 

Toda la documentación a entregar será en español. 

 

Cada copia se entregará completa, directamente a cada destinatario, debiéndose presentar los 

recibos correspondientes firmados por cada parte. 

 

Los planos y las planillas que se adjuntan se listan en Anexos. 
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1.7- PLAZOS 

 

Regirá lo expresado en el Pliego de Condiciones Particulares. 

 

 

1.8- COORDINACIONES EN OBRA 

 

Ya fueron efectuadas las coordinaciones previas con la Albañilería, Estructura, Sanitaria y otros 

subcontratos, para la confección del proyecto base. Con todo, dado que existen aspectos 

estructurales específicos, el Subcontratista de eléctrica deberá coordinar en obra con la Supervisión 

de Obra y otros Subcontratos, para solucionar posibles problemas que puedan surgir debidos a 

interferencias, modificando el proyecto base si es necesario, sin que implique aumento de costos. 

En general en cada caso se marcan los límites de responsabilidad, pero de existir duda se estará a lo 

que disponga la Supervisión de Obra. 

 

 

1.9- COTIZACIÓN 

 

Se cotizará la ejecución con materiales de las instalaciones que figuran en estos recaudos. En 

cualquier caso, el oferente será el único responsable de que en obra no falten materiales. 

En caso de dudas sobre el cumplimiento de las normas solicitadas para los materiales, los mismos 

podrán ser probados, siendo de cargo del Subcontratista todos los costos que dichos ensayos o el 

rechazo de dichos elementos signifique. 

 

 

1.10- RECEPCIONES Y GARANTÍA 

 

Se entregarán las instalaciones en perfecto estado y se deberá reemplazar sin cargo todo material o 

trabajo que presente defectos de fabricación o instalación. Los reemplazos de los materiales o 

trabajos no deberán afectar los plazos del cronograma de obra. 

La conservación y mantenimiento de las instalaciones eléctricas serán responsabilidad del 

subcontratista de eléctrica hasta que se haya realizado la recepción definitiva. 

 

 

RECEPCIÓN PROVISORIA 

 

Las instalaciones serán inspeccionadas parcialmente durante el transcurso de los trabajos, 

debiendo el Instalador realizar a su exclusivo cargo todos los ajustes que le sean exigidos por 

la Supervisión de Obra. 

 

La Recepción Provisoria de las Obras de Eléctrica se realizará una vez probadas las instalaciones y 

estando éstas en perfectas condiciones de funcionamiento y una vez que se hayan recibido todos los 

planos y documentaciones solicitadas. Se podrán efectuar recepciones parciales, debidamente 

documentadas. 

 

En estas instancias la empresa realizará a su costo los siguientes ensayos de las instalaciones: 

 

- Ensayo de funcionamiento de todas los elementos activos o pasivos, cableados, etc. 

- Se entregará la documentación de verificación de Puestas a Tierra Artificiales, con medida de 
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resistencia, con resultados satisfactorios. 

- Se habrá realizado satisfactoriamente la prueba de luminarias, entregándose la 

documentación comprobatoria. 

- Se entregarán las planillas con las medidas de aislación con resultados satisfactorios de todas 

las derivaciones. 

- Todo otro ensayo que la Supervisión de Obras solicite a fin de verificar el fiel cumplimiento de 

lo solicitado. 

 

Se elaborará un acta en el cual figuren las observaciones que resulten de los ensayos e inspecciones, 

comprometiéndose en la misma a solucionarlos en un plazo que se fijará. Cumplido dicho plazo se 

procederá a verificar que se hayan solucionado las observaciones mencionadas, documentándose por 

escrito en una nueva acta. 

 

RECEPCIÓN DEFINITIVA 

 

La Recepción Definitiva de las obras de eléctrica será dada a solicitud del Contratista una vez 

transcurrido el período de garantía y siempre y cuando el Instalador haya corregido todos los 

defectos detectados en dicho período. 
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2.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

 

2.1- INTRODUCCIÓN 

 

La obra de referencia comprende las obras eléctricas según planos adjuntos. Contará con suministro 

de energía eléctrica de U.T.E. en 400 V, 50 Hz trifásicos con Neutro distribuido. 

 

La carga a solicitar a U.T.E. será de 50 kW en 400V trifásico en el servicio 1093521000 
 

La obra se hará en la modalidad "Llave en Mano", es decir con todos los elementos instalados, 

funcionando, probados y aprobados por la Supervisión de Obra. Serán de cargo del contratista todos 

aquellos suministros que aun no estando explícitamente mencionados en las presentes especifi-

caciones sean necesarios para una correcta ejecución de los trabajos y un buen funcionamiento de la 

instalación. 

El instalador y su técnico deberán firmar el Documento de Asunción de Responsabilidad (DAR). 

 

 

2.1.1- REVISON GENERAL A REALIZAR POR EL INSTALADOR  

 

Dado que actualmente entre neutro y tierra existe una tensión elevada, se deberá realizar el siguiente 

procedimiento para determinar las acciones a tomar: 

1. Bajar el ICP de UTE, medir la tensión el borne de neutro (aguas arriba) y tierra. Si la tensión 

fuese superior a 25V, el instalador deberá solicitar a UTE entregar una tensión cercana a cero 

entre neuro y tierra. 

2. En caso de que la tensión fuese cercana a cero, se deberá medir la aislación entre fase y 

tierra de cada línea para eliminar las eventuales fugas a tierra. Una vez que se hayan 

eliminado las fugas a tierra se repetirá el paso 1. En caso de que la tensión entre neutro y 

tierra continúe elevada se deberá continuar buscando fugas a tierra. 

 

 

Se tendrá especial cuidado en que todos los equipos a suministrar sean aptos para la tensión 

de servicio 3x400V (-10%+6%).  

 

2.2- ETAPAS DE OBRA 

2.2.1- ETAPA 1 

En la primera etapa se realizan los siguientes trabajos: 

 

1. Instalación de un tablero Principal TP, junto al nicho de medidores. 

2. Alimentación del tablero del casero (TCASA) desde el tablero TP en forma subterránea y retiro 

del cable aéreo actual. 

3. Tendido de nueva línea de alimentación a la escuela. 

4. Instalación de tablero general nuevo. 

5. Instalación de tendido provisorio para aulas prefabricadas. 

6. Instalación de sistema de tierra y protección atmosférica. 

7. Instalación de nueva iluminación exterior. 

8. Nueva acometida de fibra óptica de Antel en forma subterránea, la línea actual se mantendrá 

hasta la etapa 2 de forma de mantener la telefonía en la dirección. 

9. Canalizaciones para plan ceibal, seguridad e incendio del sector de aulas existentes. 
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10. Canalizaciones para plan ceibal y seguridad de las aulas prefabricadas existentes y 

del nuevo bloque de aulas prefabricadas. 

11. Renovación completa de la instalación eléctrica de los salones de clase y del corredor. 

12. Alimentación del tablero general actual (TE) desde nuevo tablero general (TG). 

13. Desconexión y retiro de la línea que alimenta el tablero general actual. 

14. Instalación de portero eléctrico en el nuevo portón. 

15. Instalación de citófono provisorio en dirección. 

16. Retiro de instalaciones en desuso. 

17. Reacondicionamiento de instalación eléctrica en las zonas que quedan sin intervenir. Ver 

punto 2.2.2-. 

 

 

2.2.2- REACONDICIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Entre la etapa 1 y la etapa 2 la gran parte de la instalación eléctrica se mantiene como está. Por tal 

motivo el instalador deberá cerciorase de que toda la instalación cumpla con los requisitos de 

seguridad establecidos en el Reglamento de Baja Tensión de UTE. 

En el plano EL-10 se indica llevar un cable de tierra hasta un tomacorriente de la cocina que no tiene 

tierra y reacondicionar la iluminación de un depósito. 

En este plano también se indica la instalación del citófono del portero eléctrico en la Dirección actual. 

Se deberán reemplazar las plaquetas y cajas que estén en mal estado. 

Se deberá revisar que todas las derivaciones de los tableros estén protegidas por diferenciales y en 

caso que no lo estén agregarlos. 

Previo a la cotización el instalador deberá visitar la Escuela de modo de agregar en su cotización 

todos los trabajos (además de los ya indicados) que entienda necesarios para que la instalación 

eléctrica permanezca en condiciones reglamentarias durante todas las etapas de obra. 

  

 

2.2.3- ETAPA 2 

En esta Etapa se demuele el sector de dirección, cocina y SSSHH, se construye un nuevo edificio 

con: Dirección, aulas de clase, Comedor, Cocina, Secretaría y SSHH. 

En la segunda etapa se realizará: 

1. Instalación eléctrica del nuevo edificio. 

2. Retiro de alimentación provisoria del bloque de aulas prefabricadas de etapa 1. 

3. Alimentación del bloque de aulas provisorias de etapa 2. 

4. Retiro de instalaciones en desuso. 

5. Retiro de cables de telefonía en desuso. 

6. Retiro de seis postes. 

 

 

2.3- TRABAJOS A REALIZAR 

Para la Instalación Eléctrica y Lumínica de las Obras de referencia se realizarán todas las 

instalaciones, montajes y suministros necesarios. En todos los trabajos se incluirán las obras civiles, 

montajes electromecánicos, materiales, elementos accesorios, etc. según los planos 

correspondientes. Se dejará constancia de toda modificación que difiera de lo expresado en los 

planos, diagramas y memoria adjuntos, confeccionando los planos con los trazados de líneas y 

ubicación de puestas definitivos, para que se pueda contar con planos actualizados de la Instalación y 

para su presentación ante U.T.E., distribuidor o ente regulador. 

Todas las alturas y ubicaciones definitivas de las puestas se coordinarán en obra con la 

Supervisión de Obras. 

Se incluye el suministro de materiales y trabajos de montaje de todas las instalaciones de Iluminación 

Interior y Exterior, las de Fuerza Motriz, Telefonía, suministro y montaje de luminarias, suministro y 
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montaje del Sistema de Descargas Atmosféricas y las instalaciones de Seguridad. 

Los trabajos de eléctrica se deberán adaptar a estas etapas de obra de modo que la escuela 

pueda seguir funcionando normalmente. Esto puede implicar la realización de tendidos de 

líneas provisorias (tanto de potencia como de señales) pero que en todos los casos deberán 

respetar la Reglamentación vigente de UTE y ANTEL de modo que nunca puedan generar un 

riesgo para la población de la Escuela.     

 

2.4- ALIMENTACIÓN 

El suministro de energía se realizará en forma subterránea con una nueva línea hasta la escuela, 

además se tenderá en forma subterránea una línea para la alimentación provisoria de aulas. 

 

 

2.5- TABLERO GENERAL (ETAPA 1) 

 

El Tablero General será ubicado en la circulación del edifico de aulas existente. 

El presente tablero será para instalación embutida en pared y tendrá las siguientes características: 

• El gabinete será construido totalmente en chapa de hierro calibre 16. 

• Frente muerto abisagrado con bisagras de perno, construido en chapa calibre 16 y cierres   de 

media vuelta metálicos. 

• Puerta ciega de chapa calibre 16 con cerradura tipo START. 

• Tendrá porta rótulos de acrílico junto a cada interruptor.  

• Junto a cada interruptor se colocará un cartel de acrílico con huecograbado en negro 

indicando a que derivación corresponde. 

• En la puerta del tablero se colocará un cartel de acrílico de 150x30mm con la leyenda 

“TABLERO GENERAL”  

• Se soldará al gabinete un tornillo de bronce para la conexión de la descarga a tierra. 

• Contarán con borneras de salida para todas las líneas derivadas. 

• La salida del interruptor general será llevada a barras de cobre, montadas en aisladores 

portabarra construidos en resina epoxi, dimensionadas para una corriente nominal de 200 A y 

una corriente de cortocircuito simétrica de 16kA. 

• El acabado será realizado de la siguiente manera: 

a) Desengrasado químico de la chapa. 

b) Granallado. 

c) Aplicación de pintura en polvo epoxi mediante sistema electrostático, de color gris, con un 

espesor mínimo de 70um. 

• Contará con una barra de cobre de 30x5mm montada sobre aisladores de epoxi, para el 

conexionado de los conductores de descarga a tierra. 

El equipamiento del tablero estará de acuerdo a lo indicado en diagrama unifilar EU01. 

El interruptor general será tripolar y en caja moldeada con un poder de corte de 16kA en 400V según 

Norma IEC 947-2. El mismo contará con una bobina de disparo que actúe en caso de funcionar 

la bomba de incendio. 
Se tendrán en cuenta las condiciones generales indicadas en el numeral 3.1. 
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2.6- TABLERO DERIVADO TA1 (ETAPA 2) 

 

Tendrán las siguientes características: 

• Gabinete de embutir realizado totalmente en chapa calibre 16. 

• Puerta y frente muerto realizado en chapa calibre 16 con cerradura tipo START. 

• Contarán con frente muerto abisagrado en los cuales se realizarán los calados para las levas 

de los interruptores correspondientes a cada derivación. 

• Junto a cada interruptor se colocará un cartel de acrílico con huecograbado en negro 

indicando el N.º de derivación y a que salón o local corresponde. 

• En la puerta se colocará un cartel de acrílico de 150x30mm con el nombre del tablero. 

• En la puerta se colocará un cartel de acrílico de 150x30mm con la leyenda “TABLERO TA” 

(siendo X la letra que identifique al tablero)  

• La salida del interruptor general será llevada a un bloque de distribución para riel (In=100 A), 

desde el cual se saldrá con cable a cada uno de los interruptores. Para la alimentación de 

conjuntos de interruptores se utilizarán puentes preaislados para 100 A.  

• Contarán con borneras de salida para todas las líneas derivadas. 

• Todos los cableados serán realizados dentro de ductos ranurados marca ZOLODA o similar. 

• El acabado de la chapa será realizado de la forma ya indicada para el Tablero TG. 

El equipamiento de estos tableros estará de acuerdo a lo indicado en los diagramas unifilares. 
 

Se tendrán en cuenta las condiciones generales indicadas en el numeral 3.1. 

  

2.7- TABLERO PRINCIPAL 

 

En la Etapa 1 se instalará un tablero de adosar TP en un nicho de mampostería a construir el cual 

tendrá por finalidad alimentar provisoriamente mediante líneas subterráneas la escuela, la casa y las 

aulas prefabricadas.  

Finalizada la etapa 2 el tablero TP alimentará el tablero general y la casa. 

 

2.7.1- TABLERO DE BOMBA DE INCENDIO TBI A DEFINIR EN PROYECTO DE ETAPA 2 

El presente tablero será de adosar y tendrá las siguientes características: 

 

• Será construido en base a un gabinete de poliéster de alto impacto, Índice de protección IP65, 

apto para ambientes húmedos, de 60cm de ancho, 30cm. de profundidad y 80cm. de altura. 

• El guardamotor será calibrado a la potencia real de la de la bomba de incendio a instalar. 

• Contactor tripolar de 30 A en AC3. 

• Relé de secuencia y falta de fase, el cual mediante un contacto seco normal cerrado mandará 

una señal al Panel de Alarma ubicado en Dirección de modo que actúe un timbre en caso de 

falta de tensión o inversión de fases. 

• El arranque de la bomba será iniciado por un presostato a suministrar e instalar por el 

subcontratista de sanitaria. El apagado de la bomba se realizará mediante un botón de paro 

ubicado en el Panel de Alarma ubicado en Dirección. 

• El encendido de la bomba se podrá realizar en forma manual mediante una botonera ubicada 

en el Panel de Alarma de Dirección. 
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• En el Panel de Alarma ubicado en Dirección se tendrán luces (pilotos de LED 22mm 

de diámetro) los cuales indicarán la presencia de tensión en el tablero TBI y el encendido de la 

bomba de incendio.   

• Se implementarán dos contactos secos de salida (NA y NC) los cuales se dejarán disponibles 

en una bornera, a la cual se conectará un cable proveniente de la alarma de incendio. 

• La puerta del tablero tendrá cerradura tipo STAR. 

• En la puerta se colocará un cartel de acrílico de 150x30mm con la leyenda “TABLERO 

BOMBA INCENDIO”  

• Al recibir señal de arranque del sistema, sea por orden manual o desde el presostato, se 

cerrará un contacto seco que disparará el interruptor general de la escuela. 

• La conexión entre el tablero de incendio y el Panel de Alarma se realizará con un cable de 

control de 7x2,5mm² 
Se tendrán en cuenta las condiciones generales indicadas en el numeral 3.1. 

La ubicación exacta del tablero deberá ser coordinada en obra. 

 

 

 

 

2.7.2- PANEL DE ALARMA A DEFINIR EN PROYECTO  

Se instalará un Panel de Alarma en el local de Dirección actual, luego será trasladado a la nueva 

dirección. 

Cuando el panel esté ubicado en la Dirección actual, se tomará la energía desde el tablero existente 

dentro de este local. Para ello se deberá agregar un interruptor termomangético con diferencial  

Este panel contará con un buzzer y pilotos indicadores en base a LED de 22mm de diámetro para 

230V. El Panel de Alarma Contará con los siguientes elementos: 

• LED de color verde Indica tensión en tablero de incendio TBI. 

• LED de color rojo indica falla en tablero de Incendio. 

• LED de color amarillo Indica bomba de incendio en funcionamiento. 

• Pulsador verde enciende Bomba de Incendio. 

• Pulsador rojo detiene Bomba de Incendio. 

• Buzzer (señalización acústica) indica Bomba de Incendio en funcionamiento.   

• LED de color azul Indica bajo nivel de Hipoclorito en el tanque de almacenamiento. 

 

Debajo de cada uno de los elementos (LED, pulsado buzzer) se señalizará su función mediante un 

rótulo de acrílico blanco con letras huecograbadas en color negro los tipos de alarmas. 

 
 

2.8- PANELES DE CONTROL (ETAPA 2) 

2.8.1- PANEL DE CONTROL PC-01. 

Se instalará un panel de control, PC-01 en la dirección para comando de iluminación de circulaciones, 

SSHH y equipos de aire acondicionado de aulas. 

 Estos paneles de control serán de embutir y totalmente construidos en chapa de hierro calibre 16. 

• Contarán con frente muerto abisagrado en el cual se montarán las plaquetas para el montaje 

de los módulos de corte. Cada plaqueta será para tres módulos. 
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• Contarán con puerta ciega realizada en chapa de hierro calibre 16, la cual tendrá 

cerradura tipo STAR. 

• Junto a cada interruptor o pulsador se colocará un cartel de acrílico con huecograbado en 

negro indicando a que derivación corresponde. 

• La puerta de cada uno de los paneles llevará un cartel de acrílico de 150x30mm con la 

leyenda “PANEL DE CONTROL PC-X”  

• Contará con una indicación de advertencia que diga “PRECAUCIÓN ALIMENTADO 

DESDE TG” 
 

2.8.2- PANEL DE CONTROL PC-02. 

Se instalará un panel de control para el comando de extractor, cocina y el horno mediante 

interruptores termomagnéticos. Este panel será de embutir con tapa de poliéster (IP65) permita su 

lavado. 
 

2.9- ENERGÍA REACTIVA 

Se prevé una compensación en el Tablero General mediante bancos de condensadores conectables 

en forma fija, de modo de ajustar el Factor de potencia para que se mantenga entre 0,92 y 1. 

Los bancos de condensadores a instalar serán para 400 V, 50 Hz, Trifásicos, de las potencias que 

figuran en el diagrama unifilar. 

 

2.9.1- BANCO DE CONDENSADORES  

 

El banco de condensadores a instalar será para 400V, 50 Hz, III, conectados en triángulo o estrella 

según corresponda. La conexión de los condensadores al interruptor se hará de modo de formar un 

bucle con el cable a fin de introducir una inductancia en serie con los condensadores, tal como indique 

el fabricante de los mismos. 

Todos los condensadores a utilizar serán en aislación seca (por ejemplo, polipropileno), con 

protección de desconexión por sobrepresión interna. 

Deberán tener doble aislamiento o bien un conector de tierra conectado a la tierra general. 

Además, tendrán las resistencias de protección de drenaje adecuadas, y protección interna por 

fusible. 

Las características serán: 

• Normas aplicables:  IEC 831, VDE 0560, NF C 54-104 

• Dieléctrico:   Polipropileno Metalizado 

• Tensión Nominal:  230 V (-10% +6%) 

• Sobretensión Admisible: > 115 % Vn 

• Nivel de Aislamiento: > 6 kV durante 1 minuto 

• Sobrecorriente Admisible: > 130 % In 

• Frecuencia Nominal: 50 Hz 

• Tolerancia en Capacidad: +/- 5 % 

• Temperatura Admisible: Máxima: 55º, Media Diaria: 45º 

• Pérdidas Máximas:  0,5 W / kVAR 

• Protecciones:   Contra Cortocircuito mediante Fusibles internos 

Contra sobrepresión interna 
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Este banco de condensadores se instalará en la parte superior del Tablero General en un 

sector destinado para estos. 

 

2.10- DERIVACIONES 

 

En los planos se indican los recorridos de todas las canalizaciones y la ubicación de las puestas y 

Tableros. La ubicación y alturas definitivas de éstas, en caso de diferir, se coordinarán previamente 

con la Supervisión de Obra. El corrimiento de una puesta dentro de un mismo local no generará 

aumento de costo alguno, a menos que signifique deshacer trabajo ya realizado, y siempre y cuando 

su instalación haya sido previamente coordinada con la Supervisión de Obras. 

La sección de los conductores y diámetro de las cañerías son valores mínimos, pudiendo 

aumentarse si es requerido por razones constructivas, o por exigencias de nuevas reglamentaciones 

de U.T.E. o el ente regulador correspondiente. No se admitirán cambios de sección en los 

recorridos ni empalmes. 

 

CAÑERÍAS 

Las cañerías embutidas en losa serán de PVC rígido, no permitiéndose el empleo de uniones entre 

caños corrugados y caños rígidos. 

Las canalizaciones en pared y por contrapisos serán protegidas con arena y Pórtland 3 x 1. 

Las cañerías aparentes que quedarán a la vista se harán con caños de hierro galvanizados en 

caliente, unidos mediante culpas roscadas y con tuercas pesadas a las cajas de registros.  

En caso de emplearse cañerías de hierro "armables" tipo "DAISA", se deberá asegurar la continuidad 

eléctrica de cada empalme. En caso de no lograrse valores satisfactorios, se procederá a mejorar 

dicha continuidad mediante un conductor de cobre multifilar de 10 mm² de sección, unido 

eléctricamente al caño mediante un terminal de bronce afirmado a un bulón de bronce soldado al 

caño, con arandela plana y tuerca de bronce. 

 

En todos los tramos que vayan por piso o que formen bolsas de agua, se emplearán conductores con 

aislación tipo Superplástico, entendiéndose como tal a la doble aislación formada por doble 

extrusión en caliente, no aceptándose bajo ningún concepto los conductores con aislamiento 

bajo goma. Como mínimo se instalarán en caños de  = 25 mm. 

En lugares húmedos aparentes (si correspondiera) se ejecutarán utilizando cañerías de hierro 

galvanizado o ductos, y tableros de material inoxidable, y los conductores empleados en estos casos 

serán con aislamiento de tipo superplástico. 

Toda duda o indefinición respecto a recorrido de canalizaciones o ubicación de elementos deberá ser 

consultada con la Supervisión de Obra. 

Las instalaciones subterráneas, (si corresponden), se ejecutarán utilizando el tipo de caño 

especificado, debiendo en todos los casos tenderse las canalizaciones perfectamente alineadas 

manteniendo una pendiente uniforme, de manera de impedir la formación de bolsas de agua 

intermedias entre cámaras. 

Todo tendido de caño subterráneo será inmediatamente protegido de solicitaciones mecánicas 

mediante una capa de hormigón. Para el proceso de tendido se alisará y nivelará el fondo de la zanja 

y se colocará un lecho de arena de no menos de 10 cm de espesor. Luego se tenderán los caños 

manteniéndose la pendiente solicitada, y se colocará otra capa de arena de 10 cm de espesor. En 

caso de colocarse más de una capa de caños, se continuará intercalándose capas de arena de igual 

espesor hasta terminar en arena. Para el caso de zonas que puedan ser transitadas por vehículos, se 

cubrirá con una capa de hormigón que cubra todo el lecho de arena y lo sobrepase a cada lado al 

menos en 10 cm. 

Todas las canalizaciones tendrán pendientes de por lo menos 1 % hacia las cámaras exteriores, las 

cuales serán de fondo perdido con paredes de mampostería lustradas interiormente con arena y 

Pórtland. La pendiente de las canalizaciones se hará mediante mediciones de los niveles del terreno. 



 17 de 35  
La entrada de los caños a dichas cámaras se hará en todos los casos a no menos de 15 cm 

del fondo (deberá coordinarse con otras cámaras y canalizaciones, en especial de sanitaria) y a ras 

de las paredes, terminándose el empalme con las mismas de forma que no ofrezcan aristas vivas que 

puedan dañar la aislación de los conductores durante el enhebrado. 

No se admitirán empalmes en el interior de los caños ni, salvo especificación contraria, en las 

cámaras. 

Todas las cámaras estarán dotadas de tapa y marco de hormigón prefabricado con terminación como 

piso en el interior del edificio. Todas las líneas dentro de cámaras estarán enhebradas en conductor 

Superplástico. 

Cuando figuren cámaras y/o registros en los planos de Iluminación y Fuerza Motriz que coinciden en 

su ubicación, se entenderá que se podrá utilizar una única cámara y/o registro compartido. De igual 

forma no se permite compartir cámaras y/o registros que contengan cables con diferentes tensiones, 

en particular iluminación y fuerza motriz no podrá compartir las cámaras y/o registros con Datos, 

Teléfonos y/o Seguridad, por lo que, aunque coincidan en los planos se entenderá como cámaras y/o 

registros diferentes. 

El tapado de zanjas correspondientes a canalizaciones eléctricas se efectuará siempre bajo el directo 

control del Instalador. 

En el caso de cañerías embutidas en muros de ladrillo visto, el instalador deberá dejar previstas todas 

las canalizaciones, cajas de salida y registros durante el proceso de armado de los muros, dado que 

una vez terminados dichos muros no podrán ser picados ni canaleteados. Si fuera necesario agregar 

canalizaciones a solicitud de la Supervisión de Obras, se coordinará para realizar las mismas en 

forma aparente en hierro. 

 

 

CAJAS Y REGISTROS 

 

En general serán de embutir, debiéndose alinear con el plomo de las paredes, contemplando en cada 

caso el revestimiento correspondiente, de modo que una vez terminados y completos los mismos 

queden totalmente a ras de la pared. 

En caso de revestimientos cerámicos, se ubicarán las cajas de forma que una vez colocadas las tapas 

o plaquetas las mismas coincidan con las aristas de la cerámica. 

 

2.11- ACONDICIONAMIENTO ELÉCTRICO 

 

Se dejará la previsión para instalación de equipos de aire según se indica en los planos de planta. 

 

En la segunda etapa los equipos de aire acondicionado dependerán del tablero de zona 

correspondiente mediante contactores, los que serán comandados desde el panel de control 

PC-01 ubicado en Dirección. 

 

 

 

2.12- ILUMINACIÓN AUTÓNOMA 

 

Las luminarias indicadas como Le serán bloques autónomos con batería propia (autonomía mínima 2 

horas), los cuales se encenderán sólo ante una falta de tensión. 

Las luminarias de emergencia deberán contar con homologación de la Dirección Nacional de 

Bomberos 
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2.12.1- BOMBA PARA EXTINCIÓN DE INCENDIO-A DEFINIR EN PROYECTO DE 

ETAPA 2 

 

Existirá una bomba para extinción de incendio, la que será ubicada bajo el tanque de agua. La 

alimentación a la misma será tomada aguas arriba del interruptor general. 

Se instalará un tablero aparente TBI a fin de alimentar esta bomba. El gabinete para este tablero será 

suministrado por el subcontratista de eléctrica, dejándose en el mismo un guardamotor para una 

bomba de 10 HP trifásica en 400V. 

Todas las entradas y salidas de cable se realizarán con bujes con prensaestopas 

En este tablero se instalará un relé de secuencia de fase y presencia de tensión el cual en caso de 

faltar tensión o existir una inversión en la secuencia de fase accionará un contacto seco dará alarma 

en el panel de Dirección. 

 

 

2.13- ILUMINACIÓN EXTERIOR 

 

El comando de las derivaciones de iluminación exterior será realizado mediante una fotocélula. 

En cada columna se colocará una caja para los interruptores de protección de cada luminaria, la cual 

se ubicará a 3m de altura aproximadamente. 

En esta misma caja se realizará el empalme de derivación mediante borneras para riel, de modo que 

no se realizará ningún empalme de derivación dentro de la cámara ubicada al pie de la columna. 

La iluminación exterior podrá ser forzada a encender durante el día o en caso de falla de la fotocélula 

mediante un interruptor ubicado en el tablero general TG. 

 

 

2.14- TELEFONÍA 

En la erapa 1 se dejará cableada la fibra óptica hasta el corredor de las aulas, la actual línea de 

telefonía que va a la dirección se mantendrá hasta la etapa 2. Se suministrará e instalará en el nicho 

de medidores una Caja de Dispersión de 20” a la cual se conectará la acometida de A.N.TEL. 

Los cables telefónicos a utilizar serán aprobados por ANTEL del tipo Doble Vaina con malla de tierra y 

sección superior a 0.25 mm² de conductores o similar con un 25% de reserva de las líneas previstas. 

Son marcas reconocidas por la DTO: 

 

• PENTACOMTA. 

• PIRELLI. 

• Cualquier otro que sea aceptado por la Dirección de Obras. 

 

2.15- SISTEMAS DE SEGURIDAD 

 

Se suministrarán e instalarán dos centrales independientes, una contra intrusos y otra para detección 

de incendio, cuyas características figuran en los puntos 4 y 5 respectivamente de la presente 

Memoria. 

 

 

2.16- SISTEMA DE TIERRA 

 

El sistema de tierra del edificio estará compuesto por jabalinas tipo Copperweld (5/8” x2000mm) y 

conductores de cobre desnudo de 50mm² de sección, los cuales se instalarán a una profundidad de 

0,80m por debajo del nivel del terreno. 
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Se realizarán conexiones desde el sistema de tierra del edificio a la estructura del mismo. 

Estas vinculaciones se realizarán con trozos de jabalina, los cuales se soldarán por un extremo a la 

estructura y por otro al cable de cobre. Todas las soldaduras entre jabalinas y cable se realizarán 

mediante soldadura exotérmica. 

También se incluirán las descargas a tierra para el sistema de protección atmosférica, las cuales 

estarán vinculadas a esta malla. 

 

 

 

2.17- SISTEMA DE PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA 

 

El Subcontratista de Eléctrica suministrará, montará y conectará un sistema de protección atmosférica 

en base a lo proyectado. La empresa deberá acreditar experiencia de al menos 5 años en el rubro, o 

bien presentar un subcontrato que lo acredite. 

Todo el sistema debe ofrecer una correcta cobertura de las edificaciones e instalaciones 

proyectadas, de modo de ofrecer una protección de Nivel 1, conforme al anexo B de la norma 

NF C 17-102. 

 

 

MÁSTIL 

Se instalará un pararrayos, el cual estará montado sobre un mástil arriostrado de 3 m de altura, que 

será ubicado en el tanque de agua. El mástil a utilizar será de hierro galvanizado en caliente y estará 

dimensionado de forma de asegurar un correcto funcionamiento del sistema, aún con vientos de 130 

km/h, y factor de ráfaga de 1,3.  Esta altura se aumentará en caso de ser necesario, en coordinación 

con la Supervisión de Obras, de modo que el captor quede al menos 3 m más alto que cualquiera de 

los puntos a proteger. 

 

CAPTOR 

El captor de pararrayos tendrá un radio de acción de no menos de 30m, medidos en el plano 

horizontal ubicado a 2 m por debajo del captor. Será del tipo Franklin ionizante con dispositivo de 

cebado, construido en material inoxidable, y cumplirá con el Artículo 15, Capítulo I, de las 

Instalaciones de Enlace, del Tomo de Norma de Instalaciones del Reglamento de U.T.E., y con la 

norma francesa NF C 17-102, tanto para su diseño como para su montaje. En caso de necesitarse el 

montaje de más de un captor, se preverá su interconexión, en coordinación con la Supervisión de 

Obras. 

Junto con el captor se entregará la información del fabricante donde consten las características del 

captor (modelo, N.º de serie, avance de cebado, etc.), los ensayos realizados y el certificado de 

garantía. 

 

BAJADAS 

Se harán dos bajadas en conductor de cobre de 50 mm² en los puntos indicados. 

El recorrido descendente de cada conductor deberá ser lo más recto posible, evitando ángulos 

agudos de modo que el radio de curvatura sea siempre mayor que 20 cm. En cualquier caso, además, 

la distancia d a salvar por una curva de longitud L, deberá cumplir que d > L / 20. Se evitarán además 

las curvas hacia arriba. Como excepción y para sobrepasar muretes de hasta 40 cm de altura, se 

admitirán ángulos hacia arriba siempre que éstos sean inferiores a 45º respecto a la horizontal. 

Se evitará también el pasaje cercano con líneas eléctricas, datos, señales o teléfonos. En caso de ser 

imposible el cruce con este tipo de líneas, las mismas se protegerán con cañería metálica al menos a 

1 m a cada lado del cruce con la bajada del pararrayos y dicha cañería metálica se conectará al cable 

de bajada, con un cable de cobre de 25 mm² soldado al caño y al cable. 

En el caso de la bajada exterior, la misma será fijada con al menos 3 soportes por metro.  
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ATERRAMIENTO 

Todo el Sistema se conectará al Sistema de Tierra General, mediante soldaduras exotérmicas como 

se definieron más arriba, cada bajada directamente a una de las Puestas Artificiales de Tierra (PAT) 

que conforman la malla. Cada PAT individual presentará una resistencia a tierra inferior a 10 ohms 

previo a su vinculación a la puesta a tierra general. 

 

GARANTÍA DE BUEN FUNCIONAMIENTO 

Se garantizará el correcto funcionamiento de todo el sistema por el plazo de 12 meses a partir de la 

recepción provisoria. Se entregará toda la información técnica, así como las medidas de conductividad 

y de resistencia a tierra, realizadas en el Punto de Prueba de cada bajada. Dichas medidas se 

repetirán a los seis y doce meses, entregándose en cada caso los correspondientes reportes, que 

demuestren que las medidas cumplen con las normas solicitadas. En estas ocasiones además se 

corregirán todos los defectos que presente la instalación, cambiándose sin costo todas las partes 

defectuosas, y documentándose dichos cambios en los reportes citados.  

 

 

2.18- TIMBRES 

 

Se suministrará e instalará un sistema de timbres, los cuales se comandarán desde un pulsador 

ubicado en Dirección (etapa 2). La alimentación de los timbres será realizada en 230V. 

Los timbres a utilizar tendrán una potencia sonora mínima de 110 dBA a 1m, de forma tal que puedan 

ser escuchados claramente desde el interior de cualquier aula. 

La llave de comando será un módulo bipolar de línea AVE de CONATEL o similar el cual se instalará 

en una caja de llave honda. 

En la etapa 1, el pulsador y el timbre se instalarán junto al tablero TG, la altura y ubicación exacta 
será coordinada con la dirección de obra. En la etapa 2 se retirará y pasará a estar en la nueva 
dirección. 
 

 

 

2.19- EXTRACTORES DE COCINA 

 

Se suministrarán, montarán y conectarán dos extractores uno para la campana y otro para la zona de 

lavaplatos con las siguientes características: 

• Extractor para campana monofásico, 840rpm., modelo HCFB/6-500/H de Soler y Palau o de 

calidad superior, cuyas características se indican en la ficha adjunta. 

El comando del extractor se realizará desde un interruptor ubicado en un panel de control en 

la cocina.  

 

• Extractor de pared para zona de lavaplatos monofásico, 1700rpm., modelo HCM-225N de 

Soler y Palau para montaje en pared, cuyas características se indican en la ficha adjunta. 

El comando del extractor se realizará desde un interruptor ubicado próximo al mismo.  

 

 

 

2.20- SISTEMA DE PLAN CEIBAL 

 

En base a lo usual se han ubicado las previsiones para el servidor (potencia, telefonía, etc.) y las 

canalizaciones para los access point. 
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3.- DESCRIPCIÓN DE MATERIALES 

 

3.1- TABLEROS 

 

Todos los tableros serán para corriente alterna de 400 V, 50 Hz, tres polos y neutro. Los mismos se 

ubicarán de modo que la parte superior quede a 2m. 

Todos los cableados serán realizados dentro de ductos ranurados.  

Todos los tableros y paneles de control serán construidos como mínimo en chapa N.º 16, plegada con 

bordes romos, sin aristas ni ángulos vivos. Las medidas se proyectarán en función del espacio 

disponible y de las marcas y modelos de los elementos. 

Todos los gabinetes de tableros y toda parte metálica de ductos o registros, etc. se conectarán al 

Sistema de Tierra. 

En el caso de unión de ductos, registros, tableros y caños, frentes muertos y puertas, y toda otra parte 

metálica según lo requiera la Reglamentación vigente, se deberán efectuar "puentes" con cables 

multifilares de cobre de 10mm², de modo de asegurar la continuidad eléctrica. 

Los equipos deben estar aislados para una tensión de hasta 600 V y dimensionados y amarrados de 

forma de tolerar los esfuerzos electrodinámicos. 

Las alimentaciones a grupos de interruptores de riel se realizarán con puentes preaislados para una 

corriente de 100 A.  Se proveerán todos los cableados, borneras y accesorios de modo de lograr un 

perfecto funcionamiento. 

Los empalmes y conexión de bornes se harán con terminales de cobre estañados para compresión. 

Todos los accesorios de fijación (arandelas tuercas, etc.) serán cadmiados. 

 

Todos los tableros y paneles de control contarán con un cerrojo de seguridad tipo STAR y 

tendrán una única combinación. 

 

BARRAS Y CONDUCTORES 

Las barras, cuando sea el caso, así como toda superficie de contacto eléctrico, serán de cobre 

estañadas, plateadas o niqueladas y dimensionadas para llevar la corriente térmica correspondiente a 

la potencia asignada al tablero más un 50 %, así como para soportar los esfuerzos electrodinámicos 

de las corrientes de cortocircuito que puedan presentarse. Las uniones se harán con bulones de 

hierro cadmiados. 

Estas barras se sujetarán con aisladores soporte de resina epoxi. 

En el caso de barras para los polos vivos, las mismas se cubrirán con material policarbonato o vidrio 

templado transparente, que impida el contacto accidental al abrir el frente muerto. Asimismo, todos los 

terminales y partes vivas de conductores se cubrirán con material aislante termocontraíble. 

Cada barra y en general cada conductor se identificará con los colores reglamentarios (Rojo, Blanco y 

Marrón para las fases R, S y T), reservándose el color Verde o verde-amarillo para las barras y 

conductores de Tierra. 

Todas las derivaciones se numerarán de acuerdo a los Diagramas Unifilares, tanto en las borneras 

como en los conductores y junto a cada interruptor. 

El conexionado se llevará prolijamente dentro de electroductos de P.V.C. ranurados con tapas 

desmontables. 

En todos los casos la densidad de corriente máxima dentro del Tablero será inferior a 4 A / 

mm². 

 

 

FRENTES MUERTOS Y PUERTAS 

Todos los Tableros dispondrán de frentes muertos, los que deberán cubrir las partes que puedan 

tener tensión y tendrán calados que permitan operar los interruptores. Sobre los mismos y junto a 

cada derivación se colocará un rótulo de acrílico con hueco grabado en negro con la indicación de la 
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derivación. 

Además, se contará con identificación interior al frente muerto de cada interruptor (en lo posible esta 

identificación no estará ubicada en el interruptor). 

Para el aterramiento del frente muerto y las puertas se efectuarán "puentes" con cables multifilares de 

cobre de 10 mm². Estos puentes se conectarán mediante terminales de ojalillo cerrado a bulones 

cadmiados sin pintar previamente soldados al nicho del tablero y al frente muerto. De utilizarse 

conexiones “en salto” para el aterramiento, el conductor no podrá ser cortado, sino que entrará y 

saldrá del “salto” con un único terminal, a fin de asegurar la continuidad eléctrica de todo el 

aterramiento, en caso de desconexión de un punto intermedio. 

En el interior de la Puerta del Tablero se colocará una Lista de las derivaciones con la indicación de 

las puestas que comandan, la cual reflejará lo expresado en los rótulos individuales de las derivacio-

nes, y una copia reducida del diagrama unifilar del tablero donde figuren los nombres de los locales, y 

otra a escala 1:100 del plano del área cubierta por el tablero, con ubicación de cada puesta indicada 

con su correspondiente número de derivación. Tanto la lista como el Diagrama Unifilar y el plano 

deberán estar plastificados antes de pegarlos. 

Todos los Tableros y nichos serán pintados con pintura al horno en polvo híbrida (epoxi y poliéster) de 

color a elección de la Supervisión de Obra, debiéndose disponer al menos de toda la línea de colores 

norma RAL. 

 

BISAGRAS 

Todas las bisagras a utilizar en frentes muertos o puertas serán del tipo pomela desmontable, 

debiendo las mismas quedar ocultas al cerrar el frente muerto o puerta correspondiente. Las bisagras 

deben permitir el fácil desmontaje de la puerta o frente muerto, sin necesidad de herramientas. En 

ningún caso se admitirán las bisagras del tipo piano. 

 

CERROJOS 

Estos frentes llevarán cerrojos con ranura de 1/4 de vuelta tipo Legrand, mientras que las puertas 

llevarán cerrojos tipo Star. 

 

 

3.2- INTERRUPTORES GENERALES Y DE DERIVACIONES DE BAJA TENSIÓN 

 

 

INTERRUPTORES PARA RIEL DIN 

Serán para montaje en riel omega (DIN de 35 mm) tipo ABB, SCHNEIDER, o calidad similar, con 

intensidades de servicio se indican en los diagramas unifilares y Planillas correspondientes.  

El Riel DIN cubrirá todas las derivaciones conectadas y de reserva, además de las posibles llaves 

futuras previstas, y en el frente muerto se dejará el correspondiente calado con tapas individuales 

ciegas por módulo. 

Los interruptores bipolares para líneas monofásicas ocuparán un módulo y tendrán 
protección en la fase y corte en el neutro y fase. 

 

PODERES DE CORTE 

Se instalarán como mínimo Pc = 16 kA para los interruptores generales (según IEC 947-2) y Pc = 6 kA 

para las derivaciones (según Norma IEC 898).  

El Subcontratista de Eléctrica será el único responsable de calcular las corrientes de cortocircuito 

simétrico que puedan ocurrirse en cada punto de la instalación, debiendo aumentar los valores 

propuestos en caso de ser insuficientes. 
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3.3- CABLES DISTRIBUIDORES DE BAJA TENSIÓN 

 

Los cables de potencia serán tetrapolares, aislados en P.V.C., admitiéndose también Polietileno 

Reticulado, X.L.P.E. para tensión 0,6/1 kV.  

Los cables estarán formados por conductores cableados de formación concéntrica de cobre 

electrolítico recocido, aislados en XLPE formando un núcleo cilíndrico de material no higroscópico. 

Tendrán colores y números de identificaciones. Serán del tipo no propagadores de llama y resistentes 

a la humedad, aceites y otros agentes corrosivos. 

En lugares húmedos, ductos y cañerías por piso se colocarán conductores con aislación tipo 

superplástico, entendiéndose como tal a la doble aislación formada por doble extrusión en 

caliente. En ningún caso se admitirán cables con aislamiento de goma o bajo goma. 

 

Todas las líneas llevarán colores reglamentarios (Rojo para fase R, Blanco para fase S, Marrón 

para fase T, Azul Claro para el Neutro y Verde o Verde-Amarillo para la Tierra. Todos los 

conductores serán clase 0,6/1kV y se identificarán en sus extremos mediante carteles 

indelebles. 

 

3.4- CAÑOS 

 

En los planos y diagramas se indican los diámetros de las cañerías (en general  = 20 mm para 

derivaciones de iluminación y tomacorrientes,  = 25 mm para canalizaciones de Telefonía y 

Seguridad). 

 

CAÑOS DE PVC 

Los caños embutidos en losas serán de PVC rígido de marca reconocida, aprobados por U.T.E., no 

admitiéndose caños corrugados, excepto en paredes o contrapisos. 

Los caños de PVC rígidos serán fabricados de acuerdo con la norma UNIT 147. Las curvas estarán 

constituidas por elementos prefabricados del mismo material. 

 

CAÑOS DE HIERRO 

En las instalaciones aparentes serán de hierro pintado tipo pesado y hierro galvanizado para 

exteriores y locales húmedos. Serán de hierro pesado y fabricados según la norma UNIT 146. Las 

uniones se harán mediante piezas roscadas de similares características y su unión a cajas, ductos o 

tableros se hará utilizando tuerca y contratuerca. 

 

CAÑOS FLEXIBLES 

En las instalaciones aparentes, si corresponden, para conexión de equipos, se utilizarán cañerías 

metálicas flexibles estancas IP66, para uso exterior. Serán construidos con un fleje de acero laminado 

en frío y galvanizado en caliente de ambos lados, unido entre cada vuelta y la siguiente, mediante 

pestañado simple para diámetros hasta 40 mm, y pestañado doble para diámetros superiores. 

Llevarán cubierta de PVC aislante extruida en caliente, resistente a los líquidos y vapores habituales 

en la industria. Los radios de curvatura no deben ser superiores a 10 veces el diámetro del caño. Se 

instalarán con todos sus accesorios, codos, uniones, terminaciones, etc. con sus sellos, aislaciones 

interiores y contratuercas, de modo de lograr la estanqueidad citada y de proteger la cubierta de los 

conductores a enhebrar. 

 

CAÑERÍAS EN LOSAS 

Las cañerías en losas se atarán a los hierros estructurales con alambres de hierro, cada no más de 1 

m de distancia. 

Los empalmes en cañerías en losas se afirmarán con cemento de contacto o con cinta aisladora, de 

forma que no se desconecten durante el llenado de hormigón, y se atarán con alambre a los hierros 
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estructurales a cada lado del empalme, a no más de 10 cm de distancia. 

 

PASES POR JUNTA DE DILATACIÓN 

En las juntas de dilatación o de trabajo, las cañerías llevarán una vaina telescópica de protección, por 

cada caño, de modo que la rotura de los mismos no impida el enhebrado o reenhebrado futuro. 

 

 

3.5- CONDUCTORES DE DERIVACIONES 

 

Todos los conductores para uso interior serán de cobre electrolítico con 98 % de conductividad y 

aislación de P.V.C. tipo antillama, y deberán cumplir con las Normas UNIT en vigencia correspon-

dientes. 

Hasta secciones de 4 mm² inclusive, se podrá emplear alambre forrado; para secciones superiores se 

emplearán cables. 

En todos los casos los conductores tendrán marcas de identificación a lo largo de su cubierta, 

indicando marca, tipo y sección. Para baja tensión la aislación será al menos 600 V. 

Los conductores en caños por piso y/o que formen bolsas de agua, o en lugares húmedos, 

deberán tener aislación tipo Superplástico, entendiéndose como tal a la doble aislación 

formada por doble extrusión en caliente, no admitiéndose los conductores con aislación de 

goma o bajo goma. 

El enhebrado sólo deberá ser efectuado una vez que fueron terminados todos los tramos integrantes 

de la canalización y colocadas las cajas de registro, tableros, etc.  y se compruebe que la cañería está 

libre de humedades o restos de material de obra. 

La manipulación de los conductores se realizará de forma tal de no dañar la cubierta de los mismos, 

en caso de comprobarse la existencia de conductores dañados la Supervisión de Obra podrá solicitar 

su inmediato reemplazo. 

 

 

3.6- CAJAS DE SALIDA 

 

Las cajas para centros, brazos, tomacorrientes y llaves serán de PVC reglamentarias, cuando 

éstas sean de embutir o estén en cielorrasos, aprobadas por U.T.E. En el caso de instalación 

aparente serán de hierro pintado, salvo en exteriores y locales húmedos que serán de hierro 

galvanizado. 

 

 

3.7- LLAVES Y TOMACORRIENTES 

 

Serán de la cantidad de polos indicados en los Diagramas Unifilares y todos los tomacorrientes 

llevarán conexión de Tierra, tipo línea AVE de CONATEL o similar, colores a elección de la 

Supervisión de Obras. Se colocarán siempre plaquetas para 3 módulos, completándose los huecos 

con módulos ciegos, ubicadas en posición horizontal. 

 

Cada llave de corte, tomacorriente o equipo (calefactor, extractor, etc.)  tendrá pegado un 

rótulo indeleble con la identificación de la derivación a la cual pertenece. 

 

LLAVES 

Las llaves unipolares, bipolares y de combinación de extremo e intermedias, serán para 10 A mínimo. 

Los módulos de corte para paneles de control serán bipolares y tendrán piloto luminoso incorporado. 
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TOMACORRIENTES MONOFASICOS 

Los tomacorrientes monofásicos serán tipo Schuko con tierra lateral y central, o del tipo línea italiana 

modular “3 en línea, con tierra central”, para 16 A mínimo. 

 

CAJAS TERMINALES 

Las cajas terminales serán cajas de llave hondas instaladas en forma horizontal, a las alturas que se 

indicarán, en general 0,4 m para tomacorrientes y 1,20 m para llaves (excepto sobre mesadas). 

 

3.8- REGISTROS 

 

REGISTROS EN PAREDES O EN LOSAS 

Los registros de embutir en paredes o en losas serán construidos en chapa calibre 16 y tendrán tapa 

abisagrada con pestillo y tirador. Tendrán las perforaciones necesarias para la entrada y salida de los 

caños. 

Los de exteriores aparentes serán de hierro galvanizado o PVC según se indique en cada caso. 

 

 

3.9- TERMINALES 

 

Los terminales a emplear serán para compresión, de cobre estañado y adecuados a la sección del 

cable en el cual se utilicen. 

 

 

3.10- FOTOCÉLULA 

 

Serán diseñadas para trabajar en 230 V (-10% +6%) 50Hz. 

Su envolvente será apta para uso a la intemperie y no degradable por agentes atmosféricos. 

Tendrá una ventana para el acceso de la luz, la cual será orientable. 

Será insensible a relámpagos y/o destellos de luz, debiendo tener un retardo al encendido y apagado 

de 20 a 30mseg. 

 

 

3.11- LUMINARIAS 

 

Todas las luminarias serán suministradas e instaladas por el Subcontratista de Eléctrica, completas, 

con todos sus elementos accesorios, y con su respectiva lámpara o tubo. 

La especificación técnica de las luminarias a colocarse se encuentra en el ANEXO 1 de los recaudos 

PLANILLAS DE LUMINARIAS. 

 

Todas las lámparas y equipos auxiliares serán diseñados para trabajar en 230 V (-10% +6%).  

 

ACCESORIOS PARA MONTAJE 

Se suministrarán con sus correspondientes brazos y elementos de fijación adecuados para el tipo de 
material en el cual van a estar instalados, para su peso y para las condiciones climáticas a las que 
pueden estar expuestos. 
Para las luminarias colgantes, se proveerán soportes, varillas colgantes, cadenas, caños u otro tipo de 
amarre para la instalación de luminarias a la altura que se indique. 
La luminaria conformará un único elemento, con su difusor o louver montado con ganchos a la misma, 
de modo que pueda ser extraído y quedar soportado sin que se caiga, para el reemplazo de la 
lámpara o tubo, sin necesidad de desmontar la luminaria, ni el cielorraso. 
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Todas las luminarias con louver serán suministradas con un par de guantes de nylon que 

evite ensuciar el reflector durante su montaje. 

 

EQUIPOS AUTÓNOMOS 

Las luminarias indicadas con fuente autónoma en uno de sus tubos o los bloques de iluminación, 
contarán con una batería que proporcione una autonomía mínima de 2 horas. Deberán estar 
homologadas por la Dirección Nacional de Bomberos.  
 

CARACTERÍSTICAS 

Los datos suministrados de las luminarias son a efectos de ilustrar sobre cada una de las luminarias 

deseadas según su forma o características. 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

En la obra, y previo a su colocación, se entregarán folletos con características técnicas, curvas 

polares, dimensiones y materiales de cada componente, programas de cálculos (si son necesarios), 

catálogos, etc. En cada catálogo se indicará claramente cada luminaria solicitada con la notación 

solicitada, con sus ítems específicos y accesorios opcionales. 

Con cada luminaria se entregarán las instrucciones de instalación y los esquemas de conexionado, 

indicando claramente todos los accesorios a conectar necesarios. 

 

USO EXTERIOR 

Las luminarias para uso exterior tendrán como mínimo (salvo especificación contraria) Grado de 

Protección de IP 54, según IEC 529, y serán totalmente inoxidables, así como los tornillos para su 

montaje, los cuales serán de acero inoxidable. 

 
RECEPCIÓN DE MERCADERÍA 

Los materiales se entregarán con la envoltura original de fábrica, con el nombre del fabricante, marca 
y producto contenido, así como la cantidad de ítems incluidos. 
El subcontratista de eléctrica recibirá, almacenará y protegerá del clima y daños de terceros el 
material y equipo requerido. 
Cuando se soliciten dos o más unidades de un mismo tipo, se suministrarán todas las unidades de la 
misma marca y modelo. 
 

PRUEBAS Y ENSAYOS 
Se orientarán las luminarias y se limpiarán las mismas, en especial sus difusores y louvers luego de 
completado el trabajo. Se realizarán mediciones con luxómetro, reorientándolas según indique la 
Supervisión de Obra, a fin de lograr los efectos deseados. 
La ubicación y posicionado de luces indicadoras de salida de emergencia se ajustarán a las 
disposiciones establecidas por la Dirección Nacional de Bomberos, Normas de la NFPA y según lo 
proyectado. 
Una vez completados los trabajos se encenderán todas las luminarias y se dejarán prendidas durante 
24 horas en forma continua. Luego de dicho lapso, se repondrán sin costo las lámparas y 
componentes eléctricos que hubieran fallado, corrigiéndose además todos los defectos de instalación 
que se detecten. 
Se realizarán sucesivas maniobras de encendido y apagado de las distintas derivaciones de 
iluminación. Se repondrá o reparará cualquier elemento de comando o de equipo auxiliar de 
encendido que falle. 
Se probarán todos los automatismos de encendido y apagado, generándose actuaciones de los 
mismos. 
 
GARANTÍA DE BUEN FUNCIONAMIENTO 

Se garantizará el correcto funcionamiento de todas las luminarias y accesorios a suministrar, así como 

de la inalterabilidad de sus materiales, se deberán corregir los defectos y sustituir las partes que 

presenten fallas durante las Pruebas y Ensayos mencionados. 
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4.- SISTEMA DE DETECCIÓN DE INTRUSOS 

 

4.1- GENERALIDADES 

 

La presente memoria se refiere al suministro e instalación de un sistema de alarmas para 

detección de intrusos. 

La misma se deberá realizar en un todo de acuerdo a lo indicado en los planos y memoria.  

 

RECAUDOS: 

 

Está formado por esta Memoria y por los planos correspondientes. Cada parte es independiente y 

complementaria de las demás, debiéndose considerar válido lo indicado en cada uno de ellas. 

 

En caso de discrepancias entre los recaudos, se tomará en cuenta el orden siguiente: 

1) La especificación más exigente 

2) Lo especificado en la Memoria 

3) Lo especificado en otros recaudos (planos, detalles, etc.) 

 

De existir un Pliego General y en caso de discrepancia con esta Memoria, se considerarán los 

siguientes órdenes de prioridad: 

 

Referente a Indicaciones de orden administrativo: 

  1)  Pliego General 

  2)  Memoria Particular 

Referente a Indicaciones de orden técnico: 

  1)  Memoria Particular 

  2)  Pliego General 

 

En cualquier caso de duda se adoptará la decisión la Supervisión de Obras. 

 

CONDICIÓN "LLAVE EN MANO" 

 

Todas las instalaciones serán del tipo "Llave en Mano", o sea ejecutadas, probadas y 

funcionando, debiéndose agregar todos los elementos, materiales y trabajos sin que ello 

signifique aumento de costo, aun cuando no figuren explícitamente en los recaudos pero sean 

necesarios para una correcta ejecución de los trabajos y/o un buen funcionamiento de la insta-

lación. 

 

SISTEMA FLEXIBLE 

 

Debe permitir aumentar su capacidad al menos hasta un 30 % sin el agregado de equipos. 

Todos los equipos deberán ser de marcas reconocidas y el sistema completo se deberá 

entregar instalado, probado y funcionando correctamente. 

 

PROPUESTA DEL OFERENTE 

 

Previo a entregar su propuesta, el oferente deberá considerar el lugar donde serán realizadas las 

obras, las facilidades de acceso de material y personal, y realizar un análisis del proyecto a fin de 

manifestar los inconvenientes que puedan presentarse para la obra. 

 

Toda posible modificación en la realización de los trabajos que difiera con lo expresado en los 
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recaudos deberá tener la aprobación del Supervisor de Obras. Una vez aprobada la misma se 

procederá a efectuarla corrigiéndose los planos de acuerdo a Obra. 

 

 

4.2- ALCANCE 

 

A este subcontrato corresponderá el suministro e instalación de todos los elementos 

integrantes del sistema de alarma para el edificio. 

Las canalizaciones, registros y cajas de salida correspondientes a este sistema serán 

suministrados e instalados por el subcontratista de eléctrica, quien dejará todas las 

canalizaciones de alarma enhebradas con alambre guía de acero galvanizado. También 

corresponderá al subcontratista de eléctrica la previsión de alimentación eléctrica a la central 

de alarma y la canalización con la línea de telefonía para reportes. 

 

Corresponderá a este subcontrato: 

• Suministro e instalación de una Central de Alarma. 

• Suministro e instalación de Sensores de Movimiento. 

• Suministro e instalación de Paneles Numéricos. 

• Suministro e instalación de Sirenas Interiores y Exteriores 

• Suministro e instalación del Cableado necesario 

• Pruebas y ensayos de correcto funcionamiento. 

• Manuales de Uso y Mantenimiento, con características técnicas de cada elemento 

suministrado 

• Planos conforme a obra en Autocad versión 2005 o posterior. 

 

 

4.3- REGLAMENTACIONES Y TRÁMITES 

 

Se aplicarán las normas nacionales e internacionales y reglamentos vigentes en la materia. 

En particular se aplicarán cuando corresponda: 

 

  - Ordenanzas de la Intendencia Municipal 

  - Reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado 

  - Normativas del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social 

  - Directivas del Ministerio del Interior 

  - Normas de U.N.I.T. 

  - Normas de N.F.P.A. 

 

La Empresa Instaladora reconocida ante el Ministerio del Interior para realizar instalaciones de 

Seguridad en el interior del país, se responsabilizará por el cumplimiento de las Normas vigentes, 

debiendo adaptar en cada caso el proyecto si es necesario a efectos de cumplir con las 

reglamentaciones citadas, sin costo alguno. 

 

En los planos figuran los recorridos del proyecto base de las canalizaciones para la instalación. Sin 

embargo, la instalación se realizará en función de un proyecto ejecutivo que deberá confeccionar el 

propio oferente, en coordinación con el Subcontratista de Eléctrica. 

 

Se proveerán manuales por cada equipo, y durante la puesta en marcha se brindará un cursillo de 

entrenamiento al personal de Seguridad que el propietario designe. 
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4.4- MATERIALES Y MANO DE OBRA 

 

MATERIALES: 

 

El Sub-Contratista será responsable del traslado, recepción y almacenamiento de los materiales que 

lleguen a Obra; contando para ello con los elementos necesarios. 

Sólo se admitirán materiales nuevos, sin uso, de primera calidad y marcas reconocidas. Cuando se 

citen modelos o marcas comerciales es a efectos de fijar pautas sobre su montaje y de los aspectos 

preseleccionados, pero salvo que se especifique lo contrario no implicará el compromiso de adoptar 

dichas marcas. 

 

Cuando se exprese "similar" o "tipo" implicará siempre similitud en el aspecto, color y forma, pero 

manteniéndose calidad igual o superior, quedando esto a criterio de la Supervisión de Obra. 

 

Se dará preferencia a materiales de marcas reconocidas, de los que se presentarán catálogos con 

características técnicas completas a efectos de su evaluación, y que cumplan con normas 

nacionales e internacionales aplicables en cada caso, en especial las referidas a la calidad ISO 

9000/9001, UL, ULC y CE. 

 

MANO DE OBRA: 

 

Dadas las características de la Obra, los trabajos deberán ser ejecutados por personal experimentado 

bajo la supervisión de un Ingeniero o Técnico Especializado (el que además será el interlocutor 

técnico de la empresa instaladora), de acuerdo a las reglas del arte y del buen constructor, 

presentando una vez terminados un aspecto correcto y con buena resistencia mecánica. 

 

Para todas las ubicaciones de puestas y alimentaciones se chequeará su ubicación y altura definitiva 

en obra, coordinando con la Supervisión de Obra. 

 

Si en obra se solicitara el corrimiento de cualquiera de las puestas dentro de un lote o en un 

mismo local, ello no implicará aumento de costo alguno, a menos que implique deshacer 

trabajo ya ejecutado. Asimismo, no se admitirán aumentos de costos si en la globalidad de la 

obra no se aumenta la cantidad de puestas. 

 

 

4.5- VISITA AL LUGAR 

 

Se sugiere que los oferentes realicen el análisis del proyecto previsto previo a su presupuestación, de 

modo que manifiesten las observaciones que tiendan a mejorar el proyecto o los inconvenientes que 

se les puedan presentar, para una buena ejecución de la instalación en tiempo y forma, y de acuerdo 

con las reglas del arte y del buen constructor. 

En caso de que no se realicen observaciones, se asumirá que el proyecto y memoria son aceptables. 

 

4.6- PLANOS Y DOCUMENTACIÓN 

 

Además de esta Memoria, el proyecto incluye un juego de planos. La Empresa Instaladora deberá 

confeccionar los planos y cálculos a escalas y formatos adecuados, necesarios para eventuales 

tramitaciones ante los organismos que correspondan y para la ejecución de los trabajos, incluyendo 

en los mismos las modificaciones que surjan durante el desarrollo de la Obra. 
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Para esto se entregará una copia de los Planos y de la Memoria; toda otra copia necesaria para 

obra o tramitaciones ante los organismos correspondientes será considerada en la oferta. 

 

Al finalizar la obra se deberán entregar dos juegos de copias de los planos y diagramas 

debidamente actualizados (cada uno compuesto por una copia en papel, además de los 

archivos correspondientes de computadora) correspondientes una para la escuela y otra para 

PAEPU. 

 

En forma análoga se entregarán 2 juegos de Documentaciones Técnicas, con folletos y 

características Técnicas, además de los Manuales de Uso y Mantenimiento de todos los 

componentes del Sistema. 

Toda la documentación a entregar será en español. 

 

Cada copia se entregará completa, directamente a cada destinatario, debiéndose presentar los 

recibos correspondientes firmados por cada parte. 

 

 

4.7- PLAZOS 

 

Regirá lo expresado en el Pliego de Condiciones Particulares. 

 

 

4.8- COTIZACIÓN 

 

Se cotizará la ejecución con materiales de las instalaciones que figuran en estos recaudos. En 

cualquier caso el oferente será el único responsable de que en obra no falten materiales. 

 

 

4.9- COORDINACIONES EN OBRA 

 

Ya fueron efectuadas las coordinaciones previas con la Albañilería, Estructura, Sanitaria y otros 

subcontratos, para la confección del proyecto base. Con todo, dado que existen aspectos 

arquitectónicos específicos, el Subcontratista coordinará en obra con la Supervisión de Obra y otros 

Subcontratos solucionando los problemas que puedan surgir debidos a interferencias con ellos y 

modificando el proyecto base si es necesario, sin que implique aumento de costos. 

En general en cada caso se marcan los límites de responsabilidad, pero de existir duda se estará a lo 

que disponga la Supervisión de Obras. 

 

 

 

4.10- GARANTÍA 

 

Se entregarán las instalaciones en perfecto estado y se deberá reemplazar sin cargo todo material o 

trabajo que presente defectos de fabricación o instalación. Los reemplazos de los materiales o 

trabajos no deberán afectar los plazos del cronograma de obra. 

 

Todos los materiales serán probados, siendo de cargo del Subcontratista todos los costos que dichas 

inspecciones o el rechazo de dichos elementos signifique, si no se ajustan a normas nacionales e 

internacionales 
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La Conservación y Mantenimiento de las instalaciones será de responsabilidad del Subcontratista 

hasta que se haya realizado la recepción definitiva, quedando a su cargo todo gasto derivado de su 

responsabilidad. 

 

 

4.11- REPUESTOS 

 

La empresa adjudicataria presentará en el momento del contrato, un compromiso escrito de mantener 

un stock de repuestos por un plazo mínimo de 5 años. 

 

 

4.12- RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS INSTALACIONES DE DETECCIÓN DE INTRUSOS 

 

La Recepción Provisoria de las Instalaciones de Seguridad se realizará una vez probadas las 

instalaciones y estando éstas en perfectas condiciones de funcionamiento y una vez que se hayan 

recibido todos los planos y documentaciones solicitadas. Se podrán efectuar recepciones parciales, 

debidamente documentadas. 

 

En esta recepción la empresa realizará a su costo los siguientes ensayos de las instalaciones: 

 

- Ensayo de funcionamiento de todos los sensores, elementos activos o pasivos, cableados, 

etc. 

- Verificación de calibraciones y ajustes, en especial de Sensibilidad de los Sensores y Prueba 

de los Pulsadores de Disparo y Sirenas 

- Todo otro ensayo que la Supervisión de Obras solicite a fin de verificar el fiel cumplimiento de 

lo solicitado. 

 

Se elaborará un acta en el cual figuren las observaciones que resulten de los ensayos e inspecciones, 

comprometiéndose en la misma a solucionarlos en un plazo inferior a un mes que se fijará. Cumplido 

dicho mes se procederá a verificar que se hayan solucionado las observaciones mencionadas, 

documentándose por escrito en una nueva acta. 

 

 

4.13- RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS INSTALACIONES DE DETECCIÓN DE INTRUSOS 

 

La Recepción Definitiva de las Instalaciones de Seguridad será dada a solicitud del Subcontratista una 

vez transcurrido el período de garantía y siempre y cuando el Instalador haya corregido todos los 

defectos detectados en dicho período. 

 

4.14- CERTIFICADO DE ORIGEN 

 

El contratista presentará los certificados del importador donde el fabricante de cada uno de estos 

equipos y componentes acredite el origen de los mismos, los cuales deben ser de países miembros 

del BID.  

El término país de origen se entiende como: 

Aquel en el cual, el material o equipo ha sido extraído, cultivado, producido o procesado, o aquel en el 

cual, como efecto de la manufactura, procesamiento o montaje, resulte otro artículo, comercialmente 

reconocido que difiera sustancialmente en sus características básicas de cualesquiera de sus 

componentes importados. La nacionalidad o país de origen de la firma que produzca, ensamble, 
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distribuya o venda los bienes o los equipos, no será relevante para determinar el origen de 

éstos. 

 

 

4.15- CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS 

 

La ubicación de cada uno de los elementos que se detallan se indica en el plano de Seguridad 

correspondiente. 

No se aceptarán propuestas en base a sensores ni otros elementos inalámbricos. 

Los componentes a instalar deberán ser todos compatibles entre ellos y con las Centrales, 

prefiriéndose componentes de la misma marca. 

Todas las indicaciones y carteles señalizadores de la Central, Panel numérico de control y los 

manuales y documentación técnica, serán en español. 

 

4.15.1- Central de Alarma 

 

Se dispondrá de una Central de Alarma para la detección de Intrusos, la cual tendrá las siguientes 

características: 

▪ Microprocesada con un mínimo de 12 zonas, programables como instantáneas o 
retardadas directamente desde el teclado 

▪ Mínimo 48 códigos de activado y desactivado del sistema.  
▪ Posibilidad de deshabilitar zonas desde el teclado. 
▪ Discador telefónico y sistema de reporte y programación remota 
▪ Programación del tiempo de entrada, de salida y de alarma 
▪ Reporte telefónico de batería baja, falta de alimentación alterna y eventos 
▪ Batería de respaldo con autonomía mínima de 6 horas 
▪ Tensión de entrada 200-240V 50Hz 
▪ Tendrá salidas para sirenas 

 
4.15.2- Teclado 

 

Tendrá las siguientes características mínimas: 

▪ Contará con teclas luminosas con marcación indeleble al uso. 
▪ Señalización de presencia de red, batería baja, estado de la instalación, alarma anti- 

desmontaje, entradas abiertas, entradas excluidas.  
 
4.15.3- Sensores de movimiento de Pared 

 

• Tendrá acción combinada con detección infrarroja y microonda 

• Alcance mínimo 15 mts 

• Apertura 110°  

• Compensación automática de la temperatura 

• Ajuste de sensibilidad 

• Temperatura de funcionamiento -10°C - +55°C 

• Inmune a pequeños animales 

• Protegido contra el ingreso de insectos 

• Contacto anti-desarme (Tamper switch) 

• Soporte regulable (80º en vertical y 180º en horizontal) 
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4.15.4- Sensores de movimiento de Techo 

 

• Tendrá acción combinada con detección infrarroja y microonda 

• Radio de alcance mínimo 15 mts 

• Apertura 360°  

• Compensación automática de la temperatura 

• Ajuste de sensibilidad 

• Temperatura de funcionamiento -10°C - +55°C 

• Inmune a pequeños animales 

• Protegido contra el ingreso de insectos 

• Contacto anti-desarme (Tamper switch) 

• Soporte para montaje en losa  
 
4.15.5- Sirena interna 

 

• Serán bitonales con Presión sonora: 110db(A) a 1 metro 
 
4.15.6- Sirena externa 

 

• Serán bitonales con Presión sonora: 110db(A) a 1 metro  

• Gabinete metálico estanco contra lluvia 

• Protección mecánica antivandálica, tipo reja instalada con bulones de acero galvanizado 
de expansión 

• Autoalimentado con batería propia 

• Contacto antidesarme (Tamper switch) 

• Con luz estroboscópica, mínimo 50 W, frecuencia entre 1 y 2 Hz. 
 
4.15.7- Cableado 

 

Se emplearán cables que cuenten con pantallas electrostáticas o blindajes, debiéndose en 

cualquier caso garantizar un correcto funcionamiento de todo el sistema “libre de interferencias”. 

 

La manipulación de los conductores se realizará de forma tal de no dañar la cubierta de los mismos, 

en caso de comprobarse la existencia de conductores dañados la Supervisión de Obra podrá solicitar 

su inmediato reemplazo. 
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5.- PORTERO ELÉCTRICO 

5.1- CARACTERISTICAS DEL VIDEO PORTERO 

 
5.1.1- Panel Interior: 

• Monitor con pantalla color LCD de 7”, brillo mínimo 250Cd/m². 

• Micrófono de alta sensibilidad. 

• Temperatura de operación -10ºC a 50ºC. 

• Buzzer de llamada, mínimo 70 dBA. 

• Tensión de alimentación: monofásica 230V+/- 10%, 50 hz. 

 
5.1.2- Panel exterior: 

• Diseño antivandálico. 

• Pulsador resistente a golpes. 

• Cámara color. 

• Visión nocturna. 
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6.- LISTADO DE RECAUDOS GRÁFICOS 

 

6.1- PLANOS 

Número           Descripción   

 

EL-01         Plano de planta de puesta a tierra y protección atmosférica 

EL-02         Plano de planta de acometida de potencia-etapa 1 y 2 

EL-03         Plano de planta General de Señales 

EL-04         Plano de planta de Fuerza Motriz de aulas existentes 

EL-05         Plano de planta de Iluminación exterior de Edificio Existente 

EL-06         Plano de planta de Iluminación zona Oeste 

EL-07         Plano de planta de Iluminación zona Este 

EL-08         Plano de planta de Señales de aulas existentes 

EL-09         Plano de planta de Detección de Intrusos de aulas existentes 

EL-10         Plano de planta de Detección de Incendio zona Oeste 

EL-11         Plano de planta de Detección de Incendio zona Este 

EL-12         Plano de planta de Trabajos de Reacondicionamiento 

EU-01         Diagramas unifilares tableros TG y TP.  

6.2- ANEXO –PLANILLAS DE LUMINARIAS, EQUIPOS Y DETALLES 

 

Restan los recaudos gráficos de la segunda etapa 

 


