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OBRA ESCUELA N° 9 DR. A. R. LARRETA
DEPARTAMENTO de MONTEVIDEO

1. GENERALIDADES

La presente Memoria refiere a la obra de remodelacion de la escuela existente
ubicada en Avenida General. Eugenio Garzén 888 esquina Avenida Millan, padron
nimero 431023 con un area de 19367 m2 del departamento de Montevideo.

Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la informacion expresada
en planos, planillas, detalles y memoria constructiva general.

Las tareas previstas en esta memoria se deberan desarrollar en un todo de acuerdo
con la Direccion de Obras del Proyecto de Apoyo a la Escuela Publica Uruguaya (en
adelante P.A.E.P.U.) teniendo presente que las mismas forman parte de un plan
general que son:

1- Edificio existente:

- azoteas se hacen a nuevo tanto de edificio principal como de galeria,
incluye columna de bajada de pluviales y camaras

- se abren ventanas hacia la galeria

- se cambian pisos y zocalos

- se arreglan revoques y humedades interiores y exteriores

- se pinta el edificio en su totalidad (interior y exterior)

- se reparan todas las aberturas asegurando su correcto funcionamiento
(incluye cambios de vidrios y pintura)

- se cambian muebles de aulas

- se realiza la eléctrica a nuevo en su totalidad

2- Espacios exteriores:

- se rehacen pavimentos exteriores anexos a aulas, jardineras y
equipamiento de patio con bancos, papeleras y bicicleteros.

- se construye acceso, CGP y camineria exterior y se reemplaza vereda

- se hace cerramiento perimetral de todo el predio y portén de acceso a la
casa del casero

- se construye depdsito de bombas, tanque y depdsito general para la
escuela.

3- Obras generales:

- se hace la evacuacioén de pluviales del predio
- se adecua la eléctrica de las preexistencias
- se hace el proyecto de incendio de todo el conjunto.

Es ademas complementaria de todas las especificaciones referentes a los
materiales y procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva General de
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ANEP y la Memoria Constructiva General del MTOP siempre y cuando no contradigan
lo expresado en los presentes recaudos. En caso de existir contradiccién se estara a lo
que resuelva la Direccion de Obra.

Acceso y obras complementarias.- El acceso a las obras se coordinara con la
Direccion de Obras y con la Coordinacion de Obras del P.A.E.P.U.

Advertencia general.- El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes
que rigen para todas las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas
municipales, UTE, OSE, ANTEL, etc.

Corren por exclusiva cuenta del contratista, todos los impuestos, derechos,
conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra publica, asi
como el mantenimiento y reposicion de las instalaciones exteriores de los servicios
publicos, en cuanto estos servicios generales pasen por el frente de la obra a
construirse.

Las observaciones e interrogantes surgidas del analisis de los recaudos solo
deberan haberse formulado en forma escrita y en el periodo de tiempo establecido en
los pliegos y concedido para tal fin. No se admitiran bajo ningun concepto reclamacion
alguna aludiendo no haber comprendido el contenido de los recaudos.

Importante: Para aquellas situaciones que signifiquen modificaciones de los recaudos
graficos y una vez que los mismos fueran autorizados, el contratista debera
ACTUALIZAR los mismos dejando constancia de ello a través de envio de copia de
dichas modificaciones a la Direccion de Obra, por duplicado.

1.1. DISPOSICIONES GENERALES DE MITIGACION DE
RIESGO AMBIENTAL.

1.1.1. Afectaciones a terceros.
Se tendra especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o
comunidades).
e En caso de construcciones transitorias se debera avisar a los afectados y se
tomaran las medidas seguridad para cada caso.
e Se avisara en tiempo y forma la duracion de las afectaciones y se solicitaran los
permisos correspondientes.
e Se retiraran de obra todos los desechos de construccion y se tratara de evitar la
produccién de polvo y ruidos molestos.
e Se seguiran las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del
Banco de Seguro del Estado.

1.1.2. Materiales (no téxico).

e Se usaran materiales inocuos o0 neutros en especial los derivados de procesos
tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos).

e No se usaran: pinturas toxicas, fibrocemento, aceites pesados y solventes.

1.1.1. Sequridad.
En el proceso de construccion se cumplira lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo

y Seguridad Social tomando y planificando las medidas con técnicos Prevencionistas
de acuerdo a las normativas del M T. S. y S. y del Banco de Seguros del Estado.
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El PAEPU dara cumplimiento a los requerimientos ambientales planteados en el
Marco de Gestion Ambiental y Social a través de supervisiones implementadas
en el Plan de Monitoreo que se adjunta en Anexo 1, que ademas incluye
Formulario de analisis ambiental, Cartilla para el manejo de sustancias toxicas y
Requerimientos minimos para el manejo de residuos sélidos en obra.

1.2. Disposiciones para el Monitoreo.

Afectaciones a terceros.

Relevamiento Notarial con Escribano Publico de la Empresa y consulta a
vecinos.

Acta de medianeria: al inicio de la obra dado que existen construcciones
linderas muros divisorios y medianeras se deberan inspeccionar ocular vy
fotograficamente toda la zona afectada (de ambos lados) labrando un acta medianeria
de las mismas certificadas por escribano publico y con participacion de todas las
partes ( vecinos, Direccidén de Escuela, Direccion de obra y Contratista).

Nota: De este relevamiento se desprenderan las eventuales responsabilidades del
Contratista durante el proceso de obra y pos-obra.

Materiales téxicos.
Inspecciones y analisis en laboratorios especializados.

Seguridad. Medidas de seguridad.

Difusion- colocacion de vallas, carteles, etc.

Dada las particularidades de cada obra, el contratista debera presentar un plan
de prevision de accidentes a terceros en acuerdo a las medidas que establecen los
organismos competentes.

1.3. Obligaciones del contratista y alcance de los
trabajos.

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento
necesarios para completar todos los trabajos indicados en planos adjuntos, incluyendo
fodos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los
recaudos, sean de rigor para dar correcta terminacién y una construccién esmerada,
en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir.

Se debera levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos y vallados
apropiados y aprobados por la Direccién de obra para circular por las areas de trabajo.

Si las obras realizadas o a realizar no relnen las caracteristicas de ejecucion y
terminacion especificada en los recaudos la Direccion de Obra de P.A.E.P.U. podra
ordenar que las mismas se demuelan , reconstruyan total o parcialmente y en la forma
que se crea mas conveniente sin que el Contratista tenga derecho de reclamacién o
indemnizacion alguna.

El contratista serda plenamente responsable de la adecuada estabilidad y
seguridad de las obras y los métodos constructivos.

El contratista debera coordinar el posible traslado y conexiones necesarias
ante los organismos pertinentes de la columna de alumbrado publico sobre la
avenida Millan (lugar donde se construye el acceso a la escuela).
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1.4. Especificaciones técnicas

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fabrica, numero de
catalogo y tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado
fabricante.

Se establece que seran también aceptables ofertas de equipos, articulos o
materiales alternativos que tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y
sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones,
debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la Direccién de Obras.

A los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos,
articulos o materiales alternativos, la Direccién de Obras designara técnicos que
emitiran los informes correspondientes resolviéndose en definitiva la admisiéon o no de
los mismos, en base a dichos dictamenes.

1.5. Organizacion de los trabajos.

El contratista sera responsable de la organizacion general de la obra, de la
oportuna iniciacion de los trabajos y de la realizacién de los mismos en plazos tales
que no produzcan interferencias. Se debera determinar con claridad las diferentes
zonas de trabajo incluyéndose la planificacién de obradores, la organizacién de todas
las construcciones provisorias y depdsitos de materiales los que deberan ser
sometidos a la aprobacién de la Direccion de Obra del P.A.E.P.U.

1.5.1. Lluvias.
El Contratista debera tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar
que las aguas pluviales puedan perjudicar las obras existentes y los trabajos
realizados y/o a realizar.

1.5.2. Vigilancia.
Fuera de las horas de trabajo, el Contratista debera establecer vigilancia

permanente de la obra y materiales acopiados en la misma.

1.5.3. Limpieza de obra periodica.

El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra,
depdsito, etc.) y la obra en construccion, en adecuadas condiciones de higiene. Los
locales sanitarios deberan estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo
que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.

1.5.4. Prevencion de accidentes de trabajo.

Durante los trabajos de construccion el Contratista estara obligado a velar por
la seguridad de los obreros y demas personal, tanto en el interior como en el exterior y
en la vecindad inmediata.
Se deberan cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del
Estado y el MTSS sobre prevencién de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad
del técnico Prevencionista dispuesto por el Contratista.
Plan de seguridad. En el inicio de la obra se debera presentar un plan de seguridad
firmado por el Prevencionista y al cual se cefiira la empresa.

1.5.5. Materiales a utilizar.

El contratista debera emplear materiales de primera calidad los cuales deberan
cumplir con las normas UNIT correspondientes o con las normas del pais de origen.
Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria se
deberan presentar las normas que certifiquen la calidad del mismo o las aprobaciones

9

MEMORIA CONSTRUCTIVA ESCUELA N°161 ALEJANDRIA ETAPA 1 — Departamento de MONTEVIDEO



PROYECTO MECAEP - Componente Planta Fisica.

ante los organismos del Estado (para aquellas normas que no estén en idioma espafol
el contratista debera presentar su traduccién certificadas por traductor publico).

Los materiales no aprobados se deberan retirar de la obra antes de las 24 horas de
realizadas las observaciones.

1.6. PERSONAL TECNICO Y MANO DE OBRA.

1.6.1. Arquitecto Jefe de Obra.

El Contratista debera mantener a todos los efectos un arquitecto en obra (en un
tiempo minimo diario de dos horas y todas las veces que los trabajos asi lo requieran),
con titulo universitario habilitante para actuar como interlocutor con la Direccién de
Obra de forma de asegurar el correcto desarrollo de los trabajos.

1.6.2. Capataz.
El Contratista debera asimismo tener permanentemente en obra un capataz

competente el cual debera estar perfectamente interiorizado de todos los planos,
planillas, pliegos y memorias que asegure una idea cabal de la disposicién y
naturaleza de las obras a construir.

1.6.3. Personal obrero.

El Contratista asegurara permanentemente el empleo en todos los casos y para
cada uno de los trabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los
oficios actuando bajo las é6rdenes del capataz. La Direccién de Obra del P.A.E.P.U.
podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento no se
considere satisfactorio.

1.6.4. Subcontratista.

La empresa constructora debera adjuntar en su oferta, en el momento de la
licitacién, ndmina de subcontratos minimo de tres firmas por subcontrato. La direccion
de obra podra rechazar el trabajo o solicitar cambio de subcontratista si el mismo no
es considerado de calidad satisfactoria.

2. IMPLANTACION DE OBRA

2.1. Trabajos preliminares

Cuando el Contratista tome posesion del inmueble debera levantar un Acta de
medianeria, con relevamiento fotografico y Certificacion notarial, sobre estado de
todos los predios linderos, de las construcciones y de los vegetales existentes. Ver 1.2
Disposiciones de monitoreo —Afectaciones a terceros.

2.1.1. Limpieza del terreno
Previo al replanteo se limpiara la totalidad del terreno afectado a cada etapa.
Se debera evitar la remocion de la cobertura vegetal en areas perimetrales a la obra.
La zona debera quedar fisicamente delimitada de manera de no interferir con el normal
funcionamiento de terceros.

2.1.2. Movimiento de tierra (rellenos, desmontes, efc.)
Dentro del sector delimitado en planos se retirara la capa de suelo con
contenidos organicos y se realizaran los rellenos, desmontes y nivelaciones
necesarios para cumplir con las cotas establecidas en graficos utilizando material
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granular (balasto) compactado, en capa de 30cm, capas de 10 a 15cms., hasta
alcanzar los niveles previstos en el proyecto (ver laminas A03 a A06 ).

Todos los materiales que se encuentren dentro de dicho sector y que afecten el normal
desarrollo de los trabajos, (restos de cimentacion, de instalaciones, fosa séptica,
cafnerias, camaras, etc., asi como raices y materiales inertes) deberan ser tratados,
rellenados o directamente retirados de obra.

El material extraido se retirara de obra pudiendo establecerse un lugar para la
disposicién transitoria de los mismos y no se podra utilizar como relleno.

Las tareas de movimiento de tierra, aperturas de zanjas, ejecucién de desmontes y
terraplenes, etc. deberan llevarse a cabo de forma de no causar perturbaciones
innecesarias o perjuicios a los servicios publicos o privados, siendo el Contratista el
responsable respecto a las reclamaciones asi como los costos de recuperacion a
nuevo de todos los lugares afectados por la obra o que hayan sido utilizados para el
almacenamiento.

2.1.3. Excavaciones
Las excavaciones a realizar son las indicadas en los cortes del terreno (laminas
AO03 a A06, que se corresponden con los niveles altimétricos de las plantas (laminas
Uo01, A0O1 y A02). Asi como también en estructura (planos y memoria) que se indican
las caracteristicas de las sustituciones de terreno.

2.1.4. Replanteo
Para el inicio del replanteo el Contratista debera contar con personal idéneo para tal fin

por lo cual se entiende conveniente la presencia de un Ingeniero Agrimensor en obra.
La ubicacion del origen altimétrico se describe en la lamina U02 (+-0.00 nivel de
referencia, +45.33m del plano de mensura U01) que corresponde al nivel de piso
terminado del edificio de aulas existente.

El origen planimétrico para el acceso se refiere al punto QQ ubicado en la esquina sur
oeste del predio, cruce de las avenidas Garzon y Millan (ver [amina U02 ).

El origen planimétrico para el depésito general, depésito de bombas y tanque de
incendio esta dado por los bafios existentes y definido como punto [ (ver lamina
U02). En caso de dudas se debera consultar a la Direccién de Obra.

2.1.5. Sustituciones y Nivelaciones
En el sector de acceso y depdsitos se retiraran o incorporaran las capas de
suelo que correspondan para alcanzar los planos de nivelacion necesarios y cumplir
con las cotas establecidas en graficos utilizando Unicamente material granular inerte
compactado por capas de 10cms a 15cms como maximo (ver laminas ...).

2.1.6. Provisorio de obra

La empresa debera solicitar el provisorio de obra en tiempo y forma para el
comienzo de sus trabajos. El tramite y los costos que origine el mismo seran por
cuenta de la empresa, debiendo cumplir la instalacion con las normas del BSE vy el
MTSS.
Queda por cuenta de la empresa, el suministro la instalacion y mantenimiento de la
iluminacion y fuerza motriz provisoria que la obra necesite para su ejecucion, con los
tableros, alargues, puestas de iluminacién, toma corrientes, transformadores de
aislamiento, protecciones, etc.
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2.2. Obrador

2.2.1. Organizacioén del Obrador.-
Se debera coordinar con la Direccion de Obra del P.A.E.P.U. de forma de evitar
interferencias con terceros.

2.2.2. Carteles y cercado de obra
Se colocara cartel de obra, segun detalle adjunto en anexos.
Al iniciar los trabajos el contratista colocara un vallado que tendra 2m de altura y que
podra ser de tablas de obras separadas entre si, un espacio igual al ancho de la tabla
(15cm. como maximo), o con un cerco de tejido de alambre, sin que ninguna de las
dos opciones signifiquen riesgo para terceros.
El vallado debera delimitar claramente el area de obra, como también el area de
acceso de materiales, construcciones auxiliares y demas componente del obrador.

2.2.3. Construcciones auxiliares
Las construcciones auxiliares, oficinas, servicios higiénicos, vestuarios, etc.,
deberan entenderse en absoluta independencia del resto del predio escolar no
generando ninguna agresion ambiental (basura,efluentes, desperdicios organicos, etc.)

2.2.4. Acopio de materiales
El obrador de materiales sera ubicado en acuerdo con el plan general de
Organizacién de la Obra o en sus efectos con la Direccion de Obra, previendo el
mantenimiento de las condiciones preexistentes del lugar (arboles, arbustos, bancos,
etc.).Los almacenamientos de insumos y productos semiterminados se deberan
realizar de acuerdo a las singularidades de cada caso evitandose cualquier alteracion
significativa en sus caracteristicas.

2.2.5. Etapabilidad y obrador: (ver lamina AQ00).

ETAPA 1a:

- SE INTERVIENE EN EL EDIFICIO EXISTENTE (7 AULAS) Y ESPACIOS
EXTERIORES Y SE CONSTRUYEN DEPOSITO GENERAL, DEPOSITO DE
BOMBAS Y AREA PARA TANQUE DE INCENDIOS.

- SE HACE VALLADO Y COLOCA OBRADOR SEGUN PLANO.

- EL ACCESO DE OBRA SE REALIZA POR AVENIDA GARZON (TRAMITAR
CON IMM)

- SE COLOCAN 7 AULAS PREFABRICADAS (EN CASO DE SER
NECESARIO SE CORRERAN LOS JUEGOS EXISTENTES).

- EL ACCESO A LA OBRA SE HACE POR AVENIDA GARZON.

- EL ACCESO ACTUAL A LA ESCUELA SE MANTIENE POR AVEINIDA
MILLAN.

- SE DESMONTA SECTOR DE CANAS EXISTENTES INDICADAS EN
PLANO.

ETAPA 1b:
SE CAMBIA VALLADO Y OBRADOR SEGUN PLANO.

SE REALIZA EL DESMALEZADO Y DEMOLICION DE DEPOSITO EN
ZONA INDICADA EN PLANO.
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- SE COLOCAN 6 AULAS PREFABRICADAS Y DOS MODULOS DE
BANOS.

- SE CONSTRUYE ACCESO POR AVENIDA MILLAN. )

-  EL ACCESO A LA ESCUELA SE HACE POR AVENIDA GARZON.

- EL ACCESO A LA OBRA SE HACE POR AVENIDA MILLAN.

3. ESTRUCTURA

3.1. Hormigén armado (complementa los planos vy
memoria de estructura).

Nota: Estas normas tienen vigencia en cuanto no se opongan a lo indicado
expresamente en los planos y memorias de Estructura, en cuyo caso siempre
valdran estas ultimas.

3.1.1. Consideraciones Generales
Todos los procedimientos asi como los materiales a utilizar se realizaran en un todo de
acuerdo con los planos correspondientes y la Memoria Constructiva Particular.
Las estructuras y los elementos estructurales de hormigén, en masa o armado
se fabricaran con materiales que cumplan en su totalidad con la norma UNIT
1050:2005.

A Materiales para hormigones

Se exigira un hormigén de la mejor calidad, que posea una granulometria
adecuada para su colocacion en los moldes, con la resistencia indicada.
El Contratista antes de iniciar los trabajos, presentara en obra, muestras de los
materiales componentes del hormigén, los que deberan cumplir normas usuales
aplicables y propondra las dosificaciones a ensayar ajustando las relaciones agua /
cemento, contenido de cemento por m®* de hormigén y agregado grueso / arena, hasta
obtener hormigones que satisfagan los requisitos de resistencia y trabajabilidad
fijados por el Ingeniero Estructural.
Se debera tener especial cuidado en el almacenaje y transporte de los distintos
componentes de manera tal que se evite cualquier alteracion significativa de su
composicion caracteristica.
El cemento se dosificara en peso y los agregados en peso o volumen debiéndose
garantizar una mezcla homogénea e uniforme.

A1 Caracteristicas de los hormigones.
Las estructuras de hormigén simple o armado.-
Las caracteristicas de cada uno de los hormigones a utilizar se detallan con

claridad en los planos y memoria del asesor Estructural.
Para aquellos casos que no se encuentren claramente establecido en recaudos se
podra considera la siguiente especificacion, previa consulta a la coordinaciéon de
PAEPU.
Resistencia media a la compresién a los 28 dias en probetas cilindricas normalizadas
de 15cm de diametro y 30cm de altura, C 30 segun norma UNIT 972, 3 a 5cm de
asentamiento cono de Abrams segun norma UNIT-NMG67.
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A2 Recubrimiento de proteccion de las armaduras
Las armaduras de las estructuras tendran los siguientes recubrimientos:
1.5cm en vigas, pilares, etc., en el interior de edificios
2.0cm en vigas, pilares, etc., al aire libre
4.0cm en piezas en contacto con el suelo.
Para obtener dichas distancias de usaran separadores preferentemente plasticos.
Para hormigones vistos el recubrimiento se especifica en laminas de estructura.

A.3. Toma de muestra y ensayo del hormigdén
El Contratista estara obligado a cumplir la dosificacion acordada rigurosamente
durante la ejecucion de toda la obra y a los efectos de su control, la Direccién de Obra
indicara la oportunidad de ejecucién de los ensayos de asentamiento y los valores
maximos admitidos segun la parte de la obra que se esté ejecutando, rechazandose
toda canchada que acuse resultados no satisfactorios. Simultdneamente se
prepararan 3 probetas para el ensayo de resistencia compresiva, registrandose
debidamente: fecha de llenado, parte de la obra de colocacion del hormigén ensayado

y observaciones efectuadas y detalles que se considere pertinente.

Ad4. Caracteristicas de los aceros
El acero a utilizar en las estructuras sera de 5000 Kg. /cm? de tensiéon segun
norma UNIT968:95(ADN420) o 843:95(ADN420)(tratado) de fluencia convencional.

(VER MEMORIA DE ESTRUCTURA pagina 2).

A.S5. Temperatura
Se deberan tomar las precauciones correspondientes en caso de doblar hierros

y hormigonar a temperaturas inferiores a 5° C y superiores a 30° C.

A.6. Unidades
Todas las medidas de longitud salvo indicacion contraria se expresan en cm
exceptuandose los diametros de las barras de acero que estan indicados en mm. Para
otras magnitudes se indica en cada caso la unidad tomada.

A.7. Distancias
Las distancias indicadas para los hierros se refieren a los ejes de las varillas.

A.8. Doblado de hierros

Para el doblado de armadura se deberan seguir los procedimientos
establecidos en los planos e indicaciones dadas por el proyecto estructural. La
ejecucion de los doblados, salvo indicacion en contrario, se realizara en frio y con los
cuidados necesarios (doblados en el banco por medios mecanicos, con temperaturas
razonables y en concordancia con los recaudos estructurales).
Los doblados en lo referente a los diametros interiores cumpliran con lo establecido en
la norma UNIT 1050:2005. Para las barras que no cumplan con lo antes establecido
no se admitird ningun enderezamiento “in situ”.
Para el caso de los estribos el diametro interior no podra ser inferior a 3cms.
En las losas macizas y para los apoyos con continuidad los hierros que debieran
levantarse quedaran perfectamente alineados no admitiéndose ningun desplazamiento
incluyéndose todas aquellas que tengan un mismo nivel de encofrado y estén
separadas por vigas.

A.9. Empalmes
No se empalmaran las barras en partes dobladas.

En una misma seccion no puede realizar mas de un empalme cada 4 barras.
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En una misma barra sélo puede haber a lo sumo dos empalmes distanciados no
menos de 4 metros.

Los empalmes se distribuiran de forma alternada. En el empalme las varillas se atan,
se proveen de ganchos terminales y se empalman 50 diametros.

A.10. _Servidumbre de instalaciones
Cuando las caferias u otros elementos de las instalaciones (eléctrica, sanitaria,
etc.), deban ir dentro del hormigdn o crucen vigas, losas, etc. deberan colocarse antes
del llenado y contaran con la aprobacion del Director de Obra.

A.11. Movimiento de suelos
Se debera retirar siempre debajo de las edificaciones por lo menos 30cms de
tierra negra organica. Se rellenara hasta llegar a los niveles de bajo contrapiso con
material granular (arena o tosca). Se debera compactar por capas sucesivas de como
maximo 15 cm de espesor debidamente humedecidas (ver Memoria Particular de
Estructura).

B Procedimiento de llenado de encofrados

B.1. Encofrados

Los encofrados y sus elementos de sustentacion cumpliran con las normas de
resistencia y seguridad garantizando el llenado de los mismos sin presentar asientos ni
deformaciones de ningun tipo.

Las superficies interiores deben quedar perfectamente limpias y previo al llenado se
deberan humedecer para evitar que absorban el agua contenida en el hormigon.

El disefio de los moldes debera permitir el vertido del hormigon de la manera mas
directa posible en su posicion final y permitir las comprobaciones y limpiezas
necesarias de los mismos.

El contenido de humedad, la prolijidad en el armado, posicionado y terminaciones de
los encofrados y/o moldes, asi como el disefio y procedimiento de armado deben ser
necesariamente considerados a los efectos de obtener un resultado éptimo de los planos de
hormigdn visto.

Los tiempos de desencofrado se deberan coordinar con la Direccién de Obra. El uso de
desmoldantes no podréa dejar ningun vestigio, manchas o sombreados entre otros

A la hora de hormigonar se debe efectuar una limpieza general de los elementos, las,
superficies y cavidades han de estar totalmente limpias.

El ndmero de ataduras, tensores marcos, bulones, etc. deberan ser los adecuados de
forma de garantizar el ajuste contra el hormigén colado y la permanencia asi durante
las demas operaciones de manera de asegurar que la totalidad de las superficies del
hormigéon quede dentro de los limites y tolerancias especificadas en los recaudos de
estructura.

Las hoquedades de entidad que resulten en el hormigdn armado al retirar tensores,
ataduras, separadores, etc., seran rellenados cuidadosamente con morteros de
cemento con aditivo expansor tipo Sika-Grout y Sikadur 32 o de calidad superior y
prolijamente terminados.

Dado que se trata de luces importantes se deberan confirmar las contra flechas en los
recaudos correspondientes o en consulta por escrito con la Direccion de Obra o la
Coordinacién de Obras del P.A.E.P.U. El contratista sera responsable por el montaje y
mantenimiento de los moldes dentro de las tolerancias especificadas, se asegurara
que la totalidad de las superficies del hormigon terminado queden dentro de los limites
previsto y que en caso de usar chapones fendlicos o encofrados metalicos, una vez
realizado el desencofrado y la correspondiente limpieza de la superficie del hormigén
(quitado de objetos extrafios, rebarbas y cepillado) se debera aplicar un mejorador de
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adherencia, tipo Sika Top Modul o de calidad superior, para posteriormente proceder
a realizar las capas de morteros de terminacion.

B.2. Colocacion de armaduras

La ubicacion de las armaduras estara en un todo de acuerdo con las
indicaciones del proyecto fijas entre si y al encofrado de forma de permitir un correcto
vertido y compactacion evitando los posibles huecos por desplazamientos.

Debera garantizarse el correcto posicionado de las mismas no debiendo quedar ningun
elemento en contacto con la superficie.
No se admitirdn desvios de las prescripciones establecidas por el Calculista en referencia a
dosificacion, procedimiento de llenado, relaciéon agua / cemento, tiempos de amasado, uso de
vibradores, entre otros. Los separadores deberan ser preferentemente de PVC.
Para pilares, pantallas y vigas los separadores entre paneles deberan ubicarse en el plano
correspondiente, no admitiéndose deformaciones.

Los aceros utilizados deberan ser del mismo tipo y calidad para toda la obra no
permitiéndose en ningun caso diferentes tipos de acero.

En referencia a los separadores para las armaduras Unicamente se podra usar de
hormigon, de calidad similar al empleado para el llenado de la pieza (“raviol”) o de
plastico siempre y cuando se asegure una adherencia al hormigdn de la pieza.

B.3. Coladas

No se colocara hormigdén hasta que las armaduras y los encofrados hayan sido
inspeccionados y aprobados por la Direccion de Obra. Se debera avisar a dicha
Direccién por lo menos un dia laborable antes que los encofrados y las armaduras
estan listas para la inspeccion.
Las separaciones y recubrimientos entre las barras deberan mantenerse en las
posiciones correctas en cada punto de llenado.
Se colara el hormigén en los encofrados, inmediatamente después de mezclado y de
una manera tal que evite la separacion de los ingredientes. Se estimara como plazo
maximo desde el mezclado a su colocacién de 15 minutos y con un tiempo entre
coladas de 10 minutos asegurando que se una al hormigdn aun plastico de la colada
anterior.

Se debera realizar de acuerdo a los establecidos en pliegos de estructura
Se entiende recomendable el uso de vibradores ya que contribuye a realizar un llenado
uniforme.
En caso de no poder realizar el llenado de una superficie en el dia, se debera coordinar con la
Direccién de Obra a efectos de reanudar las mismas.
La colocacién del hormigdn debera efectuarse de forma tal de no deformar los
encofrados ni permitir que la parte superior de la colada empiece a endurecer antes de
la colada siguiente.
La empresa debera comunicar de manera anticipada a la direccion de Obra asi como
a la Coordinacion del PAEPU los dias de llenado de elementos de hormigén armado
de manera de garantizar que los procedimientos estipulados en estos recaudos se
cumplan.

B.4. Colocacion y compactacion
El hormigén debera ser apisonado en los rincones y angulos de los encofrados
y alrededor de todas las armaduras de refuerzo y elementos embebidos sin causar la
segregacion de los materiales. Se debera tener especial cuidado en el volcado del
hormigén dado que la altura de caida no superara los 50cm.
Las cantidades depositadas en cada sitio deberan ser tal que el material sea rapido y
totalmente compactado.
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Cuando exista la necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en el
proyecto el Director de Obra debera aprobar el lugar elegido y en lo posible se
realizara sobre los apoyos

En los planos de junta del hormigonado, las superficies de las mismas deberan
mantenerse limpia de toda suciedad o agregado que hubieran quedado sueltos y se
retirara la capa superficial de mortero dejando los agregados al descubierto. Si fuera
necesario una limpieza en mayor profundidad la misma se debera realizar a cepillo de
acero y chorro de agua.

NO se podra reanudar el hormigonado sin previo examen de la junta y aprobacién de
la misma por parte de la Direccién de Obra.

El hormigdn se debera compactar hasta que refluya la pasta a la superficie para lo cual
se podra utilizar medios mecanicos o manuales (con pisones de metal o de madera y
asentadas con una regla pasada para nivelaciéon o con vibradores internos o
superficiales) acordandose con la Direccién de Obra el procedimiento a seguir.

La colocacion del hormigdn no sera permitida cuando, en la opinion de la Direccion de
Obra, la situacion meteoroldgica no permita asegurar las condiciones de llenado.

B.5. Curado y acabado

Se mantendran los moldes que contengan hormigén, mojados hasta que se
retiren los mismos. El hormigdén debera estar humedo durante un lapso minimo de 72
horas después de su llenado, con una fina pulverizacion de agua hasta protegerlio con
material de curado.

Se debera cuidar que las superficies del hormigdn permanezcan humedas de acuerdo
a lo establecido en los pliegos de estructura para lo cual se podra realizar dicho procedimiento
mediante una lluvia fina controlada o por la proteccién de las superficies con bolsas de papel
o bolsas de arpillera debidamente humedecidas y que no contengan sustancias nocivas para
el hormigon.

Este curado por aporte de humedad se debera mantener de acuerdo a lo establecido en
pliegos dependiendo del estado del clima para el momento que se lleve adelante dicha
operacion de curado. Solamente el Director de Obra puede suspender el curado, si considera
que se dan las condiciones (por norma el hormigén debera alcanzar un 70% de la resistencia
establecida en el proyecto).

B.6. Pos Llenado.

Una vez desencofrado el hormigon debera presentar superficies parejas, planas,
homogéneas en consistencia y color. Las uniones de encofrado en caso de presentar
irregularidades, seran factibles de mejorar con procedimientos simples (pulido, picado, entre
otros).

Si el procedimiento no fuera lo suficientemente eficaz la Direccién de Obra podra ordenar su
demolicién y/o correccion sin que ello signifique mayores costos para PAEPU.

3.1.2. Vigas de cimientos /excavacion.
Las excavaciones seguiran lo establecido en la Memoria Constructiva General y en
las especificaciones establecidas en los recaudos y memoria de estructura.
Cimientos ver recaudos graficos y memoria de estructura.

3.1.3. Dinteles y antepechos
Seran de hormigdn armado. Ver recaudos de estructura y cortes integrales.

3.1.4. Pases y Reboses
Todos los pases (sanitaria, eléctrica, teléfono, etc.) son los establecidos en los
recaudos (albanileria, estructura y subcontratos) no admitiendo otro procedimiento sin
la consulta a la Direccion de Obra y a la Coordinacion del P.A.E.P.U.
Los pases en caso de omision deberan realizarse a maquina o con martillo eléctrico
supervisados por la Direccion de Obra o la Coordinaciéon del P.A.E.P.U.
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Para el caso de instalaciones sanitarias suspendidas las mismas se fijaran con las
grapas metalicas correspondientes y se recomienda en los tramos horizontales el uso
de separadores en todos los cruces con la albafileria o el hormigdn armado.

Las columnas verticales deberan llevar dilatadores y los dos tramos considerados no
deberan quedar a tope bajo ninguna circunstancia.

5.4. ALBANILERIA

5.1.4.1. Elevacion de muros

Consideraciones Generales
Los muros y tabiques se levantaran rigurosamente a plomo con trabazén perfecta
y manteniendo limpias las juntas.
Las paredes se levantaran con reglas en las que se marcaran las hiladas que se
haran horizontalmente y de una altura uniforme.
Los ladrillos se mojaran perfectamente en pilas o sumergiéndolos completamente
en agua, de modo que al colocarlos estén empapados y no simplemente mojados.
Deberan asentarse sobre un lecho de mortero de toma y se aplastara hasta que
esta refluya por las juntas. Las juntas verticales se llenaran con el arrastre del
ladrillo sobre el mortero y si faltara material se rellenaran con la cuchara con el fin
de obtener mamposteria maciza. Transcurrido cierto tiempo se procedera a la
limpieza y rejuntado final.
Todos los muros que no sean portantes, se detendran antes de llegar a la losa o
vigas para poder acufarlos posteriormente. Esta tarea se desarrollara una vez
que estos muros y la estructura del edificio se hayan asentado.

5.2.4.2. Rustico de albanileria

Muros y elementos estructurales

A Muros dobles.

Se realizaran de mampuestos, terminaciones y espesor idem los muros existentes a
completar.

Paredes de 24cm como minimo para exteriores en los casos que no tengan camara de
aire (aumentando su espesor segun las terminaciones correspondientes) con uniones
de varillas “Z” de hierro ¢ 8mm (un gancho cada metro cuadrado).

En los muros exteriores con camara de aire se haran en la hilada inferior una de cada
3 juntas verticales abiertas.

En ambos casos en la cara exterior del muro interior de 12cms se terminara con una
azotada de arena y cemento portland con hidréfugo inorganico, aplanada con cuchara
en sentido ascendente, terminacién de emulsion asfaltica conformando una capa
impermeabilizante continua. Se debera poner especial cuidado en el encuentro con las
“Z” de hierro, vinculos entre muros.

(Ver 7 Impermeabilizaciones y Aislaciones y 7.2 Capa aisladora vertical y
terminaciones.)

El tabique exterior se levantard con un mortero de arena y cemento portland, sin cal
de manera de evitar posteriores manchas sobre dicho paramento.

No se admitiran resaltos ni depresiones en las caras vistas, que seran perfectamente a
plomo.
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B Mampuestos
Los ladrillos utilizados para los muros seran de campo de primera calidad.
Se deberan suministrar muestras a la direccién de obra con el fin de que la
misma de su aprobacién previa.

C Muros expuestos

Para aquellos muros extremadamente expuestos se debera prever la
eliminacion del llenado de las juntas verticales de la primera hilada de cada planta y la
conformacion de una garganta de arena y Portland hacia el exterior de forma de
permitir el escurrimiento producido sobre la cara exterior del muro interior.

D Cara interior de muro interior
La terminacién de la cara interior de revoque fino 2 capas.

E Impermeabilizacion de jambas de aberturas en paredes al
exterior.

Se realizara un corddon de mortero hidraulico e hidréfugo entre el medio ladrillo
exterior y el interior, prolongandose hasta debajo del marco.

F Aleros exteriores en edificio existente.

Se cotizara la reparacion de un 30% de los aleros existentes, se reconstruira
revoque en zonas donde esté en mal estado y retirara vegetales crecidos.
Se realizara en todo su largo con amoladora un goterén de 2x2cms (ver corte integral
en lamina A05). Se terminarna en su parte superior con un alisado de arena y portland
previendo pendientes para evacuacion de pluviales.
En la parte superior de los mismos, se aplicaran 2 manos de membrana liquida color
blanco segun especificaciones del fabricante.

G Mochetas en galeria existente (ver lamina A02 y sanitaria)

En la galeria se demoleran mochetas de los pilares existentes (cantidad 6), se
retiraran las bajadas de pluviales para luego reponerlas segun sanitaria y laminas de
albafiileria. Luego sobre mesada se haran mochetas de yeso hasta el techo
terminacion enduido y pintura y bajo mesada se revocaran los pilares existentes.

6:5. TERMINACIONES

6.-1.5.1. Revoques.

Todos los componentes para morteros se mediran en volumen empleandose
recipientes en perfecto estado.

Las mezclas se batiran prolijamente para que resulten homogéneas y con consistencia
normal a cada uso no pudiendo contener cuerpos extrafios. Tanto las bateas como los
depositos de mezclas deberan estar perfectamente limpios de cualquier elemento
extrafio y protegido de agentes atmosféricos.

Los paramentos a revocar deberan poseer un sustrato homogéneo y firme. Para
aquellos casos en que existan diferentes adherencias se tratara de compensarla
ejecutando una azotada general (3 x1). En hormigones se debera realizar una limpieza
a fondo de la superficie a revocar quitando restos de madera, clavos, aceites,
desmoldantes, etc.
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Si la Direccion de Obra de P.A.E.P.U. entiende necesario podra exigir el martelinado
y/o lavado, de las superficies a revocar asi como el uso de mejoradores de
adherencia.

No se podra realizar ningun tipo de revoque sobre aquellos paramentos que tengan
menos de 72h. de acufiados.

Se cuidara que los planos y niveles de los revoques sean perfectos, que su acabado
sea uniforme sin granulos, ralladuras o cualquier otro tipo de imperfeccion derivada de
la mano de obra o de los materiales.

Para aquellos casos de paramentos revocados antes de aplacar cada capa se
remojara el paramento. En ningun caso se admitiran capas fisuradas por retraccion.

6-115.1.1. Revoques interiores

A Conformacién de vanos

Todos los vanos poseeran entre la abertura y dicho muro, una mocheta de
ajuste realizada con mortero con hidréfugo que ird, desde dicho marco hasta 2.5cm del
plomo exterior, en un espesor sobresaliente de 1,5cm y en un ancho maximo de 22cm.

B Cielorrasos

B.1. Cielorraso Comun.
Procedimiento se hara a dos capas azotandose previamente la superficie de hormigoén
Las carreras, antepechos y mochetas en general se terminaran con revoque fino y
pintura.
Aula 05: se considerara la reparacion del 80% de la superficie.
Aula 06: se considerara la reparacion del 60% de la superficie.
Aula 07: se considerara la reparacion del 60% de la superficie.
Galeria 08: se considerara la reparacion del 50% de la superficie.
Hall 09: se considerara la reparacion del 20% de la superficie.

C Muros revocados interiores en edificio existente.

Se revocaran a dos capas y terminaran con 3 manos de pintura (ver apartado
pintura de esta memoria).

D Placares
Iran revocados o revestidos segun indicaciéon en graficos.

E Cortes y canaletas

Para tabiques revocados, el fratasado se hara después de terminadas todas las
instalaciones consideradas.

F Revoques existentes

En el edificio existente se debera considerar la reparacion de revoques existentes:
Aulas 01 a 07: se considerara la reparacion del 80% de la superficie.

Galeria 08: se considerara la reparacion del 60% de la superficie.

Hall 09: se considerara la reparacion del 60% de la superficie.

El revoque grueso debera ser fino, quedar liso, con desniveles menores a
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2 mm. Previo al inicio de los trabajos de revoque se solicitara a la Supervision de Obra
la ubicacion de bufas.

6-1.251.2. Revoque exterior

5.1.2.1 Reparacion de revoques existentes:

Se considerara la reparacion y o reemplazo de revoques existentes al 30%.
Previamente se realizara un hidrolavado general. Estos seran revocados con 3 capas
(azotada, gruesa y fina). El revoque grueso debera quedar liso, con desniveles
menores a 2 mm. Terminaciéon pintado con 3 manos de pintura para exteriores color a
definir con la direccién de obra (ver item pinturas de esta memoria).

6.2.5.2. Cantoneras

Los cantos vivos (exteriores o interiores) de elementos revocados o revestidos
llevaran cantoneras metalicas galvanizadas de 1,5m salvo que a juicio de la Direccion
de Obra se indiquen otras alternativas.

6.-3.5.3. Contrapisos

6-31.5.3.1. Contrapisos en hormigén armado (ver estructura y
corte inteqral.)

Con caracter general los contrapisos interiores seran en hormigén armado de
10 cms de espesor.
Se debera prever barrera humidica como forma de detener el ascenso de humedad
por capilaridad, se realizara con un nylon de 150 micras.
Se realizara un apisonado y nivelado del terreno previamente preparado mas una capa
de 10cms de hormigdn con armadura de varilla de ¢6 cada 0,20cm o ¢4.2 cada 15cm
(salvo indicacion en recaudos de estructura).
Para su colocacién previamente se debe picar 10cms del contrapiso de hormigon de
cascote existente (ver cateos), segun procedimiento en recaudos de estructura.
En la unién con muros se realizara a modo de impermeabilizacion azotada de arena y
portland con hidréfugo.

6.4.5.4. Pisos

64-1.54.1. Pisos Exteriores.
Con caracter general los pisos exteriores (patios y veredas) tendran una
pendiente para desagiie de pluviales del 1.5% teniendo como terminacién una
cordoneta de 20 x 15¢cm. (ver lamina U02 ESPACIOS EXTERIORES).

A Pisos de hormigon exteriores (terminacién lisa o estampada).

Deberan trabarse a elementos estructurales de fundacién (sea por hierros de espera 'y
un hormigoén de segunda etapa).

La armadura de contrapisos perimetrales exteriores deberd "engancharse" a la
cordoneta de borde exterior (20 x 15cms armada con 4 varillas de ¢ 8 y estribos de ¢ 6
cada 50cms) (ver lamina U02 ESPACIOS EXTERIORES).

En veredas perimetrales y patios se procedera al retiro de 20cm de terreno natural y
posterior compactado con material inerte (balasto) con CBR 40 y 70% de
compactacion dispuesto en capas.
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El paso siguiente sera la ejecucién del piso de hormigén armado de 10cm de espesor
con armadura central (en pafios no mayores a 1,50m x 3,00, con fajas de separacion
de 0.30m de ancho e igual composicién) y terminacion superficial con endurecedor
para pisos de hormigédn tipo Sika Piso-40 o calidad superior. Sobre esta base y previo
mezclado en seco de los componentes del endurecedor superficial (por volumen: dos
partes del componente y una parte de cemento Portland) se procedera a espolvorear
uniformemente un area establecida sobre el hormigén fresco y una vez desaparecida
el agua de exudacion.

El hormigbn no debera endurecerse demasiado para poder permitir una perfecta
incorporacion del producto a la capa superficial. El producto sera introducido a la base
mediante un pasado de llana manual de forma de lograr una superficie uniforme.
Cuando el hormigén permita caminar sobre él, con cierto grado de endurecimiento, se
procedera a una pasada de helicéptero final para los casos correspondientes.

Se recomienda que estos contrapisos, como son de terminacion, se ejecuten en las

etapas finales de obra, de lo contrario debera realizarse una carpeta de 3cms. para la
terminacion (ver item 5.3 de la presente memoria).

B Baldosones prefabricados de hormigén

En los accesos a la escuela (ver lamina U02) se colocaran baldosones de hormigén

armado y vibrado prefabricados de medidas 80x30x4cms, terminacion lisa. Cantidad:
senda de a dos baldosones de 67 metros lineales colocada sobre una capa de arena

de minimo 8cms.

C Pavimento de vereda (exterior de la escuela)

Sobre la fachada de la Avenida Millan (ver lamina U03) se reparara y/o reemplazara la
vereda en un area de 65m2. Para ello si es necesario se realizara una capa de
hormigdén de cascote e=15cm para luego colocar la baldosa de vereda 20x20cm de 9
panes sobre mortero de asiento. Entre el edificio y la vereda se colocara una junta de
2cm de mastic asfaltico.

Cada 3.00m como maximo y perpendicular a la calle se dejaran juntas de 2cms, hasta
contrapiso, logrando panos de trabajo acotado y de facil sustitucion. Las juntas se
rellenaran con mastic asfaltico.

6-4.2.54.2. Pisos interiores

- Para la realizacion de los contrapisos se seguira los procedimientos descriptos en
item 5.3.1 de esta memoria y en los recaudos y memoria de estructura.

- El desnivel existente entre los pisos interiores y exteriores se salvaran con rebajes de
pavimento o rampas segun indicacion en graficos.

- La baldosa monolitica se colocara en la totalidad de aulas (01 a 07) y galeria (08).

- En el Hall (09) se cotizara la reposicion de un 10% del total con baldosas idem
existentes (coordinar con la Direccion de obra que baldosa utilizar para dicho fin).

D Componentes y sustrato

Se ejecutaran con baldosas de monolitico gris 30 x 30cms. de calidad y color
analogos al del tipo JB Blangino Céd. OD 319 Napoli compacto o desempefio superior.
Son recomendaciones inevitables como forma de prevenir roturas, fisuras o saltaduras
en las placas el evitar manipuleos innecesarios, apilarlas “cara” vista con “cara” vista y
contactos con liquidos pinturas, etc.
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Sobre un sustrato de balasto apisonado de 15cms con una superficie superior
horizontal se dispondra un contrapiso armado de 10cm de espesor (varilla de ¢ 6 c/25
en ambos sentidos) correctamente nivelada.

E Humedades

Se debera cuidar los porcentajes de humedad del suelo, napa freatica y
posibles puntos de infiltracion de manera de impedir que la humedad suba y afecte el
revestimiento. La Direccién de Obra verificara las nivelaciones que correspondan.

F Sustrato

Antes de iniciar la colocacion se debera dejar la superficie del contrapiso
totalmente limpia; en las situaciones donde se presenten dudas sobre la firmeza de
mismo se debera proceder al retiro de la parte afectada.

G Colocacion

Para dicho procedimiento se admitirdA como mortero de liga adhesivos tipos
Portokoll Super Liga, Perfecto Extra Impermeable, Binda Listo Super o calidad
superior. Para estos se debera usar una llana dentada de 8mm aplicando la pasta con
el lado liso y en un angulo de 30°. Posteriormente se retirara el exceso con el lado
dentado de la llana.

Para la colocacion de cada pieza se debera presionar la misma y acompafiarla con un
suave movimiento de torsién, ajustandola y nivelandola con golpes de cabo de maceta
o martillo de goma. Para la alineacion de las mismas se usaran separadores (de
plastico) no admitiéndose el contacto directo entre cada una y siendo necesaria la
alineacion cada cinco filas de piezas colocadas.

Las juntas deberan quedar bien limpias mientras el mortero de toma se encuentre
fresco facilitando de esta forma el posterior rejuntado (tiempo de curado del piso 48
horas).

H  Rejuntado
Para el mismo se debera humedecer (no mojar) previamente las piezas y
rellenar las juntas con un “lampazo de goma” pasado a 45° de inclinaciéon con la
superficie, trabajando en diagonal y con presibn como forma de asegurar la
adherencia a las mismas. Las juntas deberan quedar lisas y al mismo nivel de los
bordes del revestimiento.

I Limpieza
Se iniciara luego de transcurrido un minimo de 20 a 30 horas con esponja o
trapo de algodon y agua limpia. Una vez que el piso se encuentre seco se retirara la
pelicula formada sobre su superficie con trapo seco y cepillo de cerda.
Posteriormente se realizara un lavado final con agua y jabon neutro.

J Juntas de separacion entre piezas
Son las juntas necesarias entre cada pieza y debera ser de 2 a 3mmm.

K Juntas de movimiento (piso) o desolidarizacién (pared/piso)

Para aquellos ambientes en los cuales uno de sus lados tenga mas de 6.5m (o por
cada 32mz2). Las mismas tendran una dimensién minima de 5 a 8mm de ancho y una
profundidad que llegue al contrapiso armado debiéndose rellenar con sellador para
juntas de poliuretano tipo Sika 12 Plus o calidad superior pintado con color analogo al
piso. En encuentros con paramentos verticales (paredes, pilares, etc.) se debera dejar
un espacio de 5 a 8mm entre el piso y el paramento. Para los encuentros con zdcalos
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se debera dejar una junta de 5mm como minimo sin rellenar (o rellena con sellador
para juntas de poliuretano tipo Sika 12 Plus o calidad superior analogo al color general
del piso).

6.5.5.5. Zocalo

6-5-1-5.5.1. Consideraciones generales
Los arranques visibles seran siempre de piezas enteras tratando de que los
recortes se produzcan en las zonas menos visibles.

6-6-2.5.5.2. Componentes y sustrato
- Se colocaran zdécalos de 10x30cms, idem pavimento (muros y pilares) en la totlaidad
de aulas (01 a 07) y en galeria (08).

6-56-3.5.5.3. Colocacion
idem 5.4.2 Pisos interiores - colocacion.
En los encuentros con pisos se debera dejar una junta de 5mm como minimo sin
rellenar (o rellena con juntas a base de poliuretano tipo Sikaflex 12 Plus o calidad
superior). Para el encuentro con azulejos se colocara un perfil “U” de aluminio de
10mm.

, 6-5-4.5.5.4. Rejuntado
Idem 5.4.2 Pisos interiores — rejuntado.

6-6-6:5.5.5. Limpieza
Transcurrido un tiempo de 5 a 10 horas se limpiara la superficie con esponja o
trapo de algodoén y agua limpia. Una vez que el zocalo se encuentre seco se retirara la
pelicula formada sobre la superficie con trapo seco y cepillo de cerda.

7:6. CUBIERTAS

7-1.6.1. Cubierta (edificio existente) ver laminas A03 y A05

- Enla azotea del edificio y la galeria se retiraran tejuelas existentes y se reharan
pendientes segun indicacion en lamina A03 y recaudos de sanitaria, hacia las
bajadas de pluviales a realizar a nuevo.

- Se dispondran en capas sobre losa existente (ver Corte A-A en lamina A05):

1- Lechada de cemento tapa-poros

2- Emulsién asfaltica 1.5kg/m2.

3- Aislacion térmica poliestireno expandido tipo |l espesor 5cms.

4- Relleno para pendientes de hormigdn de cascote.

5- Alisado arena y portland e=2cms.

6- Membrana asfaltica 4Kg/m2 sin aluminio (tipo SIKA-42AP) o calidad mejor
7- Alisado de arena y portland 2cms con juntas (ver lamina A03)

7-2.6.2. Cubierta Depositos (ver U04 y estructura)

- Se realizara cerramiento de panel Isodec (PIR) e=120mm, segun
especificaciones del fabricante.
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- La cubierta desagua libremente. Perimetralmente se colocara babeta de chapa
galvanizada e=0.70mm con espuma poliuretanica.

7-3-6.3. Cubierta alero acceso Avenida Garzon

En la azotea del alero del edificio existente se reemplazara membrana y de ser
necesario repararan pendientes hacia bajadas existentes segun el siguiente
procedimiento:

- Retirar la membrana existente.

- Se repararan las irregularidades e imperfecciones existentes, con arena y
portland con hidréfugo, conformando una superficie lisa, y sin angulos agudos, ni
aristas vivas.

- Se controlaran las pendientes y se reconformaran en caso de ser necesario.

- Sobre la superficie resultante perfectamente lisa y sin cantos ni aristas vivas, se
dara una mano de imprimacion con emulsién asfaltica.

- Posteriormente se colocara membrana de aluminio gofrada de 4mm. (Se tendra
especial cuidado en la colocacion bajo pretiles para que no haya filtraciones).

- Se dara terminacién con pintura impermeabilizante fibrada blanca.

8.7. IMPERMEABILIZACIONES Y AISLACIONES

8.1.7.1. Capa aisladora horizontal y terminaciones.

811.7.1.1. Membrana .

La membrana asfaltica cumplira con la norma UNIT 1058/2000, elongacion media a la
rotura 300%, plegabilidad sin fracturas a 5° ensayo de flexibilidad sin alteraciones y
con la norma UNIT 1065 sobre colocacion solapandose las diferentes capas de
membrana y soldandose perfectamente en un minimo de 8cm.

La membrana debera cumplir con las pruebas de estanqueidad que la Direccion de
Obra entienda necesarias.

Se realizara al final una prueba de agua de 48 horas. Se ejecutaran con prolijidad las
gargantas y terminaciones.

Los reboses seran correctamente impermeabilizados y realizados con tubulares de
aluminio s/graficos (ver laminas A03, A04 y AQS5).

8.2.7.2. Capa aisladora vertical y terminaciones

821.7.2.1. Consideraciones generales
En los muros exteriores que corresponda, el revoque exterior sera hidréfugo,
ver Revoques.

822.7.2.2. Capa aisladora de cimientos (submuraciones).
Absolutamente todos los muros y tabiques llevaran la correspondiente barrera
antihumidica inferior al nivel de piso terminado interior, consistente en un alisado de
arena y portland con hidréfugo y la extension de emulsion asfaltica con velo de vidrio
de terminacion.
El nivel de vigas de fundacion estd indicado en recaudos graficos de estructura.
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8.-3.7.3. Junta de dilatacion, junta de trabajo, etc.

831.7.3.1. Juntas de dilatacion

L Pavimentos interiores

Los pisos interiores, en monolitico, tendran juntas de dilatacion que se
ejecutaran en coincidencia con el despiezo de cada revestimiento debiendo coincidir
con las del contrapiso si correspondiera.

M Juntas de dilatacion verticales y horizontales

Ver en recaudos de albanileria.

8327.3.2. Juntas constructivas

N Veredas perimetrales y pavimento exterior.

Cada tres metros se ejecutara una junta de 2cm de ancho con una profundidad
de por lo menos 1cm en el contrapiso de hormigén armado (VER LAMINA U02).

(0] Encuentro de zécalos y pisos en situaciones de trabajo
distintas.

En bafos el encuentro de los z6calos y pisos, se resolvera mediante una junta de
5mm abierta la cual debera quedar perfectamente limpia de cualquier elemento
extrano pudiéndose rellenar con poliuretano. En caso de dudas se debera consultar la
Direccion de Obra.

8.4.7.4. Babetas, bunas, etc.
841.7.4.1. Babetas

Las babetas seran en todos los casos de chapa galvanizada €=0.70mm y se
terminaran con espuma poliuretanica o silicona neutra en puntos comprometidos.

842.7.4.2. Bunas

P Encuentro entre dos materiales distintos

Los encuentros de materiales diferentes, interiores como exteriores (revoque /
ladrillo visto, revestimiento / revoque, etc.) se resolveran mediante la construccién de
una bufa ejecutada en uno de los dos materiales con los cuales se esta realizando la
terminacién del paramento considerado (para revoque sera 1.5 x1.5cm) o incorporando
un tercer elemento, perfil “U” de aluminio de 10mm o 15mm. En caso de duda se
debera consultar a la Direccion de Obra.

9.8. MISCELANEAS.

9.1.8.1. Escalera movil de aluminio.
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Se debera proveer una escalera del tipo tijera / telescépica en aluminio de largo no
menor a 3,00m la cual se utilizara para tareas de mantenimiento y/o reposicioén de
vidrios.

9.2.8.2. Escudo nacional, nombre de la institucion y placa
identificadora.

La empresa debera prever la colocacion del escudo nacional (suministrado por
ANEP y ubicado en el acceso; el nombre de la escuela conformando una placay la
ceramica identificadora del Proyecto para reemplazar los existentes. Se debera
consultar a la Direccion de Obra sobre altura y orden de colocacion lo que no
implicara cambios de costos.

10:9. CARPINTERIA METALICA

10.-1.9.1. Herreria (esta memoria describe procedimeintos generales,
para toda especificacion rigen las planillas herreria laminas H00 a

HO05).

10-1-1.9.1.1.  Consideraciones Generales.

Bajo ninguna circunstancia la separacion entre componente de una reja o una
baranda podra ser mayor a 15cms y de ser asi sera especificamente aclarado y con
autorizacion expresa de la Direccién de Obra.

Las rejas se ubicaran sobresaliendo o a filo exterior, se colocaran con varilla de 16mm
roscada con prisionero y sellada al muro con Sikadur (ver detalles en planillas por
anclajes comunes y patas de arafa).

Todas las rejas se rectificaran en obra debiéndose ademas verificar la coincidencia
vertical y/o horizontal de cada uno de los componentes de las mismas con las
correspondientes a las aberturas (de aluminio o existentes) a cubrir, siempre y cuando
correspondan a tal situacion.

Todas las rejas cuya ubicacion implique riesgos de seguridad (por ejemplo vértices o
aristas salientes del plomo de los paramentos por debajo de 2,00m) deberan contar
con las medidas apropiadas para salvar tal riesgo (topes, protecciones de goma, color,
etc.) (ver planillas de herrerias laminas HO1 a H05).

1014.2.9.1.2. - Pintura y reparacion de aberturas existentes
metalicas (ver cantidades en plantas y alzados) ver laminas HOO
y HO1.

Se llevaran a cabo todas las acciones necesarias para garantizar el correcto
funcionamiento y estanqueidad de la abertura.

Se asegurara recuperar el movimiento original de las aberturas asi como su sistema
de accionamiento y herrajes.

En general, se procedera al retiro de las partes maéviles (en caso que corresponda),
retiro de masilla, contravidrios y vidrios (se cotizara el reemplazo del 100% de los
vidrios por debajo de 085m por laminados floating 3+3mm y se calculara un 50% de
reemplazo del resto de los vidrios por roturas en el arreglo, floating 6mm o de espesor
igual al existente (ver apartado 12.2 Vidrieria de esta memoria en pagina 31).
Toda la perfileria se lijara y limpiara. Se sustituiran las partes de perfileria en mal
estado por otras de idénticas caracteristicas. Se eliminaran alabeos. Se pintaran en
todas sus caras con 2 manos de antiéxido y 2 manos de esmalte sintético brillante
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color a definir con la direccion de obra de PAEPU, ambos productos aplicados en su
primera mano a pincel.

Los herrajes y dispositivos de movimiento que se encuentren en malas condiciones
seran sustituidos.

Todos los contravidrios seran sustituidos por otros de madera dura o material idem
existente, pintados previamente a su colocacion del color de la abertura. La seccion de
éstos sera igual a la de los existentes y se fijaran mediante tornillos.

En caso de ser necesario se desamuraran los marcos y sustituiran parcial o totalmente
por otros de idénticas caracteristicas.

Todas las aberturas con movimiento que lleven vidrios, los mismos deberan ir con
silicona neutra de forma de evitar todo tipo de movimiento o vibracion (ver
terminaciones en apartado Pinturas — Herreria de esta memoria).

IMPORTANTE:

SE REALIZARA UNA MANIJA IDEM EXISTENTE PARA ACCIONAMIENTO DE LAS
ABERTURAS IDEM EXISTENTE, UNA POR AULA.

10-1.3.9.1.3.  Tachos de basura.
Se debera cotizar el suministro y colocacion de 4 tachos cilindricos de basura
(ver ANEXO 02).
10-1.4.9.1.4. __ Bicicleteros.
Se dispondran 2 médulos para bicicletas en hierro redondo y angular "L".
Llevaran dos manos de antidoxido y dos manos de esmalte brillante (ver ANEXO 04)
10-1-6-9.1.5.  Escalones exteriores.
El revestimiento de los escalones exteriores se completa con nariz metalica
(perfil “L” de 172 “x3/16”) con dos grapas como minimo.

Protecciones para puertas de madera:

Para todas las puertas se debera colocar una defensa en chapa de acero
inoxidable, CALIBRE 20, de 30cms de altura, por el ancho de la puerta en ambas
caras atornilladas con ocho tornillos minimos (ver planillas de carpinteria lamina C01).

Todas las piezas metalicas se trataran con dos manos de fondo anti-6xido (primera
mano a pincel) y minimo dos manos de esmalte sintético brillante para exteriores
colores indicados en planillas.

Todas las piezas metalicas iran soldadas con corddn de soldadura continua y/o
amuradas con tacos expansivos a albafiileria.

Todas las medidas se rectificaran en obra. Todos los tipos se colocaran en obra con
los herrajes completos en perfectas condiciones los herrajes deberan contar con la
aprobacién de la direccion de obra previa presentaciéon de muestra. Todas las hojas
moviles seran perfectamente desmontables. Todos los tipos vendran provistos de
grapas o similares para su amure (1 ¢/ 60cm) o 3 como minimo en cada jamba para
cada lado de la mamposteria.

14-10. CARPINTERIA DE MADERA (esta memoria describe

procedimeintos generales, para toda especificacion rigen las planillas
carpinteria laminas C00 a C01).

11.1.10.1. Consideraciones generales.
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Segun planos y planillas todos los marcos se colocaran perfectamente aplomados,
nivelados y amurados por 6 grapas como minimo o tirafondos / tornillos cada 60cms.
tomados con mortero de arena y cemento portland al 3 x 1.

Tanto para preservacion, medidas y defectos en la madera como para la carpinteria
en lo referente a medidas, estanqueidad, resistencia al viento, permeabilidad y
ensayos mecanicos se regiran por las normas UNIT: 224:70, 428:75, 753:85, 926:93,
940:94 y UNIT-ISO: 6612:94, 6613:94 y 8248:94.

Como norma general regiran las especificaciones de planillas de carpinteria.

14-4-1-10.1.1. _Percheros.
Se dispondran de 21 moddulos de percheros (3 por aula, ver planilla de
carpinteria C01).

14-4-2.10.1.2.  Guardasillas
Se dispondran de 14 moédulos de guardasillas (2 por aula, ver planilla de
carpinteria C01).

+1-43:-10.1.3.  Hojas para puerta de placares.
Como caracter general las hojas de placares se realizaran en Multiplaca Abedul de
18mm con terminaciéon 1 mano a pincel, pasada de lija suave y 2 manos de protector
para madera tipo Cetol clasic balance color Cristal o calidad mejor.
Herrajes: LAS HOJAS LLEVARAN BISAGRAS DE CODO DE 80mm , 2 POR HOJA
Y 1 TOPE INFERIOR POR HOJA

114-144-10.1.4.  Hojas de puertas de aulas (planilla CO1, cantidad: 7).
Las hojas seran de 45mm de espesor de Multiplaca Abedul de 9mm ambas caras con
terminaciéon 1 mano a pincel, pasada de lija suave y 2 manos de protector para madera
tipo Cetol clasic balance color Cristal o calidad mejor.
Estructura bastidor Cedrifio en 4 caras, Bastidor 50% y Refuerzo alamo 1"x1 1/2".

11-1-5:10.1.5.  Reparaciéon de marcos y contramarcos de puertas de
aulas (cantidad: 7).

Se repararan reponiendo y/o sustituyendo todas las partes apolilladas, y en general
deterioradas marcos y contramarcos. por otras maderas de la misma especie que la
de los elementos deteriorados. Sera madera completamente seca y estacionada
similar a la original en dureza, color y textura que asegure una buena restauracion.
Una vez restauradas las partes deterioradas, se retiraran todas las capas de pintura
mediante solventes y rasqueteando hasta llegar a la madera. Luego se lijara hasta
pulir la madera dejando superficies perfectas para la terminacion 1 mano a pincel,
pasada de lija suave y 2 manos de protector para madera tipo Cetol clasic balance
color Cristal o calidad mejor.

12.11. _ CARPINTERIA DE ALUMINIO (VER MEMORIA
DE ALUMINIOS ANEXA).

12-1-11.1. Consideraciones generales.

Para la realizacion e instalacién del conjunto de aberturas, estructuras y cubiertas
que comprendan la “Carpinteria de Aluminio” de esta Obra, se emplearan las
tipologias, los perfiles, accesorios y vidrios y cristales ilustrados en los recaudos
definidos especialmente (Planilla, detalles y Memoria Particular de Carpinteria de
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Aluminio la que por su especificidad prevalecera para aquellos casos en que existieran
diferencias) para dar respuesta a los requerimientos del Proyecto.
Los disefios en aluminio, la perfileria y detalles oportunamente suministrados
constituyen documentacion grafica de referencia no excluyente pudiéndose dar otras
respuestas presentes en el mercado siempre que mantengan o mejoren los
desempenos de disefo (caracteristicas geométricas, estéticas, etc) desempeno
tecnoldgico (técnico — geométrico) y/o funcionales.
En caso de presentar una propuesta alternativa la misma debera realizarse por escrito
con todos los recaudos, en tiempo y forma y siempre que todos sus componentes
correspondan a un unico sistema alternativo.
Dichos recaudos son: la presente Memoria Constructiva Particular, las Planillas de
Especificaciones y los Detalles Constructivos (ALU-01 a ALU-09).
En cualquier instancia de discrepancia y/o contradicciones que se presenten en los
recaudos anteriormente citados, el Contratista tendra la obligacién de informarlo por
escrito a la Direccién de Obra, quien sera la que defina la situacion planteada.
Esto no obsta que en todas las situaciones el Subcontratista actue segun leal saber y
entender y de acuerdo con su experiencia, optando en cualquier caso por la solucién
que asegure la mejor prestacion.
En todos los casos sera de responsabilidad del Subcontratista obtener por medios
fehacientes la aprobacion de la Direccién de Obra.
En lo referente a muestras y controles la Direccién de Obra podra solicitar muestras de
aberturas, asi como realizar controles de aberturas en el taller del Subcontratista.
Todas las aberturas se controlaran al llegar a obra. Estas no podran ser posicionadas
si el Subcontratista no obtiene la aprobacién escrita por parte de la Direccién de Obra.
Toda aquella abertura que no cumpla con las condiciones estipuladas en los recaudos
sera rechazada y devuelta al subcontratista para su reposicion. En este caso los
gastos de transporte y traslado seran por cuenta del Subcontratista.
En lo referente a los materiales a utilizar y para todos los casos donde se indiquen o
mencionen marcas comerciales y/o productos identificables como exclusivos de algun
fabricante o representante los mismos se realizan a titulo ilustrativo de manera de
precisar la intencion del proyectista.
En ningun caso implicara la exclusion de otros productos de calidad y prestaciones
similares o superiores a las indicadas.
En caso de presentar una variante esta se debera ser presentada en tiempo y forma
para su reconocimiento y aprobacion a en Planta Fisica.
e PERFILES
Aleacion.
Salvo indicacion en contrario se utilizaran perfiles extruidos en aleacion de aluminio
UNIT 6063, en temple T6C, y que cumplan con las siguientes caracteristicas
mecanicas:

Resistencia a la traccidon 2340 kg/cm2,.

Limite elastico 1970 kg/cm?2.

Modulo elastico 700.000kg/cm?2.
En planillas se especifican tipos a modo ilustrativo, y deben considerarse como
requerimientos minimo. Se podran ofrecer variantes que deberan respetar disefio,
espesores, prestacion y valores estructurales.
Dichas variantes se presentaran debidamente documentadas a través de los folletos
de los fabricantes, muestras, garantias, etc.
Terminacién.
Salvo los premarcos y demas elementos de aluminio no expuestos, los perfiles que asi
se indiquen seran tratados mediante proceso de anodizado.
Se requerira una capa andédica de 15 micras de espesor minimo, con su correcto
sellado y de acuerdo con la norma UNIT 1076.
Color.
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Todos los componentes tendran como proceso de terminacion final anodizado o
anolok no admitiéndose otras alternativas.

No se permitira el uso de pinturas electrostaticas en ningin componente ni se
autorizaran mezclas de componentes de diferentes sistemas en cada unidad asi como
en la totalidad de la obra.

El subcontratista de aluminio sera quien responda por los vidrios que conforman sus
aberturas.

Todas las aberturas tendran vidrios transparentes o cristales laminados segun los
casos de 6mm.

Todas las aberturas llevaran premarco - marco guia sin anodizar 4570, porta-tapa
junta 4573 y tapa junta 4574.

Se debera tener especial cuidado al posicionar las aberturas al premarco/ marco guia
ya que no se admitird ninguna separacién entre estos y a la vez con los laterales del
vano.

Segun planos y planillas y frente a dudas sobre calidad de los materiales (tipo, micras,
etc.) el Director de Obra podra pedir el retiro las mismas Por tratarse de aberturas
importantes se tendra especial cuidado en el transporte, posicionado y sellado de las
mismas (entre si y en el vano). Todos los accesorios (felpillas, ruedas, etc.) seran de
primera calidad no admitiéndose ningun fallo de montaje y funcionamiento.

Todas las ventanas cuyos movimientos de aperturas impliquen riesgos de seguridad
(por ejemplo vértices o aristas salientes del plomo de los paramentos por debajo de
2,00m) deberan contar con los mecanismos apropiados para salvar tal riesgo
(escuadras, topes, retenes, etc.)

En cocina todas las aberturas al exterior llevaran un cerramiento complementario tipo
mosquitero. Para aquellas aberturas tipo corrediza el pafio “mosquitero” corredizo se
dispondra cubriendo una hoja con perfil perimetral, P.N°2343 y tejido mosquitero en
fibora de vidrio, con guia inferior y superior perfiles P.N°2547 y P.N°2344
respectivamente.

12. VIDRIERIA

12.1. Consideraciones generales.

Las medidas consignadas en las planillas y planos son aproximadas debiéndose
rectificarlas en obra.
Los vidrios no deberan presentar defectos que desmerezcan su aspecto y/o grado de
transparencia quedando limitados por los margenes que admitan las muestras que
oportunamente haya aprobado la Direccion de Obra.
Los tipos y espesores seran de acuerdo a lo especificado en planillas, detalles o
memoria particular de aluminio.
Tanto para vidrios como para espejos se debera cumplir con las normas UNIT 87:89,
128:89 y 777:89

12.2. Vidrieria.

Seran de primera calidad no admitiéndose ningun tipo de deformaciones, caras
perfectamente planas y paralelas, sin fallas, alabeos, burbujas, etc. Los espesores
seran como minimo 6mm y en todos los casos se admitira silicona neutra o burletes
microporosos (para aluminio) o en ambos lados.

Para su colocacion los mismos deberan quedar apoyados sobre tacos y sus
dimensiones permitir la dilatacién normal. No se admitira el uso de masilla vegetal.
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Para puertas - ventanas con espacios para vidrios por debajo de los 0.85 se deberan
colocar cristales de doble laminado de 3mm cada uno. '

En puertas que contengan espacios para vidrios, tanto en sus partes moviles como
fijas, se colocaran cristales de doble laminado de 3mm c/u.

Si el disefio de las ventanas por encima de antepechos presentara partes moviles
superiores a 120 x 50cms las mismas llevaran cristales laminados dobles de 3mm c/u.

13. PINTURA

13.1. Consideraciones generales.

El contratista queda obligado a proteger los pisos, revestimientos y todas aquellas
superficies que puedan ser deterioradas al ejecutar los trabajos de pintura.
En todos los casos se daran las manos necesarias, segun el fabricante, o las que
estime necesarias la Direccién de Obra.
Los colores se pediran preparados por computadora segun catalogo “Inca Coleccion
de colores” 2021 o de performance superior.

13.2. Albanileria
13.2.1. Exteriores.

Las superficies a pintar deberan estar limpias, libres de suciedad, grasa,
manchas y sin polvo.

En el edificio existente, los exteriores revocados y reparados se terminaran con
pintura latex acrilico formulada para exteriores tipo Incamur o de calidad superior
color a definir con la direccion de obra.

Para los colores finales se debera consultar a los proyectistas y realizar las
muestras que se soliciten.

13.2.2. Interiores.

A Cielorrasos.

Los cielorrasos en su totalidad se terminaran con pintura tipo latex no lavables
de porosidad importante tipo INCA para cielorrasos / antihongos color blanco tiza.
Las superficies a pintar deberan estar limpias, libres de suciedad, grasitud, manchas y
sin polvo.
Las formas de aplicacion seran las indicadas por los fabricantes sugiriéndose como
aplicacion minima la de dos manos a rodillo o pincel siempre que no exista humedad
relativa mayor al 85% o prevision de lluvias. No se aconseja incluir agregados que no
sean lo especificamente indicados por el fabricante.
Los colores se definirdn con la Direccién de Obra y la Coordinacion de Obras de
PAEPU

' Los vidrios laminados estaran formados por dos hojas de float incoloro unidas entre si por la interposicion de una
lamina de Polivinil de Butiral (PVB=0.38mm) aplicada a presion y calor en un autoclave.
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B Revoques, paredes y pilares.

Todos los paramentos verticales (pilares pantallas y paredes revocadas) que se
encuentren por debajo de los 2,10m se terminaran con pintura tipo latex formulada
para interiores de Optimas propiedades de durabilidad, acabado, lavabilidad y de
secado rapido tipo INCALEX o calidad superior.

Las superficies a pintar deberan estar limpias, libres de suciedad, grasitud, manchas y
sin polvo.

Las formas de aplicacion seran las indicadas por los fabricantes sugiriéndose como
aplicacion minima la de dos manos a rodillo o pincel siempre que no exista humedad
relativa mayor al 85% o prevision de lluvias. No se aconseja incluir agregados que no
sean lo especificamente indicados por el fabricante.

C Tabiques de yeso

En el muro divisorio a demoler entre las aulas 06 y 07 se construira un tabique
de yeso. El encuentro del tabique con el muro existente se resolvera mediante
un perfil “u” 3036 (9.5x9.5x1.6mm), quedando asi conformada una bufia de
separacion entre ambos.

Se lijara la superficie luego del masillado de juntas, de manera quede una
superficie lisa y sin asperezas.

Se daran las capas de enduido necesarias para asegurar una superficie
perfectamente lisa. Para luego terminar la superficie con 3 manos de pintura
para interiores.

D Mochetas de galeria (ver lamina A02 y sanitaria)

En la galeria se demoleran mochetas de los pilares existentes (cantidad 6), se
retiraran las bajadas de pluviales para luego reponerlas segun sanitaria y
laminas de albanileria. Luego sobre mesada se haran mochetas de yeso hasta
el techo terminacién enduido y pintura y bajo mesada se revocaran los pilares
existentes.

13.3. Terminacidn de estructura metalica.

La estructura metalica debera llegar a obra con minimo dos manos de fondo anti
oxido (primera mano a pincel), debiendo permitir la verificaciéon de ambas capas a
través del color. Se debera destinar especial atenciéon a los puntos de soldadura,
aristas y cantos que seran retocados luego de terminados los trabajos de montaje.
Transcurrido un cierto plazo (no menos de 12 horas y no mas de 48 horas) se
aplicaran 2 manos de esmalte sintético brillante de colores indicados en graficos
(primera mano a pincel) previa verificacion de la Direccién de Obra (ver planillas de
Herreria laminas HO1 a HO5 y terminaciones de albaiiileria).

13.4. Terminacion interior en madera
Todas las piezas de madera indicadas como vistas (incluye percheros y guardasillas,
planillas C04 y C05, asi como las hojas de puertas C01 y sus marcos y contramarcos
existentes), tendran terminacién 1 mano a pincel, pasada de lija suave y 2 manos de
protector para madera tipo Cetol clasic balance color Cristal o calidad mejor o
imprimacion de barniz poliuretanico diluido (tres partes de barniz y una parte de
aguarras mineral) segun indicacion en planillas.
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Para la aplicacion de la primera mano, una vez secado, se debera lijar con lija fina (no
mayor a 280) y limpiar la superficie de todo resto de polvo, luego se aplicaran cinco
manos de barniz con una dilucién normal (5 a 10% de aguarras mineral).

Como forma de mejorar la terminacion se debera lijar suavemente las superficies
entre cada mano o previo a la ultima mano.

Todas la piezas de MDF, iran pintadas con 1 mano de fondo sellador y tres manos de
esmalte sintético semimate (colores segun planillas de carpinteria y alzados).

13.5. Terminacion de herreria (incluye aberturas

existentes). (ver laminas de herreria)

Todos los componentes metalicos se terminaran nuevos y existentes (ventanas
indicadas en graficos) con esmalte sintético elaborado a base de resinas alquidicas
(una de ellas a pincel) y pigmentos de buena calidad para lo cual se debera tener las
superficies a pintar limpias, libres de polvo y de cualquier elemento extrano.

Se aplicaran dos manos de fondo antidoxido sintético, si existieran restos de 6xido la
Direccion de Obra podra exigir el lijado, limpieza y posterior aplicacion de convertidor
para culminar con dos manos de esmalte sintético a rodillo y pincel.

No se aconseja incluir agregados que no sean lo especificamente indicados por el
fabricante.

Los colores se definirdn con la Direccion de Obra y la Coordinacion de Obras de
PAEPU.

14. INSTALACION SANITARIA (esta memoria describe

procedimientos generales, para toda especificaciéon rigen la
memoria de sanitaria y laminas correspondientes).

14.1. Consideraciones generales

La instalacion sanitaria debera cumplir en un todo con la Memoria Constructiva
General de ANEP, la presente Memoria Constructiva Particular, Memoria Técnica de
Acondicionamiento Sanitario, con la Ordenanza Municipal de Instalaciones Sanitarias
de la Intendencia Municipal correspondiente y las normas UNIT .
El procedimiento constructivo ademas de cumplir con las Ordenanzas y recaudos
particulares debera contemplar los componentes respetando las recomendaciones de
cada fabricante.
Todos los recaudos, las tuberias, piezas especiales asi como aparatos sanitarios y
griferias que componen la instalacion deberan estar certificados por UNIT (aquel
material que no estuviera normalizado por UNIT se aceptara la validez de la norma de
origen siempre que la misma cuente con reconocimiento de validez internacional.
Antes del inicio de obra el Subcontratista de Sanitaria debera obtener de la
Intendencia Municipal el correspondiente permiso para realizar la conexion, la
confirmacién de la profundidad de la misma y verificaciéon de que la cota de conexion
coincida con la prevista en el proyecto, en caso de que asi no fuere, ponerlo en
conocimiento de la Direccién de Obra junto con una propuesta de ajuste de las cotas
de zampeado.
La integracién debera entregarse debidamente probada y ajustada en PAEPU de
forma tal que no sean necesarias obras posteriores a la habilitacién del edificio.
Las obras de sanitarias seran entregadas limpias y libres de restos de materiales,
cascotes, maderas, etc., en especial las tuberias de desagies y todos sus
componentes.
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14.1.1. Obras comprendidas

- Desagues pluviales edificio principal
- Desagues de pluviales patio cocina
- Desaguies acceso.

- Incendio

14.1.2. Materiales

Todos los materiales asi como los aparatos a utilizar seran de primera calidad
dentro de su especie y procedencia y deberan cumplir con las normas UNIT o las
normas del pais de origen con reconocimiento internacional.

Los articulos o productos depositados en obra en sus envases de origen y que no se
empleen debidamente deberan ser retirados de obra y si se comprobara que parte de
la instalacidon se realizé con dichos materiales la Direccion de Obra podra exigir la
demolicion de la parte afectada y su reconstruccién en tiempo y forma no generando
derecho a adicionales.
El abastecimiento interno de la escuela sera de polipropileno termofusion con
uniones soldadas por termofusion con accesorios del mismo material, con insertos
metalico en los puntos de conexién de griferias o colillas.
Las canerias de agua fria y caliente se les deberan forrar en su totalidad con fundas
tubulares de polifén y los extremos de los tramos libres de modo de permitir una
correcta dilatacion.
Las canerias aparentes, por ejemplo subida/bajada ventilaciones de tanques, bajadas
de incendio, alimentos de bocas de incendio, seran de hierro galvanizado con
accesorios del mismo material preferentemente “Tupy o “CK”.
Las cafierias fuera del edificio bajo terreno natural seran de polipropileno roscado
(apto para presién de trabajo de 10 kg/cm2. Su utilizacién sera Unicamente para agua
fria y estara totalmente prohibido su doblado o modificacion con cualquier fuente de
calor.
Se debera tener presente la_coordinaciéon y concatenacién de los trabajos con los
rubros que tengan incidencia directa en obra y en la marcha general de la misma de
manera de evitar atrasos e interrupciones innecesarias. Ver ventilaciones, tapas de
inspeccidén, protecciones, etc.
El avance de obra debera prever que una vez iniciada la ejecucién de los trabajos y
dentro de las etapas previstas se continde los mismos sin interrupciones hasta su
completa terminacién.
Las altimetrias, planimetrias, cotas de zampeado y demas detalles que no estén
claramente especificados con sus anotaciones numéricas y notas en planos, asi como
las situaciones que den lugar a doble interpretacion o contradicciones, se tomaran
como valida las soluciones mas favorables para TPAEPU y deberan ser redisenados y
aclarados los puntos en contradiccion graficandose en las escalas mas adecuadas la
alternativa mas conveniente.

14.1.3. De la instalacion y la estructura

Para el caso en que no exista otra alternativa que realizar pases en la
estructura de fundacién se verificaran los niveles de cada componente, debiéndose
solicitar al Ingeniero Calculista sus modificaciones que correspondieren.

Sera de cuenta del Subcontratista la ejecucion de todos los pases y atravesamientos
en las estructuras existente o nuevas, a estos efectos debera coordinar con tiempo
suficiente la ejecucion de estos trabajos con el Contratista General.

En referencia a la proteccion contra el fuego se debera cumplir con las normas de la
direccién nacional de Bomberos (las instalaciones de prevencion contra incendio
deberan cumplir con el decreto 333/00, reglamento de los articulos 4° y 5° de la ley N°
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15896 de la Prevencion y Defensa contra Incendios) y de lo que se establezca en el
dictamen de asesoramiento primario de dicha Direccién quedando sujetos a las
revisiones o ampliaciones que dicho dictamen determine.

14.1.4. Tapas de Inspeccion
A Tapas de Inspeccidn en cafierias verticales y suspendidas
Los cambios de direccion, codos, tés, ramales, sifones, uniones de tubos horizontales
con verticales y en el punto donde pudiera obstruirse la instalacion se dispondra de
tapas de inspeccion.
B Tapas de inspeccion en cafierias subterraneas

La caneria que cambie de direccion o empalme con otra u otras y donde la
longitud asi lo exija, se le colocara una camara de acceso que sera segun los casos,
camara de inspeccion, boca de desagule o pileta de patio y tratara de darse una buena
solucién al problema.

C Tapas de inspeccion en cafierias secundarias

Las cafierias de secundaria en entrepisos y donde exista un cambio de
direccién, empalme con otra u otras y donde la longitud lo exija se colocara un registro
de inspeccion el cual se tratara de

14.1.5. El disefio grafico de las instalaciones.

Tiene un caracter esquematico (rejas de piso, tapas sifonadas de piletas de
patio, bocas de desagues, tapajuntas, tapas de inspeccidn, etc.), motivo por el cual se
debera coordinar su ubicacion definitiva de forma de permitir su facil funcionamiento e
inspeccion asi como evitar cortes inapropiados de las piezas que conforman los
revestimientos y una vision estética desafortunada. Sobre cualquier duda se debera
consultar a la Direccion de Obra.

Para aquellos casos en que se observare alternativas técnicas mejorables al sistema
planteado las mismas deberan ser manifestadas mediante una solicitud en fecha y
forma a la Direccidn de Obra y a la Coordinacién de Obras de TPAEPU
14.1.6. Protecciones
A Subterranea

Los cambio de direccion en la instalaciéon subterranea de PVC (bajo de

inodoros, codos y sifones) se ahogaran con hormigon de espesor no inferior a 5¢cm.

B Primaria y pluviales (columnas)
Las caferias en hierro fundido expuestas se sujetaran con grapas del tipo “cepo”
planchuela de hierro de 3/4 x -3/16” con separacion no mayor a 10¢ la cual debera
permitir la dilatacién del mismo.
En la primaria suspendida y existiendo cielorrasos, los materiales a utilizar seran PVC
(o hierro fundido para aquellos casos en donde no exista cielorraso desmontable)
siempre que se encuentren debidamente asegurada.

14.1.7. Pluviales

Las columnas que reciban desagules de cubierta y azotea llevaran embudo de
plomo de 50cm. de diametro y 3mm de espesor. El embudo ira soldado al tubo forrado
de unién con la columna de hierro fundido. Podra ser de PVC con salida vertical u
horizontal (tipo caldereta) cuando la columna de desaglie sea de PVC.
Todos los desagiles de pluviales deberan tener globo de alambre como prevencion de
obstrucciones y desbordes de tubulares de aluminio (35x10x10cm) ubicados 10cm
sobre la toma de pluviales con terminacién a ras del ladrillo visto con reja de bronce
(ver ubicacion de los mismos en laminas de Sanitaria).
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14.2. Camaras de inspeccion, piletas de patio

Construidas sobre base de hormigdn armado de 10cm de espesor y con paredes de
15cm de espesor, ladrillo de campo debidamente trabado, aplomado y tomados con
cemento y arena gruesa terminacioén interior cemento y arena terciada lustrado con
cemento Portland puro en su cara interior.
Todas las camaras de inspeccion llevaran tapa y contratapa de hormigdn de cierre
hermético.
Las contratapas que no presenten un buen sellado deberan ser sustituidas o selladas
con una mezcla de arena fina y cal.
Las tapas de camaras de hormigdn seran lisas o para mosaico segun el lugar donde
estén emplazadas.

14.3. Requeras, piletas de patio abiertas y bocas de
desagiie.

Todas las regueras, piletas de patio abiertas y bocas de desagiie deberan quedar
perfectamente revocadas y lustradas en su interior asi como presentar un claro
descenso del nivel de piso entorno a su reja exterior de forma de permitir una mejor
captacion de las aguas.

Las rejas superiores; en las regueras seran conformadas por tramos de 1.80 x 0.30cm
y en angulos “L” de 1 1/2” x 1/8” y varillas de hierro 16 cada 3.5cm sobre marco de
angulo” de 1 74" x 1/8”.

Segun indicacién del sanitario se pueden cambiar por regueras prefabricadas
previamente aceptadas por la direccién de obra de PAEPU.

(Ver planos y memoria de sanitaria).

14.4. Instalacién de incendios
Ver ltem 16 Seguridad de esta memoria.

14.5. Aires acondicionados
Se hara la instalacion, colocacion y suministro de unidades de aire acondicionado con
sus respectivas protecciones de unidades exteriores (planilla de herreria HO3 en
lamina H02). Se colocara una unidad de 18000 BTU por aula del tipo inverter (ver
especificaciones en planillas y laminas de eléctrica y ubicacion de unidades interiores,
exteriores y desaglies en laminas de albaiileria.

15. INSTALACION ELECTRICA (esta memoria describe

procedimientos generales, para toda especificacion rigen la
memoria de eléctrica y recaudos graficos correspondientes).

15.1. Consideraciones generales

La instalacion debera cumplir en un todo con la Memoria Constructiva General de
ANEP, la presente Memoria Constructiva Particular, Memoria Particular de Instalacién
Eléctrica, con las reglamentaciones generales de UTE, las normas UNIT e
indicaciones que en cualquier momento pudiera formular la Direccién de Obra.
En caso de discrepancia, entre los recaudos y las reglamentaciones de UTE regiran
las prescripciones mas exigentes.
Se realizaran los trabajos e incluirdan los materiales que dentro del conjunto no se
hubieran expresamente especificado pero que sean necesarios para el buen
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funcionamiento de las instalaciones, asi como el cumplimiento de Ilas
reglamentaciones vigentes

El procedimiento constructivo ademas de cumplir con las Ordenanzas y recaudos
particulares debera contemplar los componentes respetando las recomendaciones de
cada fabricante.

Todo los recaudos que componen la instalacién deberan estar certificados por UNIT
(aquel material que no estuviera normalizado por UNIT se aceptara la validez de la
norma de origen siempre que la misma cuente con reconocimiento de validez
internacional.

Se debera tener presente la_coordinaciéon y concatenacién de los trabajos con los
rubros que tengan incidencia directa en obra y en la marcha general de la misma de
manera de evitar atrasos e interrupciones innecesarias. Ver ventilaciones, tapas de
inspeccioén, protecciones, etc.

El avance de obra debera prever que una vez iniciada la ejecucién de los trabajos y
dentro de las etapas previstas se continde los mismos sin interrupciones hasta su
completa terminacién.

El picado de canaletas debera realizarse de forma prolija y ordenada teniendo
presente que la terminacion de algunos paramentos es el mismo componente (ladrillo
visto) por el cual se sugiere el uso de maquina para realizar dichos trabajos.

Los tendidos realizados por paredes, tabiques y contrapisos deberan ser tapados con
arena y Portland al 4 x 1 considerando las terminaciones en cada situacion, en caso
de duda debera consultarse a la Direcciéon de Obra

En ningun caso las cajas de centro, registros, brazos, etc. deberan quedar rehundidas
mas de 5mm.

Para las cajas de bafos y cocina se debera coordinar la terminacion con albadileria
por lo cual se sugiere que las mismas queden atadas y no amuradas.

Todos los tableros, al momento de entrega de la obra, llevaran en su contratapa un
esquema especificandose todo lo que dicho tablero contiene de manera de lograr una
facil ubicacién de posibles problemas.

Materiales.

Todos los materiales a utilizar seran de primera calidad dentro de su especie y
procedencia y deberan cumplir con las normas UNIT o las normas del pais de origen
con reconocimiento internacional.

Los articulos o productos depositados en obra en sus envases de origen y que no se
empleen debidamente deberan ser retirados de obra y si se comprobara que parte de
la instalacién se realizé con dichos materiales la Direccion de Obra podra exigir la
demolicion de la parte afectada y su reconstruccién en tiempo y forma no generando
derecho a adicionales.

Los cafios embutidos a utilizar en muros/tabiques, contra pisos, losas y cielorrasos
seran de PVC para electricidad y se uniran entre si con cuplas realizadas en el mismo
cano. No se admitira la utilizaciéon de “codos” las curvas se deberan realizar en el
mismo cafio con nucleo helicoidal acorde a la medida. Se utilizaran bujes de
terminacion en todas las cajas.

Todas las piezas de unidn (uniones, bujes, etc.) iran cementadas, cemento tipo 000 o
de mejor calidad.

La instalacion y canalizacion de tableros sera aparente mediante bandejas de acero
galvanizado segun indicaciones en planos de eléctrica.

Las canalizaciones en edificio existente (a excepcidén de las que van por piso), seran
aparentes de hierro galvanizado de linea Daisa calidad igual o mejor (diametros
indicados en graficos).
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15.2. lluminacién

Las instalaciones para iluminacibn se entregardn completas, con sus
canalizaciones, conductores, impedancias, ignitores, lamparas y luminarias segun de
detalles de la Memoria Descriptiva Particular de Acondicionamiento Luminico Eléctrico.
Todas las luminarias seran Led segun indicacion en planillas de luminarias.
(Ver ubicacion en planos de eléctrica).

15.3. Reflectores
Segun ubicacion en plano general de eléctrica y especificaciones en la respectiva
planilla.

Todos los materiales utilizados deben ser concebidos especificamente para la
instalacién de proteccién contra caida de rayos.

16. SEGURIDAD

16.1. Instalacion contra incendio (rigen la memorias de
incendios anexas).

16.2. Instalacion eléctrica.
Ver Memoria Particular de Instalacion Eléctrica

16.3. Vidrios.

Todos los componentes que tengan vidrios por debajo de los 0.85m los mismos
deberan ser laminados de 3+3 mm previa consulta con la Coordinacién de Obra de
MECAEP.

Ningun vidrio podra superar las siguientes medidas maximas de 50 x 130cms sobre
cualquier duda se debera consultar a la Coordinacién de Obras de MECAEP.

17. DEMOLICIONES

17.1. Nivelaciones del espacio exterior.

Todo el terreno afectado a obras debera ser tratado de manera de lograr una
reconstitucién del mismo que no presente riesgo para la seguridad de los nifios.

17.2. Demoliciones en edificio existente (ver lamina U02).

- Se demuele el muro divisorio entre las aulas 06 y 07, hasta la viga existentes
(nivel +3.13m sobre el nivel de piso terminado).

- Se demuelen mochetas (cantidad: 6) de la galeria y retiran cafios de bajada
existentes.

- Se demuelen mochetas en aulas y se retiran cafos de bajada existentes
(cantidad: 7).

- Se abren dos vanos por aula en el muro divisorio con la galeria (ver aberturas
de herreria HO1 y HO2 en lamina HO2 y en lamina A04 alzados).
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18. TRATAMIENTO DE ESPACIOS EXTERIORES.

18.1. Consideraciones generales

18.1.1. Representante técnico
Sera el responsable de todos los trabajos y debera asesorarse especialmente
en la materia.

18.1.2. Bancos y jardineras
- Bancos prefabricados: se colocaran 7 bancos prefabricados de hormigén (ver
anexo 03).

- Se realizan 7 jardineras en los tilos existentes (ver lamina U02 espacios
exteriores).

- Se realiza bancos de hormigén y jardinera en el acceso (ver lamina U03
detalles acceso y estructura). Dicha jardinera se realizara teniendo especial
cuidado de mantener los dos arboles de gran porte que hay en el area a
construirla).

18.2. Desmalezado y retiro de vegetales (ver lamina U02
espacios exteriores y U01 mensura)

- Se desmontara la zona de vegetacion compacta indicada en plano,se retiraran
todas las malezas, cafnaverales y arbustos haciendo una limpieza y nivelacion
del terreno. Se demuele depdsito existente en dicha zona (retirando escombros
y fundaciones).

- Se retiraran canas existentes en zonas indicadas en planos, asegurandose de
sacar la totalidad de las raices de modo de evitar crecimiento futuro.

- Se retirara el arbol seco indicado en plano, quedando a responsabilidad de la
empresa el correcto procedimiento de modo de garantizar la seguridad del
mismo.

18.3. Parquizacion

18.3.1. Preparacion del terreno

Antes de los trabajos de jardineria y/o forestacion el Contratista procedera a la
limpieza total de la superficie a actuar, eliminando troncos, raices, desperdicios, latas y
cualquier otro material que pudiere afectar desempeno del terreno como paseo /
jardin.

Para formar la capa portante, se proveera y distribuira sobre el terreno una capa de
tierra apta para la implantacion de césped y para la forestacion no mayor a 0,10m; la
distribucion sera efectuada en forma tal que no se acumule agua de riego o de lluvia.
Al realizar dichos trabajos, el Contratista debera evitar la destruccion de la cobertura
vegetal y las excavaciones de la misma fuera de la faja de dominio y acumular los
suelos vegetales removidos para su reutilizacién, si correspondiere, en la
recomposicion de la cobertura vegetal.

18.3.2. Césped en tepes
En camino de acceso a la escuela se realizara un talud natural 3:1 a ambos lados del
mismo y de los canales de pluviales (ver lamina U03 detalles acceso) para luego
plantar césped en tepes.

Se realizara una limpieza, nivelacion, moldeo del terreno, rastrillaje y extraccion
de piedras y elementos extrafios de acuerdo a recaudos. Posteriormente se colocara
una capa de diez centimetros de tierra vegetal sobre la que se dispondran los tepes de
césped esparcido con tierra negra y un regado de lluvia fina minimo de 15 dias.
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Dentro de lo posible las gramineas a utilizar seran especies adaptadas a las
condiciones ecologicas locales, de germinacién rapida y raices profundas.

41

MEMORIA CONSTRUCTIVA ESCUELA N°161 ALEJANDRIA ETAPA 1 — Departamento de MONTEVIDEO



