PRESUPUESTO Oct-21
ESCUELA N° 161 - MONTEVIDEO
N° S RUBRO E ITEMS U CANT. P.UNIT. TOTAL RUBRO
A OBRAS EDILICIAS PRIMERA ETAPA
1 ,00 REPLANTEO E IMPLANTACION 12,44%
1| 1/ Implantacién g 1,00 1,3162%| 1,3162%
1| 2|Replanteo g 1,00 0,0171%| 0,0171%
1 3|Oficinas y servicios mes 6 0,1605% 0,9627%
1 4 Construcciones provisorias gl 1,00 0,6740% 0,6740%
1| 5|Cartel gl 1,00 0,0940%| 0,0940%
1| 6/|Vallado ml 115,00 0,0022%| 0,2523%
1 | 7 Instalacion de contenedores gl 1,00 1,5398% 1,5398%
1 | 8|Alquiler contenedores (incluye montaje y desmontaje) mes 6,00 1,0028% 6,0170%
1 9 Consumo aguay luz mes 6,00 0,0481% 0,2883%
1 10 Prevencionista y plan de seguridad mes 6,00 0,1358% 0,8148%
1 | 11 Limpieza del terreno m2 | 1.900,00 0,0002% 0,3811%
1 | 12 Retiro de arboles gl 1,00 0,0355%| 0,0355%
1 | 13 Retiro de equipamiento en locales a intervenir gl 1 0,0501% 0,0501%
2 ,00 DEMOLICIONES 3,32%
2 | 1|/En general gl 1,00 2,7160% 2,7160%
2 | 2|Retiro escombros , acarreo, transporte gl 1,00 0,6059% 0,6059%
3 ,00 EXCAVACION A MANO 1,65%
3 | 1 Excavaciones gl 1,00 0,2252% 0,2252%
3 2 Rellenos gl 1,00 0,0898%| 0,0898%
3 | 4 Relleno compactado bajo contrapisos m2 500,00 0,0027% 1,3371%
4 ,00 ESTRUCTURA 3,65%
41 HORMIGON
4 | 1 Platea 15 cm m2 36,60 0,0084%| 0,3082%
4 | 2 Platea 10 cm m2 16,40 0,0064%| 0,1052%
4 | 3 Pilares m3 0,72 0,2267%| 0,1632%
4| 4 Viga 151 m3 0,08 0,1542%| 0,0123%
4 | 5|Carreras m3 0,59 0,1266% 0,0747%
4 | 6|Contrapiso armado e= 8 cm. Depdsito m2 35,00 0,0055% 0,1923%
4 | 7|Contrapiso armado interior e= 10 cm. m2 454,00 0,0059% 2,6748%
4 2 METALICA
8 Dintel tubular hierro 10x10 e=5mm ml 6,60 0,0185% 0,1222%
5 ,00 MUROS 1,05%
5 1 MoO1 m2 30,20 0,0183%| 0,5517%
5 12 MO02 m2 12,70 0,0070%| 0,0883%
5 |3 M03 m2 30,40 0,0091%| 0,2777%
5 4 Mo04 m2 6,45 0,0091%| 0,0589%
5 |5 |Reparaciones en muros existentes g 1,00 0,0719% 0,0719%
6 ,00 CONTRAPISOS 0,27%
6 1 Banquinas m2 15,40 0,0039%| 0,0605%
6 | 2 Aislacion contrapisos polietileno 150 mc m2 | 454,00 0,0005% 0,2087%
7 ,00 REVOQUES 4,27%
7 | 1|Interior m2 | 773,00 0,0029%| 2,2319%
7 | 2|Arenay portland con hidréfugo muros m2 19,20 0,0014% 0,0274%
7 | 3|Arenay portland con hidréfugo submuracion ml 29,80 0,0021% 0,0616%
7 | 4|Arenay portland con hidréfugo aislacion contrapisos ml 290,00 0,0002% 0,0666%
7 | 5|Cielorraso m2 | 164,00 0,0044%| 0,7182%
7 | 6 Exterior reparaciones m2 150,00 0,0047% 0,7051%
7 | 7 Exterior en deposito m2 96,80 0,0047% 0,4550%
7 | 8/Mochetas interiores mi 2,30 0,0009% 0,0020%
8 ,00PISOS 4,59%
8 | 1|/Monolitico 30 x 30 monocapa m2 | 454,00 0,0100% 4,5528%
8 | 2|Reposicién de piso en acceso m2 4,00 0,0100% 0,0401%
9 ,00ZOCALOS 0,49%
9 | 1]Monolitico monocapa | ml | 250,00 @ 0,0020%  0,4910%




N°|'S | RUBRO E ITEMS | U | CANT. P.UNIT. TOTAL = RUBRO
12 ,00 CUBIERTAS 6,54%
121 |Techo isopanel m2 20,00 0,0124% 0,2474%
12 2 IMPERMEABILIZACIONES
12| 1/Impermeabilizaciéon azotea aulas m2 331,00 0,0115% 3,8173%
12 2/Impermeabilizacién azotea galeria m2 126,00 0,0115% 1,4531%
12 3 Babeta chapa galvanizada €e=0.71 mm ml 198,00 0,0013%| 0,2565%
12| 4 Reparaciones e impermeabilizacién techo curvo acceso m2 57,00 0,0033% 0,1905%
12| 5 Reparaciones e impermeabilizacién aleros m2 140,00 0,0038% 0,5353%
12| 6 Pruebas gl 1,00 0,0355%| 0,0355%
13 ,00 VARIOS 0,42%
13 1 ayuda a subcontratos gl 1,00 0,2419%| 0,2419%
13| 2 amure de aberturas gl 1,00 0,0465%| 0,0465%
13| 4 limpieza de obra gl 1,00 0,1325%| 0,1325%
SUB TOTAL OBRAS EDILICIAS PRIMERA ETAPA 38,70%
N°| S RUBRO E ITEMS U CANT. P.UNIT. TOTAL RUBRO
B SUBCONTRATOS PRIMERA ETAPA
14 ,00 CARPINTERIA 2,11%
14| 1,C01 u 7,00 0,0669%| 0,4680%
14| 2/C02 u 7,00 0,1351%/| 0,9456%
14| 3/C03 u 5,00 0,0746%| 0,3731%
14| 4/C04 u 21,00 0,0036%| 0,0746%
14| 5/C05 u 14,00 0,0032%/| 0,0450%
14| 6/C06 u 2,00 0,1024%|  0,2047%
15 ,00 ALUMINIO 0,61%
15/ 1 A01 u 1,00 0,5829%| 0,5829%
15 2/A02 u 1,00 0,0276%| 0,0276%
16 ,00 HERRERIA 4,98%
16 1 |HO1 - Ventana fija @ 60 u 7,00 0,0125%| 0,0877%
16 2 |HO02 - Ventana fija @ 80 u 7,00 0,0175%| 0,1228%
16| 3 HO3 - Proteccion equipos AA u 7,00 0,0637% 0,4456%
16| 4 HO04 u 1,00 0,2016%| 0,2016%
16| 5 HO05 u 1,00 0,0529%| 0,0529%
16| 6 H06 u 1,00 0,0781%/| 0,0781%
16| 7 HO7 u 1,00 0,3865%| 0,3865%
16| 8 HO08 u 1,00 0,4170%| 0,4170%
16| 9 H09 u 1,00 0,0627%/| 0,0627%
16 10 H10 u 1,00 0,0234%/| 0,0234%
16 11 H12 u 1,00 0,0180%/| 0,0180%
16 | 12 HEX1 u 7,00 0,1625%| 1,1378%
16 13 HEX2 u 7,00 0,1015%| 0,7108%
16 14 HEX3 u 1,00 0,0063%| 0,0063%
16 15 HEX4 u 1,00 0,0606%| 0,0606%
1616 HEX4' u 1,00 0,1208%/| 0,1208%
16 17 HEX5 u 2,00 0,0669%| 0,1337%
1618 HEX5' u 5,00 0,0662%| 0,3311%
16 19 HEX6 u 14,00 0,0188%/| 0,2632%
16 20 HEX7 u 1,00 0,0646%| 0,0646%
16 21 HEX7' u 1,00 0,1270%/| 0,1270%
16 22 HEX8 u 2,00 0,0639%|  0,1279%
20 ,00 SANITARIA 1,84%
20 1 Desagles de pluviales gl 1,00 1,7980% 1,7980%
20 3 Desaglie equipos aire acondicionado gl 1,00 0,0439%| 0,0439%
21 ,00 ELECTRICA 5,01%
21, 1/|Caferias, enhebrado y terminaciones gl 1,00 1,0446% 1,0446%
21, 3|Tablero Py Tablero G gl 1,00 0,5546%| 0,5546%
21, 5|Colocacién de luminarias gl 1,00 0,3552%| 0,3552%
21 6L1 u 70,00 0,0063%| 0,4387%
21 712 u 14,00 0,0635%| 0,8892%
21 8L3 u 1,00 0,0068%| 0,0068%
21 9 L4 u 7,00 0,0395%| 0,2764%
2111 Le1 u 42,00 0,0042%| 0,1781%
2112 Le2 u 8,00 0,0050%| 0,0401%




N° S RUBRO E ITEMS U CANT. P.UNIT. TOTAL RUBRO
2114 Suministro de equipos AA 18,000 BTU u 7,00 0,1026% 0,7181%
21/ 15|Instalacion de equipos AA u 7,00 0,0134% 0,0936%
21 16/ Sefales gl 1,00 0,4178%| 0,4178%
23 ,00 PINTURA 5,29%
23 1/|Acrilica para exteriores fachadas gl 1,00 1,3632% 1,3632%
23| 2|Pintura latex interior gl 1,00 1,9034% 1,9034%
23| 3/|Cielorrasos gl 1,00 0,8494%| 0,8494%
23 4/|Hidrolavado fachadas 1,00 1,1700% 1,1700%
24 YESO 0,12%
24 1|Dintel entre aulas m2 6,20 0,0107%/| 0,0661%
24 2 Mochetas cafos galeria m2 13,65 0,0040%| 0,0542%
25 ,00 INSTALACION DE INCENDIO 3,54%
25 1|Instalacion de deteccién y alarma gl 1,00 0,9610%| 0,9610%
25 2| Extintor ABC 4 kg u 8,00 0,0069%/| 0,0552%
25 3 Extintor ABC 8 kg u 2,00 0,0096%/| 0,0193%
25 4|Extintor CO2 3.5 kg u 6,00 0,0192%/| 0,1151%
25 5|Extintor tipo K 6 kg u 1,00 0,0525%| 0,0525%
25 6 Sefialética gl 1,00 0,0836%/| 0,0836%
25 7/|Baldes u 4,00 0,0051%/| 0,0204%
25 8|Instalacion hidraulica, tanque y equipo bombeo gl 1,00 1,5042% 1,5042%
25 9|Boca de incendio ® 45 u 5,00 0,1045%| 0,5223%
2510 | Gestion, tramites y planos o] 1,00 0,2089% 0,2089%
SUB TOTAL SUBCONTRATOS PRIMERA ETAPA 23,51%
N° S RUBRO E ITEMS U CANT. P.UNIT. TOTAL RUBRO
C INFRAESTRUCTURA PRIMERA ETAPA
26 ,00 MOVIMIENTO DE SUELOS 1,32%
26 1|Mov. Tierra y nivelacion m3 | 1.000,00 0,0003%| 0,2716%
26 2 Relleno compactado m3 320,00 0,0033% 1,0496%
28 ,00 RED PLUVIALES 0,99%
28 1|Excavacion y tapado de zanjas m3 45,00 0,0059%| 0,2670%
28 2|Cafio 1 PVC 110 ml 24,00 0,0021%/| 0,0506%
28 3|Cario 1 PVC 160 ml 76,00 0,0032%/| 0,2407%
28 6|Dren ml 45,00 0,0013%/| 0,0564%
28 8/Cl40x40 u 8,00 0,0317%/| 0,2534%
28 9/BDA 40 x 40 u 4,00 0,0317%/| 0,1267%
29 ,00 RED ELECTRICA, ALUMBRADO Y SENALES 3,95%
29 1|Instalacion provisorio gl 1,00 0,6748%| 0,6748%
29 2|Excavacion y tapado de zanja. m3 87,00 0,0059%| 0,5162%
29 3 Canalizaciones gl 1,00 0,2574%| 0,2574%
29 4|Cableado gl 1,00 0,5258%/| 0,5258%
29 5|Céamaras de 40 x 40 u 15,00 0,0142%/| 0,2125%
29 6 Camaras 20 x 20 u 2,00 0,0102%/| 0,0205%
29 7|Columnas de hormigodn (incluye base) u 4,00 0,0843%| 0,3373%
29 8|Sistema de puesta a tierra gl 1,00 1,0721% 1,0721%
29 9|Sefales gl 1,00 0,3341%| 0,3341%
31 ,00 OBRAS EXTERIORES 7,52%
31 1|Banco tipo A gl 1,00 0,2457%| 0,2457%
31 2 Banco tipo B GL 1,00 0,2933%/| 0,2933%
31 3|Jardinera GL 1,00 1,2703%, 1,2703%
31 4 |Jardineras patio aulas gl 1,00 0,9149%| 0,9149%
31 6 /Hormigén de cascote m3 1,60 0,0039%/| 0,0063%
31/ 7 /Muro en acceso completo(incluye hormigén y albafiileria) gl 1,00 1,3139% 1,3139%
31 8|Canal ml 50,00 0,0088%| 0,4387%
31 9|Cerco de tejido (incluye estructura y herreria H11) ml 270,00 0,0113%| 3,0382%
32 ,00 PAVIMENTOS 9,34%
32 1 |Vigas de borde pavimentos ml 71,00 0,0026%| 0,1869%
32 2 Pavimento tipo P01 m2 263,00 0,0109% 2,8572%
32 3|Pavimento losetas de hormigén ml 67,00 0,0102%/| 0,6831%
32 4 Pavimento patio aulas m2 | 450,00 0,0109% 4,8888%
32| 5 Pavimento tipo P05 pasto m2 50,00 0,0015% 0,0773%
32| 6 Pavimento vereda baldosa 9 panes m2 65,00 0,0100% 0,6491%




N°|'S | RUBRO E ITEMS U | CANT. | P.UNIT. | TOTAL | RUBRO
33 ,00 VARIOS 0,52%
33 1|Tachos de basura u 4,00 0,0192% 0,0769%
33 2|Bicicleteros u 2,00 0,0284% 0,0568%
33 3|Bancos prefabricados u 7,00 0,0526% 0,3685%
33 4 Escalera de aluminio u 1,00 0,0180% 0,0180%

SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA PRIMERA ETAPA 23,65%

G GASTOS GENERALES

34 ,00 costos directos 3,43%
34| 0!fletes, capataz, sereno, direccion obra (4%) G 1,00 | 3,4341%] 3,4341%
35 ,00 costos indirectos 10,71%
35 0 gastos y beneficio (12%) G 1,00 | 10,7143%] 10,7143%

SUBTOTAL GASTOS GENERALES

14,15%




