DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTAS

ENFOQUE NACIONAL

Convenio de Préstamo No. 86750y

PROYECTO: Proyecto de Mejora de la Calidad de la Educacién Inicial y Primaria en Uruguay -
PAEPU

DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTAS (LPN) N°4/2021

Escuela N2 161 Ciudad - Montevideo

(en ARCE LICITACION PUBLICA N° 202104/2021)

NUMERO DE PROCESO: UY-ANEP-258491-CW-RFB-ESC 161MDEO

URUGUAY

FECHA: 20 de octubre del 2021



iNDICE

Nombre del documento

DOC-1 Llamado a Licitacién

DOC-2 Instrucciones a los Licitantes

DOC-3 Formularios de la Oferta

DOC-4 Especificaciones Técnicas y Planos

DOC-5 Modelo de Declaracién de Mantenimiento de la Oferta
DOC-6 Modelo de Contrato

DOC-7 Fraude y Corrupcién




DOC-1
Llamado a Licitacion

Republica Oriental del Uruguay

Proyecto de Mejora de la Calidad de la Educacion Inicial y Primaria en Uruguay- PAEPU

8675 UY

Escuela N2 161 de Montevideo — Obras de Refaccion

UY-ANEP-258491-CW-RFB-ESC 161MDEO

1. La Republica Oriental de Uruguay ha recibido un préstamo del Banco Internacional de
Reconstruccion y Fomento para financiar el costo del Proyecto de Mejora de la Calidad de la
Educacion Inicial y Primaria en Uruguay — PAEPU, y se propone utilizar parte de los fondos de este
préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato - Escuela 161 de Montevideo - Obra de Refaccion
(UY-ANEP-258491-CW-RFB-ESC 161MDEO)

2. Alcance de la obra es: Rehabilitacidn del edificio escolar, construccion de depdsitos y acceso a
la Escuela. Pluviales de sanitaria y eléctrica nuevas. Acondicionamiento de espacio exterior.

3. El plazo estimado de ejecucién es de 6 meses.

4.  Lalicitacion se efectuard conforme a los procedimientos de la Solicitud de Ofertas (LPN) que
se especifica en las “Regulaciones de Adquisiciones para los Prestatarios en Proyectos de Inversion
del Banco Mundial”, julio 2016, y esta abierta a todos los Licitantes, como se define en las
Regulaciones de Adquisiciones.

5.  Los interesados podran obtener toda la informacion asi como el Pliego y todos los recaudos
completos en el portal de Compas Estatales y en la pagina web del Proyecto.

6. Toda la documentacion del Pliego se encuentra en los portales mencionados en el inc.5, no
obstante las empresas podran concurrir a las oficinas del PAEPU, Plaza Independencia 822 Piso 10
para retirar un CD con el total de la documentacién si asi lo prefieren, de 9 a 14 hs quedando
anotada como posible oferente, por lo cual se le haria llegar en forma directa todas las Circulares o
comunicados referente al Llamado (los que estardan ademds publicados en nuestra web y en ARCE)

Las ofertas deberan hacerse llegar a la direccion indicada abajo a mas tardar antes de las 11:00
horas del 22 de noviembre de 2021. Las Ofertas que se reciban con posterioridad a la hora y fecha
sefialadas seran rechazadas y devueltas sin abrir a los Licitantes al final del proceso de licitacidn.
Las ofertas se abriran en presencia de los representantes del PAEPU, del Escribano del CODICEN
y de las Empresas que asi lo requieran. El Contratante no sera responsable por el extravio o
entrega tardia de las ofertas, si es que por tal motivo resultan rechazadas

Dado que es una licitacion Norma Banco Mundial, no se aceptan cotizaciones en linea a través del

Portal de Compras Estatales



8.  Los requisitos de calificaciones incluyen:

(@) Tenerunvolumen financiero promedio anual de obra de los mejores 3 afios de los ultimos 5, por
un monto minimo de $ 39.000.000.- (pesos uruguayos treinta y nueve millones)

(b) Demostrar experiencia en contratos como contratista principal, contratista administrador o
subcontratista por lo menos en los ultimos 5 (cinco) afios anteriores al plazo para la presentacion
de las solicitudes, y con una actividad de por lo menos 9 (nueve) meses cada afo.

(c)  Participacion como contratista principal, contratista administrador o subcontratista en por
lo menos 3 (tres) contratos en los ultimos 5 (cinco) afos, cada uno por un valor minimo actualizado
a la fecha por ICC de $ 25.000.000.- A los cuales se hayan completado satisfactoria y
sustancialmente y guarden similitud con las Obras propuestas. La similitud se basara en
parametros de tamaiio fisico, complejidad, métodos, tecnologia y otros, segliin se describe en el
DOC-4, Especificaciones Técnicas.

(d) Contar con activos liquidos y/o disponibilidad de crédito libres de otros compromisos por un
monto superior a la suma de $ 8.600.000.- (pesos uruguayos ocho millones seiscientos).

No se otorgaran Margen de Preferencia a contratistas o asociaciones nacionales elegibles

La direccidn referida arriba es:

Lugar para entrega de las ofertas: Proyecto de Mejora de la Calidad de la Educacion Inicial y
Primaria en Uruguay— PAEPU - Plaza Independencia 822 —Piso 10-Montevideo — Uruguay,

Fecha y hora para entrega de las ofertas: de lunes a viernes de 9 a 15 horas, hasta las 11 horas

del dia 22 de noviembre de 2021.

Direccidn de apertura de las ofertas: Proyecto de Mejora de la Calidad de la Educacion Inicial y
Primaria en Uruguay (PAEPU) — Plaza Independencia 822 piso 10- Montevideo-Uruguay

Fecha y hora de apertura de las ofertas: 22 de noviembre de 2021 a las 11:00 horas.

Teléfonos - 2900-31-04, 2908-15-16, 2900-29-54 Fax: 2908-20-62

E-mail: adquisicionesmecaep@gmail.com

Pagina Web: www.mecaep.edu.uy




DOC-2
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES (IAL)

1 Datos Generales del Proceso de Licitacion.

1.1 Proyecto: PROYECTO DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN
URUGUAY — PAEPU

1.2 | Financiamiento: Convenio de Préstamo suscrito entre la Republica Oriental del Uruguay y el Banco
Internacional de Reconstruccion y Fomento

1.3 | Contratante: ANEP — Administracion Nacional de Educacion Publica
1.4 | Ndmero UY-ANEP-258491-CW-RFB-ESC 161MDEOQO
de
Proceso:
1.5} Objeto: Rehabilitacion del edificio escolar, construccion de depdsitos y acceso a la Escuela.

Pluviales de sanitaria y eléctrica nuevas. Acondicionamiento de espacio exterior.

1.6 | Ubicacién de la Av. Gral. Eugenio Garzdn 888, Montevideo
Obra: Departamento Montevideo

1.7 | Informacién Los planos, especificaciones técnicas y/o ambientales y el Pliego de Condiciones
técnica: que se encuentran mencionados en el documento DOC 4, estardn colgados en el

portal de compras estatales www.comprasestatales.com.uy y en la pdgina web
del proyecto www.mecaep.edu.uy, o en CD que se podrd retirar en las oficinas del
PAEPU.

1.8 | Precio estimado NO APLICA
de contrato:

1.9 Plazo de ejecucién | 6 meses

de la obra: La presentacion de la Oferta implica que el Licitante acepta ejecutar la obra en
este plazo o uno menor.

1.10! Responsable del Arq. Ana Jimenez — Coordinadora de Adquisiciones, anaj@mecaep.edu.uy
proceso:

1.11} Domicilio del Plaza Independencia 822 Piso 10, Montevideo — Uruguay
Contratante: Cddigo postal: 11100;

adquisicionesmecaep@gmail.com

El registro para recibir aclaraciones y consultas, es el mail indicado. La entrega de
los documentos de licitacion y la entrega de Ofertas serdn efectuados en esta
direccion




1.12

Visita al sitio de
la obra:

La visita no tiene caracter obligatorio, no obstante, se recomienda a los
potenciales Licitantes que visiten e inspeccionen el sitio de las obras y
sus alrededores, de preferencia en el dia indicado en el numeral 1.13, y
obtengan por si mismos toda la informacién que pueda ser necesaria
para preparar su Oferta. Los gastos relacionados con dicha visita
correran por cuenta propia.

Las empresas deberdn coordinar visita con la Direccion de la Escuela —
Tel 2359 3863

1.13

Reunién de
aclaracion:

En fecha 5 de noviembre a las 14 horas estaran los Técnicos Proyectistas
en el local para realizar un recorrido conjunto con todas las Empresas
interesadas. Todas las repuestas y aclaraciones que se realicen en esta
instancia quedaran registradas en Circular que sera enviada a todos las
empresas que participaron de la visitay se subird al portal de compras
estatales y a la pagina web del Proyecto.

1.14

Consultas escritas:

Cualquier interesado podrdn formular consultas por escrito sobre estos
Documentos de Solicitud de Ofertas hasta el dia 10 de noviembre del 2021 al
mail adquisicionesmecaep@gamail.com y el contratante deberd responder a
cualquier solicitud de aclaracién recibida como mdximo el 15 de noviembre de
2021

Pudiera ser necesario extender el plazo para la presentacion de Ofertas si la
respuesta del Contratante resulta en cambios sustanciales a los documentos de
licitacion.

1.15

Presentacion de la
Ofertas:

Las Ofertas deberan ser presentadas en un sobre Unico cerrado en la direccion
establecida en el parrafo 1. 11 de las IAL y antes de la fecha y hora establecidas
en el parrafo 1.19 de las IAL. El Licitante debera entregar un originaly un cd de
respaldo.

Los sobres interiores y exteriores deberdn portar las siguientes leyendas
adicionales de identificacidn:

LPN 4/2021 — Escuela N2 161, Montevideo, con una nota de advertencia que
debe especificar “NO ABRIR ANTES del dia 22 de noviembre del 2021 a las 11:00
horas”

EMPRESA — RUT

El precio es a Suma Alzada.

El Licitante cotizard un precio global y tnico por el que se compromete a ejecutar
la obra total, consumada y perfecta, de acuerdo al fin para que fuera proyectada,
dado que la contratacion de obra se efectuard por sistema de Suma Alzada

Los precios unitarios que surjan del Rubrado de la Oferta (que resulta de aplicar el
precio global al rubrado porcentual - FB1) sélo constituyen estimaciones que de
ningun modo limitardn la obligacidn del Contratista de ejecutar la obra completa
por el precio ofertado, ni le otorgardn derecho a reclamar pagos adicionales por
rubros omitidos o por cantidades ejecutadas conforme a los disefios y
especificaciones técnicas que excedan a las consignadas en el mismo (FB1).

6




Estas cantidades y los precios unitarios tienen el unico objetivo de facilitar la
preparacion de la oferta y la posterior administracion del contrato.

El licitante deberd cotizar segun Modelo Carta de Oferta:
a) El monto bdsico de obra
b) Impuesto al Valor Agregado (22%)
c¢) Monto Imponible

d) Leyes Sociales (66,76%) del monto imponible que declare en su
oferta).

TOTAL DE LA OFERTA - a)+ b) +d)

1.16

Documentos
que componen
la Oferta:

Las Ofertas deberd tener la siguiente documentacion:

Carta de la Oferta

Formulario A-1 Informacidn del Licitante

Formulario A-2 Informacidn de los Miembros que conforman el APCA

Formulario A-3 Historial de Incumplimiento de Contratos

Formulario A-4 Formulario de Experiencia General

Formulario A-5 Formulario de Experiencia Especifica

Formulario A-6 Situacion Financiera — Deberd venir con firma de
Contador Publico

Formulario A-7 Facturacion Promedio Anual de Construccion - Deberd
venir con firma de Contador Publico

Formulario A-8 Recursos Financieros - Deberd venir con firma de
Contador Publico

Formulario A-9 Compromisos Contractuales/Obras en Ejecucion

Formulario B-1 Rubrado Porcentual de la Obra para la apertura de la

Oferta o Presupuesto de Obra
Formulario B-2 Cronograma de Desembolsos
Personal Profesional: - Arquitecto / Ingeniero Director de

Obra — Capataz -Técnico prevencioncita — Técnico
Electricista - Empresa habilitada UTE -

Formulario C-1

Para el caso del Técnico Electricista, se deberd adjuntar
el Certificado habilitante expedido por UTE categoria, A,
7




B, C para obras con intervencion en instalacion eléctrica
impresion de pdgina web de habilitacion

Copia del certificado habilitante UTE para la Empresa

CAT A,B,C
Formulario C-2 Curriculums Vitae del Personal Profesional
Formulario C-3 Equipo
Formulario C-4 Propuesta Técnica

LA CARTA DE OFERTA FIRMADA Y LA GARANTIA DE SERIEDAD DE OFERTA SON
DOCUMENTOS DE ADMISIBILIDAD

1.17

Garantia de
Seriedad de
Oferta:

La oferta deberd venir acomparfiada de una garantia de seriedad de la oferta en
la forma de una fianza, aval bancario o pdliza de seguro de fianza o una pdliza de
caucion a nombre de:

ANEP - PROYECTO DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION INICIAL Y
PRIMARIA EN URUGUAY —

y por un monto de S 700.000.- (pesos uruguayos setecientos mil)

La validez de la garantia de seriedad de la oferta excederd en 28 dias el periodo
de validez de la oferta, por lo que la fecha vencimiento de la misma debe ser
igual 0 mayor al 18/06/2022

1.18

Entrega de
Ofertas por
otros medios:

No se recibirdn Ofertas diferentes a documentos impresos

No se aceptardn ofertas en linea

1.19

Plazo limite parala
entrega de
Ofertas:

La fecha y la hora limite para la presentacion de las Ofertas serdn:
A las 11 horas del 22 de noviembre de 2021.

Cualquier Oferta entregada después del plazo indicado serd rechazada y devuelta
sin abrir al final del proceso de licitacion

1.20

Apertura de
Ofertas:

La apertura de Ofertas serd efectuada en acto publico con la participacion del
Escribano del CODICEN, integrantes del PAEPU y de los licitantes que asi lo
deseen, con los protocolos establecidos, en la fecha y hora establecidas en el
pdrrafo 1.19 de las IAL. En este acto, se leerd en voz alta unicamente el nombre
del Licitante, el precio de su Oferta y cualquier otra informacion u observacion
relevante. Se elaborard un Acta y se publicard en la pdgina web del Proyecto.

La apertura de las Ofertas tendrd lugar en:

Direccion: Plaza Independencia 822 — Piso 10, Montevideo
Fecha: 22 de noviembre del 2021 a las 11:00 horas.




1.21} Validez de la Las Ofertas deberdn ser vdlidas por un periodo de 180 dias desde la fecha de
Ofertas: apertura de ofertas establecida en el pdrrafo 1.20 de las IAL. La sola presentacion
de la Oferta implica la aceptacion por parte del Licitante de este plazo de validez.
Eventualmente, el Contratante podrd solicitar por escrito la extension del periodo
de validez de las Ofertas; el Licitante que no acepte serd excluido del proceso. Los
Licitantes que accedan por escrito a la prorroga, no podrdn modificar su Oferta.
1.22{ Documentacion

para la firma de
contrato:

Dentro de los 30 dias mdximos de haberse notificado al adjudicatario se
procederd a la firma del contrato.

Documentacion legal y administrativa requerida para la firma del contrato la que
deberd ser proporcionada por el adjudicatario en un plazo mdximo de 15 dias. A
partir de la Notificacion de la Adjudicacion:

4+ GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
El Contratista deberd proporcionar al Contratante la garantia de
cumplimiento a mds tardar en la fecha definida en la carta de aceptacion.

Si la garantia de cumplimiento es una garantia bancaria, deberd emitirse
por el equivalente al 10% (diez por ciento) del precio total del Contrato
(monto de obra mds impuestos mds Leyes Sociales) por un banco aceptable
para el Contratante. Dicha garantia debe permanecer vigente hasta la firma
de la recepcion definitiva (certificado de responsabilidad por defectos).

Si la garantia de cumplimiento es una pdliza de seguro de caucion o una
fianza debe ser emitida por valor equivalente al 15% del precio del contrato
(montos de la obra mds impuestos mds Leyes Sociales) y ser emitida por una
compahia afianzadora aceptable para el Contratante.

Dicha garantia debe permanecer vigente hasta la firma de la recepcion
definitiva (certificado de responsabilidad por defectos).

En ambos casos la empresa adjudicataria podrd reducir el monto de la garantia
al 50% a partir de la recepcion provisoria de la obra (certificado de terminacion
de los trabajos).




+

+

+

+

SOLICITUD GARANTIA DE ANTICIPO

Garantia de Anticipo, en forma de Garantia Bancaria o pdliza de primer
requerimiento /Pdliza de Seguro de Caucidn, por un monto que no deberd
exceder al equivalente al 20 % con Garantia Bancaria y hasta el 10% con Pdliza de
Caucion del monto total del contrato sin leyes sociales y se pagara a los 30 dias

de recibida la factura en el Area de Finanzas.
Este monto deberd ser utilizado para movilizacion y compra de Materiales, se
pagard contra la garantia y plan de utilizacion del anticipo.

Cronograma actualizado de avance fisico de obra, Grdficas de Curva de Avance
Temprana y Tardia actualizada, Diagrama de Pert y camino critico por grandes
rubros de obra

A su vez el licitante deberd informar la ndmina de los subcontratistas que
realizaran los siguientes rubros, cuando corresponda (eléctrica, sanitaria,
yeseria, gas, carpinteria, herreria/acero inoxidable, aluminio, pintura).

En ningun caso los subcontratos podrdn exceder el 40% de la obra.

Certificado de capacidad de obra para contratar (VECA), emitido por el MTOP
sin incumplimientos en los dos ultimos 2 afios. Esta informacion podrd ser
verificada en el RUPE si la misma estd debidamente indicada en el mismo,

Pdlizas de Seguros. (Num. 1.26 del Doc 2)

Certificado notarial de personeria; representacion actualizado a la fecha de la
firma del contrato

Certificado emitido por el Registro Nacional de Actos Personales (dando
cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 6 de la Ley N° 17.957 (agregado Art.
3 Ley 18144) (Deudores Alimentarios).

Certificado emitido por la Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional de
Encarcelados y Liberados, dando cumplimiento al Articulo 14 de la Ley N°
17.897 referente a la obligatoriedad de contratar a personas que se
encuentren liberadas y registradas en dicha Bolsa, asi como el Art. 12 de la Ley
18.516.

TENER ESTADO ACTIVO EN EL RUPE, y estar al dia con DG, BPS Y BSE.
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1.23{ Moneda de (i) La Oferta deberd expresarse en Pesos y los pagos se realizardn en la misma

Oferta y Forma moneda.
de Pago (ii) El precio de la Oferta incluird todos los gastos necesarios para ejecutar la obra
completa.
(iii) El pago serd efectuado de conformidad al avance fisico de la obra de la siguiente
forma:

-Pago de certificados mensuales de avance de obra, segtn solicitudes de pago
aprobadas por el Supervisor y por el DIRECTOR DE OBRA de las obras
- Pago final contra el Certificado de Liquidacion Final de las obras a los 30

dias siguiente a las Fecha de Recepcion Provisoria.

En caso de superarse el monto imponible declarado en la oferta, el
excedente serd de cargo de la empresa adjudicataria

El contratante deberd efectuar el pago de los importes de las facturas dentro de los
30 dias de la fecha de presentacion al Area Finanzas.

Los pagos serdn ajustados con las deducciones de los anticipos que correspondan
de acuerdo a la cldusula 1.24 y con las retenciones de las garantias en el porcentaje
establecido en los Datos del Contrato

Los pagos con atraso dardn lugar al pago de intereses .Los mismos se calculardn
desde la fecha en que debid efectuarse el pago hasta la fecha en que realmente se
efectud .La tasa de interés que se aplicard serd la que publica el Banco Central del
Uruguay como tasa media de empresas de intermediacion financiera para
préstamos en efectivo ,en moneda nacional, a empresas en periodos menores a un
afio ,vigente a la fecha del incumplimiento .(Circular N 1695 del BCU)

El IVA serd cancelado mediante la entrega de certificados de crédito emitidos por
la DGI al amparo de lo dispuesto por el Art 440 de la LEY 15.903.

En oportunidad de proceder al pago, el contratante podrd efectuar
compensaciones en los casos que existan otros créditos a favor del contratista o
deducciones por otros conceptos a su cargo, siempre que dichos créditos y
deducciones correspondan al presente Contrato.
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1.24

Ajuste de precios

Los precios cotizados por el Licitante estardn sujetos a ajustes durante el periodo de
ejecucion del contrato de acuerdo a lo establecido en la cldusula séptima del
Contrato.

AJUSTE GENERAL - La Administracion realizard la actualizacion del precio,
aplicando exclusivamente el Indice del Costo General de la Construccién (ICC)
publicado por el Instituto Nacional de Estadistica. Como valor bdsico se tomard el
correspondiente al mes anterior al Acto de Apertura y como valor actual el ultimo
publicado a la fecha de cierre del avance de obra mensual.

Se tomard como valor de referencia para el cdlculo y actualizacion del monto
imponible, el jornal del medio oficial albanil determinado por el MTSS, vigente al mes
anterior de la fecha del Acto de Apertura.

AJUSTE POR ATRASO DE OBRA Cuando, sin justificacion valedera al solo juicio
del Contratante, los trabajos se atrasaren con relacion al Plan General

de Ejecucion de la Obra aceptado por el Contratante los ajustes del precio para la
parte de obra que hubiere sufrido atraso serdn los que correspondan a una
ejecucion concordante con el referido Plan de Ejecucion contractual. Aunque al
finalizar la obra el Contratista recuperara total o parcialmente el atraso padecido
no tendrd derecho a solicitar la re liquidacion de los certificados correspondientes
al periodo de atraso.

Tampoco tendrd derecho el Contratista a solicitar re liquidacion de certificados si
hubiera omitido gestionar en tiempo y forma una prorroga de plazo aun cuando la
causa del atraso no le fuera imputable. A esos efectos deberd dar cuenta por escrito
y contar recibo al DIRECTORDE OBRA dentro del plazo de 10 diez dias calendario de
aparecidas las causas del atraso, las que deberdn ser ademds debidamente
justificadas.

AJUSTE y Deduccion de Anticipo Financiero y Retencion de garantias.

El pago del anticipo financiero serd efectuado en un todo de acuerdo con lo
dispuesto en la Seccion Ill — Cldusula 51. y seccion IV — Cldusula 51. del P.C.G.

El anticipo financiero serd descontado mensualmente del monto del precio
actualizado P correspondiente al trabajo efectuado en el mes aplicando la
siguiente formula:

P1=P x ICC-Aox_ICC
ICCo ICCo
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P1= precio actualizado de los trabajos realizados en el mes

P = precio segun oferta, de los trabajos realizados en el mes
Ao = importe del anticipo financiero en moneda nacional correspondiente al
porcentaje de avance realizado en el mes.
ICC - Indice General Costo de la Construccion — INE (Instituto Nacional de
Estadistica), correspondiente al ultimo publicado a la fecha de cierre del avance
de obra mensual.
ICCo — indice General Costo de la Construccion correspondiente al mesanterior a
acto de adjudicacion.

Las mismas retenciones estipuladas en las condiciones generales y especiales del
contrato rigen para el pago de los ajustes de precios.

1.25

Fondo de reparo

El contratante retendrd de cada pago que se adeude al contratista la proporcion del
5% hasta que las Obras estén terminadas totalmente. y/o se haya cumplido el
Periodo de responsabilidad por Defectos.

Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el DIRECTORDE OBRA haya
emitido el Certificado de Terminacion de las Obras, se le pagard al Contratista la
mitad del total retenido siempre que se haya cumplido con los requisitos solicitados
en la Recepcion de obra Provisoria ( VER ART 1.29) y la otra mitad cuando haya
transcurrido el Periodo de Responsabilidad por Defectos y el DIRECTOR DE OBRA haya
certificado que todos los defectos notificados al Contratista antes del vencimiento de
este periodo han sido corregidos. El Contratista podrd sustituir la retencion con una
garantia bancaria “contra primera solicitud”

1.26

Seguros

El Contratista deberd contratar conjuntamente a nombre del Contratista y del
Contratante, sequros para cubrir durante el periodo comprendido entre la Fecha de
Inicio y la Recepcion Provisoria por Defectos, y por los montos totales y los montos
deducibles estipulados en el Contrato. Los eventos que constituyen riesgos del
Contratista son los siguientes:

(a) Pérdida o daiios a las Obras, Planta y Materiales (Todo Riesgo) por un
monto por un monto igual al monto adjudicado en ddlares con tipo de
cambio BCU fecha apertura

(b) Pérdida o dariios a los Equipos; por el 100 % del valor de los equipos del
Contratista

(c) Responsabilidad civil por daios corporales y damos materiales por un
monto de USD 1.000.000
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El contratista deberd entregar para su aprobacion las pdlizas y los certificados de
seguro previo a la firma del contrato al Componente ADQUISICIONES. Dichos seguros
deberdn contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de
monedas requeridos para rectificar la pérdida o los dafios o perjuicios ocasionados

La Condicion del seguro no podrd modificarse sin la aprobacion del Componente
Adquisiciones previa aprobacion del DIRECTORDE OBRA y Supervisor de Obra.

Ambas partes deberdn cumplir con todas las condiciones de las pdlizas de seguro.

1.28

CONTROL
MANO DE
OBRA
GRAVADAy
Cumplimiento
disposicion de
leyes sobre la
materia.

A los efectos del control y cdlculo de la mano de obra gravada efectivamente
utilizada se procederd de la siguiente manera:

Se tomard como personal testigo J° el del medio oficial categoria 5 correspondiente
al del mes anterior al de la apertura de las ofertas.

El contratante serd el responsable del pago de los aportes sociales hasta la
concurrencia con el monto imponible contractual y de ahi en mds actuard como
agente de retencion por las aportaciones al BPS que resulten de las diferencias a
cargo del contratista tal como establece la LEY n° 16713.

Los excesos de Leyes Sociales se ajustardn al coeficiente de cierre de la obra.

El reintegro del monto pagado al BPS por el contratista deberd realizarse dentro de
los 30 dias siguientes al pago. En caso contrario la deuda se seguird ajustando de
acuerdo a lo especificado en art 1.24.

CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DE LA LEYES 18.098 Y 18.099:

i)“La retribucion de los trabajadores de la empresa adjudicataria deberd respetar
los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios, debiendo estar
los mismos inscriptos en el Banco de Prevision Social y el Banco de Seguros del
Estado y encontrarse la empresa al dia con el pago

de los respectivos aportes”;

ii) “La Administracion se reserva el derechos de exigir a la empresa contratada la
documentacion que acredite el pago de salarios y demds rubros emergentes de
la relacion laboral, asi como los recaudos que justifiquen que estd al dia en el
pago de la poliza contra accidentes de trabajo, asi como de las contribuciones de
seguridad social como condicion previa al pago de los servicios prestados”;

iii) “En caso de incumplimiento por parte de la contratante de algunas de sus
obligaciones laborales o con la seguridad social, la Administracion podrd
disponer la rescision del contrato, aplicacion de las sanciones previstas en el
Pliego y la suspension por hasta seis meses como proveedora el Ente”;

iv) “La Administracion tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud
del contrato, los créditos laborales a que tengan derecho los trabajadores de la
empresa adjudicataria”;
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1.29; Recepcion
Provisoria

Se realizard cuando :

1- la OBRA haya sido concluida completamente en todos los trabajos
contractualmente acordados, incluidas las érdenes de cambio y
contratos modificatorios

2- Se presente el Cierre de obra de BPS

3- Certificado de conexidn definitiva a UTE

4- Certificado de conexion definitiva a OSE

5- Tramite iniciado ante Direccion Nacional de Bomberos

6- Grdficos conforme a obra ( Sanitaria, Eléctrica, estructura etc segun
corresponda)

7- Manual de Mantenimiento segun modelo proporcionado por el PROYECTO
DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION
INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY, dos copias papel y una version
digital.

Los planos finales de obra deberdn ser firmados por cada técnico responsable de la
Contratista y tener el logotipo de la misma.

Firmado el Provisorio se podrd devolver el 50% del fondo de reparo y el 50% de la
garantia de fiel cumplimiento del contrato.

La fecha en que deberdn entregarse los planos veraces y el manual de
mantenimiento es de 15 dias antes de realizar la Recepcion Provisoria.

Ver articulo 16 del Doc 6 - CONTRATO

1.30! Recepcion
Definitiva

Se realizard una vez que el CONTRATISTA cumpla las siguientes condiciones:
-ha resuelto las observaciones que se hubiesen presentado en la recepcion
provisoria de las obras

- Habilitacion Definitiva ante la Direccion Nacional de Bomberos

-ha transcurrido 12 meses desde la Recepcion Provisoria sin observaciones para
verificar el funcionamiento de la OBRA.

Ver articulo 17 del Doc 6- Contrato

2 Normativa Aplicable al Proceso.

2.1  Este proceso se regird por lo indicado en este Documento de Solicitud de Ofertas, y de acuerdo a las
“Regulaciones de Adquisiciones para los Prestatarios en Proyectos de Inversién del Banco Mundial”
Julio 2016 (“Regulaciones de Adquisiciones”), y esta abierta a todos los Licitantes, como se define

en las mismas.

3  Fraude y Corrupcion.

3.1 El proceso se regird de acuerdo a las cldusulas indicadas en el DOC-7.

4  Licitantes Elegibles.

4.1  Un Licitante podra ser una entidad privada o una entidad de propiedad del Estado —con sujecién
a lo establecido en la Clausula 4.5 de las IAL— o cualquier combinacion de las mismas en forma de
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4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

una Asociacidn en Participacién, Consorcio o Asociacion (APCA) al amparo de unconvenio existente
o con la intencidon de suscribir un convenio tal, respaldado por una carta de intenciones. En caso de
que sea un APCA:

(a) todos los socios deberdn responder de manera conjunta y solidaria por la ejecucién del
Contrato de conformidad con los términos del mismo; y

(b) laAPCA debera nombrar un representante, el cual debera estar autorizado a adelantar todas
las operaciones para y en nombre de todos y cualquiera de los socios de la entidad durante
el proceso de licitacion y, en caso de que ésta obtenga la adjudicacidn del Contrato, durante
la ejecucidon del Contrato.

Un Licitante, y todas las partes que constituyen el Licitante, pueden tener la nacionalidad de
cualquier pais, de conformidad con las Normas mencionadas en el parrafo 2.1 de las IAL.

Se considerara que un Licitante tiene la nacionalidad de un pais si es ciudadano o esta constituido,
incorporado o registrado y opera de conformidad con las disposiciones legales de ese pais. Este
criterio también aplicara para determinar la nacionalidad de los subcontratistas propuestos para la
ejecucién de cualquier parte del Contrato.

Un Licitante no podra tener conflictos de interés. Los Licitantes que sean considerados que tienen
conflictos de interés seran descalificados. Se considerard que los Licitantes tienen conflicto de
interés con una o mas partes en este proceso de Licitacidn, si ellos:

(a) tienen socios mayoritarios en comun; o
(b) reciben o han recibido algln subsidio directo o indirecto de cualquiera de ellos; o
(c) tienen el mismo representante legal para fines de esta Licitacién; o

(d) tienen una relacidn mutua, directa o a través de terceros en comun, que les permite tener
acceso a informacion sobre la Oferta de otro Licitante, o influir sobre la misma, o influir sobre
las decisiones del Contratante respecto de este proceso de Licitacion; o

(e) un Licitante participa en mas de una Oferta en este proceso de Licitacién. Si un Licitante
participa en mas de una Oferta, se descalificaran todas las Ofertas en las que participa. Sin
embargo, esta disposicion no restringe la inclusién del mismo subcontratista en mas de una
Oferta; o

(f)  unLicitante ha participado como consultor en la preparacion del disefio o las especificaciones
técnicas del contrato sujeto de la licitaciéon; o

(g) un Licitante ha estado afiliado a una empresa o entidad que el Contratante o el Prestatario
haya contratado o haya propuesto contratar en calidad de Ingeniero para el contrato.

Una firma que haya sido inhabilitada por el Banco Mundial o por el Banco Interamericano de
Desarrollo, estara inhabilitada para la adjudicacién de contratos financiados por cualquiera de los
Bancos o recibir cualquier beneficio de un contrato financiado por cualquiera de los Bancos,
financiero o de otra indole, durante el periodo determinado por el Banco.

Las empresas estatales del pais Prestatario seran elegibles solamente si pueden demostrar que (i)
tienen autonomia legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen

de ninguna agencia del Contratante.
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4.7

4.8

5

5.1

6.1

6.2

6.3

6.4

Los Licitantes deberan proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de que contindan siendo
elegibles, cuando el Contratante razonablemente la solicite.

Se excluiran los Licitantes si:

(a) las leyes o regulaciones oficiales del pais del Prestatario prohiben las relaciones comerciales
conaquel pais, siempre y cuando se demuestre satisfactoriamente al Banco que esa exclusion
no impedira la competencia efectiva; o

(b) encumplimiento de una decision del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada
en virtud del Capitulo VII de la Carta de esa institucién, el pais del Prestatario prohiba toda
importacion de bienes o contratacidn de Obras y servicios de ese pais, o todo pago a personas
o entidades en ese pais.

Documento de Solicitud de Ofertas.

Los siguientes documentos forman parte del Documento de Solicitud de Ofertas:

1. DOC-1 Llamado a Licitacion

1. DOC-2 Instrucciones a los Licitantes

iii. DOC-3 Formularios de la Oferta

iv. DOC-4 Especificaciones Técnicas y Planos

V. DOC-5 Declaracién de Mantenimiento de la Oferta
Vi. DOC-6 Modelo de Contrato

vii.  DOC-7 Fraude y Corrupcion

Enmiendas y Aclaraciones.

El Contratante podr3a, en cualquier momento antes del vencimiento del plazo para la presentacion
de las Ofertas, enmendar el Documento de Solicitud de Ofertas mediante la emisidon de Enmiendas.

Toda Enmienda emitida formara parte integrante del Documento de Solicitud de Ofertas y debera
ser publicada en el portal de Compras Estatales (www.comprasestatales.gub uy) y en el pagina web
del Proyecto de Mejora de la Calidad de la Educacion Inicial y Primaria en Uruguay
(www.mecaep.edu.uy) y enviada por escrito a todos los Licitantes que se hubieren registrado al
obtener el Documento de Solicitud de Ofertas.

El Contratante podr3, a su discrecidn, a través de una Enmienda y en cualquier momento antes de
gue venza el plazo de presentacién de las Ofertas, prorrogar dicho plazo con el fin de otorgar a los
posibles Licitantes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las Enmiendas o Circulares
Aclaratorias en la preparacion de sus Ofertas.

El Contratante respondera a todas las consultas que reciba por escrito hasta la fecha indicada en el
parrafo 1.14 de las IAL, a través de Circulares Aclaratorias.

Dichas Circulares seran enviadas a todos los Licitantes que se hubieran registrado al obtener el
Documento de Solicitud de Oferta, y seran publicadas en el portal de Compras Estatales
www.comprasestatales.gub.uy y en la pagina web del Proyecto www.mecaep.edu.uy

7 Preparacion de las Ofertas.

7.1

La mencidn a “dias” en este documento, hace referencia a dias calendario a menos que
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8

8.1

especificamente se indique de manera diferente.

Todos los documentos que integran la Oferta deberan estar firmados por la persona
debidamente autorizada para firmar en nombre del Licitante.

El nombre y el cargo de cada persona que firme la autorizacién deberan escribirse o imprimirse
debajo de su firma. Todas las paginas de la Oferta que contengan anotaciones o enmiendas deberan
estar rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta.

Las Ofertas presentadas por una APCA deberdn ajustarse a los siguientes requisitos:

(a) Estar firmadas de manera tal de que sea legalmente vinculante para todos los socios, y

(b) Incluir la autorizacién del Representante a que se refiere el parrafo 4.1 (b) de las IAL,
consistente en un poder judicial firmado por las personas legalmente autorizadas para
comprometer a cada uno de los socios.

La Oferta debera incluir la informacién solicitada en cada uno de los formularios incluidos en el
DOC-3.

No se aceptaran Ofertas alternativas a menos que se especificamente se estipule en las
Instrucciones a los Licitantes — DOC- 2.

Monto Imponible

Monto imponible es el monto de la mano de obra gravada, base de célculo de los aportes sociales al
Banco de Previsidn Social

Leyes sociales es el porcentaje del monto imponible a aportar al BPS (66,76% del Monto Imponible)

Se expresaran en la oferta los Montos Imponibles sobre los que se calcularan los aportes al Banco de
Previsién Social en un todo de acuerdo con la Ley N2 14.411, discriminando el valor correspondiente
al Monto Imponible de obra calculado sobre la base del presupuesto ofertado.

En caso de superarse el monto imponible declarado en la oferta, el excedente sera de cargo de la
empresa adjudicataria.

Considerando unicamente a los efectos comparativos se estipula para esta obra un monto
imponible minimo de $U 5.000.000

Cuando el monto imponible declarado en la oferta sea inferior a $U 5.000.000.- se tomara el
indicado como minimo; cuando sea superior, se tomara el declarado por el Licitante.

Ejecucidon de la Garantia de Seriedad de Oferta.

De haberse requerido, la Garantia de Seriedad de Oferta podra ejecutarse cuando:
(i) el Licitante retire su Oferta durante el periodo de validez de la Oferta,
(i1) el Licitante seleccionado no acepte las correcciones al Precio de su Oferta,
(iii) si el Licitante seleccionado no cumpla dentro del plazo estipulado con:
* laentrega de la documentacién indicada en el parrafo 1.22 de las IAL, incluyendo la Garantia
de Cumplimiento de Contrato, o
* lafirma del Contrato
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9 Entregay Apertura de las Ofertas.

9.1

9.2

9.3

Las Ofertas deberan prepararse empleando los formularios adjuntos en DOC-3 e indicados en el
parrafo 1.16 de las IAL, y ser entregadas en la direccion que se indica en el parrafo 1.11 de las IAL,
dentro del plazo establecido en el parrafo 1.19 de las IAL. Las Ofertas que se reciban con
posterioridad a la hora y fecha sefialadas seran rechazadas y devueltas sin abrir a los Licitantes al
final del proceso de licitacion. Los Licitantes serdn los Unicos responsables de asegurar que sus
Ofertas sean presentadas a tiempo y de obtener el correspondiente acuse de recibo.

Al cumplirse el plazo establecido en el Documento de Solicitud de Ofertas, el Contratante recibira
las Ofertas y elaborard el acta de cierre de recepcién de Ofertas.

Inmediatamente después de vencido el plazo para la presentacién de Ofertas, y de acuerdo a los
establecido en el parrafo 1.20 IAL, el Contratante procederd a la apertura de las mismas en acto
publico. En dicho acto se leera en voz alta el nombre de cada Licitante, el precio total ofertado,
cualquier descuento ofrecido y cualquier otra informacion que el Contratante considere relevante.
También se leeran los nombres de los Licitantes cuyas Ofertas se hubieran recibido tardiamente y
se las declarara rechazadas; dichas Ofertas no se abriran y permaneceran en custodia hasta que se
culmine el proceso de licitacidn, para luego ser devueltas sin abrir a los respectivos Licitantes.

10 Confidencialidad.

10.1

10.2

A excepcidn de la visita de obra y de la reunidn de aclaracién (de conformidad con las Clausulas
1.12 y 1.13 de las IAL) no debe existir comunicacién alguna que no sea por escrito y oficial entre
los Licitantes y el Contratante.

Iniciada la evaluacién de las Ofertas y hasta la comunicacién de adjudicacién, se considerara
confidencial toda la informacidn relacionada con el examen, las aclaraciones, la evaluacion de las
Ofertas, los informes y la recomendacion de adjudicacion final. De igual modo, la informacion
considerada confidencial no podrd ser conocida por, o divulgada a, personas no involucradas, directa
y oficialmente, con la evaluacidn de las Ofertas, incluyendo a los Licitantes.

11 Evaluacion.

11.1

11.2

®

La Comisidon de Evaluacidn revisara la existencia de posibles errores aritméticos en las Ofertas y los
corregira; en funcién a los montos corregidos, ordenara las Ofertas de menor a mayor.
Eventualmente, el Contratante solicitard, por escrito, informacidon o aclaraciones consideradas
subsanables (informacidn de caracter histérico o cuestiones que no afecten a aspectos sustanciales
de la Oferta).

La correccion de errores aritméticos se realizara de la siguiente manera:

si existiera una discrepancia entre el precio expresado de manera literal y el precio expresado
de manera numeral, prevalecera el monto expresado en palabras,

(i1) Los errores aritméticos solo se corregiran en el calculo del IVA o de las Leyes sociales.

11.3

Al concluir la revisidn de las Ofertas, si existieron errores aritméticos que dieron lugar a la correcciéon
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del precio de las Ofertas, el Contratante consultard a los Licitantes la aceptacién o no de las
correcciones. Las Ofertas de los Licitantes que no acepten las correcciones razonablemente
realizadas serdn rechazadas y se podra aplicar lo indicado en el parrafo 8 de esta Seccidn.

12 Comparacion de las Ofertas.

12.1

El Contratante comparara todas las Ofertas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de
Solicitud de Ofertas para determinar la Oferta evaluada como la de precio mas bajo.

13 Calificacion del Licitante

13.1

13.2

13.3

El Contratante determinara a su entera satisfaccion si el Licitante seleccionado como el que ha
presentado la Oferta evaluada como la de precio mas bajo y que se ajusta sustancialmente a los
términos, condiciones y especificaciones del Documento de Solicitud de Ofertas sin desviaciones,
reservas u omisiones significativas, cumple con los criterios de calificacidn descritos al final de esta
Seccion.

El resultado se determinard después de analizar los documentos de calificacidon presentados por el
Licitante para demostrar su capacidad.

Una determinacion afirmativa sera requisito previo para la adjudicacion del contrato al Licitante.
Una determinacion negativa resultara en el rechazo de la Oferta del Licitante, en cuyo caso el
Contratante procederd a determinar si el Licitante que presentd la siguiente Oferta evaluada como
la de precio mas bajo estd calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente.

14 Adjudicacion.

14.1

14.2

14.3

14.4

El Contratante adjudicara el contrato al Licitante cuya Oferta se ajuste sustancialmente a los
términos, condiciones y especificaciones del Documento de Solicitud de Ofertas sin desviaciones,
reservas u omisiones significativas, cumpla satisfactoriamente con todos los criterios de calificacion
descritos y hubiere ofertado el precio mas bajo.

El Contratante comunicara los resultados a los Licitantes y los publicard en el portal de Compas
Estatales (www.comprasestatales.gub.uy)y en la pagina web del PAPEU-www.mecaep.edu.uy.

Para proceder a la firma de contrato, el Licitante adjudicado debera presentar los requisitos
mencionados en la Cldusula 1.22.

Plazo suspensivo
El Contrato sera suscrito cuando haya transcurrido el plazo establecido en el articulo 317 de la

Constitucion de la Republica; cuando se presente una sola Oferta, no se aplicara el Plazo
Suspensivo

15 Rechazo de las Ofertas.

15.1

Las siguientes son las posibles causales de rechazo de las Ofertas:

— Porincurrir en practicas corruptas y/o fraudulentas,
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15.2

Si el precio de adjudicacién excediera considerablemente el costo estimado,

Si el Licitante tuviera impedimentos legales y/o administrativos para participar en el proceso de
contratacién y/o para la firma del contrato,

Si existiese una desviacidn significativa en la Oferta,

Si el Licitante no aceptara el precio razonablemente corregido de su Oferta, o

Si el Licitante con el menor precio evaluado no presentara, dentro del plazo establecido o en un
plazo prorrogado si existen razones justificadas, la documentacion, el personal y las Garantias
requeridas para la firma del contrato.

No obstante lo anterior, el Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier
Oferta, y a cancelar el proceso de Licitacion y rechazar todas las Ofertas, en cualquier momento
antes de la adjudicacién de un contrato, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad
con el (los) Licitante(s) afectado(s), o esté obligado a informar al (a los) Licitante(s) afectado(s) los
motivos de la decisidn del Contratante.

16 Declaratoria Desierta.

16.1

El proceso de licitacidon podra declarase desierto por una de las siguientes causales:

No se hubiera recibido ninguna Oferta,

Si después de la evaluacion se determina que ninguna Oferta ha cumplido los requerimientos
establecidos existiendo desviaciones e incumplimientos significativos, o

Cuando no se llegue a suscribir un contrato con ninguno de los Licitantes que pudieron haber
resultado recomendados para la adjudicacion.

17 Informacion sobre los Resultados de la Evaluacion.

17.1

17.2

17.3

Si después de la publicacion de resultados, alguno de los Licitantes deseara conocer las causas por
las cuales no resulté adjudicatario del contrato, podra solicitar al Contratante la explicacion
pertinente, que se efectuara por escrito y/o en una reunidn para analizar o discutir exclusivamente
la Oferta del Licitante y no asi las otras Ofertas.

En casode queel Licitante no considere satisfactoria la explicacidon que reciba del Contratante, podra
presentar su protesta o reclamo por escrito ante autoridad competente.

. Solicitud de Peticion/Reclamo presentada por Oferentes y Explicaciones proporcionadas por el
Contratante

= Los oferentes podran presentar por escrito, las consideraciones que le merezca el proceso

= Los escritos o impugnaciones que formule el Oferente seran considerados por el Contratante como

una peticién (Peticion Calificada), de acuerdo con lo dispuesto por los articulos 30 y 318 de la
Constitucion de la Republica

El Oferente remitird copia del escrito o impugnacion presentada ante el CODICEN, disponiendo de
un plazo de cuarenta y ocho (48) horas a tales efectos.

Tras la notificacion de la Adjudicacidn del Contrato, el Oferente que entienda se ha lesionado su
derecho o afectado su interés legitimo, podrda impugnar el acto administrativo mediante la
interposicion del recurso de revocacién, ante el Contratante, dentro del término de diez (10) dias
corridos a contar del dia siguiente de su notificacidn personal, si correspondiere, o de su publicacién
en el sitio web del Contratante y/o en ARCE

La Adjudicacion del Contrato podra serimpugnada ademas, con un recurso jerarquico, el que debera
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interponerse conjuntamente y en forma subsidiaria al recurso de revocacion.

= El plazo para recurrir se computara a partir del dia siguiente a la notificacién o publicacidn. El
Oferente remitird copia, del escrito o impugnacién presentada, al CODICEN, disponiendo de un
plazo de cuarenta y ocho horas a tales efectos.

= Los recursos administrativos tendran efecto suspensivo, salvo que la Administracién actuante por
resolucién fundada declare que dicha suspensidn afecta inaplazables necesidades del servicio o le
causa graves -perjuicios.

= E| Contratante esta obligado a decidir sobre cualquier peticion que le formule el Oferente respecto
a la Adjudicacion del Contrato y a resolver los recursos administrativos que se interpongan contra
sus decisiones, previos los trdmites que correspondan para la debida instruccién del asunto, dentro
del término de ciento veinte (120) dias, a contar de la fecha de cumplimiento del uUltimo acto que
ordene la ley o el reglamento aplicable. Se entenderd desechada la peticidn o rechazado el recurso
administrativo, si la autoridad no resolviera dentro del término indicado.

! Articulo 317 de la Constitucién de la Repiiblica y articulo 73 del TOCAF.
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Criterios de Evaluacion y Calificacion
1  Evaluacién
1.1 Conformidad de la Propuesta Técnica con los requisitos
La evaluacion de la Propuesta Técnica incluird la evaluacion de la capacidad técnica del Licitante para
movilizar equipos y personal clave de tal manera que la ejecucion del contrato sea consistente con su

propuesta en cuanto a metodologia, calendarios y origen de los materiales en el detalle suficiente de
acuerdo a los requisitos estipulados en el DOC-4 (Especificaciones Técnicas y Planos).
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2 Calificacion

2.1 Elegibilidad
Factor Elegibilidad
Criterios
Licitante
Subfactor Asociacion en Partlc.lpa.lflon, Consorcio
- o Asociacién
Requisito Entidad
Individual | Todas las partes Cada Al Docql’nenta
combinadas socio menos con
un socio Requerida
Nacionalidad | Nacionalidad de Debe APCA existente | Debe N/A Formulario
conformidad con la cumplir el | o propuesta debe | cumplir sA-1yA-
Cl4usula 4.2 de las requisito cumplir el el 2, con los
IAL. requisito requisito anexos
Conflicto de | No presentar conflictos | Debe APCA existente | Debe N/A Cartade la
intereses de interés conforme a | cumplir el | o propuesta debe | cumplir Oferta
la Clausula 4.4 de las requisito cumplir el el
IAL. requisito requisito
Inelegibilidad | No haber sido Debe APCA existente | Debe N/A Cartade la
por parte del | declarado inelegible cumplirel | debe cumplir el | cumplir Oferta
Banco por el Banco conforme | requisito requisito el
ala Clausula 4. 5 de las requisito
IAL.
Entidad del Cumplimiento de las Deb Formulario
Estado condiciones Debe Deb it el © eI. s A-1y A-
establecidas en la cumplir el reZu?sii)mp e zilmp T N/A 2, con los
4 isi anexos
Cldusula 4.6 de las IAL.| requisito requisito
Inelegibilidad | No haber sido excluido Cartade la
en virtud de en virtud de alguna ley Oferta
resolucion de | © regulacion oficial del
las Naciones Pais del Prestatario, ni
Unidas o en cumplimiento de una Debe APCA existente | D¢P°
lesislacién del resolucidén del Consejo cumplir
ceistacion €€l 4o Seguridad de las cumplirel | debe cumplir el ol N/A
pais del ) Naciones Unidas, de requisito requisito requisito
Prestatario conformidad con la au
SubClausula 4.8. b de
las IAL.
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2.2

Historial de incumplimiento de contratos

Factor Historial de incumplimiento de contratos
Subfactor Criterios
Licitante
Asociacién en Participacién, Documenta-
. Consorcio o Asociacion cion
Requisito Entidad | Todas las Cada Al Requerida
individual | partes socio menos
combinadas un
socio
Antecedentes | No haber incurrido en
de Incumpli- | jpcymplimiento de
miento de contratos en losdltimos
Contratos -
3 afios antes del plazo
para la presentaciéon de
Ofertas, con base entoda Debe
la informacién | Debe cumplir cumplir el
disponible sobre | €1 requisito requisito
controversias y litigios | POT cuenta por
propia 0 cuenta
plenamente  resueltos. . . .
Una controversia o | om0 S99 N/ A Propia 0 N/A Formulario
. de una APCA como S0C10 A-3
litigio plenamente | 4. ojia de una
resuelto es aquel que se | § axistente APCA
ha resuelto mediante el disuelta o
mecanismo de solucién existente
de controversias fijado
en cada contrato
particular,  habiéndose
agotado todas las vias de
apelaciéon a disposicion
del Licitante.
Litigios Los litigios pendientes Debe
Pendientes no deberéan representar | Debe cumplir cumplir el
en total mas del 50 % el requisito requisito
(cincuenta por ciento) por cuenta por cuenta
del patrimonio neto del propia o propia o
Licitante se | como socio como Formulario
considerarin ’ como | de una | N/ A socio de | N/A A-3
fallados en contra del APCA una
Licitante. disuelta APCA
0 anterior o
existente existente
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2.3  Situaciéon Financiera
Factor Situacién financiera
Criterios
Licitante
Subfactor Asociacién en Participacién, Consorcio o ]’)ocRumentfl(;i
Requisito Entidad Asociacion on Requerida
Individual| 10das las Al menos
partes Cada socio R
combinadas un socto
Capacidad | Presentacion de los balances generales
Financiera | con informe de Compilacién de
Histérica | Contador Piblico para el Contratante de Debe _ Debe Formulario
los 5 (cinco) tltimos afios, en que se | CUMPLr | o/ o cumplirel | N/ A A-6 con los
e§tabl§zcag la .solidez aF:t}Jal de la| ¢l o requisito ANexos
situacion financiera del Licitante y su | requisito
rentabilidad prevista a largo plazo.
Facturaciéon| Como minimo, una facturacion Debe
promedio de¢ promedio de construccién anual de Debe _ cumplir al
construccion $U39.00.000.- (pesos uruguayos Debe | Cumpliral | mepog
anual treinta y nueve millones) calculada Debe cumplir el | "0 €O | con el .
sobre la base del total de pagos cumplir requisito el o cuarenta | Formulario
certificados recibidos por contratos en el .. al 100% VeanClnco por ciento AT
curso o terminados, de los mejores 3 requisito en suma. | POF ciento (40%) del
afios de los ultimos 5 afios (25%).(161 requisito.
requisito.
Recursos | El Licitante deberd demostrar que tiene
financieros| 2 su disposicién o cuenta con acceso a
recursos financieros tales como activos
liquidos, bienes inmuebles no gravados
con hipoteca, lineas de crédito y otros
medios fipancieros distintos de pagos Debe Debe
por anticipos contractuales, con los Debe cumplir al | cumplir
cuales cubrir; Debe cumplir el | menos con | con el
(i) el siguiente requisito de flujo de cumplir | requisito | el cuarenta | Formulario
efectivo: $U 8.600.000 (pesos el al veinticinco | por A-8
uruguayos ocho millones seiscientos) | requisito| 100% en | por ciento | ciento
requisitos exclusivos para este Contrato suma. (25 %) del | (40%) del
independiente del flujo de efectivo para requisito. | requisito
sus actuales compromisos, por tal
motivo el licitante deberd presentar
respaldos que acrediten el uso exclusivo
de los recursos comprometidos para el
contrato.
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2.4 - EXPERIENCIA

tipologia similares a la
complejidad de edificios educativos,
niveles de terminacién similar a la
calidad exigida en las obras del
PAEPU y otros, seguin se describe
en el DOC-4, Especificaciones
Técnicas.

Factor Experiencia
Criterios
Licitante
Asociacion en participacion,
Subfactor . consorcio o asociacién
Requisito Entidad | Todas las |Cada Al
individual partes socio menos | Documen
combinada un - tacién
S socio Requerid
a
Experiencia | Experiencia en contratos como
general contratista  principal, contratista
administrador o subcontratista por
lo menos en los dltimos 5 (cinco) | pPebe Debe .
afios anteriores al plazo para la | cumplir el cumpli Formulari
presentacion de las solicitudes, y | requisito N/A rel .| N/A o A-4
. requisit
con una actividad de por lo menos 9 o
(Nueve) meses cada afio.
Experiencia | Participacion como  contratista
especifica principal, contratista administrador
o subcontratista en por lo menos 3
(tres) contratos en los ultimos 5
(cinco) afios, cada uno por un valor
minimo actualizado a la fecha por el
ICC de $ 25.000.000.- los cuales se Debe )
hayan completado satisfactoria y Debe cilmphr
sustancialmente y guardensimilitud Debe cum[‘)lllr los fequisito Formulari
con las Obras propuestas. La lir el requisitos N/A | paraun o0 A-5
similitud se basard en pardmetros de eumpit © para todos para
L o | requisito pardme
tamafio fisico, volumen de H®, los -tro
sistema constructivo, tecnologia, pardmetros
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2.5 Personal

El Licitante deberd demostrar que cuenta con el personal para los cargos clave que cumple los siguientes
requisitos:

Experiencia en

Experiencia
No. Cargo Total en .Ol.)ras
i similares
Obras (anos) (afios)

1 | Arquitecto/Ingeniero Jefe de Obra

2 | Capataz

3 Técnico Prevencioncita

Empresa responsable de la Instalacién
Eléctrica

5 | Técnico responsable de la Instalacién Eléctrica

Técnico responsable de la Instalacion
Sanitario

El Licitante deberd proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia, en los
formularios C-1 y C-2 incluidos en el DOC-3, Formularios de la Oferta.

Para el caso del Técnico Electricista, se debera adjuntar el Certificado habilitante expedido por UTE categoria, A,
B o C para obras con intervencion en instalacion eléctrica impresion de pagina web de habilitacion

Copia del certificado habilitante UTE para la Empresa CAT A, B o C
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2.6 Equipos

El Licitante deberd demostrar que cuenta con los equipos clave que se enumeran a continuacion:

Niumero Minimo

No. Tipo de Equipo y Caracteristicas Exigido
Equipo minimo requerido
Hormigonera con capacidad de produccién de 300 1
1 | litros de pasta por canchada (o dos para mitad de
capacidad);
> Moddulos de andamios tubulares de tres metros por dos 30
metros
3 Sierras eléctricas de mesa para cortar madera y 2
cerdmica
4 | Camioneta con capacidad de carga de 800 KG minimo 1
5 Plancha vibratoria con capacidad minima de 1
compactacién de 20 m2 por hora en espesor de 15 cm.
6 | Guincheparal T 1
7
8
[Equipo de Control de Calidad]
1
2
3

Nota: La anterior relacién de equipo minimo y equipo de control de calidad no limita a que el ofertante

presente otros equipos y /o métodos para generar un control efectivo de la calidad.

El Licitante deberd proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos en el Formulario C-3
incluido en el DOC-3, Formularios de la Oferta.
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Formularios de la Oferta

indice de formularios

Documentos Legales y Administrativos

Carta de la Oferta

Formulario A-1
Formulario A-2
Formulario A-3
Formulario A-4
Formulario A-5
Formulario A-6
Formulario A-7
Formulario A-8
Formulario A-9

Propuesta Econdmica

Formulario B-1
Formulario B-2
Desembolsos

Propuesta Técnica

Formulario C-1
Formulario C-2
Formulario C-3
Formulario C-4

Informacidn del Licitante

Informacién sobre los Miembros del APCA

Historial de Incumplimiento de Contratos

Experiencia General en Construccién

Experiencia Especifica en Construccién

Situacidn Financiera

Facturacién Promedio de Construccién Anual

Recursos Financieros

Compromisos Contractuales Actuales/Obras en Ejecucidn

Rubrado porcentual
Cronograma de

Personal Propuesto

Curriculums Vitae del Personal Propuesto
Equipo

Propuesta Técnica
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Carta de la Oferta

Sefores:

[Indicar nombre del Contratante]
[Indicar direccion del Contratante]
Republica Oriental del Uruguay

Ref.: Oferta para la obra “[indicar nombre del proceso]”-Licitacién Publica Nacional N2 [indicar
numero de la Licitacion]

Sefores

Por la presente tenemos a bien remitir nuestra Oferta de Precios para la obra de referencia. El monto
propuesto, basado en los datos que se indican en el formulario de Presupuesto de la Obra, es de:

- TOTAL DE OBRA Srrreeeereeneeneenes
- IVA(22%) T
- MONTO IMPONIBLE OBRA I
- LEYES SOCIALES OBRA (66,76% DEL M.1.) I
- TOTAL OBRA CON IVA Y LEYES SOCIALES S

Declaramos:

gue nuestra empresa examind cuidadosamente los documentos de Solicitud de Ofertas y la zona
de las Obras. En base a esta informacidn, nos comprometemos a ejecutar las obras mencionadas
hasta su total terminacion, de conformidad con las especificaciones técnicas de su solicitud de
oferta y el plazo alli indicado;

gue nuestra empresa se encuentra legalmente constituida y no tiene impedimentos legales o
administrativos para, eventualmente ser contratada para la ejecucién de las obras para las cuales
presentamos esta oferta;

gue no tenemos ningun conflicto de interés, cumplimos con los requisitos de elegibilidad del Banco
financiador, ademas nuestra empresa no se encuentra en la lista de firmas sancionadas por el
BM y BID;

que si nuestra oferta es aceptada, presentaremos los documentos indicados en el numeral 1.22
del documento DOC-2;

en caso de aplicarse ajuste de precios, la Tabla de Datos de Ajuste debera ser considerada parte
integral de esta Oferta;?

gue para firmar el contrato confirmaremos la conformacion del personal técnico que se pondra
a disposicion y que cumple los requisitos indicados en las especificaciones técnicas;

Yndique si se aplica ajuste de precios en el contrato de acuerdo a lo estipulado en la cldusula 7 del modelo de contrato.
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nos comprometemos a realizar la obra descrita en las Especificaciones Técnicas en el plazo
sefalado en el numeral 1.9 de las instrucciones a los licitantes o en uno menor;

la veracidad de toda la informacidn proporcionada y autorizamos mediante la presente, para que
cualquier persona natural o juridica, suministre a sus representantes autorizados, la informacion
gue consideren necesaria para verificar la documentacion que presentamos; en caso de
comprobarse cualquier incorreccién en la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene
el derecho a rechazar nuestra oferta, o en caso de haber sido adjudicados con el contrato, se
cancele el mismo sin perjuicio de aplicarse las sanciones que correspondan.

Declaramos que conocemos y aceptamos que:

El Contratante no asume ninglin compromiso de contratar las obras cotizadas;

Nosotros como Licitantes solventaremos los costos relacionados conla preparacidny presentacion
de esta oferta, cualquiera sea el resultado del proceso;

Iniciado el periodo de evaluacién de las ofertas y hasta la finalizacidn del proceso de adquisicién,
toda la informacién relacionada con el examen, las aclaraciones y evaluaciéon de las ofertas, asi
como, los informes y las recomendaciones de adjudicacion final son consideradas confidenciales.
Situacion que respetaremos, y entendemos que cualquier intencién de comunicarnos por otro
medio que no sea escrito y en respuesta a las aclaraciones que nos sean solicitadas, daran lugar
a que nuestra oferta sea rechazada, sin perjuicio de otras acciones que correspondan.

Convenimos en mantener esta oferta por el periodo solicitado en las instrucciones a los licitantes.

Nuestra direccidn, para efectos de cualquier comunicacién o correspondencia es:

Atentamente,
[Firma, nombre del representante legal del
licitante] ACLARACION FIRMA
EN CARACTER DE ...ovvvuierresee et stssessenns
EMPRESA: RUT:
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Formulario A -1

Informacion del Licitante

Nombre juridico del
Licitante

Si se trata de una
APCA, nombre
juridico de cada socio

Pais de registro actual
o previsto del Licitante

Afio de registro del
Licitante

Direccion legal del
Licitante en el Pais de
Registro

Direccion legal del
Licitante en el Pais de
Registro
(nombre,

direccion,
ndmero de teléfono, fax
correo electronico)

Se adjunta copia del original de los siguientes documentos:

O 1. Si se trata de una entidad individual, documentos de constitucién o de registro de la entidad
legal, de conformidad con las Cldusulas 4.1 y 4.2 de las IAL.

Q2. Autorizacion para representar la firma o el APCA indicada arriba, de conformidad con las
Cl4usulas 7.2 y 7.3 de las IAL.

L 3. Si se trata de una APCA, carta de intenciones de conformar una APCA, con inclusién de un
borrador de convenio, o el convenio de la APCA, de conformidad con las Clausula 4.1 de lasTAL.

L 4. Si se trata de una entidad gubernamental del pais del Contratante, documentacién que acredite su
autonomia juridica y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales, de conformidad con la
Clausula 4.6 de las TAL.
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Formulario A -2

Informacion sobre los Miembros del APCA

Cada miembro del APCA deberd llenar este formulario

a. Informacion sobre los Miembros del APCA

Nombre juridico del
Licitante

Nombre juridico del
miembro de la APCA o
del Subcontratista

Pais de registro del
miembro de la APCA o
del Subcontratista

Afo de registro del
miembro de la APCA o
del Subcontratista

Direccion  legal  del
miembro de la APCA o
del Subcontratista en el
pais de registro

Informacion del
representante autorizado
del miembro del APCA o
del
Subcontratista(nombre,
direccion, nimero de
teléfono, fax correo
electronico)

Se adjunta copia del original de los siguientes documentos:

U 1. Documentos de constitucién o de registro de la entidad legal indicada anteriormente en el punto
1, de conformidad con las Cldusulas 4.1 y 4.2 de las IAL.

U 2. Autorizacion para representar la firma o el APCA indicada arriba, de conformidad conlas
Clausulas 7.2 'y 7.3 de las IAL.

U 3. Si se trata de una entidad estatal del pais del Contratante, documentacién que acredite su
autonomia juridica y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales, de conformidad conla
Cldusula 4.6 de las IAL.
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Nombre juridico del Licitante:

Fecha:

Nombre juridico del socio de la APCA:

Formulario A —3 Historial de Incumplimiento de Contratos

[Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una APCA, por cada socio de ésta]

Licitacién No.: Pégina de paginas

Incumplimiento de contratos de conformidad con el DOC-2, (Criterios de Evaluacion y
Calificacion)

Ningun incumplimiento de contratos ocurri6 durante los afios especificados en el
Subfactor 2.2 Historial de Incumplimiento de Contratos (Antecedentes de Incumplimiento de
Contratos).

Hubo incumplimiento de contratos durante los afios especificados en el Subfactor 2.2
Historial de Incumplimiento de Contratos (Antecedentes de Incumplimiento de Contratos).

INDICAR QUE OPCION
Aio Resultado como Monto total del contrato
porcentaje del total Identificacion del Contrato (Pesos)
de activos

Identificacién del Contrato:
Nombre del Contratante:
Direccion del Contratante:
Objeto del litigio:

Litigios pendientes, de conformidad con el DOC-2, (Criterios de Evaluacién y Calificacion)

O No hay ningun litigio pendiente de conformidad con el Subfactor 2.2 Historial de Incumplimiento
de Contratos (Litigios Pendientes).

O Existen litigios pendientes de conformidad con el Subfactor 2.2 Historial de Incumplimiento de
Contratos (Litigios Pendientes), segin se indica a continuacion.

INDICAR QUE OPCION

Aio Resultado Monto total del

como Identificacion del Contrato contrato (Pesos)

porcentaje del
total de
activos

Identificacién del Contrato:
Nombre del Contratante:
Direccién del Contratante:
Objeto del litigio:

Identificacién del Contrato:
Nombre del Contratante:
Direccién del Contratante:
Objeto del litigio:
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Formulario A -4 Experiencia General en Construccion

Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una APCA, por cada socio de ésta. Se debe adjuntar
los respaldos documentarios que certifiquen los contratos listados.

Experiencia General en Construccion

Mes/Afio
de inicio

Mes/Afio de
terminacion

Anos

Identificacion y Nombre del Contrato
Nombre y Direccion del Contratante

Licitante

Breve Descripcion de las Obras Realizadas por el

MONTO
CONTRATO

Funcion del
Licitante

N° Licitacién:

Nombre del Licitante:

Firma:
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Formulario A -5 - Experiencia Especifica en Construccion

Complete un (1) formulario por contrato. Se debe adjuntar respaldo documentario que certifique cada
contrato.

Contrato de Tamaiio y Naturaleza Similares

Contrato No...... Identificacion del
sobre...... Contrato

Fecha de Adjudicacion Fecha de Terminacion

Funcion en el Contrato Contratista

Contratista Administrador Subcontratista

Monto Total del Pesos
Contrato

Si es socio de una
APCA o
subcontratista,
indique participacion
en el monto total del
Contrato

Nombre del
Contratante

Porcentaje del Total Monto

Direccion
Teléfono/Fax

Correo Electronico

Descripcion de la similitud de acuerdo con el Subfactor 2.4 Experiencia especifica

Caracteristicas
del Proyecto

N° Licitacion:

Nombre del Licitante: Firma:
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Formulario A - 6

Situacion Financiera

Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una APCA, por cada socio de ésta.

Ano 1: Afo 2: Ano 3:

Informacion del Balance General

Activo Total

Pasivo Total

Patrimonio Neto

Activo Corriente

Pasivo Corriente

Informacion del Estado de Ingresos

Total de Ingresos

Utilidades antes de
Impuestos

Utilidades después de
Impuestos

U Se adjunta copia de los estados financieros (balances generales, con inclusion de todas las notas y
extractos de ingresos) para los afios arriba estipulados, los cuales deberdn cumplir las siguientes
condiciones:

® reflejar la situacién financiera del Licitante o socio de una APCA, y no la de las empresas afiliadas
o la empresa matriz;

® estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros;

corresponder a periodos contables ya cerrados y auditados (no se solicitardn ni se aceptardn estados
financieros por periodos parciales).

N° Licitacion:

Nombre del Licitante: Firma:
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Formulario A -7 Facturacion

Promedio de Construccion Anual

Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una APCA, por cada socio de ésta.

Cifras de facturacion anual (sélo construccion)

Afo

Monto y moneda

Factor de
Actualizacién

Equivalente en $U

anual de

*Facturacién media

construccion

Corresponde a los ejercicios econémicos y no al aiio civil

* Facturacién anual promedio calculada sobre la base del total de pagos certificados recibidos por
contratos en curso o terminados, dividido entre el nimero de afos que se estipula en el Subfactor 2.3
del DOC 2, Criterios de Evaluacion y Calificacion.

Factor de Actualizacion

Caso de obras realizadas en la Oriental del Uruguay y contratadas en moneda nacional y para lo
seflalados anteriormente, se aplicara el siguiente el siguiente Factor de Actualizacién (FA):

“Los valores en pesos correspondientes a cada uno de los ultimos

5 anos se actualizaran multiplicandolos por los Factores de

Actualizacion FA incluidos en la siguiente tabla:”

ANO FACTOR DE

ACTUALIZACION (FA)
2016 1,597
2017 1,487
2018 1,383
2019 1283
2020 1108
2021 .
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Valor de conversion del Dolar

Para contratos firmados en el exterior y cuyos precios no hayan sido establecidos en pesos, la moneda
en la que se presentard la informacidn serd el dolar estadounidense (USD). Dicha informacion serd
convertida a pesos ($) de acuerdo con los valores siguientes :

Afo 2021 Valor de Conversién: 1 Délar (USD) = Cotizacién Banco Central del Uruguay, tipo billete,
vendedor correspondiente a 14 dias anteriores a la fecha de apertura.

Afio 2020. Valor de Conversion: $ 42,013
Afio 2019. Valor de Conversion: $ 35,255
Afio 2018. Valor de Conversién: $ 30,725
Afio 2017. Valor de Conversion: $28,676
Afio 2016. Valor de Conversién: $ 30,163

N° Licitacién:

Nombre del Licitante: Firma:
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Formulario A — 8 Recursos Financieros

Indique las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos liquidos, bienes inmuebles libres de
gravamenes, lineas de crédito y otros medios financieros, descontados los compromisos vigentes, que estén
disponibles para satisfacer todas las necesidades de flujo de efectivo para construccion asociadas al contrato

o contratos en cuestion, conforme se sefiala en los Criterios de Evaluacién y Calificacion. En caso de APCA,
cada miembro debera llenar un formulario

Fuente de financiamiento Monto (equivalente en

pesos)

N° Licitacion:

Nombre del Licitante: Firma:
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Formulario A -9 Compromisos Contractuales

Actuales / Obras en Ejecucion

Los Licitantes y cada uno de los socios de una APCA deberan proporcionar informacién sobre sus
compromisos contractuales actuales respecto de todos los contratos que les hayan sido adjudicado, o para
los cuales hayan recibido una carta de intencién o de aceptacion, o que estén por finalizar, pero para los
cuales ain no se haya emitido un certificado de terminacion final sin salvedades.

Compromisos Contractuales Actuales

Nombre del contrato Contratante, Valor de la obra por Fecha prevista de Facturacion mensual promedio
Direccion/ ejecutar [en pesos] terminacion en el altimo semestre
tel./fax [pesos/mes]
1.
2.
3.
4,
5.
etc.

N° Licitacién:

Nombre del Licitante: Firma:
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Formulario B—-1 RUBRADO PORCENTUAL

PRESUPUESTO Oct-21
ESCUELA N2 161 - MONTEVIDEO

N S RUBRO E ITEMS U| CANT. P.UNIT. TOTAL RUBRO

A OBRAS EDILICIAS PRIMERA ETAPA
1 ,00 REPLANTEO E IMPLANTACION 12,44%
1 1 | Implantacion g 1,00 1,3162% 1,3162%
1 2 | Replanteo g 1,00 0,0171% | 0,0171%
1 3 | Oficinas y servicios mes 6 0,1605% 0,9627%
1 4 | Construcciones provisorias gl 1,00 0,6740% |  0,6740%
1 5 | Cartel gl 1,00 0,0940% 0,0940%
1 6 | Vallado ml 115,00 0,0022% 0,2523%
1 7 | Instalacion de contenedores gl 1,00 1,5398% 1,5398%
1 8 | Alquiler contenedores (incluye montaje y desmontaje) mes 6,00 1,0028% 6,0170%
1 9 | Consumo agua y luz mes 6,00 0,0481% 0,2883%
1 |10 | Prevencionista y plan de seguridad mes 6,00 0,1358% 0,8148%
1 |11 |Limpieza del terreno m2| 1.900,00 0,0002% 0,3811%
1 |12 | Retiro de arboles gl 1,00 0,0355% |  0,0355%
1 |13 | Retiro de equipamiento en locales a intervenir gl 1 0,0501% 0,0501%
2 ,00 DEMOLICIONES 3,32%
2 1| En general gl 1,00 2,7160% |  2,7160%
2 2 | Retiro escombros , acarreo, transporte gl 1,00 0,6059% 0,6059%
3 ,00 EXCAVACION A MANO 1,65%
3 1 | Excavaciones gl 1,00 0,2252% |  0,2252%
3 2 | Rellenos gl 1,00 0,0898% 0,0898%
3 4 | Relleno compactado bajo contrapisos m2| 500,00 0,0027% 1,3371%
4 ,00 ESTRUCTURA 3,65%
4 (1 HORMIGON
4 1 | Platea 15 cm m2 36,60 0,0084% 0,3082%
4 2 | Platea 10 cm m2 16,40 0,0064% 0,1052%
4 3 | Pilares m3 0,72 0,2267% 0,1632%
4 4 | Viga 151 m3 0,08 0,1542% 0,0123%
4 5 | Carreras m3 0,59 0,1266% 0,0747%
4 6 | Contrapiso armado e= 8 cm. Dep6sito m2 35,00 0,0055% 0,1923%
4 7 | Contrapiso armado interior e= 10 cm. m2| 454,00 0,0059% 2,6748%
4 |2 | METALICA

8 | Dintel tubular hierro 10x10 e=5mm ml 6,60 0,0185% 0,1222%
5 ,00 MUROS 1,05%
5 |1 MO1 m2 30,20 0,0183% 0,5517%
5 |2 M02 m2 12,70 0,0070% 0,0883%
5 (3 MO03 m2 30,40 0,0091% 0,2777%
5 |4 M04 m2 6,45 0,0091% 0,0589%
5 |5 Reparaciones en muros existentes g 1,00 0,0719% |  0,0719%
6 ,00 CONTRAPISOS 0,27%
6 1 | Banquinas m2 15,40 0,0039% 0,0605%
6 2 | Aislacion contrapisos polietileno 150 mc m2| 454,00 0,0005% 0,2087%
7 ,00 REVOQUES 4,27%
7 1 | Interior m2 773,00 0,0029% 2,2319%
7 2 | Arena y portland con hidréfugo muros m2 19,20 0,0014% 0,0274%
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7 3 | Arena y portland con hidréfugo submuracién ml 29,80 0,0021% 0,0616%
7 4 | Arena y portland con hidréfugo aislacién contrapisos ml 290,00 0,0002% 0,0666%
7 5 | Cielorraso m2 164,00 0,0044% 0,7182%
7 6 | Exterior reparaciones m2 150,00 0,0047% 0,7051%
7 7 | Exterior en depdsito m2 96,80 0,0047% 0,4550%
7 8 | Mochetas interiores ml 2,30 0,0009% 0,0020%
8 ,00 PISOS 4,59%
8 1 | Monolitico 30 x 30 monocapa m2 | 454,00 0,0100% 4,5528%
8 2 | Reposicion de piso en acceso m2 4,00 0,0100% 0,0401%
9 ,00ZOCALOS 0,49%
9 | 1 | Monolitico monocapa ml | 250,00 0,0020% |  0,4910%
12 ,00 CUBIERTAS 6,54%
12 |1 Techo isopanel m2 20,00 0,0124% 0,2474%
122 IMPERMEABILIZACIONES
12 1 | Impermeabilizacién azotea aulas m2 331,00 0,0115% 3,8173%
12 2 | Impermeabilizacién azotea galeria m2 126,00 0,0115% 1,4531%
12 3 | Babeta chapa galvanizada e=0.71 mm ml 198,00 0,0013% 0,2565%
12 4 | Reparaciones e impermeabilizacién techo curvo acceso m2 57,00 0,0033% 0,1905%
12 5 | Reparaciones e impermeabilizacion aleros m2 140,00 0,0038% 0,5353%
12 6 | Pruebas gl 1,00 0,0355% 0,0355%
13 ,00 VARIOS 0,42%
13 1 | ayuda a subcontratos gl 1,00 0,2419% 0,2419%
13 2 | amure de aberturas gl 1,00 0,0465% 0,0465%
13 4 | limpieza de obra gl 1,00 0,1325% 0,1325%
SUB TOTAL OBRAS EDILICIAS PRIMERA ETAPA 38,70%
Ne| S RUBRO E ITEMS U CANT. P.UNIT. TOTAL RUBRO
B SUBCONTRATOS PRIMERA ETAPA
14 ,00 CARPINTERIA 2,11%
14 1|CO01 u 7,00 0,0669% 0,4680%
14 2| C02 u 7,00 0,1351% 0,9456%
14 3| C03 u 5,00 0,0746% 0,3731%
14 4| C04 u 21,00 0,0036% 0,0746%
14 5| C05 u 14,00 0,0032% 0,0450%
14 6| C06 u 2,00 0,1024% 0,2047%
15 ,00 ALUMINIO 0,61%
15 1] A01 u 1,00 0,5829% 0,5829%
15 A02 u 1,00 0,0276% 0,0276%
16 ,00 HERRERIA 4,98%
16 1 | HO1 - Ventana fija F 60 u 7,00 0,0125% 0,0877%
16 2 | HO2 - Ventana fija F 80 u 7,00 0,0175% 0,1228%
16 3 | HO3 - Proteccion equipos AA u 7,00 0,0637% 0,4456%
16 4| HO4 u 1,00 0,2016% 0,2016%
16 5| HO5 u 1,00 0,0529% 0,0529%
16 6 | HO6 u 1,00 0,0781% 0,0781%
16 7 | HO7 u 1,00 0,3865% 0,3865%
16 8| HO8 u 1,00 0,4170% 0,4170%
16 9| HO9 u 1,00 0,0627% 0,0627%
16 ({10 [H10 u 1,00 0,0234% 0,0234%
16|11 | H12 u 1,00 0,0180% 0,0180%
16|12 | HEX1 u 7,00 0,1625% 1,1378%
16 |13 | HEX2 u 7,00 0,1015% 0,7108%
16 |14 | HEX3 u 1,00 0,0063% 0,0063%
16 |15 | HEX4 u 1,00 0,0606% 0,0606%
16 |16 | HEX4' u 1,00 0,1208% 0,1208%
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16 |17 | HEX5 u 2,00 0,0669% 0,1337%

16 |18 | HEX5' u 5,00 0,0662% 0,3311%

16 |19 | HEX6 u 14,00 0,0188% 0,2632%

16 |20 | HEX7 u 1,00 0,0646% 0,0646%

16 |21 | HEX7' u 1,00 0,1270% 0,1270%

16 |22 | HEX8 u 2,00 0,0639% 0,1279%

20 ,00 SANITARIA 1,84%
20 1 | Desagules de pluviales gl 1,00 1,7980% 1,7980%

20 3 | Desaglie equipos aire acondicionado gl 1,00 0,0439% 0,0439%

21 ,00 ELECTRICA 5,01%
21 1 | Caferias, enhebrado y terminaciones al 1,00 1,0446% 1,0446%

21 3 | Tablero P y Tablero G gl 1,00 0,5546% 0,5546%

21 5 | Colocacion de luminarias al 1,00 0,3552% | 0,3552%

21 6| L1 u 70,00 0,0063% 0,4387%

21 7|L2 u 14,00 0,0635% 0,8892%

21 8|L3 u 1,00 0,0068% 0,0068%

21 9| L4 u 7,00 0,0395% 0,2764%

21|11 | Let u 42,00 0,0042% 0,1781%

21|12 |Le2 u 8,00 0,0050% 0,0401%

21| 14| Suministro de equipos AA 18,000 BTU u 7,00 0,1026% 0,7181%

21| 15/ Instalacién de equipos AA u 7,00 0,0134% 0,0936%

21| 16| Senales gl 1,00 0,4178% 0,4178%

23 ,00 PINTURA 5,29%
23 1| Acrilica para exteriores fachadas gl 1,00 1,3632% 1,3632%

23 2 | Pintura latex interior gl 1,00 1,9034% 1,9034%

23 3 | Cielorrasos gl 1,00 0,8494% 0,8494%

23 4 | Hidrolavado fachadas 1,00 1,1700% 1,1700%

24 YESO 0,12%
24 1 | Dintel entre aulas m2 6,20 0,0107% 0,0661%

24 2 | Mochetas cafos galeria m2 13,65 0,0040% 0,0542%

25 ,00 INSTALACION DE INCENDIO 3,54%
25 1| Instalacién de deteccion y alarma al 1,00 0,9610% | 0,9610%

25 2 | Extintor ABC 4 kg 8,00 0,0069% 0,0552%

25 3 | Extintor ABC 8 kg 2,00 0,0096% 0,0193%

25 4 | Extintor CO2 3.5 kg 6,00 0,0192% 0,1151%

25 5 | Extintor tipo K 6 kg u 1,00 0,0525% 0,0525%

25 6 | Senalética gl 1,00 0,0836% 0,0836%

25 7 | Baldes u 4,00 0,0051% 0,0204%

25 8 | Instalacién hidraulica, tanque y equipo bombeo gl 1,00 1,5042% 1,5042%

25 9 | Boca de incendio F 45 u 5,00 0,1045% 0,5223%

25| 10| Gestion, tramites y planos gl 1,00 0,2089% 0,2089%

SUB TOTAL SUBCONTRATOS PRIMERA ETAPA 23,51%
Ne| S RUBRO E ITEMS U CANT. P.UNIT. TOTAL RUBRO
C INFRAESTRUCTURA PRIMERA ETAPA

26 ,00 MOVIMIENTO DE SUELOS 1,32%
26 1 | Mov. Tierra y nivelacién m3 1.000,00 0,0003% 0,2716%

26 2 | Relleno compactado m3 320,00 0,0033% 1,0496%

28 ,00 RED PLUVIALES 0,99%
28 1 | Excavacion y tapado de zanjas m3 45,00 0,0059% 0,2670%

28 2| Cano 1 PVC 110 ml 24,00 0,0021% 0,0506%

28 3| Cafno 1 PVC 160 ml 76,00 0,0032% 0,2407%

28 6 | Dren ml 45,00 0,0013% 0,0564%

28 8| Cl40x40 8,00 0,0317% 0,2534%

28 9 | BDA 40 x 40 4,00 0,0317% 0,1267%
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29 ,00 RED ELECTRICA , ALUMBRADO Y SENALES

3,95%

29 1| Instalacién provisorio gl 1,00 0,6748% 0,6748%

29 2 | Excavacién y tapado de zanja. m3 87,00 0,0059% 0,5162%

29 3 | Canalizaciones gl 1,00 0,2574% 0,2574%

29 4 | Cableado gl 1,00 0,5258% 0,5258%

29 5| Camaras de 40 x 40 15,00 0,0142% 0,2125%

29 6 | Camaras 20 x 20 2,00 0,0102% 0,0205%

29 7 | Columnas de hormigén (incluye base) u 4,00 0,0843% 0,3373%

29 8 | Sistema de puesta a tierra gl 1,00 1,0721% 1,0721%

29 9 | Sefales gl 1,00 0,3341% 0,3341%

31 ,00 OBRAS EXTERIORES 7,52%

31 1 | Banco tipo A gl 1,00 0,2457% 0,2457%

31 2 | Banco tipo B GL 1,00 0,2933% 0,2933%

31 3 | Jardinera GL 1,00 1,2703% 1,2703%

31 4 | Jardineras patio aulas gl 1,00 0,9149% 0,9149%

31 6 | Hormigon de cascote m3 1,60 0,0039% 0,0063%

31 7 | Muro en acceso completo(incluye hormigén y albaileria) gl 1,00 1,3139% 1,3139%

31 8 | Canal ml 50,00 0,0088% 0,4387%

31 9 | Cerco de tejido (incluye estructura y herreria H11) ml 270,00 0,0113% 3,0382%

32 ,00 PAVIMENTOS 9,34%

32 1 | Vigas de borde pavimentos ml 71,00 0,0026% 0,1869%

32 2 | Pavimento tipo P01 m2 263,00 0,0109% 2,8572%

32 3 | Pavimento losetas de hormigén ml 67,00 0,0102% 0,6831%

32 4 | Pavimento patio aulas m2 450,00 0,0109% 4,8888%

32 5 | Pavimento tipo P05 pasto m2 50,00 0,0015% 0,0773%

32 6 | Pavimento vereda baldosa 9 panes m2 65,00 0,0100% 0,6491%

33 ,00 VARIOS 0,52%

33 1 | Tachos de basura u 4,00 0,0192% 0,0769%

33 2 | Bicicleteros u 2,00 0,0284% 0,0568%

33 3 | Bancos prefabricados u 7,00 0,0526% 0,3685%

33 4 | Escalera de aluminio u 1,00 0,0180% 0,0180%
SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA PRIMERA ETAPA 23,65%

G GASTOS GENERALES

34,00 costos directos 3,43%

34 | 0 | Fletes, capataz, sereno, direccion obra (4%) G 1,00 | 3,4341% | 3,4341% |

35,00 costos indirectos 10,71%

35 | 0 | Gastos y beneficio (12%) G 1,00 | 10,7143% | 10,7143% |
SUBTOTAL GASTOS GENERALES 14,15%
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Formulario B - 2

Cronograma de Desembolsos

Descripcion Parcial

1 |Anticipo

2 |Primer Desembolso

3 |Segundo Desembolso

N |Ultimo Desembolso
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Formulario C — 1 Personal Propuesto

Los Licitantes deberdn suministrar los nombres de miembros del personal debidamente calificados para cumplir
los requisitos que se sefialan en el punto 2.5 Personal. La informacion sobre su experiencia anterior deberd ser
suministrada de conformidad con el Formulario para cada candidato * Segiin se especifica en el punto 2.5

1. | Cargo* Arquitecto / Ingeniero Jefe de Obra

Nombre

2. | Cargo* Capataz

Nombre

3. | Cargo " Técnico Prevencioncita

Nombre

4. | Cargo* Técnico responsable de la Instalaciéon Eléctrica

Nombre

5. Cargo * Empresa responsable de la Instalacion Eléctrica
Nombre

6.

Cargo * Técnico responsable de la Instalacion Sanitaria

Nombre
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Formulario C -2 Curriculum Vitae del Personal Propuesto

Nombre del Licitante

Cargo

Informacion | Nombre Fecha de nacimiento

personal
Calificaciones profesionales / Titulo de grado / Titulo de Posgrado / Afio de
expedicion de titulo

Empleo Nombre del Contratante

actual

Direccion del Contratante

Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial
de personal)

Fax Direccion electronica

Cargo actual Afios con el Contratante actual

Resuma la experiencia profesional de los ultimos 20 afios, en orden cronoldgico inverso. Indique experiencia
particular, técnica y gerencial pertinente para este Contrato.

COMPLETAR LA PLANILLA ABAJO CON TODAS LAS OBRAS QUE CONSIDERE RELEVANTE O
ADJUNTAR CV

Desde Hasta Compaiiia / Proyecto / Caracteristicas del Proyecto/ Contrato/ Cargo /
Experiencia técnica y gerencial relevante

Declaro la veracidad de toda la informacion provista en este formulario.
Firma del profesional:

Fecha:
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Formulario C -3 Equipos

El Licitante proporcionara la informacién adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para
cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en el punto 2.6. Se preparara un formulario separado
para cada uno de los equipos senalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante.

Equipo
Informacién | Nombre del fabricante Modelo y potencia nominal
sobre el
equipo
Capacidad Ao de fabricacién
Situacién Ubicacion actual
actual
Informacién sobre compromisos actuales
Fuente Indique la fuente del equipo
OPropio O Alquilado
O Fabricado Especialmente O Arrendamiento financiero

Onmita la siguiente informacion para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario Nombre del propietario
Direccién del propietario

Teléfono Nombre y cargo de la persona de
contacto
Fax
Acuerdos Informacién sobre acuerdos de alquiler / fabricacion relacionados especificamente

con el proyecto
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Formulario C-4 Propuesta Técnica

Cronograma de ejecucion de la obra
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DOC 4

Especificaciones Técnicas y Planos

El plazo de ejecucion de las obras se indica en el numeral 1.9 de las Instrucciones a los Licitantes.

La presentacidn de oferta implica la sujecion a este plazo.

En el Portal de Compras Estatales y en la Pagina Web del PAEPU, asi como en el CD a disposicion en las
oficinas del Proyecto de Mejora de la Calidad de 1a Educacién Inicial y Primaria en Uruguay, se encuentra
los siguientes recaudos segiin Nomina de Laminas, asi como el Pliego de Condiciones Generales

Especificaciones Técnicas Ambientales

Se incluyen en los Recaudos — Memoria Constructiva Particular

OBRAS SIMILARES - Para la comparacién se tendrd en cuenta el volumen de hormigdn, sistema
constructivo, tipologias similares a la complejidad de edificios educativos niveles de terminacion similar a la
calidad exigida en las obras del PROYECTO DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION
INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY
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NOMINA DE LAMINAS

LISTADO DE LAMINAS ESCUELA N°161 - SAYAGO - MONTEVIDEO

LAMINA
01 - UBICACION
uo1

uo02

uo3

uo4

02 - ALBANILERIA
A0O

AOla

AO1b

A02

AO03

A04

AO05

03 - ALUMINIOS
ALU-01

03 - CARPINTERIAS
C00

co1

03 - HERRERIAS
HOO

HO1

HO2

HO3

04 - ANEXOS
ANEX0-01
ANEX0-02
ANEX0-03
ANEX0-04
ANEX0-05

05 - ESTRUCTURA
BO1

BO2

06 - ELECTRICA
ELO1

ELO2

ELO3

ELO4

ELOS

CONTENIDO

MENSURA

ESPACIOS EXTERIORES
DETALLES ACCESO
DETALLE DEPOSITOS

ETAPABILIDAD, OBRADOR

PLANTA DIAGNOSTICO

PLANILLA LOCALES DIAGNOSTICO
PLANTA BAJA AULAS PROPUESTA
PLANTA TECHOS AULAS PROPUESTA
ALZADOS

CORTE INTEGRAL

PLANILLAS DE ALUMINIO

PLANTA UBICACION
PLANILLAS DE CARPINTERIA

UBICACION HERRERIAS

PLANILLAS HEX1 / HEX8 EXISTENTES
PLANILLAS HO1 / HO3

PLANILLAS HO4 / HO6

CARTEL DE OBRA
TACHOS DE BASURA
BANCOS EXTERIORES
BICICLETEROS

CGP

ESTRUCTURA DEPOSITO Y CGP
ESTRUCTURA ESPACIOS EXTERIORES

PUESTA TIERRA Y PROTECCION ATMOSFERICA
ACOMETIDA DE POTENCIA ETAPA 1Y 2
GENERAL DE SENALES

FUERZA MOTRIZ DE AULAS EXISTENTES
ILUMINACION EXTERIOR EDIFICIO EXISTENTE

FORMATO

Al
Al
Al
A2

A2
Al
Al
Al
Al
Al
Al

Al

A3
Al

Al
A2
Al
Al

A4
A4
A4
A4
A3

Al
Al

Al
Al
Al
Al
Al
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ELO6 ILUMINACION ZONA OESTE Al

ELO7 ILUMINACION ZONA ESTE Al
ELO8 SENALES AULAS EXISTENTES Al
ELO9 DETECCION DE INTRUSOS AULAS EXISTENTES Al
EL10 DETECCION DE INCENDIO AULAS EXISTENTES Al
Ell DETECCION DE INCENDIO AULAS EXISTENTES Al

E12 TRABAJO REACONDICIONAMIENTO Al

EUl DIAGRAMAS UNIFILARES Al

ANEXO A L1-LUMINARIA- ARTEFACTO TIPO MAREA A4

ANEXO B L2 LUMINARIA- PROYECTOR A4

ANEXO C L3 LUMINARIA TIPO UMBERTA A4

ANEXO D L4 FAROLA DECORATIVA A4

ANEXO E Lel LUMINARIA DE EMERGENCIA A4

ANEXO F Le2 LUMINARIA DE EMERGENCIA A4
DETALLE AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU A4
DETALLE BANDEJAS DE DISTRIBUCION ( 2 HOJAS) A4/A3
DETALLE CAJA PARA CARGADORES A4
DETALLE COMPONENTES TIPO LINEA DAISA A4
DETALLE COLUMNA PROYECTOR A4

07- SANITARIA

SA-01 PLANTA GENERAL PLUVIALES E INCENDIO Al

SA-02 PLANTA DE TECHOS - DETALLES Al

08 - BOMBEROS

PCI-01 UBICACION Y SECTOR A HABILITAR Al

PCI-02 MEDIDAS GENERALES Al

PCI-03 DETECCION Y ALARMA Al

PCI-04 SISTEMA DE BOCAS DE INCENDIO Al

PCI-05 ILUMINACION DE EMERGENCIA Al

09 - DOCUMENTOS Y MEMORIAS

LISTADO DE LAMINAS LISTADO DE PLANILLAS
MEMORIA CONSTRUCTIVA GENERAL MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR MEMORIA ELECTRICA
MEMORIA SANITARIA
MEMORIAS DE BOMBEROS (11 DOCUMENTOS) MEMORIA ESTRUCTURA
INFORME DE CATEOS
MEMORIA CARPINTERIA DE ALUMINIO ANALISIS AMBIENTAL MEDIDAS DE MITIGACION PLAN DE MONITOREO
CARTILLAS DE MANEJO DE SUSTANCIAS TOXICAS Y RESIDUOS SOLIDOS



10 - METRAJES Y PRESUPUESTOS

RESUMEN DE PORCENTAIJES
RUBRADO DE PORCENTAJES
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DOC-5

Declaracion de Mantenimiento de la Oferta —
NO APLICA PARA ESTA LICITACION

Fecha: [indique la fecha]

Nombre del Contrato.: [indique el nombre]

No. de Identificacién del Contrato: [indique el niimero]
Solicitud de Ofertas: [Indique el niimero]

Sefiores
[Nombre del Contratante]
Presente.-

Sefores:
Nosotros, los suscritos, declaramos que:

1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberan estar respaldadas por esta Declaracion
de Mantenimiento de la Oferta.

2. Aceptamos que automdticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier proceso de
contratacién con el Contratante y con proyectos financiados por el BM, por un periodo de un afio contado a
partir de notificacion de resultados del proceso si violamos nuestra(s) obligacidn(es) bajo las condiciones de
la Oferta sea porque:

a) retiramos nuestra Oferta durante el periodo de validez de la Oferta especificado en las Instrucciones a los
Licitantes; o

b) no aceptamos la correccion de los errores aritméticos de conformidad con las Instrucciones a los
Licitantes ,

C) si, después de haber sido notificados de la aceptacion de nuestra Oferta durante el periodo de validez de

la misma,
(i) no firmamos o nos rehusamos firmar el Contrato; o
(i) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

Firma: [firma del representante autorizado].

Nombre: [indique el nombre]
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DOC-6

CONTRATO OBRAS “CONSTRUCCION DE........cccueeueeruererereeveseesanens [indicar objeto del contrato]”
[Indicar nimero de contrato],

Conste por el presente Contrato, para la construccién de obras.......................... . suscrito al tenor de las siguientes
clausulas y condiciones:

PRIMERA.- PARTES CONTRATANTES

En la ciudad de Montevideo, el dia ... entre por una parte: A.N.E.P., representada por el
......................................................... , en su caracter de Presidente del Consejo Directivo Central (en adelante
denominado "el Contratante"), con domicilio en Plaza Independencia 822, Piso 10, Montevideo, Republica

Oriental del Uruguay, y por otra parte, 1a EMPresa.......ccocccceeeeeeecciiiieeee e eeecieeeeee e (en adelante
denominado
"el Contratista"), representada en este acto por ........ccceeeeeevevereenen. , Cloceeceii, , en calidad de Apoderado,

segln certificado notarial que agrega y forma parte del presente contrato, constituyendo domicilio a todos los
efectos

de este contrato en la calle .....ceoveeevivevviiciceieeeecee, , Montevideo, Uruguay, convienen en celebrar el
presente contrato que se dird

SEGUNDA.- ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO
El CONTRATANTE, invité a Empresas Constructoras a presentar ofertas bajo normas de Adquisicion del Banco
Mundial segun el Convenio de Préstamo N2......................

El CONTRATANTE, luego de la evaluacion de las ofertas resolvié adjudicar la ejecucidon de la OBRA objeto del
presente Contrato ala empresa......ccccceeeccieeeeeciieeecciiee e, por cumplir su oferta con todos los requisitos de la
solicitud y proponer el precio evaluado mas bajo.

TERCERA.- OBJETO DEL CONTRATO

El CONTRATISTA se compromete y obliga por el presente Contrato, a ejecutar todos los trabajos del proyecto
de Construccion de ...........ccceeeveeneennenn. ubicado en.......cc.ccceeeeeueenenne Yy CONSISIENtE ......cccevvvuiineinninnnne. ,
que en adelante se denominard la OBRA, hasta su completo acabado, con absoluta sujecién a este Contrato y a
los documentos que forman parte de él, cumpliendo las normas, precios, especificaciones técnicas, dimensiones,
regulaciones, obligaciones, tiempo de ejecucion, y otras condiciones establecidas en los documentos de Contrato
y en las cldusulas contractuales del presente instrumento legal.

CUARTA.- DOCUMENTOS DE CONTRATO.

Para el cumplimiento del presente contrato, forman parte del mismo los siguientes documentos originales:
= (Carta de la Oferta de fecha................. emitida por el CONTRATISTA.
= Poder del representante legal del CONTRATISTA (si aplica)
= Otros documentos del CONTRATISTA.......couiiiiiiiiiiiii e
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= Planos del Proyecto, Pliego Memorias y Circulares con aclaraciones o adendas, Cronograma
actualizado de la oferta
*  Otros documentos tECNICOS. .....uveuererrineenenennenen.

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar y a entregar la OBRA satisfactoriamente concluida de acuerdo con los
documentos de este contrato en el plazo de.......c.ccceeeevieniiiieineenienn. dias calendario.

El plazo sera computado a partir de la fecha en que el DIRECTORDE OBRA expida el Acta de Inicio y Tenencia
de Obra y/o segtn la fecha que se indique en dicho documento, hasta la Recepcién Provisoria de la Obra. La
emisién del Acta de Inicio y Tenencia de Obra y Tenencia constara en el Libro de Ordenes de Servicio.
Conjuntamente con el acta de inicio y tenencia se labrard un Acta de Amojonamiento por un Ingeniero
Agrimensor de cargo de la CONTRATISTA

SEXTA.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.
De acuerdo con el precio evaluado de la oferta el monto total para la ejecucion de la OBRA, es de:
................................................. [registrar en forma numérica y literal el monto del contrato en Pesos].

Monto total de $............... (impuestos incluidos) y un monto de $................. de Leyes Sociales,
correspondiente a un monto de Mano de Obra Imponible de $..........ccooevveiriennnee. y ha aceptado la oferta del
Contratista para la ejecucion y terminacion de dichas Obras y la correccién de cualquier defecto de las mismas.

Este precio comprende absolutamente todos los costos que puedan tener incidencia en el precio final de la OBRA
hasta su entrega definitiva, incluyendo la provisiéon de materiales de primera calidad, equipos, instalaciones
auxiliares, herramientas, andamiajes, la mano de obra, materiales, personal técnico , tramitacidon ante los
organismos que correspondan y todos los demds elementos, sin excepcidn alguna, que sean necesarios para la
completa ejecucion, y para garantizar la calidad de la OBRA motivo del presente Contrato. De igual manera este
precio también comprende todos los costos referidos a salarios, incidencia de leyes sociales en ellos, impuestos,
aranceles, dafios a terceros, reparaciones por trabajos defectuosos, gastos de seguro de equipo, maquinaria y de
accidentes personales, gastos de transporte y vidticos y todo otro costo directo o indirecto incluyendo utilidades
que pueda tener incidencia en el precio total de la OBRA, hasta su acabado satisfactorio y posterior entrega
definitiva.

Este precio ha sido detallado de acuerdo a médulos y/o actividades en la oferta adjudicada en el Formulario de
Oferta y que forma parte de este Contrato. EI monto o valor final de la obra no podra ser modificado.

Es de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, efectuar los trabajos contratados dentro del monto
establecido como monto de la OBRA ya que no se reconocerdn ni procederan pagos por trabajos que hiciesen
exceder dicho monto, a excepcién de aquellos autorizados expresamente por escrito mediante los instrumentos
técnico-legales previstos en este Contrato en la Clausula DECIMO CUARTA. El pago serd de acuerdo a los
avances de obra y lo estipulado en la cldusula 1.23.

El contratante retendra de cada pago lo correspondiente a lo indicado en la cldusula 1.25

Dentro de estos plazos, el CONTRATISTA presentard al DIRECTOR DE OBRA un certificado de pago
debidamente firmado, por el representante autorizado del CONTRATISTA, que consignard todos los trabajos
ejecutados, de acuerdo a la verificacion efectuada en forma conjunta por el DIRECTOR DE OBRA vy el
CONTRATISTA, y con los precios acordados.

En caso de que el CONTRATISTA, no presente al DIRECTOR DE OBRA ¢! certificado de avance de obra
hasta 5 dias hdbiles posteriores al plazo previsto en la presente cldusula, el DIRECTOR DE OBRA elaborard
el certificado en base a la medicion que efectuard en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviard a éste
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para su firma con la respectiva llamada de atencion por el incumplimiento contractual, advirtiéndole de las
implicaciones posteriores de esta omision.

El DIRECTORDE OBRA, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a recibir el certificado comunicard por
escrito su aprobacion o devolverd el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, en este dltimo
caso, el CONTRATISTA debera realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado.

El certificado aprobado por el DIRECTORDE OBRA sera remitido al SUPEVISOR, quien luego de tomar
conocimiento del mismo, dentro del término de tres (3) dias habiles subsiguientes a su recepcion o lo devolvera
al DIRECTORDE OBRA si requiere aclaraciones, o lo enviara a la dependencia pertinente del
CONTRATANTE para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedira la orden de
pago dentro del plazo maximo de cinco (5) dias hdbiles computables desde su recepcion.

En caso que el certificado de pago fuese devuelto al DIRECTORDE OBRA, para correcciones o aclaraciones,
el CONTRATISTA dispondrd de hasta (5) dias habiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los
documentos nuevamente al DIRECTORDE OBRA y este al SUPERVISOR.

El CONTRATISTA recibira el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen.

El pago de cada certificado se realizara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la fecha de aprobacién
del certificado por parte del SUPERVISOR vy su remision al sector Finanzas. Si el pago del certificado no se
efectda dentro de este plazo el CONTRATISTA tendra derecho a reclamar la ampliacién de plazo de ejecucién
por el equivalente al nimero de dias transcurridos desde el dia treinta y uno (31) hasta el dia en que se haga
efectivo el pago. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, sélo podra reclamar la compensacién en tiempo
por similar porcentaje al que le falta recibir en pago.

El contratante retendréd de cada pago que se adeude al contratista la proporcién de 5% hasta que las Obras estén
terminadas totalmente y/o se haya cumplido el Periodo de Responsabilidad por Defectos.

Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Inspector de Obra haya emitido el Certificado de Terminacién
de las Obras, se le pagard al Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando haya transcurrido el
Periodo de Responsabilidad por Defectos y el Inspector de Obra haya certificado que todos los defectos
notificados al Contratista antes del vencimiento de este periodo han sido corregidos. El Contratista podra sustituir
la retencion con una garantia bancaria “contra primera solicitud”.

SEPTIMA.- AJUSTE DE PRECIO

Ajuste General- La Administracion realizard la actualizacién del precio, aplicando exclusivamente el Indice del
Costo General de la Construccién (ICC) publicado por el Instituto Nacional de Estadistica. Como valor bésico se
tomard el correspondiente al mes anterior al Acto de Apertura como valor actual el dltimo publicado a la fecha
de cierre del avance de obra mensual.

Se tomard como valor de referencia para el cdlculo y actualizacién del monto imponible, el jornal del medio
oficial albaiiil determinado por el MTSS, vigente al mes anterior de la fecha del Acto de Apertura.

Ajuste por atraso de Obra - Cuando, sin justificacién valedera al solo juicio del Contratante, los trabajos se
atrasaren con relacion al Plan General de Ejecucion de la Obra aceptado por el Contratante los ajustes del precio
para la parte de obra que hubiere sufrido atraso serdn los que correspondan a una ejecucién concordante con el
referido Plan de Ejecucion contractual. Aunque al finalizar la obra el Contratista recuperara total o parcialmente
el atraso padecido no tendrd derecho a solicitar la re liquidacién de los certificados correspondientes al periodo
de atraso.

Tampoco tendrd derecho el Contratista a solicitar re liquidacion de certificados si hubiera omitido gestionar en
tiempo y forma una prérroga de plazo aun cuando la causa del atraso no le fuera imputable. A esos efectos debera
dar cuenta por escrito y contar recibo al DIRECTORDE OBRA dentro del plazo de 10 diez dias calendario de
aparecidas las causas del atraso, las que deberdn ser ademds debidamente justificadas
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Ajuste y Deduccion de Anticipo Financiero y Retencion de garantias.
El pago del anticipo financiero serd efectuado en un todo de acuerdo con lo dispuesto en la Seccidén III — Cl4usula
51. y seccién IV — Cldusula 51. del P.C.G.

El anticipo financiero serd descontado mensualmente del monto del precio actualizado P correspondiente al
trabajo efectuado en el mes aplicando la siguiente férmula:

P1=0P x ICC-Aox ICC
ICCo ICCo

P1= precio actualizado de los trabajos realizados en el mes

PO = precio segiin oferta, de los trabajos realizados en el mes
Ao = importe del anticipo financiero en moneda nacional correspondiente al porcentaje de avance
realizado en el mes.
ICC - Indice General Costo de la Construccién — INE (Instituto Nacional de Estadistica), correspondiente
al wltimo publicado a la fecha de cierre del avance de obra mensual.
ICCo — Indice General Costo de la Construccion correspondiente al mes anterior al acto de adjudicacion.

OCTAVA.- CONTROL, MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES

Control Mano de Obra Gravada - A los efectos del control y cdlculo de la mano de obra gravada efectivamente
utilizada se procederd de la siguiente manera:

Se tomara como personal testigo J° el del medio oficial categoria 5 correspondiente al del mes anterior al de la
apertura de las ofertas.

El contratante serd el responsable del pago de los aportes sociales hasta la concurrencia con el monto imponible
contractual y de ahi en mds actuard como agente de retencién por las aportaciones al BPS que resulten de las
diferencias a cargo del contratista tal como establece la LEY n® 16713.

Los excesos de Leyes Sociales se ajustardn al coeficiente de cierre de la obra.

El reintegro del monto pagado al BPS por el contratista debera realizarse dentro de los 30 dias siguientes al pago.
En caso contrario la deuda se seguird ajustando de acuerdo a lo especificado en cldusula 1.24 del Pliego y clausula
7ma del presente Contrato.

Cronograma de Ejecucion de Obra

El Cronograma de ejecucion de obra serd ajustado, dentro de los cinco (5) dias calendario, siguientes a la emisién
del la Carta de Aceptacion enviada a la Empresa adjudicataria y serd presentado al componente Planta Fisica el
que deberd aprobar el mismo.

Una vez aprobado y aceptada por la Coordinacién de Planta Fisica, el cronograma constituird parte del presente
Contrato para el control del AVANCE DE LA OBRA.

Si los plazos establecidos en el Cronograma de ejecucion o el plazo total fenecen y los trabajos parciales o totales
no han concluido en su integridad y de forma satisfactoria, el CONTRATISTA se constituird en mora sin
necesidad de previo aviso obligdndose a pagar una multa equivalente al 0,1 % por dia sobre el monto total de la
obra con impuestos y leyes sociales.

Si el DIRECTOR DE OBRA establece que, por la aplicacién de multas se ha llegado al 1imite maximo del 10%
del monto total del Contrato, comunicard al CONTRATANTE esta situacién para que proceda a analizar si da
lugar a la resolucién del Contrato, conforme a lo estipulado en la cldusula Décima Octava de este documento.
Las multas serdan cobradas mediante descuento de los Certificados que correspondan, sin perjuicio de que el
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CONTRATANTE ejecute o consolide la garantia de Cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de
dafios y perjuicios por medio de la accién legal que corresponda.

El vencimiento de los plazos contractuales constituird en mora al Contratista, sin necesidad de intimacién
previa. Alcanzado el limite de las multas y si a pesar de ello, el Organismo Ejecutor deseare continuar la Obra,
no podrd aplicar en el futuro otras multas, sin perjuicio de que ante nuevos incumplimientos pueda rescindir el
Contrato.
Para todos los cédlculos que deban realizarse en los casos previstos en el presente articulo, los valores respectivos
deberdn actualizarse en funcién del Indice General del costo de la Construccién, teniendo en cuenta, para
determinar el valor “actual”, el indice vigente en el mes en el que se realiza el cdlculo correspondiente. Toda
multa a aplicar no serd inferior a $ 60.000.- (pesos uruguayos sesenta mil).
Los recursos que pudiera interponer el Contratista contra las resoluciones que apliquen multas, no tendran efecto
suspensivo. El monto maximo de la indemnizacién por dafios y perjuicios para la totalidad de las Obras es el
10 % (diez por ciento) del precio total del Contrato actualizado a la fecha delincumplimiento

NOVENA.- FACTURACION

El CONTRATISTA emitird la factura correspondiente a favor d&l CONTRATANTE una vez que cada certificado
de avance de obra haya sido aprobado por el SUPERVISOR de Obra. En caso de que no sea emitida la factura
respectiva, el CONTRATANTE no hara efectivo el pago del certificado.

DECIMA.- ANTICIPO

Después de ser suscrito legalmente el CONTRATO, el CONTRATANTE podra entregar al CONTRATISTA,
a solicitud expresa de este, un anticipo de hasta el..........cccocevieniiiieineencnn. [indicar porcentaje], monto total de
la OBRA como madximo, monto que serd descontado en los certificados, hasta cubrir el monto total del anticipo.
El CONTRATISTA aportard un garantia bancaria por el 100% del anticipo como requisito para el
correspondiente desembolso del anticipo. En caso necesario esta garantia deberd ser ampliada a solicitud del
CONTRATANTE, quién también podra solicitar la ejecucion de la garantia si es que el anticipo otorgado no
fuese utilizado para gastos de movilizacion y compra de material para la OBRA o por otra causa plenamente
justificada. Dicha Garantia serd liberada dentro de los treinta (30) dias posteriores de haber cubierto el monto
total del anticipo descontado en los certificados.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS
El CONTRATISTA garantiza la correcta y cumplida ejecucion del presente Contrato con la Garantia

Bancaria/Poliza de SegUro .............cccccceuvvuiieniennan... [indicar la que corresponda], N°..........................
[Indicar niimero], emitida por...................... [indicar la entidad emisora], €l ...........c.cccoovvvvueeeenennnn. [indicar
fecha de emision], con vigenciahasta el.........cccoeeeveinieenicnncnncns [indicar fecha hasta la cual tiene vigencia], a
la orden de [indicar nombre del CONTRATANTE], por

............................ [indicar el monto en forma literal y numeral], equivalente al [indicar porcentaje], del
valor del Contrato.

En caso de incumplimiento contractual del CONTRATISTA, el importe de la garantia sera pagado en favor del
CONTRATANTE, a su solo requerimiento y sin necesidad de ningun trdmite o accién judicial.

El CONTRATISTA, se obliga a mantener actualizada la garantia de cumplimiento de contrato, hasta la entrega
definitiva de la OBRA, pudiendo reducir la garantia al 50% una vez realizada la Recepcién Provisoria.

La garantia sera devuelta al CONTRATISTA una vez realizada la recepcién definitiva y satisfactoria de la
OBRA, cumpliendo las cldusulas de este contrato.

DECIMA SEGUNDA.- DIRECCION Y SUPERVISION DE LA OBRA
Supervision: Los trabajos materia del presente CONTRATO estardn sujetos a la Supervision permanente del
CONTRATANTE, quien nombrard un SUPERVISOR DE OBRA que sera un profesional del drea de Obras de
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Y PRIMARIA EN URUGUAY responsables del cumplimiento del Contrato de Obra, entre otras funciones, sin

suplantar en el ejercicio de las funciones y responsabilidades especificas del DIRECTOR DE OBRA.

LA DIRECCION DE LA OBRA seri realizada por un profesional denominado en este Contrato la

DIRECCION, y que tendrd las responsabilidades inherentes al desempefio de las funciones de DIRECTORDE

OBRA, entre ellas a titulo indicativo y no limitativo las siguientes

- Estudiar e interpretar los planos y especificaciones técnicas para su correcta aplicacion por el
CONTRATISTA.

- Controlar y exigir al CONTRATISTA la disponibilidad permanente del Libro de Ordenes de Servicio. -
En caso necesario, proponer y sustentar modificaciones del disefio de la OBRA

- Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA, de la obra ejecutada y aprobar las Actas de
medicion.

- Controlar el cumplimiento del Cronograma de la Obra y advertir al CONTRATANTE a cerca de
eventuales incumplimientos por atraso.

- Verificar y aprobar las nominas del BPS y recibo firmados de los operarios

- Informar acerca de los Adicionales a la Supervision

DECIMA TERCERA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA designa como su representante legal en obra, al REPRESENTANTE TECNICO — JEFE
DE OBRA aun profesional Arquitecto con suficiente experiencia en la direccion de Obras similares, y calificado
para llevar a cabo de forma satisfactoria la ejecucion de la OBRA, quien prestard servicios a tiempo completo y
estd facultado para:
a) dirigir la ejecucién de la OBRA.
b) mantener al DIRECTORDE OBRA permanentemente informada sobre los aspectos relacionados con la
OBRA
c) ser responsable del control de asistencia y la conducta del personal bajo su dependencia, con autoridad para
asumir medidas correctivas en caso necesario.
En caso de ausencia temporal del REPRESENTANTE TECNICO/ JEFE DE OBRA el CONTRATISTA deberd
indicar al personal que asumird sus funciones y tendrd autoridad para actuar en su representacion. Esta Suplencia
serd temporal, no debe exceder treinta (30) dias calendario; caso contrario el CONTRATISTA debera sustituir
al REPRESNTANTE TECNICO/ JEFE DE OBRA con otro profesionales de similar o mejor calificacién que el
que sera reemplazado, previa notificacion y aprobacién del DIRECTOR DE OBRA

DECIMA CUARTA.- LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO Y NOTAS DE PEDIDO

El CONTRATISTA serd responsable de llevar un Libro de, con paginas numeradas y una copia, que debera ser
abierto en la fecha que reciba el Acta de Inicio de Obra

El DIRECTORDE OBRA anotard en el libro las instrucciones, 6rdenes y observaciones impartidas al
CONTRATISTA; el REPRESENTANTE TECNICO/JEFE DE OBRA utilizara el Libro para comunicar al
DIRECTOR DE OBRA actividades de la OBRA.

Cada orden o comunicacioén llevara fecha y firma del DIRECTORDE OBRA y la constancia firmada del
REPRESENTANTE TECNIO/JEFE DE OBRA de haberla recibido o viceversa.

Si el CONTRATISTA desea cuestionar una orden escrita en el Libro, debera hacerla conocer al DIRECTORDE
OBRA en el Libro de Obra , dentro de dos (2) dias siguientes a la fecha de la orden, caso contrario quedard
sobreentendido que el CONTRATISTA acepta la orden sin derecho a reclamo posterior.

El CONTRATISTA podra comunicar al DIRECTORDE OBRA mediante el Libro Obras, los aspectos de la
OBRA que considere relevantes, por ejemplo los dias de lluvia y/o Paros que puedan afectar la ruta al cronograma
de ejecucion de la OBRA, y en el dia en que suceda el hecho a efectos de que el DIRECTORDE OBRA se
pronuncie de forma objetiva.
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A tiempo de la Recepcién Definitiva de la OBRA, los originales de los Libros de Obra, serd entregado al
CONTRATANTE una copia al CONTRATISTA quedando otra con el DIRECTORDE OBRA. El
CONTRATISTA comunicaré por via e mail al DIRECTOR DE OBRA, en forma mensual un resumen de los dias
de lluvia, paros y dias de prérroga por adicionales para el control del plazo de la obra.

DECIMA QUINTA.- MODIFICACION DE LAS OBRAS

De forma excepcional, por causas plenamente justificadas (técnicas, legales y financieras), el DIRECTOR DE

OBRA DE OBRA, con la autorizacion expresa del CONTRATANTE, durante el periodo de ejecucion de la

OBRA, podré efectuar modificaciones y/o ajustes necesarios al disefio de la OBRA, a efectos que la misma

cumpla con el fin previsto.

El DIRECTORDE OBRA previo el trdmite respectivo de aprobacién, podrd introducir modificaciones que

considere estrictamente necesarias y con tal propdsito, tendrd la facultad para ordenar por escrito al

CONTRATISTA y éste deberd cumplir con cualquiera de las siguientes instrucciones -Efectuar ajustes de rutina

o especiales en el desarrollo cotidiano de la OBRA.

- Incrementar o disminuir cualquier parte de la OBRA prevista en el Contrato.

- Ejecutar trabajos adicionales inherentes a la misma obra, que sean absolutamente necesarios, aunque no
cuenten con precios unitarios establecidos en el Contrato. Los instrumentos legales para estas modificaciones
son:

A. Orden de Trabajo
Se emitirdn
- Cuando la modificacion esté referida a ajustes de rutina en el desarrollo de la OBRA que no implique un
cambio sustancial en el disefio de la OBRA, en las condiciones o en el monto del contrato.
- Por el DIRECTORDE OBRA directamente en el libro de 6rdenes, instruyendo los trabajos a ejecutar.
- Para iniciar , detener o reanudar partes de la OBRA y para instruir procedimientos constructivos dirigidos
a que cualquier trabajo sea ejecutado en conformidad con las especificaciones y los planos

Estas 6rdenes no podrén:

- Ser emitidas para reducir o incrementar cantidades de obra

- Modificar el monto, plazo, objeto del contrato ni introducir nuevos items

- Significar alteraciones en las cantidades de trabajo de los items del contrato y tampoco podran trasladar
recursos econdmicos de un item a otro

B. Orden de Servicio

Deberan emitirse 6rdenes de cambio cuando se incremente o disminuya las cantidades de obra de los items
de trabajo originalmente contratados, resulten o no en la modificacién del precio del contrato o plazos del
mismo, y sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni creacién de nuevos items de obra.

El incremento o disminucién del monto del contrato, mediante Orden de Servicio (una o varias sumadas),
no podré ser mayor al 15 por ciento (15 %) del monto total del Contrato original.

Una Orden de Servicio no debe modificar las caracteristicas sustanciales del disefo.

Las 6rdenes de cambio podrédn ser emitidas para modificar el plazo contractual de la OBRA por razones
debidamente justificadas.

Las Ordenes de Cambio deberan tener nimero y fecha correlativa y, serdn elaboradas con los sustentos
técnicos y de financiamiento (disponibilidad de recursos), por el DIRECTOR DE OBRA, seran puestas a
conocimiento y consideracién del SUPERVISOR.

C. Contrato Modificatorio del contrato de obras

Esta modalidad de modificacion de la OBRA se aplicara s6lo en caso extraordinario en que la OBRA deba
ser complementada o por otras circunstancias que determinen una modificacién en las caracteristicas
sustanciales en el disefio de la OBRA y un decremento o incremento independiente a la emisién de Ordenes
de Cambio.
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El DIRECTORDE OBRA debera elaborar un documento de sustento técnico-financiero que establezca las
causas y razones por las cuales debiera ser suscrito este documento.

En el caso de requerir la disminucién en la OBRA, esta situacién deberd ser previamente concertada con el
CONTRATISTA, a efectos de evitar reclamos posteriores.

El o los contratos modificatorios que establezcan modificaciones en la forma, cantidad o calidad de la OBRA
o cualquier parte de la misma y que determinen incremento o disminucién del monto del Contrato, s6lo
podran ser autorizados hasta un valor médximo total igual al 10% en caso de disminucién y 30 % para
aumento del monto total del Contrato.

Si las modificaciones implican la ampliacién del plazo de ejecucion de las obras, esta situacion también serd
incluida en el contrato modificatorio.

El informe-recomendacién y antecedentes deberan ser enviados por el DIRECTOR DE OBRA al
SUPERVISOR, quien luego de su andlisis podrd recomendar su firma.

El Contrato Modificatorio, serd firmado por la misma autoridad que firmé el contrato original.

Si conforme la modificacion estableciera el incremento o disminucion de las cantidades de obra, la base de
pago serdn los precios unitarios de la oferta adjudicada; para trabajos (items) de nueva creacién (para los
que no exista precio unitario en la oferta adjudicada) los precios unitarios deberd ser propuesto por el
Contratista, sin incrementar los porcentajes de Costos Indirectos, ni modificar los precios incluidos en otros
items de la oferta. El DIRECTOR DE OBRA analizara la oferta y elaborard un informe de recomendacion
al SUPERVISOR, quien serd responsable de aprobar los precios que serdn considerados en el contrato
modificatorio correspondiente.

D. Eventos compensables

Se considerardn Eventos Compensables los siguientes:
(a)  El Contratante no permite acceso a una parte de la zona de Obras en la Fecha de Posesion del Sitio
de las Obras.

(b)  El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera que afecta el trabajo del
Contratista en virtud del Contrato.

(©) El DIRECTORDE OBRA ordena una demora o no emite los Planos, las
Especificaciones o las instrucciones necesarias para le ejecuciéon oportuna de las Obras.

(d)  El DIRECTORDE OBRA ordena al Contratista que ponga al descubierto los trabajos o que realice
pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no presentaban
Defectos.

(e) EI DIRECTOR DE OBRA sin justificacion desaprueba una subcontratacion.

(f)  Las condiciones del terreno son mds desfavorables que lo que razonablemente se podia inferir antes
de la emision de la Carta de Aceptacién, a partir de la informacién emitida a los Licitantes
(incluyendo el Informe de Investigacién del Sitio de las Obras), la informacién disponible
publicamente y la inspeccidn visual del Sitio de las Obras.

(g) El DIRECTOR DE OBRA imparte una instruccién para lidiar con una condicién imprevista,
causada por el Contratante, o de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones de
seguridad u otros motivos.
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(h)  Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios publicos, o el Contratante no trabajan
conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras o costos
adicionales al Contratista.

(1) El DIRECTOR DE OBRA demora sin justificacién alguna la emisién de érdenes de servicios,
aprobacién de certificados mensuales Certificado de Terminacién, informes complementarios y
cualquier otra solicitud de la empresa contratista concerniente al correcto desarrollo de laobra.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los trabajos se terminen con anterioridad a
la Fecha Prevista de Terminacidn, se podrd aumentar el Precio del Contrato y/o se podrad prolongar la Fecha
Prevista de Terminacién. El DIRECTORDE OBRA decidir4 si el Precio del Contrato deberd incrementarse y el
monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminacién deberd prorrogarse y en qué medida.

Tan pronto como el Contratista proporcione informacidn que demuestre los efectos de cada evento compensable
en su proyeccién de costos, el DIRECTOR DE OBRA 1la evaluard y ajustard el Precio del Contrato como
corresponda. Si el DIRECTOR DE OBRA no considerase la estimacion del Contratista razonable, preparard su
propia estimacion y ajustard el Precio del Contrato conforme a ésta. El DIRECTOR DE OBRA supondra que el
Contratista reaccionard en forma competente y oportunamente frente al evento.

El Contratista no tendrd derecho al pago de ninguna compensacién en la medida en que los intereses del
Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con
el DIRECTOR DE OBRA.

El plazo de ejecucion podréd ser ampliado por demora en el pago de certificados de avance de obra; cuando el
CONTRATISTA efectie el tramite de reclamo en su favor, cumpliendo el procedimiento pertinente, el que serd
analizado por el DIRECTORDE OBRA para luego emitir informe y recomendacion respectiva al
SUPERVISOR, a efectos de la emision de la Orden de Servicio que establezca la ampliacién de plazo.

Las Ordenes de Trabajo, Orden de Servicio o Contrato Modificatorio deben ser emitidos y suscritos de forma
previa a la ejecucion de los trabajos por parte del CONTRATISTA, ninguno de los documentos mencionados
constituye un documento regulador de procedimientos de ejecuciéon de obra, excepto en casos de emergencia
declarada para el lugar de emplazamiento de la OBRA.

DECIMA SEXTA.- RECEPCION PROVISIORIA DE LA OBRA
Se realizara cuando:

1- la OBRA haya sido concluida completamente en todos los trabajos contractualmente acordados, incluidas
las 6rdenes de cambio y contratos modificatorios

2- Se presente el Cierre de obra de BPS

3- Certificado de conexion definitiva a UTE

4- Certificado de conexién definitiva a OSE

5- Tramite iniciado ante Direccién Nacional de Bomberos

6- Graficos conforme a obra ( Sanitaria, Eléctrica, estructura etc segin corresponda)

7- Manual de Mantenimiento segin modelo proporcionado por el PROYECTO DE MEJORA DE LA
CALIDAD DE LA EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY, dos
copias papel y una version digital.

Los planos finales de obra deberén ser firmados por cada técnico responsable de la Contratista y tener el logotipo
de la misma.
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La fecha en que deberdn entregarse los planos veraces y el manual de mantenimiento es de 15 dias antes de
realizar la Recepcién Provisoria.

Con una anticipacién minima de (5) dias habiles antes del vencimiento del plazo de ejecucion de la OBRA, el
CONTRATISTA mediante carta o Libro de Ordenes solicitard al DIRECTORDE OBRA sefale dia y hora para
la Recepcién Provisoria de la OBRA.

Si luego de la inspeccidn, a juicio del DIRECTOR DE OBRA la OBRA se halla correctamente ejecutada,
conforme a los planos y documentos del CONTRATO, se haya cumplido con lo mencionado arriba hard conocer
al SUPERVISOR su intencién de proceder a la recepcion provisoria; este proceso no debera exceder el plazo de
tres (3) dias habiles.

Recibida la aprobacion del SUPERVISOR vy dentro del plazo médximo de tres (3) dias habiles, el DIRECTOR DE
OBRA procedera a dicha Recepcidn Provisoria, y se elaborard el Acta de constancia, de existir, se hardn constar
todas las deficiencias, anomalias e imperfecciones, instruyéndose sean subsanadas por el CONTRATISTA dentro
de los diez (indicar cantidad) dias calendarios siguientes a la fecha de Recepcion Provisoria de la Obra.

Si a juicio del DIRECTOR DE OBRA, las deficiencias y observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de
obra lo permite, podré autorizar que la OBRA sea utilizada, sin perjuicio de que se realicen las correcciones que
ameritan. Empero si dichas anomalias fueran mayores, el DIRECTORDE OBRA rechazard la recepcioén y
consiguientemente, correrdn las multas y sanciones al CONTRATISTA hasta que la OBRA sea entregada en
forma satisfactoria.

Cuando la ejecucion de las obras haya considerado la provision de bienes y/o de servicios conexos, las acciones
previstas en la Recepcidn Provisoria, se hardn extensivas para una recepcidén conforme de los mismos.

Firmado el Provisorio se podré devolver el 50% del fondo de reparo y el 50% de la garantia de fiel cumplimiento
del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- RECEPCION DEFINITIVA

Se realizard una vez que el CONTRATISTA cumpla las siguientes condiciones:

-ha resuelto las observaciones que se hubiesen presentado en la recepcién provisoria de las obras
- Habilitacion Definitiva ante la Direccién Nacional de Bomberos

-ha transcurrido 12 meses desde la Recepcion Provisoria sin observaciones para verificar el funcionamiento de la
OBRA.

- El DIRECTORDE OBRA seiialara la fecha y hora para la Recepcion Definitiva y pondrd en conocimiento del
SUPERVISOR. Participaran en este acto el SUPERVISOR, y el DIRECTORDE OBRA Y EL JEFE DE OBRA
por la empresa Contratista; se elaborara el Acta correspondiente.

Si en la inspeccidn se establece que no se subsanaron o corrigieron las deficiencias observadas, no se procedera

a la recepcidn definitiva hasta que la OBRA esté concluida a satisfaccion; se aplicard la multa estipulada en la

Cl4usula Octava a los dias transcurridos entre la fecha que debid realizarse la entrega definitiva hasta la entrega

definitiva a satisfaccion del CONTRATANTE.

Si posteriormente al vencimiento de la Garantia de Buena Ejecucion de Obra, ésta presentara deficiencias de

construccién, el CONTRATISTA queda sujeto a las penalidades que pudiera tener lugar por la via Coactiva, por

la naturaleza del presente contrato. El CONTRATISTA tendré la responsabilidad emergente de dafios y perjuicios
establecidos en las leyes Civiles vigentes en el pafs.

DECIMA OCTAVA. - CERTIFICADO DE LIQUIDACION FINAL Y PROCEDIMIENTO DE PAGO
Dentro de los 10 dias siguientes a la fecha de Recepcién Provisoria, el DIRECTOR DE OBRA elaborara un
certificado de cantidades finales de obra, con base en la OBRA efectiva y realmente ejecutada. Este certificado
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serd cursado al CONTRATISTA para que dentro de diez (10) dias subsiguientes elabore el Certificado de
Liquidacién Final y la presente al IDIRECTORDE OBRA.

El DIRECTOR DE OBRA y el CONTRATANTE, no darén por finalizada la liquidacién, si el CONTRATISTA
no hubiese cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo a los términos del contrato y de sus documentos
anexos.

Sin embargo atn después de efectivizarse el pago final, en caso de establecerse anomalias sera factible reclamar
la restitucion de montos que resultasen como indebidamente pagados al CONTRATISTA.

Se deberd descontar del importe del Certificado Final los siguientes conceptos:

- Sumas anteriores ya pagadas en los certificados de avance de obra.

- Reposicion de dafios, si hubieren.

- El porcentaje correspondiente a la recuperacion del anticipo si hubiera saldos pendientes.

- Las multas y penalidades, si hubieren.

- Gastos de protocolizacidn (si corresponde)

Asimismo el CONTRATISTA podré establecer el importe de los pagos pendientes, que hubiesen sido reclamados
sustentada y oportunamente (dentro de los cinco (5) dias de sucedido el hecho que originé el reclamo).

El proceso serd el mismo previsto en la Cldusula Sexta del presente Contrato.

DECIMA NOVENA.- TERMINACION DEL CONTRATO.

El presente contrato concluird por una de las siguientes causas:

Por Cumplimiento de Contrato: De forma normal, tanto el CONTRATANTE como el CONTRATISTA,
darédn por terminado el Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y
estipulaciones contenidas en €l, lo cual se hard constar por escrito.

Por Resolucion del Contrato: el CONTRATANTE y el CONTRATISTA, acuerdan procesar la resolucion del
Contrato, de puro derecho sin intervencién judicial en los siguientes casos:

Resolucion a requerimiento del CONTRATANTE, por causales atribuibles al CONTRATISTA.

El CONTRATANTE, podra proceder al tramite de resolucion del Contrato, en los siguientes casos:

a) Por incumplimiento a las estipulaciones del contrato.

b) Porincumplimiento en la iniciacién de la OBRA, si emitida la Orden de Proceder demora mds de 20 dias
calendario en movilizarse a la zona de los trabajos.

c) Por disoluciéon o quiebra declarada del CONTRATISTA

d) Por suspension de los trabajos sin justificacion, 20 dias calendario continuos, sin autorizacion escrita del
DIRECTOR DE OBRA.

e) Por incumplimiento injustificado del Cronograma de obra.

f) Por negligenciareiterada (3 veces) en el cumplimiento de las especificaciones, planos, o de instrucciones
escritas del DIRECTOR DE OBRA.

g) Por subcontratacion de una parte de la OBRA sin autorizacién escrita del DIRECTOR DE OBRA y del
CONTRATANTE.

h) Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega provisional o definitiva, alcance el diez por ciento
(10%) del monto total del contrato -decisidn optativa-, o el veinte por ciento (20 %), de forma obligatoria.

i) Si el Contratista hubiese incurrido en actos de Fraude o Corrupcién segtin lo estipulado en la cldusula
vigesimoctava.

Resolucion a requerimiento del CONTRATISTA por causales atribuibles al CONTRATANTE. El

CONTRATISTA, podra tramitar la resolucién del Contrato, en los siguientes casos:

a) Por instrucciones injustificadas emanadas del CONTRATANTE o emanadas del DIRECTOR DE
OBRA con conocimiento del CONTRATANTE, para la suspension de la ejecucion de obras por mds de
30 (treinta) dias calendario.

b) Si apartindose de los términos del contrato el CONTRATANTE a través del DIRECTORDE OBRA,
pretende efectuar aumento o disminucion en las cantidades de obra sin emision de la necesaria Orden de
Servicio o Contrato Modificatorio, que en el caso de incrementos garantice el pago.
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¢) Por incumplimiento injustificado en el pago de un certificado de avance de obra aprobado por el
DIRECTOR DE OBRA, por mas de 90 (noventa) dias calendario computados a partir de la fecha de
remision del certificado de avance de obra por el SUPERVISOR a la Entidad.

Reglas aplicables a la Resolucion: De ocurrir una de las causas anteriormente sefialadas, cualquiera de las partes
podra notificar a la otra su decision de resolver el CONTRATO, estableciendo en forma clara y especifica la
causa en que se funda. La primera notificacién de intencién de resoluciéon del CONTRATO debera ser hecha
mediante carta notariada dirigida al CONTRATANTE o al CONTRATISTA segtin corresponda en un término
no menor a 7 dias previos a la fecha prevista para darlo por resuelto. Si la causal argumentada se revierte, no
prosigue la resolucién; sin embargo, si no existe solucion en el lapso previsto, se debe cursar una segunda carta
notariada comunicando que la resolucién se ha hecho efectiva a partir de la fecha de la mismacomunicacién.

Esta carta dard lugar a que: cuando la resolucién sea por causales imputables al CONTRATISTA se consolide
en favor del CONTRATANTE la garantia de Cumplimiento d¢ CONTRATO manteniéndose pendiente de
ejecucion la garantia de correcta Inversion del Anticipo hasta que se efectué la conciliacion de saldos, si atn la
vigencia de dicha garantia lo permite, caso contrario si la vigencia estd a finalizar y no se amplia, serd ejecutada
con cargo a esa liquidacion.

El SUPERVISOR a solicitud del CONTRATANTE, procedera a establecer y certificar los montos reembolsables
al CONTRATISTA por concepto de trabajos satisfactoriamente ejecutados y de los materiales, equipamiento e
instalaciones temporales aptos para su utilizacién en la prosecucion de los trabajos si corresponde.

En este caso no se reconocerd al Contratista gastos de desmovilizacion de ninguna naturaleza.

Con base en el certificado de computo final de volimenes de obra, materiales, equipamiento, e instalaciones
temporales, emitida por el DIRECTOR DE OBRA, el CONTRATISTA preparard el Certificado Final,
estableciendo saldos en favor o en contra para su respectivo pago o cobro de las garantias pertinentes.

Solo en caso que la resolucién no sea originada por negligencia del CONTRATISTA éste tendrd derecho a una
evaluacion de los gastos proporcionales que demande el levantamiento de la instalacion de faenas para la
ejecucion de la OBRA y los compromisos adquiridos por el CONTRATISTA para su equipamiento contra la
presentacién de documentos probatorios y certificados.

El CONTRATANTE quedari en libertad de continuar la OBRA a través de otro contratista; preferentemente
podréa efectuar consulta al licitante calificado en segundo lugar en la invitacién, para establecer si mantiene su
oferta y asi sucesivamente, siempre que dichas ofertas sean aceptables en precio y plazo.

Resolucion por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten al contratante o al contratista. Si en
cualquier momento antes de la terminacién de la prestacion del servicio objeto del CONTRATO, el
CONTRATANTE se encontrase con situaciones fuera de control de las partes que imposibiliten la ejecucion o
conclusién de la OBRA, o vayan contra los intereses del Estado, el CONTRATANTE en cualquier momento,
mediante carta notariada dirigida al CONTRATISTA, suspender4 los trabajos y resolverd el CONTRATO total
o parcialmente. A la entrega de dicha comunicacién oficial de resolucién, el CONTRATISTA suspendera el
trabajo de acuerdo a las instrucciones que al efecto emita en el Libro de Ordenes el SUPERVISOR.

El CONTRATISTA conjuntamente con el DIRECTOR DE OBRA, procederan con la medicion del trabajo
ejecutado hasta la fecha de suspension, el avalio de los materiales en obra que pudieran ser empleados
posteriormente, la evaluacion de los compromisos que el CONTRATISTA tuviera pendiente por compra y otros
debidamente documentados.

Asimismo el DIRECTOR DE OBRA liquidara los costos proporcionales que demandase el levantamiento de

las instalaciones, desmovilizacion de maquinaria / equipo y algunos otros gastos que a juicio del DIRECTOR DE
OBRA fueran considerados sujetos a reembolso.
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Con estos datos el DIRECTOR DE OBRA elaborara el certificado de medicién final y el tramite de pago serd
el previsto en la Cldusula Sexta

VIGESIMA.- CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO.

Con el fin de exceptuar al CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del
presente contrato, el DIRECTOR DE OBRA tendré la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso
fortuito, que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecuciéon del CONTRATO.

Se entiende por fuerza mayor al obstdculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extrafia al
hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la obligacién (ejemplo: incendios, inundaciones y otros
desastres naturales).

Se reputa caso fortuito al obstdculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las
condiciones mismas en que la obligacién debia ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos,
revoluciones, etc.).

Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificacién de impedimento en el proceso de ejecucion
de la OBRA o de demora en el cumplimiento de lo previsto en el Cronograma de trabajos en obra, dando lugar a
retrasos en el avance y/o entrega de ella, de modo inexcusable e imprescindible en cada caso, el CONTRATISTA
deberd recabar del JEFE DE OBRA un certificado de constancia de la existencia del impedimento, dentro de los
cinco (5) dias habiles de ocurrido el hecho, sin el cual, de ninguna manera y por ningiin motivo podra solicitar
luego al DIRECTORDE OBRA por escrito dentro del plazo previsto para los reclamos, la ampliacién del plazo
del Contrato o la exencién del pago de penalidades.

En caso de que la ampliacion sea procedente, el plazo serd extendido mediante una Orden de Servicio procesada
conforme se ha estipulado en la Cldusula Trigésima.

En ningtin caso y bajo ninguna circunstancia, se considerard como causa de Fuerza Mayor el mal tiempo que no
sea notablemente fuera de lo comin en el drea de ejecucion de la OBRA, por cuanto el CONTRATISTA ha
tenido que prever este hecho al proponer su cronograma ajustado, en el periodo de movilizacién.

Asimismo, tampoco se considerardn como fuerza mayor o caso fortuito, las demoras en la entrega en la OBRA
de los materiales, equipos e implementos necesarios, por ser obligacion del CONTRATISTA tomar y adoptar
todas las previsiones necesarias para evitar demoras por dichas contingencias.

VIGESIMA PRIMERA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Toda controversia que surja en la ejecucion de este CONTRATO y que las partes no puedan solucionar en forma
amigable, deberd someterse a procedimiento arbitral. Previamente a aplicar este procedimiento, las partes deberdn
acudir a mecanismos alternativos tales como conciliacién y mediacion.

El Conciliador que propone el Contratante es: Arquitecta Claudia Severi

Los honorarios para este Conciliador serdn fijados de acuerdo al arancel del Colegio de Abogados del Uruguay.
Los datos personales de este Conciliador son los siguientes:

Perito arquitecto de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay (S.A.U.) - Claudia Severi de Santiago, Egresada de
la Facultad de Arquitectura en el afio 1984, Tel.: 2709 54 46 — 099 140375, direccién Simén Bolivar 1332/101,
la que posee vasta experiencia en Peritajes judiciales y arbitrajes.

La autoridad que nombrara al Conciliador cuando no exista acuerdo es: El Instituto de Derecho Publico de la
Facultad de Derecho de la Universidad de la Republica.

VIGESIMA SEGUNDA.- CESION DE CREDITO Y CESIONES DEL CONTRATO.
Que por resoluciéon N° 4, del 12 de enero de 2005, Acta N°2, dictada por la ANEP, se resolvi6 la prohibicién de
que el contratista verifique cesiones de crédito futuros, so-pena de procederse a la rescisién del contrato y/o cobro

de multas

El CONTRATISTA bajo ningtn titulo podrd, ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato sin
autorizacién previa del CONTRATANTE.
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VIGESIMA TERCERA.- SUBCONTRATOS

Si el DIRECTOR DE OBRA autoriza la subcontratacién de alguna parte del Contrato, en ningtin caso el total
de subcontratos podrd exceder el 60% el valor total de este Contrato, y el CONTRATISTA serd directa y
exclusivamente responsable por los trabajos, su calidad y la perfeccion de ellos, asi como también por los actos
y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la OBRA.

Ningtin subcontrato o intervencién de terceras personas relevard al CONTRATISTA del cumplimiento de todas
sus obligaciones y responsabilidades emergentes del presente Contrato.

VIGESIMA CUARTA.- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

EL CONTRATANTE esta facultado para suspender temporalmente los trabajos en la OBRA en cualquier
momento por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a sus intereses, para lo cual notificard al
CONTRATISTA por escrito, por intermedio del DIRECTOR DE OBRA, con una anticipacién de cinco (5) dias
calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable. Esta suspensién puede ser
parcial o total.

En este caso el CONTRATANTE reconocerd en favor del CONTRATISTA los gastos en que éste incurriera
por conservacion y mantenimiento de la OBRA, cuando el lapso de la suspensién sea mayor a los quince (15)
dias calendario. A efectos del pago de estos gastos el DIRECTOR DE OBRA llevaré el control respectivo de
personal y equipo paralizado y elaborard la respectiva Orden de Servicio conteniendo el importe y plazo que
corresponda.

Asimismo, el DIRECTOR DE OBRA podréd ordenar la suspension temporal de la OBRA por condiciones
meteoroldgicas excepcionalmente desfavorables, por la inseguridad total de las obras o de una parte de las mismas
o si se presentan situaciones de Fuerza Mayor. Esta suspension puede ser parcial o total. En este caso, si el trabajo
fuera totalmente suspendido por mds de quince (15) dias calendario y la(s) actividad(es) suspendida(s) se
encontraran en la ruta critica del cronograma vigente, el nimero de dias de suspension del trabajo se afiadird al
plazo del CONTRATO a través de la respectiva Orden de Servicio.

También el CONTRATISTA puede comunicar al DIRECTOR DE OBRA o al CONTRATANTE la suspensién
o paralizacion temporal de los trabajos en la OBRA, por causas atribuibles al CONTRATANTE que afecten al
CONTRATISTA en la ejecucion de la OBRA.

Si los trabajos se suspenden parcial o totalmente por negligencia del CONTRATISTA en observar y cumplir
correctamente condiciones de seguridad para el personal o para terceros o por incumplimiento de las 6érdenes
impartidas por el DIRECTOR DE OBRA o por inobservancia de las prescripciones del Contrato, el tiempo de
suspension de los trabajos no dardn lugar a ninguna ampliacién de plazo, ni corresponderd ninglin pago
extraordinario.

VIGESIMA QUINTA.- RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

El CONTRATISTA vy su representante en la OBRA estidn obligados a conocer minuciosamente los planos,
instrucciones, pliegos de especificaciones y demds documentos de la OBRA que les fueron proporcionados. En
caso de existir dudas, haran inmediata y oportunamente una consulta al DIRECTOR DE OBRA, quién responderd
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes a la recepcién de la solicitud. Esta consulta, se hard antes de
proceder a la ejecucion de cualquier trabajo. En caso de no actuar en la forma indicada, correrdn por cuenta del
CONTRATISTA todos los gastos necesarios para subsanar los inconvenientes ocasionados.

EL CONTRATISTA no podré entregar obra defectuosa o mal ejecutada aduciendo errores, defectos u omisiones

en los planos y especificaciones técnicas, debiendo el trabajo defectuoso ser subsanado y enmendado por su
exclusiva cuenta y sin costo adicional para el CONTRATANTE.
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Cuando el CONTRATISTA incurra en negligencia durante la ejecucién de los trabajos o no efectiie la correccion
de los mismos dentro de los cinco (5) dias hébiles de recibida la orden correspondiente, el DIRECTOR DE OBRA
podra proceder a hacer subsanar las deficiencias observadas con cargo y a cuenta del CONTRATISTA,
deduciendo su costo del importe de los certificados de avance de obra o de la liquidacién final, segtin corresponda.

Queda establecido que el CONTRATANTE podra retener el total o parte del importe de los certificados de avance
de obra para protegerse contra posibles perjuicios por trabajos defectuosos de la OBRA y no corregidos
oportunamente pese a las instrucciones del DIRECTOR DE OBRA. Desaparecidas las causales anteriores, el
CONTRATANTE procederd al pago de las sumas retenidas siempre que, para la solucién de ellas no se haya
empleado parte o el total de dichos fondos. Esta retencién no creard derechos en favor del CONTRATISTA para
solicitar ampliacion de plazo, ni intereses.

Durante el tiempo de ejecucién de la OBRA el CONTRATISTA deberd mantener en el sitio de la misma el
personal técnico que incluird al REPRESENTANTE TECNICO/JEFE DE OBRA debera ser necesariamente un
profesional con experiencia en ejecucion de obras similares a las del presente Contrato y representard al
CONTRATISTA en el sitio de la ejecucion de la OBRA, sin relevar al CONTRATISTA de sus responsabilidades
contractuales bajo el presente CONTRATO.

El CONTRATISTA custodiard los materiales, equipo y todo trabajo ejecutado, hasta la Recepcién Definitiva de
la OBRA, por el CONTRATANTE.

El CONTRATISTA mantendrd permanentemente barreras, letreros, luces y sefializacién adecuada y en general
todo medio de seguridad que prevenga a terceros del riesgo de accidentes en el lugar de la OBRA. Estos elementos
seran retirados por el CONTRATISTA, a la terminacién de la OBRA.

El CONTRATISTA protegera de posibles dafios a las propiedades adyacentes a la OBRA. En caso de que éstos
se produzcan deberdn ser resarcidos bajo su exclusiva responsabilidad, al igual que toda lesién causada a terceras
personas como resultado de sus trabajos.

EL CONTRATISTA precautelard de danos a caferfas, drboles, conductores, torres y cables de instalacién
eléctrica, debiendo reparar cualquier dafio o desperfecto ocasionado por su propia cuenta y riesgo.

El CONTRATISTA mantendrd el area de trabajo libre de obsticulos y desperdicios; a la terminacién de la OBRA
removerd todos los obstdculos y materiales dejando la OBRA en estado de limpieza a satisfaccion del
SUPERVISOR y del CONTRATANTE.

Cumplimiento de leyes: El CONTRATISTA es responsable de cumplir las obligaciones que emerjan del objeto
del presente Contrato, respecto a las cargas laborales y sociales con el personal de su dependencia. Se exonera de
estas obligaciones al CONTRATANTE. El CONTRATISTA mantendrd indemne al

CONTRATANTE y saldra en su defensa por reclamos sobre cargas laborales y sociales de su personal.

Responsabilidad ambiental: EI CONTRATISTA estd obligado a cumplir las especificaciones y normas
ambientales correspondientes a la OBRA. El Contratista serd el unico responsable por el incumplimiento de
responsabilidades ambientales en la OBRA motivo de este contrato y del pago de multas impuestas por la
Autoridad Ambiental. [Eliminar si no corresponde a la complejidad de la OBRA].

Responsabilidad de dafios a terceros: Durante la ejecucion de la OBRA, el CONTRATISTA se obliga a
tomar todas las previsiones que pudiesen surgir por dafio a terceros en la ejecucion de la obra, se exonera de

estas obligaciones al CONTRATANTE.

Las coberturas minimas de seguros y los deducibles serdn:
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(a) Pérdida o daiios a las Obras, Planta y Materiales (Todo Riesgo) por un monto igual al monto
adjudicado en ddlares con tipo de cambio BCU fecha apertura

(b) Pérdida o daiios a los Equipos; por el 100 % del valor de los equipos del Contratista

(c¢) Responsabilidad civil por dafios corporales y damos materiales por un monto de USD 1.000.000

El Contratista debera entregar al componente ADQUISICIONES, para su aprobacion, las polizas y los
certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos seguros deberdan contemplar indemnizaciones
pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los dafios o
perjuicios ocasionados.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacion del DIRECTORDE OBRA.
Ambas partes deberdn cumplir con todas las condiciones de las pdlizas de seguro

VIGESIMA SEXTA.- INSPECCIONES Y AUDITORIAS

El CONTRATISTA, deberd dar libre acceso a la OBRA al personal de la DIRECCION DE OBRA, al
SUPERVISOR DE OBRA, al personal de la entidad CONTRATANTE autorizado al efecto y, a los representantes
del organismo financiador.

El Contratista permitird y realizard todos los trdmites para que sus Subcontratistas o Consultores permitan que el
Banco y/o las personas designadas por el Banco inspeccionen las cuentas y registros contables del Contratista y
sus sub contratistas relacionados con la ejecucién del contrato y realice auditorias por medio de auditores
designados por el Banco, si asi lo requiere el Banco. El Contratista, Subcontratistas y Consultores debera prestar
atencién a lo estipulado en la cldusula vigésima séptima (fraude y corrupcion), segin la cual las actuaciones
dirigidas a obstaculizar significativamente el ejercicio por parte del Banco de los derechos de inspeccién y
auditoria consignados en la cldusula vigésima quinta constituye una practica prohibida que podra resultar en la
terminacién del contrato (al igual que en la declaracion de inelegibilidad de acuerdo a las Normas de
Adquisiciones).

VIGESIMA SEPTIMA.- FRAUDE Y CORRUPCION
El Banco Mundial exige que todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de préstamos o créditos
concedidos por el Banco), asi como los Licitantes, proveedores, contratistas y sus agentes (hayan sido
declarados o no), su personal, subcontratistas, sub-consultores, proveedores de servicios o proveedores
de insumos que participen en proyectos financiados por el Banco, observen las mds estrictas normas de
ética durante el proceso de licitacion y de ejecucion de dichos contratos®. Para dar cumplimiento a esta
politica, el Banco:

(a)  define, para efectos de esta disposicion, las siguientes expresiones:

i “prdctica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptacion o solicitud, directa o
indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la actuacion
de otra persona4,'

3 En este contexto, cualquier accién ejercida por el licitante, proveedor, contratista o cualquier integrante de su personal, o su agente o sus
subcontratistas, proveedores de servicios, proveedores de insumos y/o sus empleados para influenciar el proceso de licitacién o
la ejecucion del contrato para obtener ventaja, es impropia.

4“Persona” se refiere a un funcionario publico que actia con relacién al proceso de contratacion o la ejecucion del contrato. En este
contexto, “funcionario publico” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que toman o revisan
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ii. “prdctica fraudulenta” significa cualquiera actuacion u omision, incluyendo una tergiversacion
de los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientara otra persona
con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra indole, o para evitar una obligacion®;

iii.  “prdctica de colusién” significa un arreglo de dos o mds personas’ disefiado para lograr un
propdosito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra persona;

. “prdctica coercitiva” significa el daiio o amenazas para danar, directa o indirectamente, a
cualquiera persona®, o las propiedades de una persona, para influenciar impropiamente sus
actuaciones.

V. “prdctica de obstruccion” significa

(aa) la destruccion, falsificacion, alteracion o escondimiento deliberados de evidencia material
relativa a una investigacion o brindar testimonios falsos a los investigadores para impedir
materialmente una investigacion por parte del Banco, de alegaciones de prdcticas
corruptas, fraudulentas, coercitivas o de colusion; y/o la amenaza, persecucion o
intimidacion de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que conoce sobre
asuntos relevantes a la investigacion o lleve a cabo la investigacion, o

(bb) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos del Banco a
inspeccionar y auditar de conformidad con el literal (e) mds abajo.

(b)  rechazard toda propuesta de adjudicacion si determina que el Licitante seleccionado para dicha
adjudicacion ha participado, directa o a través de un agente, en prdcticas corruptas, fraudulentas, de
colusion, coercitivas o de obstruccion para competir por el Contrato de que se trate;

(c)  anulard la porcion del préstamo asignada a un contrato si en cualquier momento determina que los
representantes del Prestatario o de un beneficiario del préstamo han participado en prdcticas
corruptas, fraudulentas, de colusion, coercitivas o de obstruccion durante el proceso de contrataciones
o la ejecucion de dicho contrato, sin que el Prestatario haya adoptado medidas oportunas y apropiadas
que el Banco considere satisfactorias para corregir la situacion, dirigidas a dichas prdcticas cuando
éstas ocurran; y

(d)  sancionard a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad con el régimen de sanciones
del Banco’, incluyendo declarar dicha firma o persona inelegible piiblicamente, en forma indefinida o
durante un periodo determinado para: i) que se le adjudique un contrato financiado por el Banco y ii)
que se le nomine® subcontratista, consultor, fabricante o proveedor de productos o servicios de una
firma que de lo contrario seria elegible para que se le adjudicara un contrato financiado por el Banco.

decisiones relativas a los contratos. *

proceso de contratacion o a la ejecucion del contrato; y el término “actuacién u omisién” debe estar dirigida a influenciar el proceso de
contratacion o la ejecucién de un contrato.

“Persona” significa un funcionario publico; los términos “beneficio” y “obligacién” se refieren al

3 “Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratacion (incluyendo a funcionarios publicos) que intentan establecer precios de
oferta a niveles artificiales y no competitivos.

6 “Persona” se refiere a un participante en el proceso de contratacion o en la ejecucién de un contrato.

7 Una firma o persona podrd ser declarada inelegible para que se le adjudique un contrato financiado por el Banco al término de un
procedimiento de sanciones en contra del mismo, de conformidad con el régimen de sanciones del Banco. Las posibles sanciones
incluirdn: (i) suspensién temporal o suspension temporal temprana en relacion con un procedimiento de sancién en proceso; (ii)
inhabilitacién conjunta de acuerdo a lo acordado con otras Instituciones Financieras Internacionales incluyendo los Banco
Multilaterales de Desarrollo; y (iii) las sanciones corporativas del Grupo Banco Mundial para casos de fraude y corrupcion en la
administracién de adquisiciones.

8 Un subcontratista, consultor, fabricante y/o un proveedor de productos o servicios (se usan diferentes nombres segtin el documento de
licitacion utilizado) nominado es aquel que ha sido: (i) incluido por el licitante en su aplicacion u oferta de precalificacién por cuanto
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(e)  Para dar cumplimiento a esta Politica, los proveedores y contratistas deben permitir al Banco revisar
las cuentas y archivos relacionados con el proceso de licitacion y con el cumplimiento del contrato y
someterlos a una verificacion por auditores designados por el Banco.

Ademds, los Licitantes deberdn tener presente las provisiones establecidas en la Cldusula de Prdcticas
Corruptivas o Fraudulentas establecidas en el Contrato.

VIGESIMA OCTAVA.- PERMISOS Y AUTORIZACIONES -

La Administracion o sus funcionarios no serdn responsables por cualquier reclamacion o sancion a que diera
lugar el Contratista, por violacion de normas vigentes.

Los contratistas deberdn incluir en sus relaciones convencionales con sus respectivos subcontratistas, la
obligacion de estos de cumplir con todas las disposiciones vigentes del Derecho Laboral.

El Contratista deberd obtener de las autoridades competentes todos los permisos y autorizaciones que sean
necesarios para la ejecucion de la obra y dard los avisos requeridos por las disposiciones vigentes.

VIGESIMA NOVENA.- NOTIFICACIONES

A los efectos de avisos o notificaciones entre las partes y en virtud del presente Contrato, la comunicacion se
efectuard por escrito y se considerard dado, entregado o realizado desde el momento en que el documento sea
entregado en las direcciones siguientes:

CONTRATANTE:

Direccion:

Tel:

Fax:

CONTRATISTA:

Direccitn:

Tel:

Fax:

Cualquier cambio de direccidn debera ser notificado por escrito a la otra parte para que surta sus efectos legales;
de lo contrario tendrdn validez los avisos efectuados a las direcciones antes indicadas.

VIGESIMA NOVENA.- CONFORMIDAD

En sefial de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento firman el presente CONTRATO en
....................... [indicar cantidad], ejemplares; ................ [indicar nombre y cargo del firmante].en
representacion legal del CONTRATANTE, y.................. [indicar nombre del apoderado legal], en
representacion legal del CONTRATISTA.

Usted Sefior Notario se servird insertar todas las demds cldusulas que fuesen de estilo y seguridad.

Lugaryfecha, ............cooooiiiiin.

Nombre, Cargo y firma del Representante del CONTRATANTE

Nombre, Cargo y firma del Representante del CONTRATISTA

aporta la experiencia clave y especifica y el conocimiento que permite al licitante cumplir con los criterios de calificacion para un
proceso de precalificacion o licitacién en particular; o (ii) nominado por el prestatario.
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DOC -7 Fraude y Corrupcion

Para procesos financiados por el Banco Mundial

Anexo A de las Condiciones Contractuales

Fraude y Corrupcion

(El texto de este anexo no deberd modificarse)

1. Propoésito

1.1 Las Directrices Contra el Fraude y la Corrupcion del Banco y este anexo se aplicaran a las
adquisiciones en el marco de las operaciones de Financiamiento para Proyectos de Inversion
del Banco.

2. Requisitos

[§9)
[a—

El Banco exige que los Prestatarios (incluidos los beneficiarios del financiamiento del Banco),

licitantes (postulantes / proponentes), consultores, contratistas y proveedores, todo subcontratista,
subconsultor, prestadores de servicios o proveedores, todo agente (haya sido declarado o no),
y todo miembro de su personal, observen las mas elevadas normas éticas durante el proceso de
adquisicion, la seleccidn y la ejecucion de contratos financiados por el Banco, y se abstengan
de practicas fraudulentas y corruptas.

2.2 Con ese fin, el Banco:

a. Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposicion, las expresiones que se indican a
continuacion:

1.

11l

1v.

Por “practica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptacion o solicitud directa o
indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir indebidamente en el accionar de otra
parte.

Por “practica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omision, incluida la tergiversacion de
informacion, con el que se engaile o se intente engafar en forma deliberada o imprudente a
una parte con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra indole, o para evadir una
obligacion.

Por “practica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o mas partes realizado con la
intencion de alcanzar un proposito ilicito, como el de influir de forma indebida en el accionar
de otra parte.

Por “practica coercitiva” se entiende el perjuicio o daflo o la amenaza de causar perjuicio o
dafio directa o indirectamente a cualquiera de las partes o a sus bienes para influir de forma
indebida en su accionar.

Por “practica de obstruccion” se entiende:

(a) la destruccion, falsificacion, alteraciéon u ocultamiento deliberado de pruebas
materiales referidas a una investigacion o el acto de dar falsos testimonios a los
investigadores para impedir materialmente que el Banco investigue denuncias de
practicas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias, o la amenaza,
persecucion o intimidacion de otra parte para evitar que revele lo que conoce sobre
asuntos relacionados con una investigacion o lleve a cabo la investigacion, o

(b) los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus derechos de
mspeccion y auditoria establecidos en el parrafo 2.2 e. que figura a continuacion.
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b. Rechazara toda propuesta de adjudicacion si determina que la empresa o persona
recomendada para la adjudicacion, los miembros de su personal, sus agentes,
subconsultores, subcontratistas, prestadores de servicios, proveedores o empleados han
participado, directa o indirectamente, en practicas corruptas, fraudulentas. colusorias,
coercitivas u obstructivas para competir por el contrato en cuestion.

c. Ademas de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente, podra
adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas declarar que las adquisiciones estan viciadas,
s1 determina en cualquier momento que los representantes del prestatario o de un receptor
de una parte de los fondos del préstamo participaron en practicas corruptas, fraudulentas.
colusorias, coercitivas u obstructivas durante el proceso de adquisicion, o la seleccion o
ejecucion del contrato en cuestion, y que el prestatario no tomo6 medidas oportunas y
adecuadas. satisfactorias para el Banco, para abordar dichas practicas cuando estas
ocurrieron, como informar en tiempo y forma a este ltimo al tomar conocimiento de los
hechos.

d. Podra sancionar, conforme a lo establecido en sus directrices de lucha contra la corrupcion
y a sus politicas y procedimientos de sanciones vigentes, a cualquier empresa o persona en
forma indefinida o durante un periodo determinado, lo que incluye declarar a dicha empresa
o persona inelegibles publicamente para: (1) obtener la adjudicacion o recibir cualquier
beneficio, ya sea financiero o de otra indole, de un contrato financiado por el Banco'; (i1)
ser nominada’como subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador de
servicios de una firma que de lo contrario seria elegible a la cual se le haya adjudicado un
contrato financiado por el Banco, y (ii1) recibir los fondos de un préstamo del Banco
o participar mas activamente en la preparacion o la ejecuciéon de cualquier proyecto
financiado por el Banco.

e. Exigira que en los documentos de solicitud de ofertas/propuestas y en los contratos
financiados con préstamos del Banco se incluya una clausula en la que se exija que
los licitantes (postulantes /proponentes), consultores, contratistas y proveedores, asi
como sus respectivos subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios,
proveedores, agentes y personal, permitan al Banco inspeccionar’todas las cuentas,
registros y otros documentos referidos a la presentacion de ofertas y la ejecucion
de contratos, y someterlos a la auditoria de profesionales nombrados por este.

(%]

A fin de disipar toda duda al respecto. la inelegibilidad de una parte sancionada en relacién con la adjudicacién de un contrato
implica. entre otras cosas. que la empresa o persona no podra: (i) presentar una solicitud de precalificacion. expresar interés
en una consultoria. y participar en una licitacion, ya sea directamente o en calidad de subcontratista nominado. consultor
nominado. fabricante o proveedor nominado. o prestador de servicios nominado. con respecto a dicho contrato. ni (ii) firmar
una enmienda mediante la cual se introduzca una modificacion sustancial en cualquier contrato existente.

Un subcontratista nominado. consultor nominado. fabricante o proveedor nominado. o prestador de servicios nominado
(se utilizan diferentes nombres segiin el Documento de Licitacion del que se trate) es aquel que: (i) ha sido incluido por el
licitante en su solicitud de precalificacion u oferta por aportar experiencia y conocimientos técnicos especificos y esenciales
que le permiten al licitante cumplir con los requisitos de calificacién para la oferta particular; o (ii) ha sido designado
por el Prestatario.

Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de cardcter investigativo (es decir. forense). Consisten en
actividades de constatacion realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para abordar asuntos especificos
relativos a las investigaciones/auditorias. como determinar la veracidad de una denuncia de fraude y corrupcion a través de
los mecanismos adecuados. Dicha actividad incluye. entre otras cosas. acceder a la informacion y los registros financieros de
una empresa o persona. examinarlos y hacer las copias que corresponda: acceder a cualquier otro tipo de documentos. datos o
informacion (ya sea en formato impreso o electronico) que se considere pertinente para la investigacion/auditoria. examinarlos
y hacer las copias que corresponda: entrevistar al personal y otras personas: realizar inspecciones fisicas y visitas al
emplazamiento. y someter la informacién a la verificacion de terceros.



