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1. INTRODUCCION

El presente documento constituye la Memoria Descriptiva y las Especificaciones
Técnicas Particulares de las instalaciones sanitarias proyectadas en la reforma de la
Escuela N° 161, ubicada en la zona de Sayago, departamento de Montevideo.

En lineas generales, la intervencién principal se da en el edificio principal (aulas) en
donde se reacondiciona la azotea conjuntamente con la ejecucion de nuevas
columnas de drenaje pluvial. Actualmente, ese edificio presenta humedades e ingreso
de agua de lluvia, debido al mal estado de la impermeabilizacion de la azotea y
columnas pluviales existentes.

También se proyecta un sistema predial de proteccion contra incendio en base a
hidrantes (bocas de incendio equipadas), asi como un nhuevo acceso desde la Avenida
Millan.

En el siguiente punto se detalla el alcance de los trabajos a realizar.
2. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Los trabajos a realizar comprenden:

A. Desagues pluviales:

e Ejecucién de captaciones pluviales en techo de edificio principal y columnas de
bajada asociadas;

e Ejecucién de red pluvial exterior a edificio principal (bocas de desaglie tapada
BDT y tuberias);

e Acometida y limpieza de camara existente (conexién a colector);

e Mejoras en desaglies de patio de cocina — ejecucion de dren, ejecuciéon de
boca de desaglie abierta BDA, conexion con pileta de patio existente y
rectificacion de canal en material;

e Desagle pluvial de acceso — ejecucién de dren, ejecucion de bocas de
desaglie abierta BDA, ejecucion de captaciones en canales, suministro e
instalacion de tuberias @110y 160;

¢ Ayuda de subcontrato (gremio) para las obras civiles menores que se requieran
para la ejecucion de los puntos anteriores;

B. Sistema de proteccion contra incendio en base a hidrantes de agua:
e Ejecucién de sistema de reposicién de agua (intervencion y derivacion desde
red de agua existente);
e Suministro e instalacion de tanque de reserva de agua,
e Suministro e instalacion de bomba de presurizacion de incendio, con su tablero
de potencia y control;
e Suministro e instalacion de bocas de incendio en nicho reglamentario;
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e Ejecucion de tuberia de interconexion entre los distintos elementos del sistema
(reposicion de agua a tanques, succién de bomba de incendio, alimentacién de
boca de incendio, recirculacion a tanques de reserva);

e Ejecucién de pruebas hidraulicas;

e Ayuda de subcontrato (gremio) para las obras civiles menores que se requieran
para la ejecucion de los puntos anteriores;

El listado anterior no tiene caracter taxativo, siendo responsabilidad del Contratista la
ejecucion de los trabajos vy obras complementarias que resulten necesarias para la
correcta operacion del sistema, sin que ello implique el cobro de adicionales.

3. REGLAMENTACION Y NORMATIVA APLICABLE

Rigen las disposiciones, ordenanzas y reglamentaciones de la Intendencia Municipal
de Montevideo, a las cuales debera ajustarse el Subcontratista en todo momento, y
que definen las condiciones minimas de calidad para la obtencion de los Permisos e
Inspecciones correspondientes.

En caso de omisién sobre un area o tema especifico, se consultara al Director de Obra
quien consultara al asesor correspondiente.

En lo referente a materiales, productos e instalacion de sistemas de agua potable,
desagiie de aguas servidas y pluviales, la instalacion deberd cumplir ademas con las
normas correspondientes del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT), u otra
normativa reconocida a nivel regional (IRAM, NBR) o internacional equivalente (ISO).

Las acometidas a la infraestructura propiedad de OSE (agua potable) seran de
aplicacion las normativa y procedimiento dispuesto por dicho organismo en lo que
refiere a modalidad de ejecucién de los trabajos y tramites a realizar.

En lo que respecta a incendio, regiran los Instructivos Técnicos (IT) vigentes de la
Direccion Nacional de Bomberos, en particular el IT-05 referente a Sistemas de Tomas
de Agua y Bocas de Incendio.

4. PLANOSY PLIEGOS

El Contratista recibira del Propietario un juego completo de recaudos con el que se
realiz6 o bien se inici6 el tramite del Permiso de Construccion correspondiente,
ademas de los que acompafian este llamado.

Previo al inicio de la ejecucion de los trabajos, se debera incorporar la firma del técnico
de la empresa Contratista.

Sera responsabilidad del Contratista, confeccionar planos definitivos para la gestion de
los Permisos, Inspecciones y Aprobacion de las modificaciones ante las oficinas
municipales competentes.

Previo a la realizacién de estas gestiones sometera dichos planos a la aprobacion de
la Direccién de Obra.
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Sera por su cuenta el andlisis de los recaudos actuales y la confeccion de los planos
de detalle segun las obras a ejecutar, asi como los complementos que las oficinas
técnicas le pudieran requerir, incluyendo los timbres y sellados hasta la aprobacion de
la Inspecciones Finales correspondientes.

Las obras sanitarias se ejecutaran de acuerdo con los planos de proyecto y
respetando las disposiciones incluidas en esta Memoria y demas recaudos integrantes
del llamado.

5. CONTRADICCIONES U OMISIONES

Si entre las diversas piezas comprendidas en los recaudos existieran contradicciones,
la duda sera resuelta por la Direccion de Obra.

Asimismo, bastara que un trabajo se encuentre definido en alguna pieza o recaudo del
contrato, aunque haya sido omitido en otras, para que el Subcontratista esté obligado
a ejecutarlo, sin que esto de origen a modificacién alguna en el precio ofertado.

6. MODIFICACIONES DE LAS OBRAS

Las obras se ejecutardn respetando las indicaciones de los planos y la presente
memoria. No podra efectuarse modificacién alguna sin la previa autorizacion de la
Direccion, en cuyo caso, las mismas solo dardn origen a modificacion en las
liquidaciones en mas o en menos, cuando generen metrajes diferentes a los previstos
en el proyecto.

Estas diferencias se computaran en base a los precios unitarios ofertados.
7. TRAZADO Y REPLANTEO

Todas las obras cuyo emplazamiento, niveles y demas detalles no estén claramente
especificados con acotaciones numéricas en los planos y memorias, seran
replanteadas por el Contratista.

El replanteo debera contar con la aprobacién de la Direccion, la que podra reservarse
la tarea de replantear cualquier sector de la obra cuando lo juzgue conveniente. El
Subcontratista pondra a disposicion en obra, todo el instrumental necesario para
realizar esta tarea.

Las cotas y niveles indicados en los planos proporcionados estan referidos al nivel
arbitrario £ 0.00 considerado por el Ing. Agrim. a cargo del relevamiento. El Contratista
debera consultar y/o acordar con la Direccion de Obra (DO) los puntos o mojones de
replanteo fijos, a efectos de corroborar y verificar el replanteo de los distintos
elementos previo a su ejecucion.
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Salvo algun imprevisto o contrariedad, se mantendra esta cota de referencia a efectos
de la ubicacién plani-altimétrica de los distintos componentes del proyecto.

8. MATERIALES

Los materiales que se empleen en las obras seran de primera calidad, fabricados con
materias primas seleccionadas y por procedimientos apropiados, y deberdn estar
aprobados por la ordenanza sanitaria para el uso a que se destinaran, para lo cual se
deberé tener en cuenta lo establecido en el punto 3 de esta memoria.

El Contratista debera suministrar una muestra de cada uno de los elementos que
componen la obra, los que deberan ser aprobados por la Direccibn de Obra y
quedaran depositados en la obra hasta la conclusion de los trabajos. Estas muestras
se tomardn como base de comparacién de los materiales que vayan llegando a la
obra.

La aprobacion de los materiales y trabajos que realice la Direccion de Obra no exime
de responsabilidad al Contratista por la calidad de los mismos. En caso de detectarse
defectos con posterioridad a la aprobacion, control o pago de las obras, sera de total
responsabilidad y cargo del Contratista las correcciones necesarias, no pudiendo este
alegar que los mismos fueron oportunamente aceptados.

La mano de obra sera calificada y especializada en este tipo de trabajos, asimismo el
Contratista debera mantener en obra un supervisor técnico competente a cargo de los
trabajos, el que oportunamente debera ser aprobado por la Direccién de Obra. Sin
perjuicio de ello, el mismo deber& ser reemplazado en cualquier momento de solicitarlo
el Propietario o la Direccion de la Obra.

9. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, PRUEBAS E INSPECCIONES
9.1. Fase de construccioén

Previo a la ejecucién y/o inicio de los trabajos en un sector determinado, el Contratista
presentara para aprobacion por la Direccién de Obra, la siguiente documentacion,
dependiendo del tipo de trabajo y/o obra de que se trate:

A. Planos y/o esquemas de Ingenieria de detalle de las obras, los que
comprenderan entre otros los planos de taller para todos los equipos y/o piezas
a suministrar e instalar, detalles de herreria, elementos que se prefabriquen
(ej.: arafas de desagiles secundario en cada SSHH, etc.), replanteo de las
tuberias de abastecimiento en el interior de los locales, ubicacion de tuberias
de ventilacién, hidrantes de incendio, tableros eléctricos, colocacion de cajas
sifonadas y/o piezas especiales (inspecciones, codos, tes, etc.), desagies de
equipos de acondicionamiento térmico, tapas caladas de regueras, etc. Se
deberan mostrar todos los detalles importantes de construccién, medidas y
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ubicacién de los diferentes elementos componentes de las obras, asi como
también la seleccion definitiva de los materiales.

Los planos y/o esquemas de taller verificados por la Direccion de Obra seran
devueltos al Contratista con una de las siguientes calificaciones estampadas:

Aprobado: Sin correcciones y sin marcas. El Contratista podra iniciar el trabajo
complementado por tales planos.

Aprobado _como_se indica: Unas cuantas correcciones menores. El trabajo
podra ser iniciado sin necesidad de una nueva presentacion.

Aprobado como se indica - Preséntese nuevamente: correcciones menores. El
trabajo para lo cual no se indican correcciones de entidad podra ser iniciado a
opcion del Contratista, debiéndose presentar nuevamente los planos con las
correcciones indicadas.

Rechazado: Requiere correcciones mayores o no esta de acuerdo con el
Contrato. El trabajo no debera comenzarse. El Contratista corregira los planos
y los presentara nuevamente.

B. Detalle constructivo y de estructura de las obras civiles necesarias (nichos,
camaras, interceptor de grasa, regueras, detalles del sistema de tratamiento de
efluentes, captaciones de pluviales, u otro en caso aplique)

C. Literatura descriptiva, boletines y/o catalogos del equipamiento, no limitandose
s6lo a la simple folleteria de venta, sino a la especificamente técnica de la
instalacion correspondiente. La misma debera especificar las certificaciones y/o
normativas que cumplen (UNIT, internacionales), asi como el comprobante de
aprobacion o aceptacion por parte de la IM (caso aplique).

D. Cada licitante debera someter con su propuesta un programa de construccion
completo y un cronograma de progreso del trabajo y suministro de equipos a
instalarse, con indicacion de los hitos referentes a la ejecucion de las pruebas
hidraulicas segun se establece en el punto siguiente.

Durante la ejecucion de las obras, todas las instalaciones seran sometidas a las
pruebas dispuestas por la ordenanza municipal ademas de las que aqui se detallan:
A. Desagles pluviales y sanitarios: prueba hidraulica con carga de 2 m de
columna de agua durante 1 hora, en el punto mas alto de la instalacion.
B. Abastecimiento de agua: Hierro Galvanizado y Polipropileno: prueba hidraulica
a 6 Kg/cm2 durante 1 hora.
C. Sistema de incendio: prueba hidraulica a 10 Kg/cm2 durante 1 hora

El instalador debera solicitar a la Direccion de la Obra la autorizacion previo al tapado
de cualquier instalacién. En caso de no hacerlo seran de su cargo los riesgos que este
incumplimiento implique.

El Subcontratista deberd tener en obra todos los elementos y Utiles necesarios para la
confeccion de pruebas y controles de los trabajos de instalacion.

Ing. Armando Lanfranconi 7/15
Cel. 099 607 698 — Email: alanfran@gmail.com



ANEP / PAEPU - Escuela N° 161, Sayago - Montevideo.
Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas Particulares SSlI

El Contratista suministrara toda la energia eléctrica, agua o desagles, mano de obra,
equipo y todo otro elemento accesorio requerido para la ejecucién de las pruebas de
campo completas. Se llevara un registro dando cuenta de la totalidad de las pruebas y
controles efectuados, el que debera contar con la aprobacién de la Direccion de Obra.

9.2. Fase de post-construccion

El Contratista debera realizar un curso de entrenamiento para el personal que
mantenimiento del edificio en todo lo referente a la operacion, cuidado y
mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de agua, desagles, tratamiento y
disposicién final.

Se otorgara especial énfasis al sistema de tratamiento de efluentes y posterior
disposicién final, asi como al mantenimiento de interceptores de grasa colectivos y
regueras de captacién y conduccion pluvial.

El manual de instrucciones de operacion y mantenimiento seran presentadas a la
Direccion de Obra con suficiente adelanto para permitir su revision y aprobacién antes
de la aceptacion final de los trabajos.

10. RECEPCIONES Y CONSERVACION

Una vez superadas las pruebas previstas para la instalacion mencionadas en el punto
anterior, y estando en condiciones de ser puesta en servicio con griferia y aparatos
instalados, se podra disponer la recepcion provisoria de las instalaciones.

Para la aprobacion de la ultima recepcion provisoria y a los efectos de realizar la
inspeccion final de obras sanitarias, el Contratista debera:

A. Entregar a la Direccion planos con relevamiento fiel de todas las caferias y
elementos que componen la instalacion ejecutada. Se entregaran 1 juego
original y 2 copias a escala igual o menor a la adoptada en los planos de
proyecto, y el correspondiente soporte magnético de dichos planos en un CD
empleando software CAD.

B. De todos los equipos y materiales se entregardn Manuales originales (no se
admitiran fotocopias) de instalacion, montaje, operacion y mantenimiento.

C. Efectuar las actividades indicadas en el punto 9.2

A. El Subcontratista sera responsable del mantenimiento y conservacion de las
instalaciones sanitarias hasta la recepcion definitiva. Cualquier desperfecto y/o
defecto de funcionamiento que no sea debido a causas ajenas al Contratista,
sera reparado de inmediato sin cargo alguno.

La recepcién definitiva se verificara a solicitud del Contratista, una vez transcurridos 12
meses desde la Ultima recepcion provisoria.
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11. INSTALACIONES DE DESAGUES PLUVIALES

11.1.

Descripcién

Las obras pluviales comprenden la ejecucion de los siguientes elementos:

La ejecucion de captaciones en azotea a reacondicionar;

Suministro e instalacion de columnas de bajada y ramales hacia contra
fachada;

La red de cAmaras y canalizaciones pluviales a nivel de piso;

Descarga en conexion existente, limpieza y mantenimiento de la misma;
Mejoras en desagiies de patio de cocina — ejecucion de dren, ejecucién de
boca de desaglie abierta BDA, conexion con pileta de patio existente y
rectificacion de canal en material;

Desagle pluvial de acceso — ejecuciébn de dren, ejecucion de bocas de
desaglie abierta BDA, ejecucion de captaciones en canales, suministro e
instalacion de tuberias @110y 160, y descarga en cordon de Avda. Millan;

El padrén en donde se ubica la escuela cuenta con frente hacia la Avda. Garzéon y
Avda. Millan, y la pendiente distribuye uniformemente la escorrentia superficial hacia
ambos frentes.

La cobertura del padrén es mayoritariamente verde, incluso con presencia de arboles
de porte, por lo que la escorrentia superficial hacia la via publica es reducida.

El proyecto define 2 lineas de pluviales concentrados y/o canalizados:

El colector pluvial que recoge las bajadas del edificio existente, y se conecta a
la conexidn pluvial existente en el padron;
El colector pluvial que drena los pluviales del nuevo acceso proyectado, y
descarga en el cordén de la Avda. Millan;

En el caso de las mejoras en el drenaje pluvial del patio de cocina, se comunicé que
en el mismo se produce anegamiento y acumulacion de agua durante eventos de
lluvia. En la siguiente imagen se puede ver la situacion se da en el mismo.
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A efectos de evitar esta situacion, se propone la ejecucion de un dren que capte la
escorrentia proveniente del suelo natural adyacente, la ejecucién de boca de desaglie
abierta BDA gque contribuya a la captacién de la escorrentia y se conecta a la pileta de
patio existente, y rectificacion de canal perimetral en material.

Tambien se propone ejecutar un canalén a nivel de azotea, que permita la bajada
controlada a nivel de piso del agua proveniente de los techos, ya que de lo contrario la
misma ingresa al patio y se acumula alli, visto que éste presenta zonas deprimidas. La
columna de bajada desde el canaldén se adosara a uno de los pilares existentes.

Por altimo, se proyect6 el drenaje pluvial del nuevo acceso por la Avenida Millan. Visto
gue el tramo en losetas interrumpe la escorrentia superficial determinada por la
pendiente del padrén, sobre el lado derecho se propone la ejecucion de un dren que
capte y conduzca el agua hacia los canales laterales proyectados para el tramo en
material (hormigon).

Sobre el final de dichos canales se propone la ejecucion de captaciones (tuberias de
@160), y su canalizacion hasta el cordon de la Avda. Millan.

11.2. Tuberias y piezas especiales

Las columnas de bajada desde azotea — aparentes o vistas al interior de los locales —
asi como las captaciones y puntos de inspeccion seran de fundicion ductil.
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Los tramos subterraneos hasta la contrafachada del edificio seran en PVC con junta
elastica (aro de goma integrado), conforme a norma UNIT - ISO 4435 (Serie 20). El
punto de inspeccion (te con tapon) se acondicionard de acuerdo a la estética de la
misma, minimizando la exposicién del mismo a la intemperie.

Se propone para el mismo una pintura protectora de color gris grafito, simil fundicién
ddctil.

Como alternativa, se podra emplear fundiciéon ddctil en todo el trazado hasta la
descarga en la boca de desagie tapada.

El resto de las tuberias y colectores pluviales proyectados seran en PVC con junta
elastica.

11.3. Céamaras de inspeccién y bocas de desaglie

Las camaras de inspeccion proyectadas seran de ladrillo revocado y lustrado y sus
medidas se ajustaran a planos y Ordenanzas. Como alternativa se admitiran cadmaras
prefabricadas siempre y cuando se encuentren aprobadas por la normativa municipal.

En todos los casos las dimensiones seran de 40x40.

Las tapas seran de hormigén premoldeado vibrado de calidad; en todos los casos
tendran tiradores metalicos que permitan su facil remocion.

Las tapas de camaras de inspeccion y bocas de desagilie ubicadas en lugares donde
existan pavimentos se revestiran del mismo material del piso del correspondiente local
en caso aplique; de lo contrario, seran lisas de hormigén.

En el caso de las bocas de desagiie abierta (BDA), la tapa sera calada o agujereada
en hormigon, que permita el ingreso de agua.

11.4. Drenes

Se proyectaron drenes en las captaciones a realizar en las zonas de terreno natural, a
efectos de evitar se acumule agua contra pavimentos y zonas de transito, impidiendo
Su uso.

Los drenes se componen de tuberias ranuradas instaladas en cama de piedra partida
envuelta en geotextil.

Los drenes operan por gravedad, y los mismos descargan en las bocas de desagiie
abiertas.

La pendiente proyectada para los drenes es minima, en el orden de 0.3%, o bien a que
le imponga el terreno en el que se encuentren instalados.
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A continuacion se detallan las especificaciones técnicas para los mismos:

e Las tuberias seran de PVC, de diametro 110mm, de las mismas caracteristicas
gue las empleadas en los desaglies sanitarios. Se les realizaran ranuras hasta
% de su didmetro, comenzando por su parte superior, o bien un perforado (4
perforaciones por seccion), a efectos de la colecta del agua proveniente del
suelo, previo pasaje por la piedra partida y geotextil.

e Las tuberias se colocardn con una pendiente en el entorno de 0.3%, o bien la
que le imponga el terreno. Los mismos tendran una tapada de 0.20m,
compuesta por tierra organica.

e Se instalardn dentro de lecho sobre un lecho o cama de piedra, de tamafio
medio 2-3cm, cuyas dimensiones seran de 30x30cm; El relleno de piedra
estara contenido en un geotextil de permeabilidad minima 1x10-5cm/s.

Como alternativa al empleo de tuberias ranuradas en forma manual, se podran
emplear tuberias prefabricadas especificas para esta funcién, tipo Drenoflex de Tigre o
Drena de Saladillo.

12. INSTALACIONES CONTRA INCENDIO
12.1. Descripcion

El sistema de incendio proyectado consiste en:

e Volumen de reserva de 12000L, el cual consiste en tanque prefabricado a
ubicar a nivel de piso junto a caseta proyectada.

e Sistema de presurizaciéon (bombeo) de Q 300L/min y H 65mca (6.5 Kg/cm?2),
con su correspondiente tablero de potencia y control;

e 5 bocas de incendio (Bl) de 45mm (exterior), provista de manguera de longitud
igual a 25m, a ubicar en los puntos indicados en el plano;

e Tuberia de interconexion entre los componentes del sistema — succién de
equipo de bombeo, recirculacion a tanque de reserva, y alimentacion a bocas
de incendio;

El sistema fue proyectado de acuerdo a los requerimientos establecidos en el Decreto
150/2016 — IT 05.

Todos los componentes a instalar deberan de estar aprobados y/o homologados por la
DNB.

12.2. Tuberias y piezas especiales

Se detallan a continuacion las especificaciones de las tuberias:
e Las tuberias enterradas (subterraneas) seran de polipropileno con uniones por
termofusion para una presion nominal de trabajo de 10 Kg/cm2, conforme a la
normativa UNIT 674 o equivalente (IRAM, NBR). Los didmetros indicados en
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los planos corresponden a los diametros nominales de las tuberias (diametro
exterior en mm).

e Las tuberias aparentes o vistas seran de hierro galvanizado con uniones
roscadas, conforme a la norma UNIT 134, con pintura de acuerdo a normativa
de Bomberos.

La transicion entre materiales — pasaje de tramo subterraneo a aparente — se realizara
mediante transicion a rosca, y quedara por debajo de nivel de piso terminado.

Las valvulas a emplear seran de hierro galvanizado y/o bronce cromado, para una
presion nominal de 10Kg/cmz2.

Las tuberias aparentes se amuraran o fijaran a paredes y/o pisos mediante soportes
en hierro galvanizado, de modo de evitar esfuerzos en las uniones con tanques y/o
equipo de bombeo.

Se describen a continuacién las interconexiones a prever en el sistema:
e Succién de equipo de bombeo, en HG @2 %”;
¢ Alimentacion a Bl proyectadas, en HG 2” los tramos aparentes, y PPTF @63 el
tramo enterrado.
¢ Recirculacién hacia tanques de reserva y/o desaglie de piso para pruebas de
los equipos, en HG @1”;

La tuberia de reposicién de agua al tanque de reserva, se ejecutara en PEAD SDR 17
con uniones mediante acople rapido y/o accesorios de compresion.

12.3. Equipo de bombeo

Las caracteristicas de la bomba principal seran las siguientes:

e Skid formado por bomba principal y bomba jockey, homologado por DNB;

¢ Caudal 300L/min (18m3/h)

e Altura 65 mca (6.5Kg/cm?2)

e Rendimiento global minimo 50%

e Alimentacion trifasica, 380V, 50Hz

e Potencia estimada de la bomba 7.5KW

e Las caracteristicas de la bomba jockey seran especificadas por el proveedor;

e Seinstalara en la succion de la bomba una valvula de corte (esférica o esclusa)
y pieza de desarme (unién doble o bridada) para desmontaje de la bomba

e Se instalara en la impulsién de la bomba una vélvula de retencién de tipo
clapeta, una valvula de corte (esférica o esclusa), y una pieza de desarme para
desmontaje de la bomba.

e La operacion automatica de la bomba se realizar4 mediante presostato, el cual
se instalara en la descarga de la bomba junto con un manémetro y tanque
hidroneumético de 24L;
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e Tablero eléctrico de potencia y control;
12.4. Bocade incendio (hidrantes)

Las bocas de incendio y accesorios a instalar deberan cumplir con los requerimientos
en el Decreto 150/2016 y estar aprobadas por la DNB.

Se suministraran 5 bocas de incendio de 45mm de diametro, provista de una
manguera de 25m de longitud.

Tanto la Bl como los extremos de las mangueras contaran con uniones de tipo Storz.

En su extremo, la manguera contard con un puntero multiproposito de igual didmetro,
de material termoplastico apto para instalacion a la intemperie, o bien de aluminio.

La Bl y manguera asociada estaran colocados en un nicho reglamentario.

Cada nicho contara con un manémetro con bafio de glicerina.
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13. ANEXOS
13.1. Planos de proyecto

01 Planta General (Pluviales e Incendio)
02 Planta de Techos / Detalles

13.2. Planillade rubrado
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