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1.- CONDICIONES GENERALES

1.1- INTRODUCCION

Esta memoria se refiere a los trabajos y suministros necesarios para la Instalaciéon Eléctrica y
Luminica de la Escuela N° 161 de Montevideo cuya obra sera realizada en dos etapas.

RECAUDOS:

Los recaudos estan integrados por esta Memoria y por Planos, Diagramas y Detalles que se
especificaran. Cada parte es independiente y complementaria de las demas, debiéndose considerar
valido lo indicado en cada uno de ellas.

En caso de discrepancias entre los recaudos, se tomara en cuenta el orden siguiente:
1) La especificacion mas exigente
2) Lo especificado en la Memoria
3) Lo especificado en Diagramas Unifilares
4) Lo especificado en otros recaudos (planos, detalles, etc.)

De existir un Pliego General y en caso de discrepancia con esta Memoria, se consideraran los
siguientes 6rdenes de prioridad:

Referente a Indicaciones de orden administrativo:
1) Pliego General
2) Memoria Particular
Referente a Indicaciones de orden técnico:
1) Memoria Particular
2) Pliego General

En caso de duda se adoptard la decision de la Supervision de Obra.
PROPUESTA DEL OFERENTE:

Previo a entregar su propuesta, el oferente debera considerar el lugar donde seran realizadas las
obras, las facilidades de acceso de material y personal y realizar un andlisis del proyecto a fin de
manifestar los inconvenientes que puedan presentarse para la obra, en particular considerando que la
obra seré realizada en etapas.

Toda modificacién en la realizacion de los trabajos que difiera con lo expresado en los recaudos
deberd tener la aprobacion del Supervisor de Obra. Una vez aprobada la misma se procedera a
efectuarla corrigiéndose los planos de acuerdo a Obra.

CONDICION "LLAVE EN MANO":
Todas las instalaciones seran del tipo "Llave en Mano", o sea ejecutadas, probadas y
funcionando, debiéndose agregar todos los elementos y trabajos necesarios para lograr un

correcto funcionamiento, sin que ello signifique aumento de costo.
1.2- MATERIALES Y MANO DE OBRA

MATERIALES:
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El Sub-Contratista sera responsable del traslado, recepcion y almacenamiento de los

materiales que lleguen a Obra; contando para ello con los elementos de traslado e izaje y personal
necesario.

Solo se admitiran materiales nuevos, sin uso, de primera calidad y marcas reconocidas. Cuando se
citen modelos o marcas comerciales es a efectos de fijar pautas sobre sus caracteristicas, montaje y
de los aspectos preseleccionados, pero salvo que se especifique lo contrario no implicara el compro-
miso de adoptar dichas marcas.

Cuando se exprese "similar" implicara siempre similitud en el aspecto, pero manteniéndose calidad
igual o superior, quedando esto a criterio de la Supervision de Obra.

Se dara preferencia a materiales de marcas reconocidas, especificAndose la marca y modelo de cada
material y presentandose catalogos con caracteristicas técnicas completas y de ser posible muestras
afin de poder evaluarlas, y que cumplan con normas nacionales e internacionales aplicables en cada
caso, en especial las referidas a control de calidad ISO 9000/9001, UL, ULCy CE.

Todos los suministros deberan figurar en el registro de marcas autorizadas por U.T.E., distribuidor o
ente regulador correspondiente.

Todo material rechazado en obra sera retirado de la misma en un plazo no mayor a 24 horas y
sustituido por material aprobado, de modo de no retrasar el cronograma previsto.

El Subcontratista sera el unico responsable de la calidad de los materiales suministrados, no pudiendo
deslindar la misma a terceros; a esos efectos tomara las medidas que estime necesarias, efectuando
los controles de calidad que entienda convenientes.

Todos los materiales eléctricos deberan ser para tensién nominal de 400V trifasicay 230 V en
monoféasica, con una tolerancia de — 10 % y + 6 %. A titulo de ejemplo, todas las lamparas y
equipos auxiliares de las luminarias, bobinas de contactores, bobinas de disparo, etc., deberan ser
aptas para trabajar en dichas tensiones nominales.

MANO DE OBRA:

Dadas las caracteristicas de la Obra, los trabajos seran ejecutados por personal experimentado bajo
la supervision de un Ingeniero o Técnico especializado, el que ademas sera el representante
técnico de la empresa instaladora, de acuerdo a las reglas del arte y del buen constructor.

Los trabajos presentaran una vez terminados un aspecto correcto y con buena resistencia mecanica,
de acuerdo a los esfuerzos a los que puedan verse sometidos.

Todas las ubicaciones y alturas de puestas propuestas fue previamente coordinada y figura en los
planos correspondientes, debiéndose chequear la ubicacion y alturas definitivas en obra y
coordinando con la Supervisién de Obra.

En especial, en la cocina se debera realizar una coordinacién especifica con la ubicacion del
equipamiento de la misma.

Si en obra se solicitara el corrimiento de cualquiera de las puestas dentro de un mismo local,
ello no implicard aumento de costo alguno, a menos que impligue deshacer trabajo ya
ejecutado.

Asimismo, no se reconoceran aumentos de costo si en laglobalidad de laobrano se aumenta
la cantidad de puestas.

1.3- REGLAMENTACIONES Y TRAMITES

Se aplicaran las normas nacionales e internacionales y reglamentos vigentes en la materia.

En particular se aplicaran cuando corresponda:
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e Reglamento de Baja Tension y Normas de Instalaciones Eléctricas de U.T.E. (Edicion 1995y
sus Circulares Modificativas)

¢ Reglamento de Baja Tension y Normas de Instalaciones de Enlace de la U.R.S.E.A. 0 Ente
Regulador correspondiente

e Reglamento de A.N.TEL.

e Ordenanzas de la o las Intendencias Municipales correspondientes

e Reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado

e Directivas de la Direccién Nacional de Bomberos

o Normativas del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social

o Directivas del Ministerio del Interior

e Normas de U.N.IL.T.

e Normas de |.E.E.E.

e Normas de N.F.P.A.

La Empresa Instaladora reconocida como Categoria A o B del Reglamento de U.T.E. o su
correspondiente de la Reglamentacion vigente del ente regulador, se responsabilizar4 por el
cumplimiento de las Normas vigentes, debiendo adaptar en cada caso el proyecto si es necesario a
efectos de cumplir con las reglamentaciones citadas, sin costo alguno. Toda modificacion debera ser
aprobada previamente por el Supervisor de Obras.

1.4- CARGA PREVISTA Y PROVISORIO DE OBRA

Se solicitard un aumento de carga a 50kW en 400V trifasico en el servicio 1093521000. Esta carga
contempla el consumo total incluyendo la calefaccién, debiendo ajustarse la misma a lo que solicite la
Supervision de Obras previo a realizarse el tramite definitivo. En el momento del tramite definitivo se
solicitara a la Supervisién de Obras la documentacidn necesaria a fin de exonerar del pago de la
carga correspondiente a la calefaccion, calentadores de agua, y todo otro dispositivo que
corresponda.

Se realizard la regularizacion de todas las instalaciones ante U.T.E. o el ente regulador
correspondiente, quedando este tramite y todos los costos que origine a cargo del Contratista.

La bomba de incendio de la escuela sera alimentada aguas arriba del interruptor general.

Se coordinara con U.T.E., distribuidor o el ente regulador la instalacién en el lugar previsto de los
medidores trifasicos de energia activa y reactiva, debiendo suministrar los correspondientes gabinetes
reglamentarios para los medidores y para el Interruptor de Control de Potencia (I.C.P.). Se prevera
ademas el espacio para un medidor de tarifa diferencial horaria, con acceso frontal, de acuerdo a la
reglamentacion vigente.

El Subcontratista de Eléctrica debera instalar el Interruptor de Control de Potencia (I.C.P.) regulado
por U.T.E., distribuidor o ente regulador a la carga solicitada, y a su vez se hara cargo de los costos
correspondientes para la nueva alimentacién eléctrica

El Contratista sera el responsable de las eventuales multas a demoras en sus obligaciones ante
U.T.E., distribuidor o ente regulador, no reconociéndose ningln aumento de costo. El Propietario sélo
se hara cargo del presupuesto por carga y obra que elabore U.T.E., distribuidor o ente regulador.

También debera incluirse todos los costos originados para la obtencién de los certificados
correspondientes solicitados por U.T.E. o el distribuidor (Ensayos y Medidas en Baja Tensiény
de Sistema de Tierras, Avances Parciales, Ejecucién de Cafieria Eléctrica, Carga Instalada,
Final de Obra, etc.).
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PROVISORIO DE OBRA

Para el provisorio de obra se solicitara la carga necesaria para la realizacién de las obras, en
coordinacion con el Contratista principal y demas subcontratos, debiéndose la instalacion provisoria
ajustarse a las Normativas de UTE, distribuidor o ente regulador. El tramite y los costos que se
originen seran por cuenta del Contratista, debiendo la instalacion cumplir con las Normativas del
Banco de Seguros del Estado y de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Quedapor cuenta del Contratista el suministro, instalacion y mantenimiento de lailuminaciony
fuerza motriz provisoria que la obra necesite para su ejecucion, con los tableros, alargues,
puestas de iluminacion, tomacorrientes, transformadores de aislamiento, protecciones, etc.
El provisorio de obra incluira los condensadores necesarios para evitar el pago de energia
reactiva.

1.5- VISITA AL LUGAR

Se sugiere que los oferentes realicen una visita al lugar previo a su presupuestacion.

Con dicha visita y con su experiencia en obras similares, deberan manifestar las observaciones que
tiendan a mejorar el proyecto o los inconvenientes que se les puedan presentar, para una buena
ejecucidén de la instalacion en tiempo y forma necesarios, y de acuerdo con las reglas del arte y del
buen constructor.

En caso de que no se realicen observaciones, se asumira que el proyecto y memoria son aceptables.

Dado que durante la primera etapa se mantendran instalaciones existentes, se debera incluir en la
oferta todos los trabajos que se entienda necesarios para que la instalacion cumpla con la
reglamentaciéon de UTE, ademas de los ya indicados en este proyecto.

1.6- PLANOS

Ademas de esta Memoria, el proyecto incluye un juego de planos, ver listado y ANEXO 1.

La Empresa Instaladora debera confeccionar los planos, céalculos y diagramas unifilares a escalas
adecuadas, necesarios para la eventual tramitacién ante UTE incluyendo en los mismos las modifica-
ciones que surjan durante el desarrollo de la Obra. Para esto se entregara una copiade los Planos y
una copia de la Memoria; toda otra copia necesaria para la obra o tramitaciones ante organismos
quedara a cargo del Contratista.

Al finalizar la obra el Contratista entregara dos juegos de copias de los planos y diagramas
debidamente actualizados (cada uno compuesto por una copia en papel, ademas de los
archivos correspondientes en Autocad version 2005 o posterior) correspondientes una para la
Escuela y otra para PAEPU.

En forma analoga se entregaran 2 juegos de Documentaciones Técnicas, con folletos y
caracteristicas Técnicas, ademas de los Manuales de Uso y Mantenimiento de todos los
componentes del Sistema.

Toda la documentacioén a entregar sera en espafiol.

Cadacopiase entregara completa, directamente a cada destinatario, debiéndose presentar los
recibos correspondientes firmados por cada parte.

Los planos y las planillas que se adjuntan se listan en Anexos.
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1.7- PLAZOS

Regira lo expresado en el Pliego de Condiciones Particulares.

1.8- COORDINACIONES EN OBRA

Ya fueron efectuadas las coordinaciones previas con la Albafiileria, Estructura, Sanitaria y otros
subcontratos, para la confecciébn del proyecto base. Con todo, dado que existen aspectos
estructurales especificos, el Subcontratista de eléctrica debera coordinar en obra con la Supervision
de Obra y otros Subcontratos, para solucionar posibles problemas que puedan surgir debidos a
interferencias, modificando el proyecto base si es necesario, sin que implique aumento de costos.
En general en cada caso se marcan los limites de responsabilidad, pero de existir duda se estara a lo
que disponga la Supervision de Obra.

1.9- COTIZACION

Se cotizara la ejecucidon con materiales de las instalaciones que figuran en estos recaudos. En
cualquier caso, el oferente sera el Unico responsable de que en obra no falten materiales.

En caso de dudas sobre el cumplimiento de las normas solicitadas para los materiales, los mismos
podran ser probados, siendo de cargo del Subcontratista todos los costos que dichos ensayos o el
rechazo de dichos elementos signifique.

1.10- RECEPCIONES Y GARANTIA

Se entregaran las instalaciones en perfecto estado y se debera reemplazar sin cargo todo material o
trabajo que presente defectos de fabricacion o instalacién. Los reemplazos de los materiales o
trabajos no deberan afectar los plazos del cronograma de obra.

La conservacion y mantenimiento de las instalaciones eléctricas seran responsabilidad del
subcontratista de eléctrica hasta que se haya realizado la recepcién definitiva.

RECEPCION PROVISORIA

Las instalaciones seran inspeccionadas parcialmente durante el transcurso de los trabajos,
debiendo el Instalador realizar a su exclusivo cargo todos los ajustes que le sean exigidos por
la Supervision de Obra.

La Recepcion Provisoria de las Obras de Eléctrica se realizara una vez probadas las instalaciones y
estando éstas en perfectas condiciones de funcionamiento y una vez que se hayan recibido todos los
planos y documentaciones solicitadas. Se podran efectuar recepciones parciales, debidamente
documentadas.

En estas instancias la empresa realizara a su costo los siguientes ensayos de las instalaciones:

- Ensayo de funcionamiento de todas los elementos activos o pasivos, cableados, etc.
- Se entregaréa la documentacién de verificacion de Puestas a Tierra Artificiales, con medida de
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resistencia, con resultados satisfactorios.

- Se habra realizado satisfactoriamente la prueba de Iluminarias, entregandose la
documentacion comprobatoria.

- Se entregaran las planillas con las medidas de aislacion con resultados satisfactorios de todas
las derivaciones.

- Todo otro ensayo que la Supervision de Obras solicite a fin de verificar el fiel cumplimiento de
lo solicitado.

Se elaborara un acta en el cual figuren las observaciones que resulten de los ensayos e inspecciones,
comprometiéndose en la misma a solucionarlos en un plazo que se fijard. Cumplido dicho plazo se
procedera a verificar que se hayan solucionado las observaciones mencionadas, documentandose por
escrito en una nueva acta.

RECEPCION DEFINITIVA
La Recepcion Definitivade las obras de eléctrica sera dada a solicitud del Contratistaunavez

transcurrido el periodo de garantiay siemprey cuando el Instalador haya corregido todos los
defectos detectados en dicho periodo.
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2.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

2.1- INTRODUCCION

La obra de referencia comprende las obras eléctricas segun planos adjuntos. Contara con suministro
de energia eléctrica de U.T.E. en 400 V, 50 Hz trifasicos con Neutro distribuido.

La carga a solicitar a U.T.E. sera de 50 kW en 400V trifasico en el servicio 1093521000

La obra se hara en la modalidad "Llave en Mano", es decir con todos los elementos instalados,
funcionando, probados y aprobados por la Supervision de Obra. Seran de cargo del contratista todos
aguellos suministros que aun no estando explicitamente mencionados en las presentes especifi-
caciones sean necesarios para una correcta ejecucion de los trabajos y un buen funcionamiento de la
instalacion.

El instalador y su técnico deberan firmar el Documento de Asuncion de Responsabilidad (DAR).

2.1.1- REVISON GENERAL A REALIZAR POR EL INSTALADOR

Dado que actualmente entre neutro y tierra existe una tensiéon elevada, se debera realizar el siguiente
procedimiento para determinar las acciones a tomatr:

1. Bajar el ICP de UTE, medir la tensién el borne de neutro (aguas arriba) y tierra. Si la tensién
fuese superior a 25V, el instalador debera solicitar a UTE entregar una tension cercana a cero
entre neuro y tierra.

2. En caso de que la tensién fuese cercana a cero, se deberd medir la aislacion entre fase y
tierra de cada linea para eliminar las eventuales fugas a tierra. Una vez que se hayan
eliminado las fugas a tierra se repetira el paso 1. En caso de que la tensién entre neutro y
tierra continde elevada se debera continuar buscando fugas a tierra.

Setendraespecial cuidado en que todos los equipos a suministrar sean aptos paralatension
de servicio 3x400V (-10%+6%).

2.2- ETAPAS DE OBRA
2.2.1-ETAPA 1

En la primera etapa se realizan los siguientes trabajos:

1. Instalacion de un tablero Principal TP, junto al nicho de medidores.

Alimentacion del tablero del casero (TCASA) desde el tablero TP en forma subterranea y retiro
del cable aéreo actual.

Tendido de nueva linea de alimentacién a la escuela.

Instalacion de tablero general nuevo.

Instalacion de tendido provisorio para aulas prefabricadas.

Instalacion de sistema de tierra y proteccién atmosférica.

Instalacion de nueva iluminacién exterior.

Nueva acometida de fibra éptica de Antel en forma subterranea, la linea actual se mantendra
hasta la etapa 2 de forma de mantener la telefonia en la direccion.

9. Canalizaciones para plan ceibal, seguridad e incendio del sector de aulas existentes.

N
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10. Canalizaciones para plan ceibal y seguridad de las aulas prefabricadas existentes y

del nuevo bloque de aulas prefabricadas.

11. Renovacion completa de la instalacion eléctrica de los salones de clase y del corredor.

12. Alimentacion del tablero general actual (TE) desde nuevo tablero general (TG).

13. Desconexion y retiro de la linea que alimenta el tablero general actual.

14. Instalacion de portero eléctrico en el nuevo porton.

15. Instalacion de citéfono provisorio en direccion.

16. Retiro de instalaciones en desuso.

17. Reacondicionamiento de instalacion eléctrica en las zonas que quedan sin intervenir. Ver
punto 2.2.2-.

2.2.2- REACONDICIONAMIENTO DE LA INSTALACION ELECTRICA

Entre la etapa 1y la etapa 2 la gran parte de la instalacion eléctrica se mantiene como estéa. Por tal
motivo el instalador deberd cerciorase de que toda la instalacion cumpla con los requisitos de
seguridad establecidos en el Reglamento de Baja Tension de UTE.

En el plano EL-10 se indica llevar un cable de tierra hasta un tomacorriente de la cocina que no tiene
tierra y reacondicionar la iluminacion de un deposito.

En este plano también se indica la instalacion del cit6fono del portero eléctrico en la Direccion actual.
Se deberan reemplazar las plaquetas y cajas que estén en mal estado.

Se debera revisar que todas las derivaciones de los tableros estén protegidas por diferenciales y en
caso que no lo estén agregarlos.

Previo a la cotizacion el instalador debera visitar la Escuela de modo de agregar en su cotizacion
todos los trabajos (ademas de los ya indicados) que entienda necesarios para que la instalacion
eléctrica permanezca en condiciones reglamentarias durante todas las etapas de obra.

2.2.3- ETAPA 2

En esta Etapa se demuele el sector de direccion, cocina y SSSHH, se construye un nuevo edificio
con: Direccidn, aulas de clase, Comedor, Cocina, Secretaria y SSHH.
En la segunda etapa se realizara:
1. Instalacién eléctrica del nuevo edificio.
Retiro de alimentacion provisoria del bloque de aulas prefabricadas de etapa 1.
Alimentacion del bloque de aulas provisorias de etapa 2.
Retiro de instalaciones en desuso.
Retiro de cables de telefonia en desuso.
Retiro de seis postes.

o0k

2.3- TRABAJOS A REALIZAR

Para la Instalaciéon Eléctrica y Luminica de las Obras de referencia se realizaran todas las
instalaciones, montajes y suministros necesarios. En todos los trabajos se incluiran las obras civiles,
montajes electromecanicos, materiales, elementos accesorios, etc. segun los planos
correspondientes. Se dejara constancia de toda madificacion que difiera de lo expresado en los
planos, diagramas y memoria adjuntos, confeccionando los planos con los trazados de lineas y
ubicacion de puestas definitivos, para que se pueda contar con planos actualizados de la Instalacion y
para su presentaciéon ante U.T.E., distribuidor o ente regulador.

Todas las alturas y ubicaciones definitivas de las puestas se coordinardn en obra con la
Supervisiéon de Obras.

Se incluye el suministro de materiales y trabajos de montaje de todas las instalaciones de lluminacion
Interior y Exterior, las de Fuerza Motriz, Telefonia, suministro y montaje de luminarias, suministro y
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montaje del Sistema de Descargas Atmosféricas y las instalaciones de Seguridad.

Los trabajos de eléctrica se deberdn adaptar a estas etapas de obra de modo que la escuela
pueda seguir funcionando normalmente. Esto puede implicar la realizacion de tendidos de
lineas provisorias (tanto de potencia como de sefiales) pero que en todos los casos deberan
respetar la Reglamentacion vigente de UTE y ANTEL de modo que nunca puedan generar un
riesgo parala poblacion de la Escuela.

2.4- ALIMENTACION

El suministro de energia se realizara en forma subterranea con una nueva linea hasta la escuela,
ademas se tendera en forma subterranea una linea para la alimentacion provisoria de aulas.

2.5- TABLERO GENERAL (ETAPA 1)

El Tablero General sera ubicado en la circulacion del edifico de aulas existente.
El presente tablero sera para instalacion embutida en pared y tendrd las siguientes caracteristicas:
e El gabinete sera construido totalmente en chapa de hierro calibre 16.
¢ Frente muerto abisagrado con bisagras de perno, construido en chapa calibre 16 y cierres de
media vuelta metalicos.
e Puerta ciega de chapa calibre 16 con cerradura tipo START.
e Tendra porta rétulos de acrilico junto a cada interruptor.
e Junto a cada interruptor se colocara un cartel de acrilico con huecograbado en negro
indicando a que derivacion corresponde.
e En la puerta del tablero se colocara un cartel de acrilico de 150x30mm con la leyenda

“TABLERO GENERAL”
e Se soldara al gabinete un tornillo de bronce para la conexion de la descarga a tierra.

¢ Contaran con borneras de salida para todas las lineas derivadas.

e La salida del interruptor general sera llevada a barras de cobre, montadas en aisladores
portabarra construidos en resina epoxi, dimensionadas para una corriente nominal de 200 Ay
una corriente de cortocircuito simétrica de 16kA.

e El acabado sera realizado de la siguiente manera:

a) Desengrasado quimico de la chapa.

b) Granallado.

c) Aplicacion de pintura en polvo epoxi mediante sistema electrostatico, de color gris, con un

espesor minimo de 70um.

e Contara con una barra de cobre de 30xX5mm montada sobre aisladores de epoxi, para el
conexionado de los conductores de descarga a tierra.

El equipamiento del tablero estara de acuerdo a lo indicado en diagrama unifilar EUO1.
El interruptor general sera tripolar y en caja moldeada con un poder de corte de 16kA en 400V segun
Norma IEC 947-2. El mismo contaracon unabobina de disparo que actle en caso de funcionar

labomba de incendio.
Se tendran en cuenta las condiciones generales indicadas en el numeral 3.1.
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2.6- TABLERO DERIVADO TA1 (ETAPA 2)

Tendran las siguientes caracteristicas:

Gabinete de embutir realizado totalmente en chapa calibre 16.

Puerta y frente muerto realizado en chapa calibre 16 con cerradura tipo START.

Contaran con frente muerto abisagrado en los cuales se realizaran los calados para las levas
de los interruptores correspondientes a cada derivacion.

Junto a cada interruptor se colocara un cartel de acrilico con huecograbado en negro
indicando el N.° de derivacién y a que salén o local corresponde.

En la puerta se colocara un cartel de acrilico de 150x30mm con el nombre del tablero.

En la puerta se colocard un cartel de acrilico de 150x30mm con la leyenda “TABLERO TA”
(siendo X la letra que identifique al tablero)

La salida del interruptor general sera llevada a un blogue de distribucion para riel (In=100 A),
desde el cual se saldra con cable a cada uno de los interruptores. Para la alimentacion de
conjuntos de interruptores se utilizaran puentes preaislados para 100 A.

Contaran con borneras de salida para todas las lineas derivadas.

Todos los cableados serén realizados dentro de ductos ranurados marca ZOLODA o similar.
El acabado de la chapa sera realizado de la forma ya indicada para el Tablero TG.

El equipamiento de estos tableros estara de acuerdo a lo indicado en los diagramas unifilares.

Se tendran en cuenta las condiciones generales indicadas en el numeral 3.1.

2.7- TABLERO PRINCIPAL

En la Etapa 1 se instalara un tablero de adosar TP en un nicho de mamposteria a construir el cual
tendra por finalidad alimentar provisoriamente mediante lineas subterraneas la escuela, la casay las
aulas prefabricadas.

Finalizada la etapa 2 el tablero TP alimentara el tablero general y la casa.

2.7.1- TABLERO DE BOMBA DE INCENDIO TBI A DEFINIR EN PROYECTO DE ETAPA 2

El presente tablero sera de adosar y tendra las siguientes caracteristicas:

Seré construido en base a un gabinete de poliéster de alto impacto, indice de proteccion IP65,
apto para ambientes hiumedos, de 60cm de ancho, 30cm. de profundidad y 80cm. de altura.
El guardamotor seré calibrado a la potencia real de la de la bomba de incendio a instalar.
Contactor tripolar de 30 A en AC3.

Relé de secuenciay falta de fase, el cual mediante un contacto seco normal cerrado mandara
una sefal al Panel de Alarma ubicado en Direccién de modo que actie un timbre en caso de
falta de tensién o inversién de fases.

El arranque de la bomba serd iniciado por un presostato a suministrar e instalar por el
subcontratista de sanitaria. El apagado de la bomba se realizara mediante un boton de paro
ubicado en el Panel de Alarma ubicado en Direccion.

El encendido de la bomba se podra realizar en forma manual mediante una botonera ubicada
en el Panel de Alarma de Direccion.
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¢ En el Panel de Alarma ubicado en Direccion se tendran luces (pilotos de LED 22mm
de didmetro) los cuales indicaran la presencia de tensién en el tablero TBI y el encendido de la
bomba de incendio.

e Seimplementaran dos contactos secos de salida (NA y NC) los cuales se dejaran disponibles
en una bornera, a la cual se conectara un cable proveniente de la alarma de incendio.

e La puerta del tablero tendra cerradura tipo STAR.

e En la puerta se colocara un cartel de acrilico de 150x30mm con la leyenda “TABLERO
BOMBA INCENDIO”

e Al recibir sefial de arranque del sistema, sea por orden manual o desde el presostato, se
cerrara un contacto seco que disparara el interruptor general de la escuela.

e La conexion entre el tablero de incendio y el Panel de Alarma se realizara con un cable de

control de 7x2,5mm2
Se tendran en cuenta las condiciones generales indicadas en el numeral 3.1.
La ubicacién exacta del tablero debera ser coordinada en obra.

2.7.2- PANEL DE ALARMA A DEFINIR EN PROYECTO

Se instalara un Panel de Alarma en el local de Direccion actual, luego sera trasladado a la nueva
direccion.
Cuando el panel esté ubicado en la Direccidn actual, se tomara la energia desde el tablero existente
dentro de este local. Para ello se debera agregar un interruptor termomangético con diferencial
Este panel contara con un buzzer y pilotos indicadores en base a LED de 22mm de didmetro para
230V. El Panel de Alarma Contara con los siguientes elementos:

e LED de color verde Indica tension en tablero de incendio TBI.

e LED de color rojo indica falla en tablero de Incendio.

e LED de color amarillo Indica bomba de incendio en funcionamiento.

e Pulsador verde enciende Bomba de Incendio.

e Pulsador rojo detiene Bomba de Incendio.

e Buzzer (sefalizacion acustica) indica Bomba de Incendio en funcionamiento.

e LED de color azul Indica bajo nivel de Hipoclorito en el tanque de almacenamiento.

Debajo de cada uno de los elementos (LED, pulsado buzzer) se sefializara su funcion mediante un
rétulo de acrilico blanco con letras huecograbadas en color negro los tipos de alarmas.

2.8- PANELES DE CONTROL (ETAPA 2)
2.8.1- PANEL DE CONTROL PC-01.

Se instalara un panel de control, PC-01 en la direccion para comando de iluminacion de circulaciones,
SSHH y equipos de aire acondicionado de aulas.
Estos paneles de control serdn de embutir y totalmente construidos en chapa de hierro calibre 16.
¢ Contaran con frente muerto abisagrado en el cual se montaran las plaquetas para el montaje
de los modulos de corte. Cada plaqueta ser& para tres modulos.
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¢ Contaran con puerta ciega realizada en chapa de hierro calibre 16, la cual tendra
cerradura tipo STAR.

e Junto a cada interruptor o pulsador se colocara un cartel de acrilico con huecograbado en
negro indicando a que derivacion corresponde.

e La puerta de cada uno de los paneles llevara un cartel de acrilico de 150x30mm con la
leyenda “PANEL DE CONTROL PC-X”

e Contara con una indicacion de advertencia que diga “PRECAUCION ALIMENTADO
DESDE TG”

2.8.2- PANEL DE CONTROL PC-02.

Se instalard un panel de control para el comando de extractor, cocina y el horno mediante
interruptores termomagnéticos. Este panel sera de embutir con tapa de poliéster (IP65) permita su
lavado.

2.9- ENERGIA REACTIVA

Se preveé una compensacion en el Tablero General mediante bancos de condensadores conectables
en forma fija, de modo de ajustar el Factor de potencia para que se mantenga entre 0,92y 1.

Los bancos de condensadores a instalar seran para 400 V, 50 Hz, Trifasicos, de las potencias que
figuran en el diagrama unifilar.

2.9.1- BANCO DE CONDENSADORES

El banco de condensadores a instalar sera para 400V, 50 Hz, IIl, conectados en triangulo o estrella
segun corresponda. La conexion de los condensadores al interruptor se hara de modo de formar un
bucle con el cable a fin de introducir una inductancia en serie con los condensadores, tal como indique
el fabricante de los mismos.

Todos los condensadores a utilizar seran en aislaciéon seca (por ejemplo, polipropileno), con
proteccion de desconexion por sobrepresién interna.

Deberan tener doble aislamiento o bien un conector de tierra conectado a la tierra general.
Ademads, tendran las resistencias de proteccion de drenaje adecuadas, y proteccion interna por
fusible.

Las caracteristicas seran:

e Normas aplicables: IEC 831, VDE 0560, NF C 54-104
e Dieléctrico: Polipropileno Metalizado

e Tension Nominal: 230 V (-10% +6%)

e Sobretension Admisible: >115% Vn

e Nivel de Aislamiento: > 6 kV durante 1 minuto
e Sobrecorriente Admisible:  >130 % In

e Frecuencia Nominal: 50 Hz

e Tolerancia en Capacidad: +/-5 %

e Temperatura Admisible: Méaxima: 55°, Media Diaria: 45°
e Pérdidas Maximas: 0,5 W/ kVAR
e Protecciones: Contra Cortocircuito mediante Fusibles internos

Contra sobrepresién interna
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Este banco de condensadores se instalara en la parte superior del Tablero General en un

sector destinado para estos.

2.10- DERIVACIONES

En los planos se indican los recorridos de todas las canalizaciones y la ubicacion de las puestas y
Tableros. La ubicacion y alturas definitivas de éstas, en caso de diferir, se coordinaran previamente
con la Supervision de Obra. El corrimiento de una puesta dentro de un mismo local no generara
aumento de costo alguno, a menos que signifique deshacer trabajo ya realizado, y siempre y cuando
su instalacion haya sido previamente coordinada con la Supervision de Obras.

La seccion de los conductores y diametro de las cafierias son valores minimos, pudiendo
aumentarse si es requerido por razones constructivas, o por exigencias de nuevas reglamentaciones
de U.T.E. o el ente regulador correspondiente. No se admitirAn cambios de seccién en los
recorridos ni empalmes.

CANERIAS

Las cafierias embutidas en losa seran de PVC rigido, no permitiéndose el empleo de uniones entre
cafios corrugados y cafios rigidos.

Las canalizaciones en pared y por contrapisos seran protegidas con arena y Pértland 3 x 1.

Las cafierias aparentes que quedaran a la vista se haran con cafios de hierro galvanizados en
caliente, unidos mediante culpas roscadas y con tuercas pesadas a las cajas de registros.

En caso de emplearse cafierias de hierro "armables" tipo "DAISA", se debera asegurar la continuidad
eléctrica de cada empalme. En caso de no lograrse valores satisfactorios, se procedera a mejorar
dicha continuidad mediante un conductor de cobre multiflar de 10 mm?2 de seccién, unido
eléctricamente al cafio mediante un terminal de bronce afirmado a un bul6n de bronce soldado al
cafo, con arandela plana y tuerca de bronce.

En todos los tramos que vayan por piso o que formen bolsas de agua, se emplearan conductores con
aislacion tipo Superplastico, entendiéndose como tal a la doble aislacién formada por doble
extrusion en caliente, no aceptandose bajo ningun concepto los conductores con aislamiento
bajo goma. Como minimo se instalaran en cafios de ¢ = 25 mm.

En lugares humedos aparentes (si correspondiera) se ejecutaran utilizando cafierias de hierro
galvanizado o ductos, y tableros de material inoxidable, y los conductores empleados en estos casos
seran con aislamiento de tipo superplastico.

Toda duda o indefinicion respecto a recorrido de canalizaciones o ubicacion de elementos debera ser
consultada con la Supervision de Obra.

Las instalaciones subterraneas, (si corresponden), se ejecutaran utilizando el tipo de cafio
especificado, debiendo en todos los casos tenderse las canalizaciones perfectamente alineadas
manteniendo una pendiente uniforme, de manera de impedir la formacion de bolsas de agua
intermedias entre camaras.

Todo tendido de cafio subterraneo serd inmediatamente protegido de solicitaciones mecanicas
mediante una capa de hormigén. Para el proceso de tendido se alisara y nivelara el fondo de la zanja
y se colocara un lecho de arena de no menos de 10 cm de espesor. Luego se tenderan los cafios
manteniéndose la pendiente solicitada, y se colocara otra capa de arena de 10 cm de espesor. En
caso de colocarse mas de una capa de cafios, se continuard intercalandose capas de arena de igual
espesor hasta terminar en arena. Para el caso de zonas que puedan ser transitadas por vehiculos, se
cubrird con una capa de hormigén que cubra todo el lecho de arena y lo sobrepase a cada lado al
menos en 10 cm.

Todas las canalizaciones tendran pendientes de por lo menos 1 % hacia las camaras exteriores, las
cuales seran de fondo perdido con paredes de mamposteria lustradas interiormente con arena y
Pdrtland. La pendiente de las canalizaciones se hard mediante mediciones de los niveles del terreno.
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La entrada de los cafios a dichas cAmaras se hara en todos los casos a no menos de 15 cm

del fondo (debera coordinarse con otras camaras y canalizaciones, en especial de sanitaria) y a ras
de las paredes, terminandose el empalme con las mismas de forma que no ofrezcan aristas vivas que
puedan dafiar la aislacién de los conductores durante el enhebrado.

No se admitiran empalmes en el interior de los cafios ni, salvo especificacion contraria, en las
camaras.

Todas las cAmaras estaran dotadas de tapa y marco de hormigén prefabricado con terminacion como
piso en el interior del edificio. Todas las lineas dentro de camaras estaran enhebradas en conductor
Superplastico.

Cuando figuren camaras y/o registros en los planos de lluminacion y Fuerza Motriz que coinciden en
su ubicacion, se entendera que se podra utilizar una Gnica camara y/o registro compartido. De igual
forma no se permite compartir camaras y/o registros que contengan cables con diferentes tensiones,
en particular iluminacion y fuerza motriz no podra compartir las cAmaras y/o registros con Datos,
Teléfonos y/o Seguridad, por lo que, aunque coincidan en los planos se entendera como camaras y/o
registros diferentes.

El tapado de zanjas correspondientes a canalizaciones eléctricas se efectuara siempre bajo el directo
control del Instalador.

En el caso de cafierias embutidas en muros de ladrillo visto, el instalador debera dejar previstas todas
las canalizaciones, cajas de salida y registros durante el proceso de armado de los muros, dado que
una vez terminados dichos muros no podran ser picados ni canaleteados. Si fuera necesario agregar
canalizaciones a solicitud de la Supervisién de Obras, se coordinara para realizar las mismas en
forma aparente en hierro.

CAJAS Y REGISTROS

En general seran de embutir, debiéndose alinear con el plomo de las paredes, contemplando en cada
caso el revestimiento correspondiente, de modo que una vez terminados y completos los mismos
queden totalmente a ras de la pared.

En caso de revestimientos ceramicos, se ubicaran las cajas de forma que una vez colocadas las tapas
o plaquetas las mismas coincidan con las aristas de la ceramica.

2.11- ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO

Se dejara la prevision para instalacion de equipos de aire segun se indica en los planos de planta.

En la segunda etapa los equipos de aire acondicionado dependeran del tablero de zona
correspondiente mediante contactores, los que seran comandados desde el panel de control
PC-01 ubicado en Direccién.

2.12- ILUMINACION AUTONOMA

Las luminarias indicadas como Le seran blogues autbnomos con bateria propia (autonomia minima 2
horas), los cuales se encenderan sélo ante una falta de tension.

Las luminarias de emergencia deberan contar con homologacién de la Direccién Nacional de
Bomberos
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2.12.1- BOMBA PARA EXTINCION DE INCENDIO-A DEFINIR EN PROYECTO DE

ETAPA 2

Existira una bomba para extincién de incendio, la que serd ubicada bajo el tanque de agua. La
alimentacién a la misma serd tomada aguas arriba del interruptor general.

Se instalara un tablero aparente TBI a fin de alimentar esta bomba. El gabinete para este tablero sera
suministrado por el subcontratista de eléctrica, dejandose en el mismo un guardamotor para una
bomba de 10 HP trifasica en 400V.

Todas las entradas y salidas de cable se realizaran con bujes con prensaestopas

En este tablero se instalara un relé de secuencia de fase y presencia de tension el cual en caso de
faltar tensién o existir una inversion en la secuencia de fase accionara un contacto seco dara alarma
en el panel de Direccién.

2.13- ILUMINACION EXTERIOR

El comando de las derivaciones de iluminacion exterior sera realizado mediante una fotocélula.

En cada columna se colocara una caja para los interruptores de proteccion de cada luminaria, la cual
se ubicara a 3m de altura aproximadamente.

En esta misma caja se realizara el empalme de derivacidbn mediante borneras para riel, de modo que
no se realizara ningn empalme de derivacion dentro de la camara ubicada al pie de la columna.
Lailuminacion exterior podra ser forzada a encender durante el dia o0 en caso de falla de la fotocélula
mediante un interruptor ubicado en el tablero general TG.

2.14- TELEFONIA

En la erapa 1 se dejara cableada la fibra optica hasta el corredor de las aulas, la actual linea de
telefonia que va a la direccién se mantendra hasta la etapa 2. Se suministrara e instalara en el nicho
de medidores una Caja de Dispersidn de 20” a la cual se conectara la acometida de A.N.TEL.

Los cables telefonicos a utilizar seran aprobados por ANTEL del tipo Doble Vaina con malla de tierray
seccion superior a 0.25 mm? de conductores o similar con un 25% de reserva de las lineas previstas.
Son marcas reconocidas por la DTO:

e PENTACOMTA.
e PIRELLI.
e  Cualquier otro que sea aceptado por la Direccién de Obras.

2.15- SISTEMAS DE SEGURIDAD

Se suministraran e instalaran dos centrales independientes, una contra intrusos y otra para deteccion
de incendio, cuyas caracteristicas figuran en los puntos 4 y 5 respectivamente de la presente
Memoria.

2.16- SISTEMA DE TIERRA

El sistema de tierra del edificio estard compuesto por jabalinas tipo Copperweld (5/8” x2000mm) y
conductores de cobre desnudo de 50mmz2 de seccion, los cuales se instalaran a una profundidad de
0,80m por debajo del nivel del terreno.
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Se realizardn conexiones desde el sistema de tierra del edificio a la estructura del mismo.

Estas vinculaciones se realizaran con trozos de jabalina, los cuales se soldaran por un extremo a la
estructura y por otro al cable de cobre. Todas las soldaduras entre jabalinas y cable se realizaran
mediante soldadura exotérmica.
También se incluiran las descargas a tierra para el sistema de proteccién atmosférica, las cuales
estaran vinculadas a esta malla.

2.17- SISTEMA DE PROTECCION ATMOSFERICA

El Subcontratista de Eléctrica suministrara, montara y conectara un sistema de proteccion atmosférica
en base a lo proyectado. La empresa debera acreditar experiencia de al menos 5 afios en el rubro, o
bien presentar un subcontrato que lo acredite.

Todo el sistema debe ofrecer una correcta cobertura de las edificaciones e instalaciones
proyectadas, de modo de ofrecer una proteccion de Nivel 1, conforme al anexo B de lanorma
NF C 17-102.

MASTIL

Se instalara un pararrayos, el cual estara montado sobre un mastil arriostrado de 3 m de altura, que
sera ubicado en el tanque de agua. El mastil a utilizar sera de hierro galvanizado en caliente y estara
dimensionado de forma de asegurar un correcto funcionamiento del sistema, adn con vientos de 130
km/h, y factor de rafaga de 1,3. Esta altura se aumentara en caso de ser necesario, en coordinacion
con la Supervision de Obras, de modo que el captor quede al menos 3 m mas alto que cualquiera de
los puntos a proteger.

CAPTOR

El captor de pararrayos tendra un radio de accién de no menos de 30m, medidos en el plano
horizontal ubicado a 2 m por debajo del captor. Sera del tipo Franklin ionizante con dispositivo de
cebado, construido en material inoxidable, y cumplira con el Articulo 15, Capitulo I, de las
Instalaciones de Enlace, del Tomo de Norma de Instalaciones del Reglamento de U.T.E., y con la
norma francesa NF C 17-102, tanto para su disefio como para su montaje. En caso de necesitarse el
montaje de mas de un captor, se prevera su interconexién, en coordinacién con la Supervision de
Obras.

Junto con el captor se entregara la informacion del fabricante donde consten las caracteristicas del
captor (modelo, N.° de serie, avance de cebado, etc.), los ensayos realizados y el certificado de
garantia.

BAJADAS

Se haran dos bajadas en conductor de cobre de 50 mm2 en los puntos indicados.

El recorrido descendente de cada conductor debera ser lo mas recto posible, evitando angulos
agudos de modo que el radio de curvatura sea siempre mayor que 20 cm. En cualquier caso, ademas,
la distancia d a salvar por una curva de longitud L, debera cumplir que d > L / 20. Se evitardn ademas
las curvas hacia arriba. Como excepcion y para sobrepasar muretes de hasta 40 cm de altura, se
admitiran angulos hacia arriba siempre que éstos sean inferiores a 45° respecto a la horizontal.

Se evitard también el pasaje cercano con lineas eléctricas, datos, sefiales o teléfonos. En caso de ser
imposible el cruce con este tipo de lineas, las mismas se protegeran con cafieria metalica al menos a
1 ma cadalado del cruce con la bajada del pararrayos y dicha cafieria metalica se conectara al cable
de bajada, con un cable de cobre de 25 mm2 soldado al cafio y al cable.

En el caso de la bajada exterior, la misma sera fijada con al menos 3 soportes por metro.
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ATERRAMIENTO

Todo el Sistema se conectara al Sistema de Tierra General, mediante soldaduras exotérmicas como
se definieron mas arriba, cada bajada directamente a una de las Puestas Atrtificiales de Tierra (PAT)
que conforman la malla. Cada PAT individual presentara una resistencia a tierra inferior a 10 ohms
previo a su vinculacion a la puesta a tierra general.

GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO

Se garantizard el correcto funcionamiento de todo el sistema por el plazo de 12 meses a partir de la
recepcion provisoria. Se entregara toda la informacion técnica, asi como las medidas de conductividad
y de resistencia a tierra, realizadas en el Punto de Prueba de cada bajada. Dichas medidas se
repetiran a los seis y doce meses, entregandose en cada caso los correspondientes reportes, que
demuestren que las medidas cumplen con las normas solicitadas. En estas ocasiones ademas se
corregiran todos los defectos que presente la instalacion, cambiandose sin costo todas las partes
defectuosas, y documentandose dichos cambios en los reportes citados.

2.18- TIMBRES

Se suministrara e instalara un sistema de timbres, los cuales se comandaran desde un pulsador
ubicado en Direccion (etapa 2). La alimentacion de los timbres sera realizada en 230V.

Los timbres a utilizar tendran una potencia sonora minima de 110 dBA a 1m, de forma tal que puedan
ser escuchados claramente desde el interior de cualquier aula.

La llave de comando sera un médulo bipolar de linea AVE de CONATEL o similar el cual se instalara
en una caja de llave honda.

En la etapa 1, el pulsador y el timbre se instalaran junto al tablero TG, la altura y ubicacion exacta
sera coordinada con la direccion de obra. En la etapa 2 se retirara y pasara a estar en la nueva
direccion.

2.19- EXTRACTORES DE COCINA

Se suministraran, montaran y conectaran dos extractores uno para la campanay otro para la zona de
lavaplatos con las siguientes caracteristicas:
e Extractor para campana monofasico, 840rpm., modelo HCFB/6-500/H de Soler y Palau o de
calidad superior, cuyas caracteristicas se indican en la ficha adjunta.
El comando del extractor se realizara desde un interruptor ubicado en un panel de control en
la cocina.

e Extractor de pared para zona de lavaplatos monofasico, 1700rpm., modelo HCM-225N de

Soler y Palau para montaje en pared, cuyas caracteristicas se indican en la ficha adjunta.
El comando del extractor se realizard desde un interruptor ubicado préximo al mismo.

2.20- SISTEMA DE PLAN CEIBAL

En base a lo usual se han ubicado las previsiones para el servidor (potencia, telefonia, etc.) y las
canalizaciones para los access point.
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3.- DESCRIPCION DE MATERIALES

3.1- TABLEROS

Todos los tableros seran para corriente alterna de 400 V, 50 Hz, tres polos y neutro. Los mismos se
ubicaran de modo que la parte superior quede a 2m.

Todos los cableados seran realizados dentro de ductos ranurados.

Todos los tableros y paneles de control seran construidos como minimo en chapa N.° 16, plegada con
bordes romos, sin aristas ni angulos vivos. Las medidas se proyectaran en funcion del espacio
disponible y de las marcas y modelos de los elementos.

Todos los gabinetes de tableros y toda parte metéalica de ductos o registros, etc. se conectaran al
Sistema de Tierra.

En el caso de unién de ductos, registros, tableros y cafios, frentes muertos y puertas, y toda otra parte
metélica segun lo requiera la Reglamentacion vigente, se deberan efectuar "puentes” con cables
multifilares de cobre de 10mm2, de modo de asegurar la continuidad eléctrica.

Los equipos deben estar aislados para una tensién de hasta 600 V y dimensionados y amarrados de
forma de tolerar los esfuerzos electrodinamicos.

Las alimentaciones a grupos de interruptores de riel se realizardn con puentes preaislados para una
corriente de 100 A. Se proveeran todos los cableados, borneras y accesorios de modo de lograr un
perfecto funcionamiento.

Los empalmes y conexion de bornes se haran con terminales de cobre estafiados para compresion.
Todos los accesorios de fijacion (arandelas tuercas, etc.) seran cadmiados.

Todos los tableros y paneles de control contaran con un cerrojo de seguridad tipo STARy
tendran una unica combinacion.

BARRAS Y CONDUCTORES

Las barras, cuando sea el caso, asi como toda superficie de contacto eléctrico, seran de cobre
estafiadas, plateadas o niqueladas y dimensionadas para llevar la corriente térmica correspondiente a
la potencia asignada al tablero méas un 50 %, asi como para soportar los esfuerzos electrodinamicos
de las corrientes de cortocircuito que puedan presentarse. Las uniones se haran con bulones de
hierro cadmiados.

Estas barras se sujetaran con aisladores soporte de resina epoxi.

En el caso de barras para los polos vivos, las mismas se cubriran con material policarbonato o vidrio
templado transparente, que impida el contacto accidental al abrir el frente muerto. Asimismo, todos los
terminales y partes vivas de conductores se cubriran con material aislante termocontraible.

Cada barray en general cada conductor se identificard con los colores reglamentarios (Rojo, Blanco y
Marrén para las fases R, S y T), reservandose el color Verde o verde-amarillo para las barras y
conductores de Tierra.

Todas las derivaciones se numeraran de acuerdo a los Diagramas Unifilares, tanto en las borneras
como en los conductores y junto a cada interruptor.

El conexionado se llevara prolijamente dentro de electroductos de P.V.C. ranurados con tapas
desmontables.

En todos los casos la densidad de corriente maxima dentro del Tablero sera inferiora 4 A /
mm?,

FRENTES MUERTOS Y PUERTAS

Todos los Tableros dispondran de frentes muertos, los que deberan cubrir las partes que puedan
tener tension y tendran calados que permitan operar los interruptores. Sobre los mismos y junto a
cada derivacion se colocara un rétulo de acrilico con hueco grabado en negro con la indicacion de la




22 de 35
derivacion.

Ademas, se contara con identificacion interior al frente muerto de cada interruptor (en lo posible esta
identificacion no estara ubicada en el interruptor).

Para el aterramiento del frente muerto y las puertas se efectuaran "puentes” con cables multifilares de
cobre de 10 mm?. Estos puentes se conectaran mediante terminales de ojalillo cerrado a bulones
cadmiados sin pintar previamente soldados al nicho del tablero y al frente muerto. De utilizarse
conexiones “en salto” para el aterramiento, el conductor no podra ser cortado, sino que entrara y
saldra del “salto” con un unico terminal, a fin de asegurar la continuidad eléctrica de todo el
aterramiento, en caso de desconexion de un punto intermedio.

En el interior de la Puerta del Tablero se colocara una Lista de las derivaciones con la indicacion de
las puestas que comandan, la cual reflejara lo expresado en los rotulos individuales de las derivacio-
nes, y una copia reducida del diagrama unifilar del tablero donde figuren los nombres de los locales, y
otra a escala 1:100 del plano del area cubierta por el tablero, con ubicacién de cada puesta indicada
con su correspondiente namero de derivacion. Tanto la lista como el Diagrama Unifilar y el plano
deberan estar plastificados antes de pegarlos.

Todos los Tableros y nichos seran pintados con pintura al horno en polvo hibrida (epoxi y poliéster) de
color a eleccion de la Supervision de Obra, debiéndose disponer al menos de toda la linea de colores
norma RAL.

BISAGRAS

Todas las bisagras a utilizar en frentes muertos o puertas seran del tipo pomela desmontable,
debiendo las mismas quedar ocultas al cerrar el frente muerto o puerta correspondiente. Las bisagras
deben permitir el facil desmontaje de la puerta o frente muerto, sin necesidad de herramientas. En
ningln caso se admitiran las bisagras del tipo piano.

CERROJOS
Estos frentes llevaran cerrojos con ranura de 1/4 de vuelta tipo Legrand, mientras que las puertas
llevaran cerrojos tipo Star.

3.2- INTERRUPTORES GENERALES Y DE DERIVACIONES DE BAJA TENSION

INTERRUPTORES PARA RIEL DIN

Seréan para montaje en riel omega (DIN de 35 mm) tipo ABB, SCHNEIDER, o calidad similar, con
intensidades de servicio se indican en los diagramas unifilares y Planillas correspondientes.

El Riel DIN cubrira todas las derivaciones conectadas y de reserva, ademas de las posibles llaves
futuras previstas, y en el frente muerto se dejara el correspondiente calado con tapas individuales
ciegas por médulo.

Los interruptores bipolares para lineas monofasicas ocuparan un modulo y tendran
proteccién en la fase y corte en el neutro y fase.

PODERES DE CORTE

Se instalaran como minimo Pc = 16 kA para los interruptores generales (segun IEC 947-2) y Pc = 6 kA
para las derivaciones (segun Norma IEC 898).

El Subcontratista de Eléctrica sera el Unico responsable de calcular las corrientes de cortocircuito
simétrico que puedan ocurrirse en cada punto de la instalacién, debiendo aumentar los valores
propuestos en caso de ser insuficientes.
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3.3- CABLES DISTRIBUIDORES DE BAJA TENSION

Los cables de potencia seran tetrapolares, aislados en P.V.C., admitiéndose también Polietileno
Reticulado, X.L.P.E. para tensién 0,6/1 kV.

Los cables estaran formados por conductores cableados de formacion concéntrica de cobre
electrolitico recocido, aislados en XLPE formando un nucleo cilindrico de material no higroscépico.
Tendran colores y numeros de identificaciones. Seran del tipo no propagadores de llama y resistentes
a la humedad, aceites y otros agentes corrosivos.

En lugares humedos, ductos y cafierias por piso se colocaran conductores con aislacién tipo
superplastico, entendiéndose como tal a la doble aislacion formada por doble extrusion en
caliente. En ningun caso se admitiran cables con aislamiento de goma o bajo goma.

Todas las lineas llevaran colores reglamentarios (Rojo parafase R, Blanco parafase S, Marrén
para fase T, Azul Claro para el Neutro y Verde o Verde-Amarillo para la Tierra. Todos los
conductores seran clase 0,6/1kV y se identificardn en sus extremos mediante carteles
indelebles.

3.4- CANOS

En los planos y diagramas se indican los diametros de las cafierias (en general ¢ = 20 mm para
derivaciones de iluminacion y tomacorrientes, ¢ = 25 mm para canalizaciones de Telefonia y
Seguridad).

CANOS DE PVC

Los cafios embutidos en losas seran de PVC rigido de marca reconocida, aprobados por U.T.E., no
admitiéndose cafos corrugados, excepto en paredes 0 contrapisos.

Los cafios de PVC rigidos seran fabricados de acuerdo con la norma UNIT 147. Las curvas estaran
constituidas por elementos prefabricados del mismo material.

CANOS DE HIERRO

En las instalaciones aparentes seran de hierro pintado tipo pesado y hierro galvanizado para
exteriores y locales humedos. Seran de hierro pesado y fabricados segun la norma UNIT 146. Las
uniones se haran mediante piezas roscadas de similares caracteristicas y su unién a cajas, ductos o
tableros se hard utilizando tuerca y contratuerca.

CANOS FLEXIBLES

En las instalaciones aparentes, si corresponden, para conexion de equipos, se utilizaran cafierias
metalicas flexibles estancas IP66, para uso exterior. Seran construidos con un fleje de acero laminado
en frio y galvanizado en caliente de ambos lados, unido entre cada vuelta y la siguiente, mediante
pestafiado simple para diametros hasta 40 mm, y pestafiado doble para diAmetros superiores.
Llevaran cubierta de PVC aislante extruida en caliente, resistente a los liquidos y vapores habituales
en la industria. Los radios de curvatura no deben ser superiores a 10 veces el diametro del cafio. Se
instalaran con todos sus accesorios, codos, uniones, terminaciones, etc. con sus sellos, aislaciones
interiores y contratuercas, de modo de lograr la estanqueidad citada y de proteger la cubierta de los
conductores a enhebrar.

CANERIAS EN LOSAS

Las cafierias en losas se ataran a los hierros estructurales con alambres de hierro, cada no mas de 1
m de distancia.

Los empalmes en cafierias en losas se afirmaran con cemento de contacto o con cinta aisladora, de
forma que no se desconecten durante el llenado de hormigoén, y se ataran con alambre a los hierros
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estructurales a cada lado del empalme, a no méas de 10 cm de distancia.

PASES POR JUNTA DE DILATACION
En las juntas de dilatacion o de trabajo, las cafierias llevaran una vaina telescopica de proteccion, por
cada cafio, de modo que la rotura de los mismos no impida el enhebrado o reenhebrado futuro.

3.5- CONDUCTORES DE DERIVACIONES

Todos los conductores para uso interior seran de cobre electrolitico con 98 % de conductividad y
aislacion de P.V.C. tipo antillama, y deberdn cumplir con las Normas UNIT en vigencia correspon-
dientes.

Hasta secciones de 4 mmzinclusive, se podra emplear alambre forrado; para secciones superiores se
emplearan cables.

En todos los casos los conductores tendran marcas de identificacion a lo largo de su cubierta,
indicando marca, tipo y seccion. Para baja tension la aislacién sera al menos 600 V.

Los conductores en cafios por piso y/o que formen bolsas de agua, o en lugares himedos,
deberéan tener aislacion tipo Superplastico, entendiéndose como tal a la doble aislacion
formada por doble extrusion en caliente, no admitiéndose los conductores con aislacion de
goma o bajo goma.

El enhebrado s6lo debera ser efectuado una vez que fueron terminados todos los tramos integrantes
de la canalizacidn y colocadas las cajas de registro, tableros, etc. y se compruebe que la cafieria esta
libre de humedades o restos de material de obra.

La manipulacion de los conductores se realizara de forma tal de no dafar la cubierta de los mismos,
en caso de comprobarse la existencia de conductores dafados la Supervisién de Obra podra solicitar
su inmediato reemplazo.

3.6- CAJAS DE SALIDA

Las cajas para centros, brazos, tomacorrientes y llaves seran de PVC reglamentarias, cuando
éstas sean de embutir o estén en cielorrasos, aprobadas por U.T.E. En el caso de instalacién
aparente seran de hierro pintado, salvo en exteriores y locales humedos que seran de hierro
galvanizado.

3.7- LLAVES Y TOMACORRIENTES

Seran de la cantidad de polos indicados en los Diagramas Unifilares y todos los tomacorrientes
llevaran conexion de Tierra, tipo linea AVE de CONATEL o similar, colores a eleccion de la
Supervision de Obras. Se colocaran siempre plaguetas para 3 médulos, completandose los huecos
con madulos ciegos, ubicadas en posicion haorizontal.

Cada llave de corte, tomacorriente o equipo (calefactor, extractor, etc.) tendra pegado un
rotulo indeleble con la identificaciéon de la derivacion a la cual pertenece.

LLAVES
Las llaves unipolares, bipolares y de combinacién de extremo e intermedias, seran para 10 A minimo.
Los médulos de corte para paneles de control seran bipolares y tendran piloto luminoso incorporado.
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TOMACORRIENTES MONOFASICOS
Los tomacorrientes monofasicos seran tipo Schuko con tierra lateral y central, o del tipo linea italiana
modular “3 en linea, con tierra central”, para 16 A minimo.

CAJAS TERMINALES
Las cajas terminales seran cajas de llave hondas instaladas en forma horizontal, a las alturas que se
indicaran, en general 0,4 m para tomacorrientes y 1,20 m para llaves (excepto sobre mesadas).

3.8- REGISTROS

REGISTROS EN PAREDES O EN LOSAS

Los registros de embutir en paredes o en losas seran construidos en chapa calibre 16 y tendran tapa
abisagrada con pestillo y tirador. Tendran las perforaciones necesarias para la entrada y salida de los
cafnos.

Los de exteriores aparentes seran de hierro galvanizado o PVC seguln se indique en cada caso.

3.9- TERMINALES

Los terminales a emplear seran para compresion, de cobre estafiado y adecuados a la seccion del
cable en el cual se utilicen.

3.10- FOTOCELULA

Seran disefiadas para trabajar en 230 V (-10% +6%) 50Hz.

Su envolvente sera apta para uso a la intemperie y no degradable por agentes atmosféricos.
Tendra una ventana para el acceso de la luz, la cual sera orientable.

Sera insensible a relampagos y/o destellos de luz, debiendo tener un retardo al encendido y apagado
de 20 a 30mseg.

3.11- LUMINARIAS

Todas las luminarias serdn suministradas e instaladas por el Subcontratista de Eléctrica, completas,
con todos sus elementos accesorios, y con su respectiva lampara o tubo.

La especificacion técnica de las luminarias a colocarse se encuentra en el ANEXO 1 de los recaudos
PLANILLAS DE LUMINARIAS.

Todas las l[Amparas y equipos auxiliares seran disefiados para trabajar en 230 V (-10% +6%).

ACCESORIOS PARA MONTAJE

Se suministraran con sus correspondientes brazos y elementos de fijacion adecuados para el tipo de
material en el cual van a estar instalados, para su peso y para las condiciones climaticas a las que
pueden estar expuestos.

Para las luminarias colgantes, se proveeran soportes, varillas colgantes, cadenas, cafios u otro tipo de
amarre para la instalacion de luminarias a la altura que se indique.

La luminaria conformaréa un Unico elemento, con su difusor o louver montado con ganchos a la misma,
de modo que pueda ser extraido y quedar soportado sin que se caiga, para el reemplazo de la
lampara o tubo, sin necesidad de desmontar la luminaria, ni el cielorraso.
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Todas las luminarias con louver seran suministradas con un par de guantes de nylon que

evite ensuciar el reflector durante su montaje.

EQUIPOS AUTONOMOS

Las luminarias indicadas con fuente autonoma en uno de sus tubos o los blogues de iluminacion,
contardn con una bateria que proporcione una autonomia minima de 2 horas. Deberan estar
homologadas por la Direccién Nacional de Bomberos.

CARACTERISTICAS
Los datos suministrados de las luminarias son a efectos de ilustrar sobre cada una de las luminarias
deseadas segun su forma o caracteristicas.

INFORMACION TECNICA

En la obra, y previo a su colocacion, se entregaran folletos con caracteristicas técnicas, curvas
polares, dimensiones y materiales de cada componente, programas de calculos (si son necesarios),
catalogos, etc. En cada catalogo se indicara claramente cada luminaria solicitada con la notacién
solicitada, con sus items especificos y accesorios opcionales.

Con cada luminaria se entregaran las instrucciones de instalacion y los esquemas de conexionado,
indicando claramente todos los accesorios a conectar necesarios.

USO EXTERIOR

Las luminarias para uso exterior tendran como minimo (salvo especificacién contraria) Grado de
Proteccién de IP 54, segun IEC 529, y seran totalmente inoxidables, asi como los tornillos para su
montaje, los cuales seran de acero inoxidable.

RECEPCION DE MERCADERIA

Los materiales se entregaran con la envoltura original de fabrica, con el nombre del fabricante, marca
y producto contenido, asi como la cantidad de items incluidos.

El subcontratista de eléctrica recibirq, almacenara y protegera del clima y dafios de terceros el
material y equipo requerido.

Cuando se soliciten dos 0 mas unidades de un mismo tipo, se suministraran todas las unidades de la
misma marca y modelo.

PRUEBAS Y ENSAYOS

Se orientaran las luminarias y se limpiaran las mismas, en especial sus difusores y louvers luego de
completado el trabajo. Se realizaran mediciones con luxometro, reorientdndolas segun indique la
Supervision de Obra, a fin de lograr los efectos deseados.

La ubicacién y posicionado de luces indicadoras de salida de emergencia se ajustaran a las
disposiciones establecidas por la Direccion Nacional de Bomberos, Normas de la NFPA y segun lo
proyectado.

Una vez completados los trabajos se encenderan todas las luminarias y se dejaran prendidas durante
24 horas en forma continua. Luego de dicho lapso, se repondran sin costo las lamparas y
componentes eléctricos que hubieran fallado, corrigiéndose ademas todos los defectos de instalacion
que se detecten.

Se realizaran sucesivas maniobras de encendido y apagado de las distintas derivaciones de
iluminacién. Se repondra o reparard cualquier elemento de comando o de equipo auxiliar de
encendido que falle.

Se probaran todos los automatismos de encendido y apagado, generandose actuaciones de los
mismos.

GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO

Se garantizara el correcto funcionamiento de todas las luminarias y accesorios a suministrar, asi como
de la inalterabilidad de sus materiales, se deberan corregir los defectos y sustituir las partes que
presenten fallas durante las Pruebas y Ensayos mencionados.
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4.- SISTEMA DE DETECCION DE INTRUSOS

4.1- GENERALIDADES

La presente memoria se refiere al suministro e instalacion de un sistema de alarmas para
deteccion de intrusos.
La misma se deberé realizar en un todo de acuerdo a lo indicado en los planos y memoria.

RECAUDOS:

Esta formado por esta Memoria y por los planos correspondientes. Cada parte es independiente y
complementaria de las demas, debiéndose considerar valido lo indicado en cada uno de ellas.

En caso de discrepancias entre los recaudos, se tomara en cuenta el orden siguiente:
1) La especificacion mas exigente
2) Lo especificado en la Memoria
3) Lo especificado en otros recaudos (planos, detalles, etc.)

De existir un Pliego General y en caso de discrepancia con esta Memoria, se consideraran los
siguientes 6rdenes de prioridad:

Referente a Indicaciones de orden administrativo:
1) Pliego General
2) Memoria Particular
Referente a Indicaciones de orden técnico:
1) Memoria Particular
2) Pliego General

En cualquier caso de duda se adoptara la decisién la Supervisién de Obras.
CONDICION "LLAVE EN MANO"

Todas las instalaciones seran del tipo "Llave en Mano", o sea ejecutadas, probadas y
funcionando, debiéndose agregar todos los elementos, materiales y trabajos sin que ello
signifigue aumento de costo, aun cuando no figuren explicitamente en los recaudos pero sean
necesarios paraunacorrectaejecucion delos trabajos y/o un buen funcionamiento de lainsta-
lacion.

SISTEMA FLEXIBLE

Debe permitir aumentar su capacidad al menos hasta un 30 % sin el agregado de equipos.
Todos los equipos deberan ser de marcas reconocidas y el sistema completo se debera
entregar instalado, probado y funcionando correctamente.

PROPUESTA DEL OFERENTE

Previo a entregar su propuesta, el oferente debera considerar el lugar donde seran realizadas las
obras, las facilidades de acceso de material y personal, y realizar un analisis del proyecto a fin de

manifestar los inconvenientes que puedan presentarse para la obra.

Toda posible modificacion en la realizacién de los trabajos que difiera con lo expresado en los
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recaudos debera tener la aprobacién del Supervisor de Obras. Una vez aprobada la misma se

procedera a efectuarla corrigiéndose los planos de acuerdo a Obra.

4.2- ALCANCE

A este subcontrato correspondera el suministro e instalacion de todos los elementos
integrantes del sistema de alarma para el edificio.

Las canalizaciones, registros y cajas de salida correspondientes a este sistema seran
suministrados e instalados por el subcontratista de eléctrica, quien dejara todas las
canalizaciones de alarma enhebradas con alambre guia de acero galvanizado. También
correspondera al subcontratista de eléctrica laprevision de alimentacién eléctrica ala central
de alarmay la canalizacién con la linea de telefonia para reportes.

Correspondera a este subcontrato:
e Suministro e instalacién de una Central de Alarma.
e Suministro e instalacién de Sensores de Movimiento.
e Suministro e instalacién de Paneles Numéricos.
e Suministro e instalacion de Sirenas Interiores y Exteriores
e Suministro e instalacion del Cableado necesario
e Pruebas y ensayos de correcto funcionamiento.
¢ Manuales de Uso y Mantenimiento, con caracteristicas técnicas de cada elemento
suministrado
¢ Planos conforme a obra en Autocad versién 2005 o posterior.

4.3- REGLAMENTACIONES Y TRAMITES

Se aplicaran las normas nacionales e internacionales y reglamentos vigentes en la materia.
En particular se aplicaran cuando corresponda:

- Ordenanzas de la Intendencia Municipal

- Reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado

- Normativas del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social
- Directivas del Ministerio del Interior

- Normas de U.N.L.T.

- Normas de N.F.P.A.

La Empresa Instaladora reconocida ante el Ministerio del Interior para realizar instalaciones de
Seguridad en el interior del pais, se responsabilizara por el cumplimiento de las Normas vigentes,
debiendo adaptar en cada caso el proyecto si es necesario a efectos de cumplir con las
reglamentaciones citadas, sin costo alguno.

En los planos figuran los recorridos del proyecto base de las canalizaciones para la instalacion. Sin
embargo, la instalacién se realizara en funcién de un proyecto ejecutivo que debera confeccionar el
propio oferente, en coordinacion con el Subcontratista de Eléctrica.

Se proveeran manuales por cada equipo, y durante la puesta en marcha se brindara un cursillo de
entrenamiento al personal de Seguridad que el propietario designe.
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4.4- MATERIALES Y MANO DE OBRA

MATERIALES:

El Sub-Contratista sera responsable del traslado, recepcidn y almacenamiento de los materiales que
lleguen a Obra; contando para ello con los elementos necesarios.

Solo se admitiran materiales nuevos, sin uso, de primera calidad y marcas reconocidas. Cuando se
citen modelos o marcas comerciales es a efectos de fijar pautas sobre su montaje y de los aspectos
preseleccionados, pero salvo que se especifique lo contrario no implicara el compromiso de adoptar
dichas marcas.

Cuando se exprese "similar" o "tipo" implicara siempre similitud en el aspecto, color y forma, pero
manteniéndose calidad igual o superior, quedando esto a criterio de la Supervision de Obra.

Se dara preferencia a materiales de marcas reconocidas, de los que se presentaran catalogos con
caracteristicas técnicas completas a efectos de su evaluacion, y que cumplan con normas
nacionales e internacionales aplicables en cada caso, en especial las referidas a la calidad ISO
9000/9001, UL, ULCy CE.

MANO DE OBRA:

Dadas las caracteristicas de la Obra, los trabajos deberan ser ejecutados por personal experimentado
bajo la supervision de un Ingeniero o Técnico Especializado (el que ademas sera el interlocutor
técnico de la empresa instaladora), de acuerdo a las reglas del arte y del buen constructor,
presentando una vez terminados un aspecto correcto y con buena resistencia mecanica.

Para todas las ubicaciones de puestas y alimentaciones se chequeara su ubicacion y altura definitiva
en obra, coordinando con la Supervision de Obra.

Si en obra se solicitara el corrimiento de cualquiera de las puestas dentro de un lote o en un
mismo local, ello no implicar4a aumento de costo alguno, a menos que implique deshacer
trabajo ya ejecutado. Asimismo, no se admitiran aumentos de costos si en la globalidad de la
obra no se aumenta la cantidad de puestas.

4.5- VISITA AL LUGAR

Se sugiere que los oferentes realicen el analisis del proyecto previsto previo a su presupuestacion, de
modo que manifiesten las observaciones que tiendan a mejorar el proyecto o los inconvenientes que
se les puedan presentar, para una buena ejecucion de la instalacién en tiempo y forma, y de acuerdo
con las reglas del arte y del buen constructor.

En caso de que no se realicen observaciones, se asumira que el proyecto y memoria son aceptables.

4.6- PLANOS Y DOCUMENTACION

Ademas de esta Memoria, el proyecto incluye un juego de planos. La Empresa Instaladora debera
confeccionar los planos y céalculos a escalas y formatos adecuados, necesarios para eventuales
tramitaciones ante los organismos que correspondan y para la ejecucién de los trabajos, incluyendo
en los mismos las modificaciones que surjan durante el desarrollo de la Obra.
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Para esto se entregard una copia de los Planos y de la Memoria; toda otra copia necesaria para
obra o tramitaciones ante los organismos correspondientes sera considerada en la oferta.

Al finalizar la obra se deberan entregar dos juegos de copias de los planos y diagramas
debidamente actualizados (cada uno compuesto por una copia en papel, ademas de los
archivos correspondientes de computadora) correspondientes una para la escuela y otra para
PAEPU.

En forma analoga se entregaran 2 juegos de Documentaciones Técnicas, con folletos y
caracteristicas Técnicas, ademéas de los Manuales de Uso y Mantenimiento de todos los
componentes del Sistema.

Toda la documentacion a entregar sera en espafiol.

Cadacopiase entregara completa, directamente a cada destinatario, debiéndose presentar los
recibos correspondientes firmados por cada parte.

4.7- PLAZOS

Regira lo expresado en el Pliego de Condiciones Particulares.

4.8- COTIZACION

Se cotizara la ejecuciéon con materiales de las instalaciones que figuran en estos recaudos. En
cualquier caso el oferente sera el Gnico responsable de que en obra no falten materiales.

4.9- COORDINACIONES EN OBRA

Ya fueron efectuadas las coordinaciones previas con la Albafiileria, Estructura, Sanitaria y otros
subcontratos, para la confecciéon del proyecto base. Con todo, dado que existen aspectos
arquitectonicos especificos, el Subcontratista coordinara en obra con la Supervisién de Obra y otros
Subcontratos solucionando los problemas que puedan surgir debidos a interferencias con ellos y
modificando el proyecto base si es necesario, sin que implique aumento de costos.

En general en cada caso se marcan los limites de responsabilidad, pero de existir duda se estara a lo
que disponga la Supervision de Obras.

4.10- GARANTIA

Se entregaran las instalaciones en perfecto estado y se debera reemplazar sin cargo todo material o
trabajo que presente defectos de fabricacién o instalacién. Los reemplazos de los materiales o
trabajos no deberan afectar los plazos del cronograma de obra.

Todos los materiales seran probados, siendo de cargo del Subcontratista todos los costos que dichas
inspecciones o el rechazo de dichos elementos signifique, si no se ajustan a hormas nacionales e
internacionales
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La Conservacion y Mantenimiento de las instalaciones sera de responsabilidad del Subcontratista
hasta que se haya realizado la recepcion definitiva, quedando a su cargo todo gasto derivado de su
responsabilidad.

4.11- REPUESTOS

La empresa adjudicataria presentara en el momento del contrato, un compromiso escrito de mantener
un stock de repuestos por un plazo minimo de 5 afios.

4.12- RECEPCION PROVISORIA DE LAS INSTALACIONES DE DETECCION DE INTRUSOS

La Recepcién Provisoria de las Instalaciones de Seguridad se realizara una vez probadas las
instalaciones y estando éstas en perfectas condiciones de funcionamiento y una vez que se hayan
recibido todos los planos y documentaciones solicitadas. Se podran efectuar recepciones parciales,
debidamente documentadas.

En esta recepcion la empresa realizard a su costo los siguientes ensayos de las instalaciones:

- Ensayo de funcionamiento de todos los sensores, elementos activos o pasivos, cableados,
etc.

- Verificacion de calibraciones y ajustes, en especial de Sensibilidad de los Sensores y Prueba
de los Pulsadores de Disparo y Sirenas

- Todo otro ensayo que la Supervisién de Obras solicite a fin de verificar el fiel cumplimiento de
lo solicitado.

Se elaborara un acta en el cual figuren las observaciones que resulten de los ensayos e inspecciones,
comprometiéndose en la misma a solucionarlos en un plazo inferior a un mes que se fijard. Cumplido
dicho mes se procedera a verificar que se hayan solucionado las observaciones mencionadas,
documentandose por escrito en una nueva acta.

4.13- RECEPCION DEFINITIVA DE LAS INSTALACIONES DE DETECCION DE INTRUSOS

La Recepcion Definitiva de las Instalaciones de Seguridad sera dada a solicitud del Subcontratista una
vez transcurrido el periodo de garantia y siempre y cuando el Instalador haya corregido todos los
defectos detectados en dicho periodo.

4.14- CERTIFICADO DE ORIGEN

El contratista presentara los certificados del importador donde el fabricante de cada uno de estos
equipos y componentes acredite el origen de los mismos, los cuales deben ser de paises miembros
del BID.

El término pais de origen se entiende como:

Aquel en el cual, el material o equipo ha sido extraido, cultivado, producido o procesado, o aquel en el
cual, como efecto de la manufactura, procesamiento o montaje, resulte otro articulo, comercialmente
reconocido que difiera sustancialmente en sus caracteristicas basicas de cualesquiera de sus
componentes importados. La nacionalidad o pais de origen de la firma que produzca, ensamble,
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distribuya o venda los bienes o los equipos, no sera relevante para determinar el origen de

éstos.

4.15- CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS

La ubicaciéon de cada uno de los elementos que se detallan se indica en el plano de Seguridad
correspondiente.

No se aceptaran propuestas en base a sensores ni otros elementos inalambricos.

Los componentes a instalar deberan ser todos compatibles entre ellos y con las Centrales,

prefiriéndose componentes de la misma marca.

Todas las indicaciones y carteles sefializadores de la Central, Panel numérico de control y los
manuales y documentacion técnica, seran en espaiol.

4.15.1- Central de Alarma

Se dispondra de una Central de Alarma para la deteccion de Intrusos, la cual tendrd las siguientes
caracteristicas:

= Microprocesada con un minimo de 12 zonas, programables como instantdneas o

retardadas directamente desde el teclado

= Minimo 48 cédigos de activado y desactivado del sistema.

» Posibilidad de deshabilitar zonas desde el teclado.

= Discador telefénico y sistema de reporte y programacion remota

* Programacion del tiempo de entrada, de salida y de alarma

» Reporte telefénico de bateria baja, falta de alimentacion alterna y eventos

= Bateria de respaldo con autonomia minima de 6 horas

*» Tension de entrada 200-240V 50Hz

» Tendra salidas para sirenas

4.15.2- Teclado

Tendra las siguientes caracteristicas minimas:
» Contara con teclas luminosas con marcacion indeleble al uso.
» Sefializacion de presencia de red, bateria baja, estado de la instalacion, alarma anti-
desmontaje, entradas abiertas, entradas excluidas.

4.15.3- Sensores de movimiento de Pared

Tendra accién combinada con deteccién infrarroja y microonda
Alcance minimo 15 mts

Apertura 110°

Compensacion automética de la temperatura

Ajuste de sensibilidad

Temperatura de funcionamiento -10°C - +55°C

Inmune a pequefios animales

Protegido contra el ingreso de insectos

Contacto anti-desarme (Tamper switch)

Soporte regulable (80° en vertical y 180° en horizontal)
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4.15.4- Sensores de movimiento de Techo

4.15.5-

4.15.6-

Tendra accién combinada con deteccién infrarroja y microonda
Radio de alcance minimo 15 mts

Apertura 360°

Compensacion automética de la temperatura

Ajuste de sensibilidad

Temperatura de funcionamiento -10°C - +55°C

Inmune a pequefios animales

Protegido contra el ingreso de insectos

Contacto anti-desarme (Tamper switch)

Soporte para montaje en losa

Sirena interna

Seran bitonales con Presion sonora: 110db(A) a 1 metro

Sirena externa

Seran bitonales con Presion sonora: 110db(A) a 1 metro

Gabinete metélico estanco contra lluvia

Proteccién mecanica antivandalica, tipo reja instalada con bulones de acero galvanizado
de expansioén

Autoalimentado con bateria propia

Contacto antidesarme (Tamper switch)

Con luz estroboscoépica, minimo 50 W, frecuencia entre 1y 2 Hz.

4.15.7- Cableado

Se emplearan cables que cuenten con pantallas electrostaticas o blindajes, debiéndose en
cualquier caso garantizar un correcto funcionamiento de todo el sistema “libre de interferencias”.

La manipulacion de los conductores se realizara de forma tal de no dafiar la cubierta de los mismos,
en caso de comprobarse la existencia de conductores dafiados la Supervisién de Obra podra solicitar
su inmediato reemplazo.



5.- PORTERO ELECTRICO

5.1- CARACTERISTICAS DEL VIDEO PORTERO

5.1.1- Panel Interior;:

Microfono de alta sensibilidad.

Temperatura de operacion -10°C a 50°C.

Buzzer de llamada, minimo 70 dBA.

Tension de alimentacién: monofasica 230V+/- 10%, 50 hz.

5.1.2- Panel exterior:
¢ Disefio antivandalico.
e Pulsador resistente a golpes.
e Camara color.

e Visién nocturna.

Monitor con pantalla color LCD de 77, brillo minimo 250Cd/m2.
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6.- LISTADO DE RECAUDOS GRAFICOS

6.1- PLANOS

NuUmero Descripcion

EL-01 Plano de planta de puesta a tierra 'y proteccion atmosférica
EL-02 Plano de planta de acometida de potencia-etapaly 2

EL-03 Plano de planta General de Sefiales

EL-04 Plano de planta de Fuerza Motriz de aulas existentes

EL-05 Plano de planta de lluminacion exterior de Edificio Existente
EL-06 Plano de planta de lluminacion zona Oeste

EL-07 Plano de planta de lluminacion zona Este

EL-08 Plano de planta de Sefiales de aulas existentes

EL-09 Plano de planta de Deteccion de Intrusos de aulas existentes
EL-10 Plano de planta de Deteccion de Incendio zona Oeste

EL-11 Plano de planta de Deteccion de Incendio zona Este

EL-12 Plano de planta de Trabajos de Reacondicionamiento

EU-01 Diagramas unifilares tableros TGy TP.

6.2- ANEXO —PLANILLAS DE LUMINARIAS, EQUIPOS Y DETALLES

Restan los recaudos graficos de la seqgunda etapa




