SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DIVISION ARQUITECTURA

Montevideo, 20 de octubre de 2021
MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR
TRABAJOS DE ELECTRICA y AUMENTO DE CARGA

Jdos .Ldo.del Trabajo de la Cap.
25 de Mayo 521/523

CONSIDERACIONES GENERALES

La sola presentacién por parte de la Empresa en el presente llamado implica la aceptaciéony
conocimiento de todas las consideraciones expresadas en esta memoria.

Los trabajos que no estén expresadas en esta Memoria, asi como aquellas que se consideren
imprescindibles para el funcionamiento satisfactorio del edificio, estaran de hecho incluidas en la
propuesta, correspondiendo al contratista sefialar las posibles omisiones que existieran en este
sentido.

En lo referente a las normas de seguridad, se deberan cumplir en un todo las reglamentaciones y
normas vigentes en la materia para este tipo de obra.

El oferente debera manifestar que previo al inicio de la obra contara con técnico autorizado para
solicitar el aumento de carga propuesto.

La empresa retirard los materiales no utilizables fuera del predio y sera de cargo de la misma. La obra
y el local sera entregado perfectamente limpio

El presupuesto a presentar debera incluir todas las tareas y elementos necesarios para la realizacidn
de los trabajos. No se aceptaran como adicionales los elementos evidentemente necesarios para tal

fin.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS:

La instalacion eléctrica a realizar no debe ofrecer riesgo alguno a la seguridad general del

edificio o de las personas.
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Se ajustara en un todo a la Reglamentacién vigente de UTE . Las obras se ejecutaran con las mayores
previsiones respecto a la seguridad
Se debera especificar en la propuesta marcas, procedencia y modelos de los distintos elementos que

componen la instalacién.

TAREAS NECESARIAS PARA ACONDICIONAR PUESTO DE MEDIDA Y REALIZAR EL AUMENTO DE
CARGA A 215 KW . Actualmente la potencia contratada es de 115 KW
Nro de cuenta UTE 9278740000 — 25 de mayo 523

1. Suministro e Instalacién de una nueva acometida de 200 mm2 de cobre, desde el puesto de UTE
hasta el tablero general exisitente ya que el cable actual no soporta la nueva carga a contratar

2. Acondicionamiento del puesto de medida indirecta , instalacién de barras de distribucién para la
conexion de UTE

3. Suministro e instalacién de un interruptor de 500 amper como general

4. Adecuacion de tablero existente para nuevo conexionado

5. Presentacién de planos de enlace y aumento de carga ante UTE

6. Tensidn actual 230 V tension de aumento de Potencia 230 V

7. Correccidon de Potencia Reactiva: con bateria de Condensadores

El tablero general debera quedar en condiciones reglamentarias pero no se sustituira

El corte de suministro de energia para realizar las conexiones sera coordinado con las oficinas

correspondientes.
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