MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

UBICACION

Martin Dermit N2 1454
Bella Union — Dpto. De Artigas



OBIJETO DE LAS OBRAS:

Suministro y colocacién de nuevo sobretecho sector vivienda magistrados SECTOR 1 — Martin
Dermit 1454

Solucionar problema de goteo en techo sobre sala de audiencias SECTOR 2 — Martin Dermit 1454

|. GENERALIDADES

Para todo lo que no estd expresamente indicado en esta Memoria, planos, planillas y detalles, regird la
Memoria Constructiva General de Obras del MTOP.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

En las especificaciones se pueden hacer referencia a marcas de fabrica, nUmero de catalogo y tipo de equipos,
elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se establece que seran también aceptables
ofertas de equipos, articulos o materiales alternativos que tengan caracteristicas similares, presten igual
servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, debidamente
demostradas por el oferente y aceptadas por la administracién, que a los efectos de comprobar el nivel de
calidad y performance de los equipos, articulos o materiales alternativos, la administracion designara técnicos
que emitirdn los informes correspondientes, resolviéndose en definitiva la admisién o no de los mismos, en
base a dichos dictamenes.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Corresponde a la finalizacion de las obras en forma completa de acuerdo a los planos, rubrado y memorias
adjuntas, incluyendo todo lo que sin estar concretamente especificado en los recaudo sea de rigor para dar
completa terminacidn a lo que se considera una construccién esmerada.

Il. IMPLANTACION DE LA OBRA

1. TECNICO PREVENCIONISTA - CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

El oferente debera incluir estudio y plan de seguridad por técnicos habilitados segiin Dereto 283/96 y
125/2014.

Se deberan realizar todos aquellos vallados provisorios necesarios segun se indica en la Memoria Constructiva
General y en un todo de acuerdo con las Ordenanzas del MTSS, Municipales y nacionales vigentes.

2. LIMPIEZA DEL TERRENO

La limpieza del terreno en esta obra trata de que en ningin momento se podran dejar elementos de la obra
visibles y al alcance de personal que trabaja en el edificio o peatones, en forma conjunta con la Supervision de
obra se marcara el lugar mas conveniente para el vallado, que permita el acceso a la obra sin interferir con el
acceso al edificio y sus actividades.

El sector donde se canmbiard el sobre techo es el edificio donde se encuentran las viviendas de los
magistrados, lindero a la Sede Judicial, y con tres medianeras libres.

Ante tal situacion se debera tener las precausiones del caso y las mismas deberdn ser consideradas en plan de
seguridad.

3- REPLANTEO PLANIMETRICO Y ALTIMETRICO:
Estos trabajos se realizaran con estricta sujecion a los planos que integran el proyecto, la Memoria Constructiva
General y contando con el aval de la Supervision de Obra.
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4-DEMOLICIONES

Comprenderd el retiro del sobre techo a sustituir y canalones de dicho sector.

Todos los elementos que se retiren (chapas, etc.) la empresa dispondra de ellos seguiin lo crea mas conveniente.
Los retiros y demoliciones se deberan realizar preservando la integridad de los elementos adyacentes que se
mantienen.

Se debera tener la mayor precaucién al circular por el sobretecho existente tratando de preservar su
integridad.

. ALBANILERIA

1. AISLACIONES:

Impermeabilizacion de pretiles:

Aguellos pretiles que presenten desprendimiento de revoque, o huecos, o hierros, seran recuperados.
Previamente se picardn retirando todo el material suelto y luego repondra e hidréfugo en caso de ser necesario
y el revoque de terminacion. Quedaran perfectamente nivelados con los que se mantienen. El mortero para
impermeabilizar los pretiles sera tipo A con adicién de hidréfugo. Como terminacién final seran pintados con
membrana liquida. La aplicacidn de la misma se realizard segun las indicaciones del fabricante, pero se prevera
un minimo de 3 manos mas la imprimacion.

Impermeabilizacién de cubierta:

Se debera limpiar la superficie y luego aplicar tres manos de membrana liquida.

La membrana a utilizar sera aprobada por la Supervision de Obra, a partir de la informacién técnica y muestras
suministradas por la empresa.

Cubierta Liviana:

Se retiraran todos los elementos enumerados en el item demoliciones y en planos.

Para este procedimiento se plantea bajar los mismos por el sector de fachada para no estar atravesando y
transitando por sobretecho existente.

Se debera verificar correcto estado y posicionamiento de las cerchas existentes.

Chapas:

Las chapas a utilizar seran galvanizadas calibre 24.

Se verificard que los solapes sean los recomendados por el fabricante. Todos los elementos necesarios para su
correcta sujecién y asegurar la estanqueidad del cerramiento seran nuevos.

Se debera incluir aislacion en clavadores TORNILLO AUTOPERFORANTE CON GOMA.

Estructura:

Los tirantes a utilizar seran perfiles metalicos galvanizados.

Los perfiles se deberan ubicar utilizando las pilastras existentes.

En el caso que sea necesario por mal estado o por distancia mayores a 2,0m, se debera realizar los apoyos
necesarios de forma similar a lo existente.

Esto se definird en el momento donde se levante el sobre techo existente y se pueda visualizar.

Lo perfiles tipo clavadores se ubicaran a una distancia de un metro como maximo.

Canalon:
Se deberan sustituir los canalones existentes, colocando nuevos.

Babetas:
Colocacién babetas nuevas, en chapa galvanizada de espesor 0,7mm fijadas con tornillos auto-roscantes y
remaches POP.

Pruebas de estanqueidad
Se verificara la estanqueidad de la bajada en el medio del canalén.



2. LIMPIEZA DE OBRA

La obra debera conservarse siempre limpia durante su ejecucion.

No se recibird la obra, ni podrd considerarse cumplido el contrato, si la limpieza no se hubiera ejecutado en
perfectas condiciones y a satisfaccién de la Supervision de Obra.

Finalizada la obra el contratista se retirara de la misma dejando el obrador y su entorno, eventualmente
afectado por los procesos desarrollados, en la mejor situacion de limpieza, prolijidad e incluso reparando a
su cargo lo que haya resultado deteriorado. Esta operacién se llevard a cabo en total acuerdo con el
Supervisor de obra y segun sus instrucciones especificas al respecto.

Serd de cargo del Contratista el retiro y traslado de material de demolicién y excedentes de excavaciones
(salvo indicacién contraria de la Supervisién).

IV.CONDICIONES PARA LA COTIZACION

La propuesta incluir las marcas de los materiales presupuestados.

El oferente debera manifestar que previo al inicio de la obra contara con un encargado quien estard en
permanente contacto con Divisidn Arquitectura del Poder Judicial ademas de un Técnico Prevencionista,
cumpliendo con la normativa de Seguridad e Higiene, Dec.125/2014 y 283/1996.

Se solicita se cotice de acuerdo al Rubrado que se entrega.

El Poder Judicial se reserva el derecho de suprimir el/los rubros o sub-rubros que entienda conveniente.

El presupuesto a presentar deberd incluir todas las tareas y elementos necesarios para la realizacién de los
trabajos; no se aceptardn como adicionales los elementos evidentemente necesarios para tal fin.

Plazo de ejecucion.

El plazo es el mismo que la oferta para los trabajos de eléctrica y datos 30 dias habiles.

V.IFORMACION DE INTERES PARTICULAR
Horario del poder judicial es de 12:30 a 18:45hs.

Se deberan mantener en todo el personal las medidas de seguridad e higiene por Covid.
El personal debera ser identificado dejando sus datos personales teléfono de contacto y Cl.

Leticia de la Vega Sergio del Rio Elsa Zinkevich
Arquitecta Arquitecto Ayudante de Arquitecto.



