ANEXOI-LA 10/21 - “OBRAS DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS DEL EDIFICIO
CENTRAL”

MEMORIA DESCRIPTIVA Y CONSTRUCTIVA

UNIVERSIDAD
DE LA REPUBLICA
URUGUAY

MONTEVIDEO, MARZO DE 2022.-

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
ARQ. JAVIER MARQUEZ

FACULTAD DE QUIMICA
EDIFICIO CENTRAL

MEMORIA DESCRIPTIVA CONSTRUCTIVA
ADECUACION DE CARPINTER{AS PARA LA NUEVA OFICINA DE FARMACOLOGI{A-

OBJETO DE LOS TRABAJOS

El objeto del presente llamado corresponde al suministro de mano de obra, materiales, equipos,
etc. para la realizacion de las obras de referencia de la Facultad de Quimica.

Las mismas seran realizadas en un todo de acuerdo a los recaudos y memorias, confeccionados
por el Arquitecto Javier Mdrquez y su equipo de Asesores, quien ademas ejerecera la Supervision
de Obra.

Todos los trabajos serdn realizados de acuerdo a la presente memoria y planos, que a modo
orientativo se encuentran comprendidos en este pliego, respetando las reglamentaciones
vigentes de los respectivos Organismos Reguladores Correspondientes (UTE, URSEA, Bomberos,
Intendencia, etc.), asi como las indicaciones de la Supervisién de Obra.

Es fundamental el conocimiento del lugar de las mismas, para lo que el Contratista debera visitar
las mismas, no dando lugar a reclamo o adicional de ninguna especie el aducir posteriormente el
no conocimiento del lugar y/o condiciones de las obras realizadas.-

® 29241870 Isidoro de Maria 1614, piso 2
[=] licitaciones@fq.edu.uy Pag. 1de 6



I. GENERAL

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta Memoria Constructiva Particular (M.C.P.) complementa la informacién expresada en
planos, planillas, detalles y en la Memoria Constructiva General Para Edificios Publicos del
Ministerio de Transporte y Obras Publicas (MCGPEP del MTOP) a los efectos de realizar las
construcciones proyectadas.

Todo componente de la obra que estuviere indicado en cualquiera de los recaudos, Memorias o
Documento del llamado se considera parte integrante del proyecto y debe incorporarse a la
obra, considerdndose incluido dentro de la Oferta. Para todos los trabajos que no estén
especificados y que resulten necesarios para cumplir con las normas que aseguran una
construccién esmerada, se solicitard con plazo suficiente, detalle de solucién a la Supervisién de
Obra, quién lo consultard a los Proyectistas, sin que ello signifique una modificacién de los
costos de obra.

Cualquier componente constructivo, terminacién, equipamiento o equipo que resulte dafiado
como consecuencia de los trabajos de la Licitacién debera ser reparado o reconstruido con
idénticas caracteristicas y terminaciones a las existentes a entero costo del Contratista.

2. VISITA
Dadas las caracteristicas de la intervencién el oferente debera visitar el lugar y tomar
conocimiento de las condiciones de trabajo, segtin lo que se establezca en el pliego.

3. MATERIALES

Todos los materiales destinados a utilizar en obra serdn de primera calidad dentro de su especie
y procedencia, de marcas reconocidas en plaza y llegaran a obra en sus envases originales
cerrados de fabrica. En ningtn caso se aceptara la utilizacién de materiales de demolicién.

En las especificaciones se puede hacer referencia a marcas de fibrica, numero de catdlogo y tipo
de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se establece sin
embargo que esto es a modo de establecer una referencia y que seran también aceptables ofertas
de equipos, articulos o materiales alternativos que tengan caracteristicas similares, presten igual
servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones,
debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la administracién. A los efectos de
comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos, articulos o materiales alternativos,
la administracién podra designar técnicos que emitirdn los informes correspondientes
resolviéndose en definitiva la admisién o no de los mismos, en base a dichos dictdmenes.

4. PLAN DE OBRA

Se estudiard un plan de obras que no afecte el funcionamiento general de la Facultad, por lo que
previo al inicio de los trabajos se acordara con la Supervisién de Obra, la forma y secuencia en
que se desarrollaran los trabajos. No obstante, se deberad completar el Plan de Trabajo con
estimados de avance que se solicita en el formulario correspondiente del pliego.

5. IMPLANTACION y OBRADOR

Se realizardn de acuerdo a las indicaciones de los Pliegos y la MCGPEP del MTOP,
cumpliéndose ademds con las normas municipales y del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social.
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La Facultad proveera espacio para el Obrador y sus suministros se organizaran de forma de no
interferir con las tareas de la Institucién. Toda modificaciéon debera ser sometida a la aprobaciéon
y acordada con la Supervisiéon de Obra y la Intendencia.

6. SEGURIDAD, BARRERAS, VALLADOS, PASARELAS Y ANDAMIOS

De acuerdo a las indicaciones de los Pliegos y la MCGPEP del MTOP se han de cumplir las
normas y disposiciones contenidas en la ley de Prevencion de Accidentes de Trabajo y su
reglamentacion, las leyes del Banco de Seguros, las Ordenanzas Municipales, y los reglamentos
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Ya que la obra se desarrolla en un edificio existente se tomardn las mayores precauciones a los
efectos de delimitar las dreas de intervencién y proteger de accidentes a obreros, usuarios y
equipos de la Facultad de Quimica, mediante el uso de vallados del sector donde se este
trabajando. Los mismos cuidados se tendran respecto a la construccién existente, evitdndose los
dafios que pudieran ocasionarse y reparandose cualquier afectaciéon ocasionada durante el
transcurso de la obra.

Los vallados se realizaran aislando el sector del resto del edificio.

En todo momento se contard con la aprobaciéon de la Supervisién de Obra a quien se le
presentaran las propuestas de vallado y proteccion con la suficiente anticipacion para su estudio.
Toda observacién que la Supervision de Obra realice sobre el tema de seguridad, asi como de la
construccién de los andamios, su disposicién, refuerzo o cambio de piezas, distribuciéon de
cargas, etc., sera cumplida de inmediato.

7. DIRECCION DE OBRA

El Contratista designard un Arquitecto responsable de los trabajos, encargado ademas de los
trabajos de coordinacién de las tareas y del manejo del personal de la obra.

Este técnico sera ademas el interlocutor que ejercera la contraparte de Supervisién de Obra
designada por la Facultad de Quimica. El técnico sera presentado junto con la Oferta,
incluyendo una copia de su curriculo.

8. PERSONAL DE OBRA

Debera haber permanentemente un capataz interiorizado en la totalidad de los procedimientos a
realizar, quién recibird y hara cumplir de inmediato o en el momento fijado, las ordenes de la
Supervisién de Obra.

Para el desarrollo de los trabajos se empleard en todos los casos mano de obra capacitada, la que
actuara bajo las drdenes del capataz. La Supervision de Obra podra ordenar el retiro de cualquier
operario cuyo trabajo y/o comportamiento no considere satisfactorio. Todo el personal en obra
vestira ropa de trabajo con la correspondiente identificacién visible de la empresa.

9. CONEXIONES Y CONSUMOS DE AGUA 'Y LUZ

Dadas las caracteristicas de la obra y su emplazamiento los consumos de agua y energia eléctrica
seran provistos por la Facultad. Serd responsabilidad del Contratista evaluar e informar de
cualquier interferencia, dafio o desperfecto en locales o equipos de la Facultad que puedan
ocasionar sus herramientas o equipos mecanicos, debiendo reponer o reparar total o
parcialmente a su entero costo cualquier elemento o equipo dafiado por dichas causas.
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II. OBRAS EDILICIAS

1. LIMPIEZA, DEMOLICIONES

De acuerdo a las indicaciones de los recaudos graficos adjuntos a esta memoria, se deberan
realizar las tareas de limpieza, demoliciones, etc., y retiro de aquellos elementos que deban
eliminarse para el correcto desarrollo de la propuesta e instalaciones proyectadas y que no
figuran en ellos.

Se protegeran las construcciones, pavimentos, instalaciones, equipos y materiales existente de
posibles dafios generados por el desarrollo de las obras y se reparara cualquier dafio ocasionado
en las construcciones e instalaciones a entero costo del contratista.

Todo elemento removido serd acopiado prolijamente en los depdsitos del predio que
oportunamente indique el Sr. Intendente. En caso de dudas se consultara con la Supervisiéon de
Obra. Cualquier objeto de valor material que sea retirado, sera entregado previa coordinacién
con la S. de O. y/o el Sr. Intendente, quien decidird su reutilizacién o traslado a depdsitos por
cuenta del Contratista. En caso que no se presente interés por dichos materiales o no estar
prevista la reutilizacién en la propia obra, con la aprobacion de la Supervision de Obra, sera
responsabilidad del Contratista el retiro de los mismos del predio.

2. CARPINTER{A

Se proveeran y se colocaran los cerramientos de MDF que se indican en planos y se detallan en
planillas, asi como los herrajes y demds componentes descritos en graficos. Los mismos deberan
contemplar los vidrios y contravidrios indicados.

También se considerara la modificacion de la carpinteria existente tal como se indica en planos.

Los materiales serdn de primera calidad. Se debera garantizar el perfecto funcionamiento de los
movimientos y cierres indicados y la estanqueidad de las aberturas, para lo cual se proveeran
todos los accesorios necesarios que hacen imprescindible al funcionamiento de las aberturas
propuestas, sean anclajes, grapas, herrajes, accesorios, topes, brazos, terminaciones, etc.

No se recibiran los trabajos si estos presentan imperfecciones derivadas de su mala ejecucién.

III. LIMPIEZA Y REPLIEGUE DE OBRA

Las obras se deberdn entregar en perfectas condiciones de limpieza, debiendo retirar la totalidad
de desechos antes de su finalizacién, por lo cual se debe considerar el costo de las limpiezas (de
obra y finales) previo al repliegue de la empresa y a la recepcién de los trabajos, quedando a lo
que indique la S. de O.

Por tratarse de obras en un edificio educativo en funcionamiento, es fundamental la
coordinacion del cronograma de trabajo con el cronograma de clases y pruebas, ya que pueden
existir momentos donde no sea posible realizar trabajos en el sector. La coordinacién se hara con
la Asist. Acad. Arq. Serrana Martinez, y la suspensién de tareas programadas no motivara
reclamo alguno por parte de la empresa.
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Como requisito indispensable para comenzar los trabajos, la empresa debera solicitar a la Asist.
Acad. Arq. Serrana Martinez, y completar el Permiso de Trabajo que emite la UNASEG, de
Facultad de Quimica. Dicha Unidad tendrd un plazo maximo de 48 horas para expedir dicho
permiso, sin el cual, la empresa no podrd realizar ninguna tarea. Asi mismo, deberd realizar con
anterioridad al inicio de los trabajos, un curso de induccién de 20 minutos, en fecha a coordinar,
para incorporar los criterios de seguridad a manejar dentro del edificio.

IV. IMPREVISTOS

Por tratarse de obras de renovacion de locales existentes, se admite la inclusiéon en el costo
previo, de un 10% de Imprevistos, que de no ser utilizados, se descontardn de la liquidacion
final en acuerdo con la S. de O., con los impuestos que correspondan.

Asi mismo, toda tarea que, formando parte de la oferta, resulte finalmente innecesaria por
razones de légica constructiva, seran descontadas en la liquidacion final en acuerdo con la S. de

O.

Todo procedimiento y o calidad de los materiales deberd cumplir con las normas del arte del
buen construir, incluso en los aspectos que no fueren explicitados en la presente memoria, y
estando a lo que indique la D. de O.

V. ENTREGA DE OBRA

La obra se entregard para el uso inmediato de las instalaciones de las mismas (modalidad llave en
mano).

Vale en todos sus términos e integra la presente en lo que no se oponga a lo indicado en planos,
planillas o memoria, la Memoria Constructiva General para Edificios Publicos del MTOP —
Ministerio de Transporte y Obras Publicas.

Todos los materiales a emplearse seran de la mejor calidad dentro de su especie y procedencia.
Los materiales defectuosos o que no estén de acuerdo con las especificaciones de la memoria o
las instrucciones de la Supervision de Obra, seran rechazados debiendo el contratista retirarlos
de la obra dentro del plazo que se les fije. En caso contrario seran retirados por la Supervision de
Obra por cuenta exclusiva del contratista.

La aceptacién definitiva de cualquier material no excluye al Contratista de la responsabilidad
que por tal grado le corresponda.

VI. OFERTA
Se presentara segtn el formulario B del Pliego de condiciones.

A continuacion se lista un rubrado orientador (que puede contenter o no todos los rubros segin
el sector de que se trate), que debera presentarse organizado por sector (A, By C).
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® Implantacién (global) SR
® Vallado y protecciones (ml) B
® Limpieza (global) B
® Retiro de instalaciones (global) B e
® Retiro de mamparas de madera (global) B e
® Carpinteria (nuevo cerramiento) B e,
® Limpieza y repliegue de obra B e
® Imprevistos (10%) S
® Subtotal $.......cooevreviiriinne,
O IVAS. .o,
® Total $..covvevriiee
® Monto imponible $.........ccoceiniinniines
® Plazodeobra: ............... dias hébiles.
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