
ANEXO I – LA 10/21 -  “OBRAS DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS DEL EDIFICIO
CENTRAL”

MEMORIA DESCRIPTIVA Y CONSTRUCTIVA

                                                         
MONTEVIDEO, MARZO DE 2022.-

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
ARQ. JAVIER MÁRQUEZ

FACULTAD DE QUIMICA
EDIFICIO CENTRAL

MEMORIA DESCRIPTIVA CONSTRUCTIVA
ADECUACIÓN DE CARPINTERÍAS PARA LA NUEVA OFICINA DE FARMACOLOGÍA-

OBJETO DE LOS TRABAJOS 

El objeto del presente llamado corresponde al suministro de mano de obra, materiales, equipos,
etc. para la realización de las obras de referencia de la Facultad de Química.
 
Las mismas serán realizadas en un todo de acuerdo a los recaudos y memorias, confeccionados
por el Arquitecto Javier Márquez y su equipo de Asesores, quien además ejerecerá la Supervisión
de Obra. 
 
Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a la presente memoria y planos,  que a modo
orientativo  se  encuentran  comprendidos  en  este  pliego,  respetando  las  reglamentaciones
vigentes de los respectivos Organismos Reguladores Correspondientes (UTE, URSEA, Bomberos,
Intendencia, etc.), así como las indicaciones de la Supervisión de Obra.

Es fundamental el conocimiento del lugar de las mismas, para lo que el Contratista deberá visitar
las mismas, no dando lugar a reclamo o adicional de ninguna especie el aducir posteriormente el
no conocimiento del lugar y/o condiciones de las obras realizadas.-
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I. GENERAL

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Esta  Memoria  Constructiva  Particular  (M.C.P.)  complementa  la  información  expresada  en
planos,  planillas,  detalles  y en la  Memoria Constructiva General  Para Edificios  Públicos  del
Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MCGPEP del MTOP) a los efectos de realizar las
construcciones proyectadas.
Todo componente de la obra que estuviere indicado en cualquiera de los recaudos, Memorias o
Documento del llamado se considera parte integrante del proyecto y debe incorporarse a la
obra,  considerándose  incluido  dentro  de  la  Oferta.  Para  todos  los  trabajos  que  no  estén
especificados  y  que  resulten  necesarios  para  cumplir  con  las  normas  que  aseguran  una
construcción esmerada, se solicitará con plazo suficiente, detalle de solución a la Supervisión de
Obra,  quién lo consultará a los Proyectistas,  sin que ello signifique una modificación de los
costos de obra.
Cualquier componente constructivo, terminación, equipamiento o equipo que resulte dañado
como consecuencia  de  los  trabajos  de  la  Licitación deberá  ser  reparado  o  reconstruido con
idénticas características y terminaciones a las existentes a entero costo del Contratista.

2. VISITA
Dadas  las  características  de  la  intervención  el  oferente  deberá  visitar  el  lugar  y  tomar
conocimiento de las condiciones de trabajo, según lo que se establezca en el pliego.

3. MATERIALES
Todos los materiales destinados a utilizar en obra serán de primera calidad dentro de su especie
y  procedencia,  de  marcas  reconocidas  en plaza  y  llegarán  a  obra  en  sus  envases  originales
cerrados de fábrica. En ningún caso se aceptará la utilización de materiales de demolición.
En las especificaciones se puede hacer referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipo
de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se establece sin
embargo que esto es a modo de establecer una referencia y que serán también aceptables ofertas
de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan características similares, presten igual
servicio  y  sean  de  igual  o  superior  calidad  a  la  establecida  en  dichas  especificaciones,
debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la administración. A los efectos de
comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos, artículos o materiales alternativos,
la  administración  podrá  designar  técnicos  que  emitirán  los  informes  correspondientes
resolviéndose en definitiva la admisión o no de los mismos, en base a dichos dictámenes.

4. PLAN DE OBRA
Se estudiará un plan de obras que no afecte el funcionamiento general de la Facultad, por lo que
previo al inicio de los trabajos se acordará con la Supervisión de Obra, la forma y secuencia en
que se  desarrollarán  los  trabajos.  No obstante,  se  deberá  completar  el  Plan  de  Trabajo  con
estimados de avance que se solicita en el formulario correspondiente del pliego.

5. IMPLANTACIÓN y OBRADOR
Se  realizarán  de  acuerdo  a  las  indicaciones  de  los  Pliegos  y  la  MCGPEP  del  MTOP,
cumpliéndose  además  con las  normas  municipales  y  del  Ministerio  de  Trabajo  y  Seguridad
Social.
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La Facultad proveerá espacio para el Obrador y sus suministros se organizarán de forma de no
interferir con las tareas de la Institución. Toda modificación deberá ser sometida a la aprobación
y acordada con la Supervisión de Obra y  la Intendencia.

6. SEGURIDAD, BARRERAS, VALLADOS, PASARELAS Y ANDAMIOS
De acuerdo a las indicaciones de los Pliegos y la MCGPEP del MTOP se han de cumplir las
normas  y  disposiciones  contenidas  en  la  ley  de  Prevención de  Accidentes  de  Trabajo  y  su
reglamentación, las leyes del Banco de Seguros, las Ordenanzas Municipales, y los reglamentos
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Ya que la obra se desarrolla en un edificio existente se tomarán las mayores precauciones a los
efectos de delimitar las áreas de intervención y proteger de accidentes a obreros, usuarios y
equipos  de  la  Facultad  de  Química,  mediante  el  uso  de  vallados  del  sector  donde  se  este
trabajando. Los mismos cuidados se tendrán respecto a la construcción existente, evitándose los
daños  que  pudieran  ocasionarse  y  reparándose  cualquier  afectación  ocasionada  durante  el
transcurso de la obra.
Los vallados se realizarán aislando el sector del resto del edificio.
En  todo  momento  se  contará  con  la  aprobación  de  la  Supervisión  de  Obra  a  quien  se  le
presentarán las propuestas de vallado y protección con la suficiente anticipación para su estudio.
Toda observación que la Supervisión de Obra realice sobre el tema de seguridad, así como de la
construcción  de  los  andamios,  su  disposición,  refuerzo  o  cambio  de  piezas,  distribución  de
cargas, etc., será cumplida de inmediato.

7. DIRECCIÓN DE OBRA
El Contratista designará un Arquitecto responsable de los trabajos, encargado además de los
trabajos de coordinación de las tareas y del manejo del personal de la obra.
Este técnico será además el interlocutor que ejercerá la contraparte de Supervisión de Obra
designada  por  la  Facultad  de  Química.  El  técnico  será  presentado  junto  con  la  Oferta,
incluyendo una copia de su currículo.

8. PERSONAL DE OBRA
Deberá haber permanentemente un capataz interiorizado en la totalidad de los procedimientos a
realizar, quién recibirá y hará cumplir de inmediato o en el momento fijado, las ordenes de la
Supervisión de Obra.
Para el desarrollo de los trabajos se empleará en todos los casos mano de obra capacitada, la que
actuará bajo las órdenes del capataz. La Supervisión de Obra podrá ordenar el retiro de cualquier
operario cuyo trabajo y/o comportamiento no considere satisfactorio. Todo el personal en obra
vestirá ropa de trabajo con la correspondiente identificación visible de la empresa.

9. CONEXIONES Y CONSUMOS DE AGUA Y LUZ
Dadas las características de la obra y su emplazamiento los consumos de agua y energía eléctrica
serán  provistos  por  la  Facultad.  Será  responsabilidad  del  Contratista  evaluar  e  informar  de
cualquier  interferencia,  daño o  desperfecto en locales  o  equipos de  la  Facultad que puedan
ocasionar  sus  herramientas  o  equipos  mecánicos,  debiendo  reponer  o  reparar  total  o
parcialmente a su entero costo cualquier elemento o equipo dañado por dichas causas.
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II. OBRAS EDILICIAS 

1. LIMPIEZA, DEMOLICIONES
De acuerdo a  las  indicaciones de los  recaudos gráficos adjuntos a esta memoria,  se  deberán
realizar las tareas  de limpieza,  demoliciones,  etc.,  y retiro de aquellos elementos que deban
eliminarse  para  el  correcto  desarrollo  de  la  propuesta  e  instalaciones  proyectadas  y  que no
figuran en ellos. 

Se protegerán las construcciones, pavimentos, instalaciones, equipos y materiales existente de
posibles daños generados por el desarrollo de las obras y se reparará cualquier daño ocasionado
en las construcciones e instalaciones a entero costo del contratista. 

Todo  elemento  removido  será  acopiado  prolijamente  en  los  depósitos  del  predio  que
oportunamente indique el Sr. Intendente. En caso de dudas se consultará con la Supervisión de
Obra.  Cualquier objeto de valor material que sea retirado, será entregado previa coordinación
con la S. de O. y/o el Sr. Intendente, quien decidirá su reutilización o traslado a depósitos  por
cuenta del  Contratista.  En caso que no se presente interés por dichos materiales o no estar
prevista la reutilización en la propia obra, con la aprobación de la Supervisión de Obra, será
responsabilidad del Contratista el retiro de los mismos del predio.

2. CARPINTERÍA
Se proveerán y se colocarán los cerramientos de MDF que se indican en planos y se detallan en
planillas, así como los herrajes y demás componentes descritos en gráficos. Los mismos deberán
contemplar los vidrios y contravidrios indicados.

También se considerará la modificación de la carpintería existente tal como se indica en planos.

Los materiales serán de primera calidad. Se deberá garantizar el perfecto funcionamiento de los
movimientos y cierres indicados y la estanqueidad de las aberturas, para lo cual se proveerán
todos los accesorios necesarios  que hacen imprescindible al  funcionamiento de las  aberturas
propuestas, sean anclajes, grapas, herrajes, accesorios, topes, brazos, terminaciones, etc.

No se recibirán los trabajos si estos presentan imperfecciones derivadas de su mala ejecución.

III. LIMPIEZA Y REPLIEGUE DE OBRA

Las obras se deberán entregar en perfectas condiciones de limpieza, debiendo retirar la totalidad
de desechos antes de su finalización, por lo cual se debe considerar el costo de las limpiezas (de
obra y finales) previo al repliegue de la empresa y a la recepción de los trabajos, quedando a lo
que indique la S. de O.

Por  tratarse  de   obras  en  un  edificio  educativo  en  funcionamiento,  es  fundamental  la
coordinación del cronograma de trabajo con el cronograma de clases y pruebas, ya que pueden
existir momentos donde no sea posible realizar trabajos en el sector. La coordinación se hará con
la  Asist.  Acad.  Arq.  Serrana  Martínez,  y  la  suspensión  de  tareas  programadas  no  motivará
reclamo alguno por parte de la empresa.
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Como requisito indispensable para comenzar los trabajos, la empresa deberá solicitar a la Asist.
Acad. Arq. Serrana Martínez, y completar el Permiso de Trabajo que emite la UNASEG, de
Facultad de Química. Dicha Unidad tendrá un plazo máximo de 48 horas para expedir dicho
permiso, sin el cual, la empresa no podrá realizar ninguna tarea. Así mismo, deberá realizar con
anterioridad al inicio de los trabajos, un curso de inducción de 20 minutos, en fecha a coordinar,
para incorporar los criterios de seguridad a manejar dentro del edificio.

IV. IMPREVISTOS

Por tratarse de obras de renovación de locales existentes, se admite la inclusión en el costo
previo, de un 10% de Imprevistos, que de no ser utilizados, se descontarán de la liquidación
final en acuerdo con la S. de O., con los impuestos que correspondan.

Así  mismo,  toda  tarea que,  formando parte  de  la  oferta,  resulte  finalmente innecesaria  por
razones de lógica constructiva, serán descontadas en la liquidación final en acuerdo con la S. de
O.

Todo procedimiento y o calidad de los materiales deberá cumplir con las normas del arte del
buen construir,  incluso en los aspectos que no fueren explicitados en la presente memoria, y
estando a lo que indique la D. de O.

V. ENTREGA DE OBRA

La obra se entregará para el uso inmediato de las instalaciones de las mismas (modalidad llave en
mano).

Vale en todos sus términos e integra la presente en lo que no se oponga a lo indicado en planos,
planillas  o  memoria,  la  Memoria Constructiva General  para Edificios  Públicos  del  MTOP –
Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Todos los materiales a emplearse serán de la mejor calidad dentro de su especie y procedencia.
Los materiales defectuosos o que no estén de acuerdo con las especificaciones de la memoria o
las instrucciones de la Supervisión de Obra, serán rechazados debiendo el contratista retirarlos
de la obra dentro del plazo que se les fije. En caso contrario serán retirados por la Supervisión de
Obra por cuenta exclusiva del contratista.

La aceptación definitiva de cualquier material no excluye al Contratista de la responsabilidad
que por tal grado le corresponda.

VI. OFERTA

Se presentará según el formulario B del Pliego de condiciones.

A continuación se lista un rubrado orientador (que puede contenter o no todos los rubros según
el sector de que se trate), que deberá presentarse organizado por sector (A, B y C).
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● Implantación (global)  $ ....................................
● Vallado y protecciones (ml)  $ ....................................
● Limpieza (global)  $ .................................... 
● Retiro de instalaciones (global)  $ ....................................
● Retiro de mamparas de madera (global)  $ ....................................
● Carpintería (nuevo cerramiento)  $ ....................................
● Limpieza y repliegue de obra  $ ....................................
● Imprevistos (10%)  $ ....................................

● Subtotal $...............................
● IVA $.................................
● Total $.................................

● Monto imponible $.................................
● Plazo de obra: ……………días hábiles.

 29241870                                                                                                        Isidoro de María 1614, piso 2

 licitaciones@fq.edu.uy                                                                                                                   Pág.  6 de 6   


