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Art. 1 .OBJETO DEL LLAMADO
1.1 El Consejo Directivo Central de la A.N.E.P convoca a 1 (un) profesional Arquitecto/a para
desempefiar tareas como Arquitecto/a Residente de ANEP en el departamento de

Tacuarembo.

Art. 2 .EXENCION DE RESPONSABILIDAD

ANEP se reserva el derecho de desistir del llamado en cualquier etapa del procedimiento sin
generar derecho alguno de los participantes a reclamar por concepto de gastos, honorarios o
indemnizaciones por dafios y perjuicios.

Sera responsabilidad de los oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la
preparacion y presentacion de sus ofertas. ANEP no sera responsable en ningln caso por

dichos costos, cualquiera sea la forma en que se realice la licitacion o su resultado.

Art. 3. PRECIO Y CONSULTA DE PLIEGOS

3.1 Los Pliegos no tienen costo.

3.2 Cualquier interesado podra consultar los Pliegos del presente llamado en el sitio web de la
Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) a partir de la publicacién de la convocatoria

( www.comprasestatales.gub.uy)

Art. 4 . CONDICIONES DEL SERVICIO PROFESIONAL

4.1.1 El profesional contratado sera supervisado por la Direccion Sectorial de Infraestructura
del Consejo Directivo Central de la ANEP y asesorara a la Comision Descentralizada de ANEP
en Tacuarembd, en un todo de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Arquitectos
Residentes vigente (Anexo ).

4.1.2 Los cometidos, honorarios y obligaciones del profesional contratado son los detallados
en el Reglamento de Arquitectos Residentes vigente (Anexo ).

4.1.3 El profesional debera residir en forma permanente en el departamento de Tacuarembé
debiendo establecer direccién, nimero de teléfono fijo, nimero de celular y direccién de correo
electrénico, ante la Direccion Sectorial de Infraestructura de CODICEN y la Comision
Descentralizada de ANEP en Tacuarembd.

4.1.4 La actuacién del servicio profesional sera evaluada semestralmente por la Direccion
Sectorial de Infraestructura de CODICEN y sera considerada para futuras contrataciones,
renovaciones o ampliaciones del contrato (Cap. VI del Reglamento de Arquitectos Residentes-
Anexo [). Asimismo, la Comisibn Descentralizada de ANEP en Tacuarembd, remitira
semestralmente a dicha Direccién su evaluacion administrativa respecto al profesional (Art. 7 del
Reglamento de Arquitectos Residentes de CODICEN)
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4.1.5 El servicio profesional se debe realizar en forma continua. En caso de ausencia por
motivos personales debidamente fundados, debera solicitar autorizacion a la Direccidon
Sectorial de Infraestructura por via escrita y con la antelacién necesaria, la subrogacion en el
servicio por parte de un Arquitecto Residente de un departamento lindero (Art. 8 del
Reglamento de Arquitectos Residentes)

4.1.6 El profesional adjudicatario del presente llamado deberéa estar “en ejercicio” y contar con

Certificado al Dia emitido por la Caja de Jubilaciones de Profesionales Universitarios.

Art. 5 .PLAZO DE CONTRATACION

5.1 El plazo del contrato que se celebre con cada profesional adjudicatario se
extenderd desde la firma del mismo hasta que la suma de las remuneraciones
mensuales que devenguen, ascienda al monto de $ 3.000.000,00 (pesos uruguayos tres
millones) con IVA incluido, excepto comunicacion en contrario por parte de ANEP con un pre
aviso de 30 (treinta) dias mediante notificacién escrita a través de los procedimientos de
notificacién establecidos en el presente Pliego, 6 por parte del profesional contratado con un
pre aviso de 90 (noventa) dias presentado en forma escrita.

5.2 Los honorarios que percibira cada profesional adjudicatario son los detallados en el Cap.
IV del Reglamento de Arquitectos Residentes vigente (Anexo 1)

5.3 El incumplimiento del plazo de anticipacion a la renuncia por parte del adjudicatario
generara la aplicacién de una multa de 30 UR.

54 La Administracion durante la vigencia del contrato podra rescindir unilateralmente el
mismo, mediante resolucion debidamente fundada del CO.DI.CEN. sin prejuicio de la no

renovacion al vencimiento con el preaviso establecido en el Art. 5.1.

Art. 6 . AJUSTE DEL PRECIO
6.1  El monto indicado en el Art. 4.1 del presente Pliego constituira el precio total que ANEP
pagara al adjudicatario, no aplicando formula de ajuste ni abonandose suma alguna por otro

concepto fuera de lo establecido.

Art. 7. CONDICIONES DE LOS OFERENTES

7.1  El oferente debera cumplir las condiciones establecidas en el Art. 46 del TOCAF-.

7.2 A efectos de la presentacién de ofertas, el oferente debera estar inscripto en el Registro
Unico de Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por los Arts. 46 y 76 del
TOCAF

7.3  Tener titulo universitario de Arquitecto habilitante para ejercer la profesién en el territorio
nacional

7.4 Estar afiliado y en estado Activo en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales
Universitarios del Uruguay
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7.5 Residencia permanente en el departamento de Tacuarembd  acreditada mediante
alguna de las siguientes opciones:

a) factura reciente (de no mas de 60 dias corridos previos a la fecha del Acto de Apertura) de
UTE, OSE o ANTEL a nombre del titular y coincidente con el domicilio de residencia declarado
6

b) Certificado Notarial emitido por Escribano Publico (de no mas de 30 dias corridos previos a
la fecha del Acto de Apertura)

7.6 Contar con menos de 60 (sesenta) afios de edad a la fecha de apertura del llamado.

Art. 8. CONSULTAS, RESPUESTAS DE LA ADMINISTRACION Y PLAZOS

8.1 Consultas

8.1.1 Las consultas o solicitudes de prérroga del Acto de Apertura relativas al llamado, podran
ser formuladas por cualquier interesado desde la publicacién del presente llamado en
el sitio web de la Agencia Reguladora de Compras Estatales hasta el dia 19 de abril
de 2022

8.1.2 Deberan enviarse a través del correo electrénico licitacionesagyco@anep.edu.uy

dirigido al Area de Gestién y Contralor de Obras. Vencido dicho término la
Administracidn no estara obligada a proporcionar datos aclaratorios.

8.1.3 Las Administracién comunicara a los interesados las respuestas a las solicitudes
de aclaraciones hasta el dia 22 de abril 2022, a través de la publicacion en el sitio
web de ARCE vy via correo electrénico al eventual oferente que realice la consulta de
acuerdo a los datos que consten en el RUPE.

8.2 Plazos

8.2.1 Los plazos establecidos en este Pliego se computan en dias habiles. Se entendera por
dias hébiles aquellos en los que funcionan las oficinas de la Administracién Puablica.
Son horas habiles las correspondientes al horario fijado para el funcionamiento de
dichas oficinas.

8.2.2 Las fechas sefaladas para realizar actos o hechos, y las fechas de vencimiento de los
plazos, que resultaren inhabiles, se prorrogaran automaticamente hasta el dia habil
inmediato siguiente.

8.2.3 Los plazos se computan a partir del dia siguiente al del acto o hecho que determina el

decurso del plazo.

Art. 9. DE LA OFERTA

9.1 El so6lo hecho de presentarse al llamado, implica la plena aceptacion sin reservas por
parte de los oferentes, de todas las clausulas establecidas en el presente Pliego de
Condiciones, en todos sus articulos y anexos.

9.2  No se admitiran ofertas que contengan clausulas abusivas.
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9.3 Es abusiva, por su contenido o su forma, toda clausula contenida en la oferta, que

contravenga el presente Pliego y determine obligaciones en perjuicio de la Administracion, asi

como toda aquella que viole la obligacién de actuar de buena fe.

Son consideradas clausulas abusivas, sin prejuicio de otras, las siguientes:

a) las que exoneren o limiten la responsabilidad del proveedor por vicios de cualquier
naturaleza de los productos o servicios.

b) las que impliquen la renuncia de los derechos de la Administracién.

c) las que autoricen al proveedor de servicios a modificar los términos de este Pliego.

d) la clausula resolutoria pactada exclusivamente a favor del proveedor.

e) las que contengan cualquier precepto que imponga la carga de la prueba en perjuicio de la

Administracion.

f) las que establezcan que el silencio de la Administracion se tendra por aceptacion de

cualquier modificacién, restriccion o ampliacion de lo expresamente pactado en el presente

Pliego.

Art. 10 . PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

10.1 El oferente debera mantener la propuesta presentada por un plazo no inferior a los
90 (noventa) dias habiles, computables desde el dia siguiente al Acto de Apertura.

10.2 Vencido el plazo establecido en el numeral anterior sin que el CODICEN se hubiese
pronunciado, se entendera sucesivamente prorrogado el plazo de mantenimiento de oferta por
un término igual al original, excepto que el oferente ponga en conocimiento de la
Administracidon — por escrito — y con 48 (cuarenta y ocho) horas de anticipacién al vencimiento,
su decision de retirar la oferta formulada al expirar el plazo estipulado.

10.3 No se podran establecer clausulas que condicionen el mantenimiento de la oferta en
forma alguna o que indiquen plazos menores; en caso contrario la Administracion, desestimara

la oferta presentada.

Art. 11. FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas seran presentadas exclusivamente en linea en la plataforma electrénica

de la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE).

Los oferentes deberan ingresar sus ofertas en el sitio web

www.comprasestatales.qub.uy , previamente a la fechay hora establecidos por ANEP

para la Apertura Electrénica .

Se adjunta el Manual para ofertar en linea de ARCE, pudiendo los interesados consultarlo en
www.comprasestatales.gub.uy.
Constituye una carga del oferente constatar que los archivos adjuntos a la oferta hayan sido

ingresados correctamente en la plataforma electrénica.
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Art. 12. DOCUMENTOS A PRESENTAR CON LA OFERTA

12.1 La documentacion electronica adjunta a la oferta se ingresara en archivos con formato
no editable, sin contrasefias ni bloqueos para su impresion o copiado.

12.2 Los documentos que el oferente deba agregar a su oferta y que solo existan en
soporte papel, debera ser digitalizados para adjuntarlos a su oferta. En caso de resultar
adjudicatario, debera exhibir el documento o certificado original, conforme a lo establecido en el

articulo 48 del TOCAF previo a la contratacion.

12.3 DOCUMENTOS A ADJUNTAR A LA OFERTA

» Declaracion Jurada firmada (de acuerdo a ANEXO II)
» Cédula de identidad vigente

» Titulo universitario de grado ARQUITECTO/A habilitante para ejercer a nivel
nacional

» Acreditacién de domicilio de residencia en el departamento de Tacuarembo de
acuerdo a lo establecido en el Art. 7.5 del Pliego de Condiciones Particulares

» Curriculum vitae (de acuerdo al modelo del Anexo Ill), debiendo adjuntar las
correspondientes constancias y/o certificados, que acrediten lo declarado conforme a
lo establecido en el Articulo 14.2 literales Ay B del presente Pliego.

Art. 13 APERTURA DE LAS OFERTAS

En la fecha y hora indicadas se efectuara la apertura de las ofertas recibidas en
forma automatica y el Acta de Apertura serd publicada automéaticamente en el sitio web
www.comprasestatales.gub.uy. Simultaneamente se remitird a la direccion electrénica
registrada por cada oferente en el Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE), la
comunicacion de publicacion del Acta.

Serd responsabilidad de cada oferente asegurarse que la direccién electrdnica
constituida sea correcta, vélida y apta para la recepcién de este tipo de mensajes. La no
recepcion del mensaje no serd obstaculo para el acceso por parte del proveedor a la

informacion de la apertura en el sitio web www.comprasestatales.qub.uy.
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APERTURA ELECTRONICA

FECHA: 26 de abril de 2022

HORA: 11:00 hrs.

A partir de ese momento, las ofertas quedaran accesibles para la administracion
contratante y para el Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificacién alguna en las
propuestas. Asimismo, las ofertas quedaran disponibles para todos los oferentes, con

excepcion de aquella informacion ingresada con caracter confidencial.

Art. 14 CRITERIOS PARA EVALUACION DE LA OFERTA

14.1 La Administracion evaluara las propuestas que resultaron admisibles desde el punto de
vista formal, a través de un Tribunal Evaluador conformado por 2 (dos) Arquitectos y un
representante del Area de Gestién y Contralor de Obras de la Direccion Sectorial de
Infraestructura de CODICEN, de acuerdo a los factores y ponderacion que se detallan en los
articulos siguientes. La Administracion podra solicitar aclaraciones al oferente en el marco del
Art. 65 del TOCAF.

FACTORES PONDERACION MAXIMA
FORMACION ACADEMICA 20 puntos
EXPERIENCIA PROFESIONAL PARTICULAR EN ANEP 35 puntos

(Experiencia especifica + evaluacion)

EXPERIENCIA PROFESIONAL EN OTROS AMBITOS PUBLICOS 20 puntos
EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL AMBITO PRIVADO 25 puntos
TOTAL ANTECEDENTES 100 puntos

AREA DE GESTIONYCONTRALOR DEOBRAS —




CONSEJO DIRECCION
DIRECTIVO | SECTORIAL DE
CENTRAL INFRAESTRUCTURA

El postulante debera obtener un puntaje minimo total de 40 (cuarenta) puntos para poder ser
adjudicatario del presente llamado.

14.2 ANTECEDENTES
La ponderacion maxima sera de 100 (cien) puntos

El ordenamiento del puntaje de los oferentes en cada item a valorar se realizara en forma
directamente proporcional al mayor puntaje que se registre.

A- FORMACION ACADEMICA

Se ponderaran los siguientes estudios complementarios debidamente acreditados mediante
constancias , certificados y/o titulos:

» Seminarios y talleres vinculados a la profesién (debiendo constar la carga horaria)
» Cursos de actualizacién profesional (debiendo constar la carga horaria)

» Posgrados y/o maestrias vinculados a la profesién

B- EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL AMBITO PUBLICO Y/O PRIVADO

Se ponderara la experiencia profesional debidamente acreditada como Arquitecto en el

ambito publico y en el ambito privado, en funciones similares y/o asociadas a las del

presente llamado.

Las constancias de experiencia profesional en empresas privadas u Organismos Publico
deberan contener: fecha de emision, datos del Organismo que la emite, nhombre, cargo y
teléfono del referente, funciones desempefiadas, periodo de actividad profesional y evaluacion
de desempenio, para ser consideradas.

La experiencia profesional en ANEP que declare el oferente, sera verificada por la
Administracion.

B1- EXPERIENCIA EN EL AMBITO PUBLICO

» Experiencia profesional especifica en ANEP

» Experiencia profesional en otros ambitos publicos
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B.1.1- La experiencia profesional en el &mbito publico en ANEP serd ponderada de la

siguiente forma:

1) Experiencia profesional especifica en ANEP (Proyecto, Direccién de Obra, Administracion
de obra y Gestion de obra)

» Ponderacién maxima 30 (treinta) puntos

2) Evaluaciones de desempefio profesional en el rol de Arquitecto/a Residente de CODICEN,

emitidas por la Direccidon Sectorial de Infraestructura en los ultimos 3 (tres) afios (Art. 11

del Reglamento de Arquitectos Residentes vigente), las que se ponderaran de la siguiente

forma:
» Promedio “Aceptable’........ No suma ni resta puntos
» Promedio “Bueno” ........ Suma 3 (tres) puntos
» Promedio “Muy bueno’...... Suma 5 (cinco) puntos

Ponderacion maxima total experiencia especifica mas evaluaciones de desempefio 35
(treinta

y cinco) puntos.

3) Se considerardn como demeéritos:

1) antecedentes negativos vigentes en el RUPE
» suspensiones en ANEP: -20 (menos veinte) puntos.
» observaciones en ANEP: -5 (menos cinco) puntos por cada una.
2) antecedentes negativos en el desempefio profesional en ANEP
» evaluaciones de desempefio como Arquitecto/a Residente de CODICEN emitidas por la
Direccidn Sectorial de Infraestructura en los Gltimos 3 (tres) afios (Art. 11 del
Reglamento de Arquitectos Residentes vigente):
- Promedio “Regular”............. -10 (menos diez) puntos

- Promedio “Mailo.................. -20 (menos veinte) puntos

B.1.2- La experiencia profesional en otros ambitos publicos sera ponderada de la

siguiente forma:

1) Experiencia profesional (Proyecto, Direccion de Obra, Administracion de obra y Gestion de
obra):

» Ponderacién maxima 20 (veinte) puntos
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2) Se consideraran como demeéritos:

Antecedentes negativos vigentes en el RUPE

» sanciones graves en otros Organismos Publicos ......... -20 (menos veinte) puntos.
» sanciones menores en otros Organismos publicos....... -5 (menos cinco) puntos por
cada una

B2- EXPERIENCIA EN EL AMBITO PRIVADO

Ponderacion maxima 25 (veinticinco) puntos

La experiencia profesional en el &mbito privado sera ponderada de la siguiente forma:
Experiencia profesional en: Proyecto, Direccion de Obra, Administracion y Gestién de Obra y

Coordinacion de trabajo en equipo.

Art. 15. ADJUDICACION

La adjudicacion se realizara a la oferta que habiendo cumplido los requisitos de
admisibilidad y superado los 40 (cuarenta) puntos totales, haya obtenido el mayor
puntaje total de acuerdo alos criterios establecidos en el Articulo 14 precedente

En el presente llamado no se admitira la Cesion de Contrato.

15.1  Notificacion de la adjudicacidn

15.1.1 La adjudicacién se efectuard por acto administrativo de CODICEN, el que sera
notificado a todos los oferentes al correo electrénico registrado en el RUPE (con acuse de
recibo) y publicado en el sitio web de la Agencia Reguladora de Compras del Estado (ARCE).
15.1.2 Aquellos oferentes que se consideren perjudicados por el acto administrativo que
dispone la adjudicacion y por tanto decidan recurrir el mismo, deberan presentar el
correspondiente escrito en el plazo reglamentario.

15.1.3. Si al momento de la adjudicacion, el oferente que resulte adjudicatario no cuenta con el
Seguro Ley N° 16074 vigente (regulacion de los seguros sobre accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales) como asi tampoco hubiese adquirido el estado “ACTIVO” en el
RUPE se le otorgara un plazo maximo de 3 (tres) dias h&biles contados a partir del dia
siguiente a la notificacion de la adjudicacidn, a fin dar cumplimiento con ambos requisitos, bajo
apercibimiento de adjudicar este llamado al siguiente mejor oferente calificado, en caso de no

cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.
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15.2 Documentos a presentar por el adjudicatario
15.3 Una vez notificado el acto de adjudicacion y previo a la firma del contrato, la
Administracion otorgara al adjudicatario un plazo maximo de 3 (tres) dias habiles para

presentar:

Titulo original de grado Arquitecto/a 6 Certificado Notarial que lo acredite
Cédula de identidad original

Constancia original de acreditacién de domicilio de residencia presentada con la oferta

V V V V

Constancias y/o certificados originales de estudios declarados y acreditados en el
Curriculum Vitae

» Constancias originales de experiencia profesional declarada en el Curriculum Vitae
(excepto las correspondientes a ANEP)

» “Certificado al dia” emitido por la Caja de Jubilaciones de Profesionales Universitarios

Si el adjudicatario no presentara en tiempo y forma esta documentacién, ANEP dispondré la
adjudicacién al siguiente oferente con mayor ponderacion.

15.4  Firma del Contrato
Cumplida en tiempo y forma la presentacion de la documentacion detallada en el articulo
precedente, CODICEN procederd a la redaccién y posterior firma del Contrato de

arrendamiento de servicios profesionales con el adjudicatario.

Art. 16 . NOTIFICACIONES

16.1 Podré practicarse en oficinas de la Administracion 6 en el domicilio de notificacion que
consta en el RUPE, por telegrama colacionado, carta certificada con aviso de retorno, telefax o
cualquier otro medio idéneo que proporcione certeza en cuanto a la efectiva realizacion de la
diligencia y a su fecha, asi como a la persona a la que se ha practicado, segun lo establecido
por el Art. 91 del Decreto 500/91..

Art. 17 . FORMA'Y PLAZO DE PAGO

17.1 La Administraciéon NO aceptaréa facturas Contado

17.2 La facturacion se realizara exclusivamente en pesos uruguayos

17.3 Los honorarios por asesoramiento mensual a la Comision Descentralizada de
ANEP en el marco del Art. 1 del Reglamento de Arquitectos Residentes, obligatoriamente: a)
seran facturados a mes vencido, b) la factura debe estar conformada por el Presidente de la
Comision Descentralizada de ANEP de acuerdo a lo establecido en el Art. 9.1.1 del

Reglamento de Arquitectos Residentes, ¢) deber4d acompafiarse de nota que detalle los
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servicios efectivamente prestados en el marco del asesoramiento mensual firmada por el
Presidente de la Comisién Descentralizada

17.4 Las facturas por honorarios correspondientes a elaboracién de recaudos
autorizados por la Direccion Sectorial de Infraestructura deberan estar conformadas por el
Director Sectorial 6 por quien éste designe a tales efectos.

175 Las facturas de honorarios por supervision de obras se presentaran
simultaneamente 6 a posteriori de haber presentado la certificacion mensual de la obra objeto
de supervision, pero no con antelacién a ella.

17.6 Las facturas deben contener: a) el concepto de los honorarios , los datos de la
licitacién (nUmero y afio) y el mes del servicio que se factura, b) RUT de ANEP, c) fecha de la
factura, d) discriminacion del monto basico , el impuesto y el total .

17.7 No se aceptaran facturas que no cumplan lo expresado en los numerales
precedentes.

17.8 Las facturas se presentaran en la Mesa de Entrada de la Direccion Sectorial de
Infraestructura , con destino a la Unidad Liquidacion y Control de Obras, sita en Colonia
1013 piso 10 de Montevideo

17.9 El pago se efectuara dentro de los 45 (cuarenta y cinco) dias calendario contados a partir

del dia siguiente a la presentacién de la factura formalmente correcta.

Art. 18 . CESION DE CREDITO

18.1 Las Cesiones de Crédito deberan presentarse en el Area de Contabilidad Financiera del
Consejo Directivo Central.
18.2 No se aceptan Cesiones de Crédito futuros ni de facturas que no estén debidamente

conformadas.

18.3 Una vez que un crédito fue cedido no se aceptaran notas de crédito o cambio de facturas
del mismo.

18.4 Estando las Facturas priorizadas en el SIIF, las mismas se consideraran pagas, lo que
sera informado y notificado al cedente y cesionario en forma inmediata.

18.5 Las Cesiones de Crédito que se presenten deberan incluir la siguiente clausula: La
Administracién Nacional de Educacién Publica se reserva la prioridad sobre la cesionaria de
hacer efectivo el cobro de multas y realizar descuentos del monto de la cesion ocasionadas por

incumplimientos de la empresa cedente.

18.6 Cuando se configure una Cesion de Crédito, segun los articulos 1737 y siguientes del
Cddigo Civil: a) la Administracion se reservara el derecho de oponer al cesionario todas las
excepciones que se hubieran podido oponer al cedente, alin las meramente personales, b) La
existencia y cobro de los créditos dependera y se podra hacer efectiva, en la forma y en la

medida que sean exigibles segun el Pliego y por el cumplimiento del servicio.
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18.7 Mientras se tramita la cesion de crédito quedara suspendido el plazo para el pago de las

facturas previstos en el siguiente articulo del presente Pliego

Art. 19 . SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

19.1 DEL INCUMPLIMIENTO

La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales asumidas por el
adjudicatario, podra dar mérito a que la Administracién proponga o disponga, segln el caso, la
aplicacion de las siguientes sanciones, no siendo las mismas excluyentes y pudiendo darse en

forma conjunta (dos 6 mas de ellas):

. Observacion escrita (cantidad maxima 5 para rescindir el contrato)

. Apercibimiento escrito

. Aplicacién de sanciones econémicas

. Rescisidn del vinculo contractual

. Suspension 6 eliminacion en ANEP con comunicacién a la A.R.CE. la cual podra
hacerla extensiva a todos los Organismos estatales contratantes (Art. 76 del TOCAF)

. Comunicacién de las sanciones al RUPE

. Demanda por dafios y perjuicios

19.2 MULTAS APLICABLES
a) Se aplicaran las multas establecidas en el presente Pliego, asi como las detalladas en
el Capitulo VII del Reglamento de Arquitectos Residentes de CODICEN. El Acto Administrativo
0 Resolucién que imponga multas, que no puedan ser ejecutadas en el &mbito de la A.N.E.P.,
serd titulo ejecutivo. En caso contrario serdn descontadas de la siguiente facturacion al acto
administrativo que disponga la multa, previa notificacién al interesado.
b) el incumplimiento del plazo de anticipacién a la renuncia por parte del adjudicatario
generara la aplicaciéon de una multa de 30 UR.
c) la presentacion tardia de néminas mensuales de personal afectado a obras de ANEP
bajo su Supervisibn por razones que le sean imputables (debidamente fundadas y
comunicadas por via escrita con antelacion), generard la aplicacién de una multa de 1 UR por
cada una.
d) la entrega fuera del plazo establecido por el Director Sectorial de Infraestructura, (sin
razones debidamente fundadas y comunicadas via escrita con antelacién) de recaudos
arquitectonicos escritos o gréficos, generara la aplicacién de una multa de 1/4 UR diaria
e) el inicio tardio de una obra bajo su Supervision, sin razones debidamente fundadas y
comunicadas via escrita con la debida antelacion, generara la aplicacion de una multa de 1/2
UR diaria.

Art. 20. NORMATIVA APLICABLE

Esta contratacién se enmarca, en lo aplicable, en lo dispuesto por las siguientes normas:
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- T.O.C.A.F., aprobado por el decreto del Poder Ejecutivo 150/012 y las normas modificativas
vigentes a fecha de Apertura de las ofertas.

- Apertura electronica: Decreto reglamentario N°275/013 del 3/9/2013

- Leyes, Decretos y Resoluciones vigentes en general a la fecha de apertura de la licitacion.

- El presente Pliego de Condiciones Particulares

- El Reglamento de Arquitectos Residentes aprobado por CODICEN por A. 34 Resol 38 del
14/5/14

- Las enmiendas y aclaraciones que se comuniquen por los medios descriptos en el presente
Pliego a los interesados
- Ordenanza N° 10 de la ANEP
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Expediente N°: 2014-25-1-000325
ADMINISTRACI&P: NAC(ONAL DE *
EDUCACION PUBLICA \
GONSEJO DIRECTIVO CENTRAL JOSE ARTIGAS

UniéN ok 0¥ PutsLos Lisres
BICENTENARIO.UY

Monteyideo, 14 de mayo de 2014

ACTA 34

RES. 38
EXP. 2014-25:1-000325

jpv 4/

VISTO: Estas‘actuaciones elevadas por la Direccién Sectorial
de Infraesfrictura, referentés al Reglamento de Arquitectos
Residenites (Resolucién N°29, Acta N°57 del 13 de setiembre de
2007);

RESULTANDO: I) Que las mismds contienen modificaciones
realizadas al Reglamento existente y se agregan los articulos 11, 12 y
13;

I) Que asimismo se modifican plazos,
obligaciones y responsabilidades de los“Arquitectos Residentes al
suscribiflos tontratos de arrendamientos de servicio con la ANEP;

Cal\fS!DEl'!ANDb' 1) Que la Unidad Letrada informa que no
Kay objeciohes que formular con respecto al presente proyecto,
teniendo en cuenta .que las decisiones adoptadas por la Direccién
Sectorial de Infraestructura en aplicacién de lo previsto en los art. 11
a 13, se daran a conocer a los interesados de acuerdo a la
Ordenanza N°10 del Organismo;

1) Que se estima que de aprobarse el

mismo no podré aplicarse a quienes han suscrito con anterioridad

dichos contratos;

III) Que a fs. 24 la Direccién Sectorial de
Infraestructura toma conocimiento del informe que precede y sefiala
que el nuevo Reglamento regira para las futuras contrataciones de la
ANEP;
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IV) Que la Asesoria Letrada no opone
reparos;

ATENTO: A lo expuesto;

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DE LA
ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA;
Resuelve:

1) Dejar sin efecto la Resolucién N°29, Acta N°S7 del 13 de
setiembre de 2007.

2) Aprobar el Reglamento de Arquitectos Residentes elevado
por la Direccién Sectorial de Infraestructura, que figura defs. 2a 7y
que se considera parte de la presente resolucion.

3) Disponer que la Direccién Sectorial de Infraestructura
notifique a los Arquitectos Residentes el nuevo reglamento aprobado.

Comuniquese a la Asesoria Letrada y a la Unidad Letrada.
Cumplido, pase a la Direccion Sectorial de Infraestructura a sus
efectos.
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ANEXO
REGLAMENTO DE ARQUITECTOS RESIDENTES
L co 0S AR CTOS RESID!

ASISTENCIA A LA COMISION DESCENTRALIZADA DE A.N.E.P. ~ (ex C.D.E.E.)

Articulo 1. Serén cometidos de los Arquitectos Residentes, asistir a las Comisiones Descentralizadas de

ANEP (en adelante C.D.) en todo lo referente a: ’

1.1 Definicién de prioridades para las obras a realizar en el Departamento. A escs efectos, poseerd
informacién sobre la situacién de todos los locales de ANEP en la circunscripeién departamental,
Incluyendo las obras realizadas por otros Organismos publicos o privados. Dicha informacién
podré ser requerida por la Autoridad u oficinas técnicas correspondientes. Esto Implica visitas a
todos los Centros del departamento,

1.2 Confeccionar los recaudos para las obras menores de ampliacién, mantenimiento y reparaciones
de los locales educativos del departamento dondé presta funciones y de otros departamentos de!
pals, previa autorizacién de la Direccién Sectorial de Infraestructura. En caso de requerir la
contratacién de un asesor para la elaboracién de dichos recaudos, el costo del mismo debers ser
abonado por el Arquitecto Residente. Seré su responsabilidad los problemas en obra asociados a
deficienclas u errores emergentes del proyecto, por lo que deberd confeccionarse con la pericia

v técnica comespondiente para que el proyecto sea técnicamente correcto y viable y que cumpla
con el protocolo de presentacién de la Direccién Sectoriat de Infraestructura.

13 Asesorar a la Comisién Descentralizada de A.N.E.P en la inversion de los recursos asignados,
segdn las prioridades determinadas para el Departamento.

14 Supervisar las obras adjudicadas por la Administracién Nacional de Educacién Piblica.

15 Conformar las facturas correspondientes a las obras adjudicadas por la ANEP y las compras de
materiales de construccién que la Comisién Descentralizada realice.

16 Conformar las rendiciones de cuenta de la Comisién Descentralizada previo a que las mismas
sean remitidas por el respectivo Presidente y Tesorero a la Direccién Sectorial de Infraestructura.

1.7 Informar a pedido de la Comisién, sobre el valor y estado de los inmuebles a adquirir o enajenar
por parte del Organismo.

1.8 Coneurrir a todas las sesiones ordinarias de la C.D. y a las extraordinarias para las que sea
convocado formal y expresamente.

1.9 Presentar informe a la D.S.1. cada vez que se le solicite sobre las actividades cumplidas y estado
de avance de las distintas obras a su cargo, asl como de informes de situacién de los locales que
fueran requeridos por la Direccién Sectorial de Infraestructura. !

1.10 Representar al Consejo Directivo Central, ante el Registro Nacional de Empresas de Obras |
Pablicas,a efectos de la tramitacién de las comunicaciones por Incumplimiento de las empresas |
contratistas en obras del departamento a su cargo.

111 Representar al CODICEN ante cualquler Organismo Pablico que lo requiera.

112 Verificar las condiciones funcionales, constructivas y reglamentarids de todos los locales
correspondientes a centros privados, para la gestién de habilitacién en el departamento.

1.13 Realizar el andlisis y el dlagndstico de la utilidad para ANEP, de inmuebles provenientes de
herenclas yacentes, del departamento.

1.14 Supervisar lar actuacion del'personal contratado como ayudante de Arquitecto, Técnico Sanitario
y Técnico Electricista pararel departamento, en coordinacién con los integrantes de la C.D. Se
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deberd remitir a la Direccién Sectorial de Infraestructura Informe anual sobre la actuacién de
dichos técnicos,
115 Presentar en plazo los certificados de avance de obra
1.16  Exgir a las empresas la presentacién en los plazos indicados de las néminas de personal para
su presentacidn ante BPS, guardando una constancia de esta gestién.
117 Tramitar en fecha la solicitud de imprevistos que genera la cbra con la fundamentacién y de
acuerdo a los requisitos de presentacién comrespondientes.
118 Debe cumplir con lo estipulado en los protocolos de la Direccién Sectorial de Infraestructura.
SUPERVISION DE OBRAS LICITADAS POR ANEP
Articylo 2. Se entenderé por supervision de obra, aquellas lareas que son realizadas por el Arquitecto
Residente, tendientes a controlar el cumplimiento por parte de la Empresa Contratista o el personal
afectado a la obra, de los términos del contrato suscrito y/o el proyecto aprobado por la Administracién
Nacional de Educacién Pdblica al efecto.
Articulo 3. La actuacion profesional de! Arquitecto Residente estar4 enmarcada en lo dispuesto por el
Articulo 1844 del Cédigo Civi! {responsabilidad decenal), cumpllendo con plena responsabilidad de las
tareas de supervisién de obras comespondientes.
Articulo 4. Serén obilgaciones del Supervisor de .Obras, salvo disposicién especial del respectivo
" oonﬁ'gio, las siguientes:
4.1, Asistir a |a obra desde el replanteo con asiduidad.
4.2, Controlar su desarrollo y el fiel cumplimiento de los términos del Contrato.
4.3. Realizar indicaciones y dictar érdenes de trabajo esclarecedoras para una mejor realizacién
de la obra proyectada o por Inconvenientes que surjan en et proceso de la misma.
4.4, Llevar en orden el cuaderno de obra.
4.5. Remitir a la Direccién Sectorial de Infraestructura informe semanalmente, sobre la marcha de
las obras a su cargo.
4.6. Asumir la representacién técnica del Consejo Directivo Central ante UTE, ANTEL, O.S.E.,
' BPS, e Intendencia Departamental, para lo que serd debidamente acreditado.
Articulo & En las obras localizadas dentro del radio urbano y las rurales que exigen un desplazamiento
por caretera y/o camino hasta 15 km., se exigirén dos inspecciones semanales como minimo.
Para distancias mayores seré exigible una visita semanal mlnf;na. dejando constancia de ello en
el cuaderno de obra, o todas las veces que sea requerido.
li. DEL CONTROL DE OBRA
Artlculo 6. Se lleyara el cuademo de obra y el registro de érdenes de obra en que se asentaran las visitas
a la obra, como asimismo aquellas érdenes de trabajo que se impartan.
En cada visita, una vez llenada la correspondiente hoja del cuademo y del registro de érdenes de
obra, se fimard por el Direclor y por el Encargado de la obra, quien quedara con la segunda
copia. y
La primera copia serd entregada en el Centro Educativo donde se realiza la obra o en su defecto
enlaC.D,
Articulo 7, A la C.D. de ANEP le competen los siguientes controles:
2
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7.1. La fiscalizacién administrativa de la actuacién de! Arquitecto Residente y de los técnicos
contratados en las funciones de ayudante de Arquitecto, Técnico Sanitario y Técnico Electricista,
Asimismo deberd remitir a la Direccién Sectoria! de Infraestructura informe semestral de la
actuacién del Arguitecto Residente.

7.2. La exigencla anual de entrega de fotocopia de! certificado expedido por la Caja de
Jubllaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios y el Banco de Previsién Soclal, de la
situacién regular de pago del profesional y de los técnicos respectivamente, y de la
documentacién correspondiente a la Direccién General Impositiva.

I3

. DESEMPENO EN OTROS DEPARTAMENTOS

Articulo 8, En la eventualidad de una acefalfa temporal de la funcién de Arquitecto Residente en un
departamento, podria convocarse a los residentes de departamentos limitrofes para que realicen dichas
funciones. La Direccién Sectorial de Infraestructura designard al profesional que cumplird dichas tareas,
hasta tanto se provea la funcién. ’

En caso de ausencia del Arquitecto Residente en el desarollo de sus funclones {por razones de
enfermedad u otros motivos) se deberé solicitar a la Direccién Sectorial de Infraestructura la subrogacién
en ef cargo a un Arquitecto Residente de un departamento lindero, no. pudiendo quedar sin residente el
departamento.

~
v. RARI 0S RESIDE

Articulo 9. Las retribuciones de los Arquitectos Residentes atenderdn el cumplimiento de sus funciones
relativas a las tareas vinculadas a la supervisién de obras, confeccién de recaudgs y asesoramientos
dispuestos-en los articulos precedentes.
9.1. Se abonaré como honorario profesionat:
8.1.1. Por la asistencia a la C.D. por las funciones Indicadas en e! articulo 1, el valor comrespondiente a 40
U.R. mas [VA. Este control, como el de las obras bajo la jurisdiccién y contratadas per las citadas C.D.,
asl como su certificacién, quedardn bajo la resp bilidad del pectivo Presid de esas
Comisiones, quien conformard la factura respectiva.
Para obras cuyo monto sea menor a 20.000 UR (monto bésico sin incluir IVA, imprevistos ni Leyes
Soelales).a
\ 9.1.2. Por la elab ion de dos técnicos el 1.2% més IVA del monto de contrato (monto basico sin
IVA, Imprevistos ni Leyes Socliales). Todos los asesores y ayudantes serdn a cargo del Arquitecto
Residente.
Se podra anticipar el 70% del valor estimado al momento de su entrega y aprobacién y se ajustaré con el
. valor real una ved realizado el procedimiento administrativo correspondiente, junto con el 30% restante.
En caso de devolverse los recaudos con observaciones se aplicarén las sanclones que se indican en el
articulo 12
9.1.3. Por la supervisién de obras, el 0.8% mds IVA sobre el monto de contrato (monto bésico sin IVA,
Imprevistos ni Leyes Soclales), suma que se liquidard a medida que se certifiquen los avances de obra.
Por obras cuyo monto sea mayor a 20.000 UR {monto bisico sin incluir VA, Imprevistos ni Leyes
Soclales).
8.1.4. Por la elaboracién de recaudos tcnicos el 1% mas IVA del monto de contrato (monto basico sin
IVA, Imprevistos nl Leyes Sociales),

1%
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Se podré anticipar el 70% del valor estimado al momento de su entrega y aprobacién y se ajustard con el
valor real una vez realizado el procedimiento administrativo correspondiente, junto con el 30% restante.
£n caso de devolverse los recaudos con observaciones se aplicaran las sanciones que se indican en el
articulo 12.

9.1.5. Por la supervision de obras, el 0.5% més IVA sobre el monto de contrato (monto basico sin IVA,
Imprevistos ni Leyes Sociales), suma que se liquidara a medida que se certifiquen los avances de obra.
9.1.6. No corresponderdn ajustes sobre los honorarios.

9.1.7. Las facluras de honorarios profesionales deberdn ser remitidas a la Direccién Sectorial ,de
Infraestructura, con la conformidad del Presidente de la C.D. corespondiente. ’

9.1.8. No se aceptardn facturas por honorarios correspondientes a supervisién de obra, si se presentan
después de los 45 dias de realizado el avance respectivo. No se aceptarédn facturas por asesoramiento a
las C.D. pasados 30 dfas del mes al que se realizé el asesoramiento. En caso de incumplimiento del plazo
se debera justificar el mismo y quedaré a consideracién de la D.S.1. el estudio de los motivos expuestos.
9.1.9. Los honorarios correspondientes por fa direccién de obra del (ltimo 10% de avance de la misma, no
se liquidara hasta tanto no se entregue fa recepcion definitiva y el cierre ante BPS.

9.2, En caso de cese de la relacién contractual, la C.D, deberé expresar en forma escrita que recibié toda
la documentacién acumulada durante la gestién del Arquitecto Residente y que no quedan recepciones
definitivas y cleres de obra ante BPS pendientes. Se retendré el pago de los honorarios pendientes de
cobro, hasta tanto no se reciba este informe. Asimismo se retendrén los honerarios pendientes, cuando al
momsm.o del cese hubiera correspondido realizar el acta de recepcién'provisoria o definitiva, hasta tanto |
ésta no se realica. s

V. ICIONES GENERALES

Articulo 10. La Direccién Sectorlal de Infraestructura remitic4 con destino al Arquitecto Residente, un
juego completo de los recaudos de la obra a ejecutar (Planos, Pliegos de Condiciones, etc.), de la

i propuesta completa de la firma adjudicataria y del contrato de obra suscrito por las partes. :
40.1. La tramitacién de los certificados de obras mensuales (avances e imprevistos) y las facturas |
correspondientes seré la siguiente: ,

a) La Empresa presentar4 al Arquitecto Residente los certificados de obra por triplicado y aquel

enkplazo de 5 dfas habiles debera expedirse y enviarlo a la Unidad de Liquidacién y Control a

efectos de caleular el monto y solicitar la factura.

b) El Arquitecto residente conservara una copia del certificado.
10.2. Pera la realizacién de trabajos imprevistos de las obras que se licitaron y contrataron por ANEP, el
Arquitecto Residente deberd solicitar su autorizacién a la Direccién Sectorial de Infraestructura,
| justificando su necesidad, indicando st aumenta el plazo de la obra, monto imponible y el saldo de dicho
rubro (en pesos ygporcenta}e). En caso de que el Arquitecto residente esté bajo la supervision del Area de
Obras, cuando adn no haya cumplido 1 aflo de actuacién en el Organismo, coordinaré con la Direccién
del Area el envio de la solicitud correspondiente.
10.3. Las prérrogas al plazo estipulado por contrato para la ejecucion de obras o la definicién de nuevos
cronogramas de obra, deberan ser autorizadas por el ordenador competente, previa solicitud tramitada
ante 1a Direccién Sectorial de Infraestructura.
10.4. Los Arquitectos Residentes deberdn registrar sus fimas personalmente en el Area de Gestion y
Contralor de Obras de la Direccién Sectorial de Infraestructura, a los efectos del cotejo de ellas con las
que figuren en certificados y facturas.
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10.5 En el caso de obras que Incluyan instalacién sanitaria y/o eléctrica se deberé solicitar con la Sebida
antelacién al Area de Obras la concurrencia del Técnico asesor comespondiente para el apoyo sl
Arquitecto Residente en la supervisién de las mismas.
10.6. Al finalizar una obra el Amuitecto Residente deberd remitir a la C.D., toda la documentacién
acumulada de las mismas. Dicha Comisién deberd mantener debidamente archivada la documentacién,
por el término de 10 afios. Conjuntamente deberéd remitir 1 copia escaneada a la Direccién Sectorial de
Infraestructura para su archivo digital.
10.7. Las acreditaciones de los Arquitectos Residentes autorizados por el CO.DI.CEN. para realizar
tramites en nombre de la Administracién Nacional de Educacién Publica ante UTE, OSE, INTENDENCIA,
ANTEL, ANCAP, BPS, Banco de Seguros, etc., se deberan solicitar a Ja Direccién Sectorial de
Infraestructura inmediatamente después de la firma de! contrato correspondiente.
10.8. Sera obligacidn del Arquitecto Residente concurrir en el plazo que se le determine a las citaciones
que con la debida antelacién, le efectie la Direccién Sectorial de Infraestructura.
10.9. Se considerard incompatible con la labor de los Arquitectos Residentes los contratos que éstos
celebren con las Comisiones de Fomento (o quien haga sus veces, o sus representantes) para proyectar
ylo dirigir obras en edificios educativos por convenios con el M.T.O.P., LM. u otros Organismos o
persaonas fisicas y/o juridicas privadas. Asimismo serd incompatible con la labor de Arquitecto Residente,
el ser titular o funcionario dependiente de una empresa que sea adjudicataria de trabajos contratados por
ANEP, en el 0 los departameritos en que cumpla funciones dicho profesional.
10.19, Los Arquitectos Residentes deberén inscribir todas las obras financiadas, por la Comisién
Descentralizada en el Banco de Previsién Social de la localidad, a los efectos del Decreto Ley 14.411. Los
pagos de los aportes por {al concepto, los réalizara la C.D. con los fondos que dispone para la respectiva
obra. :
En caso que la oficina local del BPS no habilite dicha Inscripcién se remitird la totalidad de la
documentacién que el BPS solicite, al Area de Gestién y Contralor de Obras — Sector BPS de la Direccién
| Sectorial de Infraesiructura, quien tramitard la Inscripcién correspondiente en ATYR - BPS de
! Montevideo.
10.11. Previo a cualquier actuacién para otras Unidades Ejecutorag de la ANEP, deberé tramitar la
autorizaclén correspondiente ante la Direccién Sectorial de Infraestructura, lo que serd responsabilidad
del respectivo profesional.

e

VI, CALIFICACION DI ACTUACIO

Articulo 11. La actuacién de los Arquitectos Residentes en refacién a los cometidos establecidos
precedentemente, se evaluard semestralmente.

Esta evaluacién que realizaré la Direccién Sectorial de Infraestructura, asignard un puntaje de acuerdo a
fa sigulente escalé de valores:

1 Malo
2 Regular
3 Aceptable
4 Bueno
S Muy bueno
Esta calificacién serd considerada en las futuras contrataciones y renovaciones o ampliaciones de
contrato.
{
5!
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Z

- Expediente N°: 2014-25-1-000325

VIl. SANCIONES

Articulo 12. En caso de incumplimiento en los plazos establecidos, siempre que no se haya
fundamentado debidamente las razones del atraso, la sancién serd:

12.1 Por entrega de recaudos o proyectos, % UR diaria desde la fecha establecida, hasta la entrega en
forma correcta.

12.2 Por Inicio tardio de la obra % UR diaria 2 contar desde las 48 horas de recibida la documentacion
hasta la fecha de acta de inicio. Si el inicio tardio de la obra es por causas ajenas al Arquitecto Residente,
ei técnico deberd enviar nota justificativa en un plazo no mayor a 24 horas de la fecha prevista por pliego,
exponiendo las causales del atraso,

Toda nota enviada fuera de dicho plazo no ser4 tenida en cuenta.

12.3 Los montos de las sanciones se retendran de las facturas de honorarios.

Articulo 13. En caso de que sea necesaria la devolucién de los recaudos elevados por el Arquitecto
Residente con observaciones de caricter técnico y/o de presentacidn fuera de lo establecido en el
protocolo correspondiente de la DSI, el mismo serd pasible de Ja aplicacién de una cbservacién por parte
de dicha Direccién. De reiterarse esta situacién {con un madximo de 5 observaciones en el periodo
contractual) se podrfa configurar la rescisién del vinculo contractual con ANEP por incumplimiento de ias
tareas inherentes a su cargo.
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ANEXO Il

DECLARACION JURADA DEL OFERENTE

La empresa ( RAZON SOCIAL) , RUT ..., , representada
o ) L, G en caracter de TITULAR
con domicilio fiscal en .......ccoiiiiiiiiii y con domicilio de
FESIAENCIA BN ..vieeie i ,departamento de .................
afiliado y en estado Activo en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales
Universitarios con el N° ............ , correo electroniCo..........cooviiiiiiii ,
teléfono...........ooeeieiiinnal. , se compromete a cumplir con el servicio profesional requerido

en las bases del llamado a Licitacion Abreviada N° 16/2022.

La empresa declara estar en condiciones de contratar con la A.N.E.P. de acuerdo a lo
dispuesto en el Art. 46° del T.O.C.A.F., asi como conocer y aceptar el Pliego y condiciones
legales que rigen el presente llamado.

El firmante declara que los datos suministrados son correctos y completos y que conoce las
sanciones aplicables en caso de falsa declaracion, previstas en el articulo N° 239 del Cdédigo
Penal.

Asimismo se compromete a someterse a las leyes y tribunales de la Republica Oriental del
Uruguay, con exclusién de todo otro recurso, para el caso de litigio o cualquier otra cuestion a

que pudiera dar lugar el presente llamado y que no fuera posible dilucidarla por las
disposiciones que lo rigen.

Firma:
Aclaracion de firma:

Fecha: /1

Timbre
profesional
$
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ANEXO Il

MODELO DE CURRICULUM VITAE

ANEXO llI- CURRICULUM VITAE

DATOS PERSONALES
NOMBRE Y APELLIDOS

FECHA DE NACIMIENTO

CEDULA DE IDENTIDAD

CREDENCIAL CIVICA

ESTADO CIVIL

DOMICILIO DE RESIDENCIA

DEPARTAMENTO

TELEFONO

CELULAR

CORREOQ ELECTRONICO

FORMACION ACADEMICA

. . . . ACREDITACION
TITULO DE GRADO INSTITUCION FECHA DE TITULACION DURACION DE LA CARRERA . .

(Indicar Si/No)

DIPLOMATURAS/POST-GRADOS/MAESTRIAS ) ) ) ACREDITACION
. . INSTITUCION FECHA DE TITULACION DURACION DEL CURSO . .

(Titulo obtenido) (Indicar Si/No)

CARGA HORARIA DEL ACREDITACION

CURSOS DE ACTUALIZACION PROFESIONAL INSTITUCION FECHA FINALIZACION CURSO (Indicar Si/No)
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EXPERIENCIA PROFESIONAL

Referencias: ON (obra nueva), R (reforma), A (ampliacién) / P (proyecto), SO (supervisor de obra), DO (director de obra), A (administracién
de obra), G ( gestion de obra)

1. AMBITO PUBLICO

1.1- ESPECIFICA EN ANEP

Tipo de intervencion Metraje de Rol desempefiado
FECHA- LOCAL Y UBICACION (ON/R/A) intervencion (m2) (P/SO/A/G) Nombre de Referente
1.2- EN OTROS ORGANISMOS PUBLICOS
i Tipo de intervencion Metraje de Rol desempefiado ACREDITACION
FECHA - LOCAL Y UBICACION (ON/R/A) intervencién (m2) (P/SO/DO/A/G) (Indicar Si/No)

2. AMBITO PRIVADO

ACREDITACION

< Tipo de intervencion | Metraje de intervencion Rol desempeiiado EMPRESA
FECHA- LOCAL Y UBICACION
(ON/R/A) (m2) (P/SO/DO/A/G) PRIVADA
(Indicar Si/No)
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" . L. . o Cliente privado
LOCAL Y UBICACION Tipo de intervencion . Metra!? de Rol desempefiado referente  (Nombre
(ON/R/A) intervencién (m2) (P/SO/DO/A/G) celular)

OBSERVACIONES ‘

Dra. PAMELA INOCENTE
Enc. de Unidad Licitaciones

DSI | CODICEN
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