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MEMORIA DESCRIPTIVA CONSTRUCTIVA
ADECUACIÓN DEL PATIO Y SALIDA DE SUBSUELO EN EL ANEXO B

OBJETO DE LOS TRABAJOS

El objeto del presente llamado corresponde al suministro de mano de obra, materiales, equipos, etc. para
la realización de las obras de referencia de la Facultad de Química.
 
Las mismas serán realizadas en un todo de acuerdo a los recaudos y memorias, confeccionados por el
Arquitecto Javier Márquez y su equipo de Asesores, quien además ejerecerá la Supervisión de Obra.
 
Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a la presente memoria y planos, que a modo orientativo se
encuentran comprendidos en este pliego, respetando las reglamentaciones vigentes de los respectivos
Organismos Reguladores Correspondientes (UTE, URSEA, Bomberos,  Intendencia,  etc.),  así  como las
indicaciones de la Supervisión de Obra.

Es fundamental el conocimiento del lugar de las mismas, para lo que el Contratista deberá visitar las
mismas,  no  dando  lugar  a  reclamo  o  adicional  de  ninguna  especie  el  aducir  posteriormente  el  no
conocimiento del lugar y/o condiciones de las obras realizadas.-

I. GENERAL

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Esta  Memoria  Constructiva  Particular  (M.C.P.)  complementa  la  información  expresada  en  planos,
planillas,  detalles  y  en  la  Memoria  Constructiva  General  Para  Edificios  Públicos  del  Ministerio  de
Transporte  y  Obras  Públicas  (MCGPEP  del  MTOP)  a  los  efectos  de  realizar  las  construcciones
proyectadas.
Todo  componente  de  la  obra  que  estuviere  indicado  en  cualquiera  de  los  recaudos,  Memorias  o
Documento  del  llamado  se  considera  parte  integrante  del  proyecto  y  debe  incorporarse  a  la  obra,
considerándose incluido dentro de la Oferta. Para todos los trabajos que no estén especificados y que
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resulten necesarios para cumplir con las normas que aseguran una construcción esmerada, se solicitará
con plazo suficiente, detalle de solución a la Supervisión de Obra, quién lo consultará a los Proyectistas,
sin que ello signifique una modificación de los costos de obra.
Cualquier  componente  constructivo,  terminación,  equipamiento  o  equipo  que  resulte  dañado  como
consecuencia  de  los  trabajos  de  la  Licitación  deberá  ser  reparado  o  reconstruido  con  idénticas
características y terminaciones a las existentes a entero costo del Contratista.

2. VISITA

Dadas las características de la intervención el oferente deberá visitar el lugar y tomar conocimiento de las
condiciones de trabajo, según lo que se establezca en el pliego.

3. MATERIALES

Todos  los  materiales  destinados  a  utilizar  en obra  serán  de primera  calidad dentro  de  su  especie  y
procedencia, de marcas reconocidas en plaza y llegarán a obra en sus envases originales cerrados de
fábrica. En ningún caso se aceptará la utilización de materiales de demolición.
En las especificaciones se puede hacer referencia a marcas de fábrica,  número de catálogo y tipo de
equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se establece sin embargo que
esto es a modo de establecer una referencia y que serán también aceptables ofertas de equipos, artículos o
materiales  alternativos  que  tengan  características  similares,  presten  igual  servicio  y  sean  de  igual  o
superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y
aceptadas por la administración. A los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los
equipos, artículos o materiales alternativos, la administración podrá designar técnicos que emitirán los
informes correspondientes resolviéndose en definitiva la admisión o no de los mismos, en base a dichos
dictámenes.

4. PLAN DE OBRA

Se estudiará un plan de obras que no afecte el funcionamiento general de la Facultad, por lo que previo al
inicio de los trabajos se acordará con la Supervisión de Obra, la forma y secuencia en que se desarrollarán
los trabajos. No obstante, se deberá completar el Plan de Trabajo con estimados de avance que se solicita
en el formulario correspondiente del pliego.

5. IMPLANTACIÓN y OBRADOR

Se realizarán de acuerdo a las indicaciones de los Pliegos y la MCGPEP del MTOP, cumpliéndose además
con las normas municipales y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
La Facultad proveerá espacio para el Obrador y sus suministros se organizarán de forma de no interferir
con las tareas de la Institución. Toda modificación deberá ser sometida a la aprobación y acordada con la
Supervisión de Obra y  la Intendencia.

6. SEGURIDAD, BARRERAS, VALLADOS, PASARELAS y ANDAMIOS

De acuerdo a las indicaciones de los Pliegos y la MCGPEP del MTOP se han de cumplir las normas y
disposiciones contenidas en la ley de Prevención de Accidentes de Trabajo y su reglamentación, las leyes
del  Banco  de  Seguros,  las  Ordenanzas  Municipales,  y  los  reglamentos  del  Ministerio  de  Trabajo  y
Seguridad Social.
Ya que la obra se desarrolla en un edificio existente se tomarán las mayores precauciones a los efectos de
delimitar las áreas de intervención y proteger de accidentes a obreros, usuarios y equipos de la Facultad
de Química, mediante el uso de cierres provisorios, firmes y opacos de las dimensiones totales del sector

 29241870                                                                                                        Isidoro de María 1614, piso 2

 licitaciones@fq.edu.uy                                                                                                                   Pág.  2 de 20 



donde  se  este  trabajando.  Los  mismos  cuidados  se  tendrán  respecto  a  la  construcción  existente,
evitándose los daños que pudieran ocasionarse y reparándose cualquier afectación ocasionada durante el
transcurso de la obra.
Los vallados se realizarán aislando cada sector entre sí y con el resto del edificio.
En todo momento se contará con la aprobación de la Supervisión de Obra a quien se le presentarán las
propuestas de vallado y protección con la suficiente anticipación para su estudio.
Toda  observación  que  la  Supervisión  de  Obra  realice  sobre  el  tema  de  seguridad,  así  como  de  la
construcción de los andamios, su disposición, refuerzo o cambio de piezas, distribución de cargas, etc.,
será cumplida de inmediato.

7. DIRECCIÓN DE OBRA

El Contratista designará un Técnico responsable de los trabajos, Arquitecto o Ingeniero Civil, encargado
además de los trabajos de coordinación de las tareas de albañilería y subcontratos, así como del manejo
del personal de la obra.
Este técnico será además el interlocutor que ejercerá la contraparte de Supervisión de Obra designada por
la Facultad de Química.  El técnico será presentado junto con la Oferta,  incluyendo una copia de su
currículum.

8. PERSONAL DE OBRA

Deberá haber permanentemente un capataz interiorizado en la totalidad de los procedimientos a realizar,
quién recibirá y hará cumplir de inmediato o en el momento fijado, las ordenes de la Supervisión de
Obra.
Para el desarrollo de los trabajos se empleará en todos los casos mano de obra capacitada, la que actuará
bajo las órdenes del capataz. La Supervisión de Obra podrá ordenar el retiro de cualquier operario cuyo
trabajo y/o comportamiento no considere satisfactorio. Todo el personal en obra vestirá ropa de trabajo
con la correspondiente identificación visible de la empresa.

9. CONEXIONES y CONSUMOS DE AGUA y LUZ

Dadas las características de la obra y su emplazamiento los consumos de agua y energía eléctrica serán
provistos  por  la  Facultad.  Será  responsabilidad  del  Contratista  evaluar  e  informar  de  cualquier
interferencia,  daño  o  desperfecto  en  locales  o  equipos  de  la  Facultad  que  puedan  ocasionar  sus
herramientas o equipos mecánicos, debiendo reponer o reparar total o parcialmente a su entero costo
cualquier elemento o equipo dañado por dichas causas.

10. PLANOS

Al finalizar la obra el Contratista entregará a la Supervisión de Obra las planillas y los planos conforme a
obra, con 2 juegos originales en papel y todos los archivos en soporte digital (planos en CAD, diagramas y
planillas en formatos editables libres) de los trabajos de instalaciones eléctricas, mecánicas y sanitarias
debidamente actualizados. Los archivos digitales de base serán entregados por la Supervisión de Obras en
fecha a convenir.

II. OBRAS EDILICIAS

 1 LIMPIEZA, DEMOLICIONES

De acuerdo a las indicaciones de la lámina A900, se deberán realizar las tareas de limpieza, demoliciones
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y retiros de  aquellas  construcciones,  equipamientos,  pavimentos,  aberturas,  etc.,  indicadas  en dichos
recaudos,  así  como  de  aquellos  elementos  que  deban  eliminarse  para  el  correcto  desarrollo  de  la
propuesta e instalaciones proyectadas y que no figuran en ellos.
Se protegerán las construcciones, instalaciones, tableros y equipos existentes de posibles daños generados
por el desarrollo de las demoliciones y se reparará cualquier daño ocasionado en las construcciones e
instalaciones a entero costo del contratista.
Para realizar las demoliciones se dispondrá de todos los elementos de seguridad necesarios para no alterar
aquellos sectores que según se indica en planos no se verán en ningún momento afectados por la obra.
En los trabajos de demolición y/o retiros se utilizarán equipos electromecánicos apropiados y personal
capacitado y especializado.

La demolición incluye la excavación del sector de hueco para la escalera, apertura de vano en muro de
subsuelo para la incorporación de abertura y demolición de contrapisos para la incorporación de las
especies vegetales, un cantero y un estanque. Incluye también la extracción de los pisos, revestimientos y
revoques de los sectores a reacondicionar. Se realizará el desgrose del muro medianero, para embutir la
estructura del  estanque (A502) ,  teniendo especial  cuidado en los  cortes  a realizar,  que deberán ser
completamente rectos y de una profundidad exacta para no dañar excesivamente dicho muro. Deberán
retirarse  todos  los  elementos  empotrados  en  muros  que  no  presenten  futura  utilidad,  previo
confirmación de la Supervisión de Obra. Se deberán desmontar las aberturas de hierro ubicadas en los
muros transversales,  cuidando de no generar daños en la estructura y mampostería,  ya que luego se
reacondicionarán los vanos huecos como se indica en el gráfico A301. Se desmontarán también todos los
elementos de chapa sobre los muros.
En  el  caso  de  las  excavaciones  de  suelos,  deberá  previamente  realizarse  los  cortes  necesarios  en  el
contrapiso.  Estos  serán  cuidadosamente  delimitados,  teniendo  en  cuenta  el  talud  necesario  para  las
excavaciones, así como los requerimientos del plan de seguridad en cuanto a las dimensiones de los
pozos. Dado que los cortes en contrapisos podrán ser de mayor tamaño que los pases proyectados, una
vez  finalizados  los  movimientos  de  suelo  deberá  recomponerse  todo  el  contrapiso  que  haya  sido
demolido adicionalmente para posibilitar las excavaciones.
Los cortes de las piezas se realizarán con extremo cuidado, luego de coordinar las líneas de corte con la
Dirección de Obra.
Cualquier  objeto  de  valor  material  que  sea  retirado,  será  entregado  previa  coordinación  con  la
Supervisión de Obra y/o la Intendencia, quien decidirá su reutilización o traslado a depósitos del edificio
Anexo por cuenta del Contratista. En caso que no se presente interés por dichos materiales o no estar
prevista  la  reutilización  en  la  propia  obra,  con  la  aprobación  de  la  Supervisión  de  Obra,  será
responsabilidad del Contratista el retiro de los mismos de la obra.
Las  tareas  de  demolición  y  remoción  de  suelo,  deberán  ser  coordinadas  en  fecha  y  horario  con  la
Dirección de obra, a efectos de minimizar las molestias en horarios de clase, sobre todo si las mismas se
prevén ejecutar con maquinaria pesada. Si fuera ese el caso, la empresa deberá evaluar la resistencia del
suelo para evitar hundimientos en el pavimento. Si los mismos se producen, más allá de las medidas
tomadas para prevenirlos, se deberá proceder a la reparación de los daños antes de continuar con otra
tarea. El incumplimiento de este punto habilitará a la S. de O. a la suspensión de todas las tareas y pagos
correspondientes, incluso de los trabajos ya ejecutados.

 2 REPLANTEO

Concluidas las limpiezas y retiros a satisfacción de la Supervisión de Obra, se procederá al replanteo de
los componentes de la obra y al trazado y replanteo de los elementos componentes de la construcción.
Estos trabajos se realizarán con estricta sujeción a los planos que integran el proyecto, las planillas, la
presente MCP, los detalles constructivos, la Memoria Constructiva General Para Edificios Públicos del
MTOP y deberán contar con el aval de la Supervisión de Obra.
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Todas las medidas expresadas en planos serán verificadas y ajustadas en obra contando con la aprobación
del equipo de Proyecto y la Dirección de Obra.

 3 ESTRUCTURA

Se prevén intervenciones estructurales, incluyendo la incorporación de una losa y muros de contención.
Estos trabajos seguirán estrictamente las indicaciones expresadas en la Memoria y gráficos de estructura
(E099, E500, E501 y E502) según proyecto del Ing. Pablo Otero.

El hormigón será mezclado en hormigoneras o preelaborado y transportado en mixer, en las cantidades
que requiera la aplicación inmediata en una sola capa, no permitiéndose el uso de hormigones que deban
ser mezclados por segunda vez.
Siempre que las condiciones sean favorables a su empleo, se recomienda el uso de vibradores. Se exigirá
especial rigidez de los encofrados que vayan a ser sometidos a vibración.

El hormigón colocado se mantendrá saturado de humedad, durante el período inicial de endurecimiento.
Si la temperatura ambiente baja de 4° C, o sube más de 32° C, se protegerá el hormigón con materiales
adecuados. La protección será por lo menos 72 hrs. para hormigones de portland común y 24 hrs. para
hormigones de fraguado rápido. El tiempo de curado será de 7 días para el hormigón de cemento común
y de 4 días para el de fraguado rápido.

Considerando que el rústico de hormigón será la terminación en los casos que se indique,  se tendrá
particular cuidado en el trabajo de llenado, de manera de obtener superficies de perfecto acabado. Si a
pesar de las precauciones tomadas cualquier parte de la obra resulta con oquedades, coqueras, manchas o
vicios de construcción, será demolida y rehecha por cuenta del Contratista.
Para el caso de los pavimentos, inmediatamente al llenado se realizará el reglado y golpeado con regla
metálica de manera de lograr el ascenso de la lechada a la parte superior del pavimento, procediendo
luego a la terminación peinada mediante cepillo o escoba. Todas estas tareas deberán realizarse con el
hormigón fresco para lograr una terminación uniforme y evitar la aplicación de capas posteriores de
arena y portland, las que no serán autorizadas.

El Contratista deberá prever la ejecución de pases para las instalaciones sanitarias y eléctricas, dejando el
espacio  necesario  para  evitar  hacer  cortes  en  el  hormigón.  En  caso  de  ser  necesario  un  pase  en  la
estructura existente se deberá consultar viabilidad y contar con la aprobación de la Supervisión de Obra
de  UdelaR  y  el  Proyectista  de  Estructura.  Se  prohíbe  la  intervención  o  picado  de  cualquier  pieza
estructural existente sin la aprobación del equipo de proyecto.

Se harán juntas de dilatación que tendrán un ancho de 8 mm y su profundidad llegará hasta el contrapiso
de tosca cementada, salvo indicación en contrario de la Supervisión de Obra. Estarán ubicadas en los
tramos de contacto entre las nuevas y viejas estructuras; en caso de dudas, se seguirá el criterio que
establezca la Supervisión de Obra. Las mismas se rellenarán con sellador poliuretánico para juntas, de
color gris, tipo Sikaflex-1A, luego de terminado el pavimento. El acabado será liso y ligeramente cóncavo
en los tramos horizontales, pudiéndose realizar repasando la masilla con espátula de madera o a mano.
No  se  admitirán  reboses.  En  la  unión  entre  hormigón  nuevo  y  obra  existente,  se  realizarán  juntas
flexibles siguiendo el mismo criterio, incorporando un cordón flexible poliuretánico como separador.

Los hierros de las armaduras deberán ser nuevos, estar exentos de todo agente que pueda perjudicar la
adherencia del hormigón, tal como herrumbre, etc.
Toda barra de armadura principal o secundaria debe protegerse con un recubrimiento neto de hormigón
mayor o igual a 3cm, salvo que el mismo se indique expresamente en gráficos.
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Para el caso de los muros de contención, se tendrá en cuenta lo indicado por la MCG en su capítulo B
sección 6 y C sección 7.
La impermeabilización del  trasdós  se  ejecutará  con pintura  bituminosa,  excepto  en los  casos  que se
indique otro tipo de impermeabilización.

 3.1 Cimentaciones

Previo a cualquier tarea de cimentación, deberán realizarse cateos que aseguren que el suelo existente
cumple exigencias mínimas de resistencia y calidad para las construcciones previstas en el proyecto. En
caso  de  encontrar  anomalías  como  suelos  heterogéneos,  discontinuos,  de  muy  baja  resistencia,
contaminados con residuos o materia orgánica, se deberá comunicar a la Supervisión de Obra previo a
ejecutar las tareas de cimentación. Los cateos se realizarán con una profundidad mínima de 1 metro por
debajo del nivel a cimentar.

No se prevé realizar sistemas generales de cimentación (dados,  patines, etc) ya que no se levantarán
construcciones nuevas en el terreno. En cambio, se realizarán las cimentaciones para algunos elementos
puntuales.
El muro de contención estará fundado sobre su propia base horizontal,  conformándose en un único
elemento  estructural  (E500-E501).  El  estanque  apoyará  sobre  un  contrapiso  armado  con  malla
electrosoldada  de  15/15/4.2..  En  ambos  casos,  el  suelo  deberá  estar  perfectamente  compactado,
conformado por una capa de tosca compactada y tosca cementada según detalles.

En el sector a pavimentar con monolítico  in situ se deberá elevar el nivel del pavimento. Previo a la
ejecución de los contrapisos, se realizará un relleno hasta alcanzar el nivel adecuado. Se podrá utilizar la
tierra extraída de la excavación para la escalera, así como el escombro de las demoliciones, siempre y
cuando no exista materia orgánica, residuos, etc.. En caso de requerir material de relleno adicional, será
por cuenta del Contratista. Este relleno tendrá la altura necesaria para que, junto con el contrapiso, el
pavimento nuevo quede nivelado al existente. Deberá ser compactado para asegurar que no se produzcan
descensos, y será contenido por un muro (ver “Albañilería – Muros”) sobre el cual apoyará el contrapiso.
A su vez se impermeabilizarán los escalones existentes para evitar infiltraciones hacia el subsuelo.

Se tendrá especial cuidado en los puntos de unión entre estructura nueva y existente, para evitar un
descenso de los elementos incorporados, ya que puede producir fisuraciones. Esto es crítico en el caso del
estanque y el muro de contención por ser elementos sometidos a presión de agua, pudiendo provocarse
filtraciones. Para evitar los descensos diferenciales, deberá asegurarse la total firmeza e indeformabilidad
del suelo recompuesto.

 3.2 Apertura de vanos

En los casos en que en muros de mampostería se realice la apertura de vanos y aberturas se deberán
realizar los cateos suficientes para corroborar la existencia de dinteles de hormigón armado así como su
armadura, debiendo indicar a la Supervisión de Obra los resultados del cateo.
En caso de ser necesarios construir o rehacer alguno, los mismos serán del ancho del paramento, 15cm de
alto mínimo, que sobrepase un mínimo de 45cm a ambos lados del vano, armados con 4 8mm y estribosɸ
6mm cada 20cm y con hormigón tipo C20.

 3.3 Muros de contención

Se realizará el muro de contención de bloques de hormigón armado, junto a la escalera de acceso al
subsuelo, correspondiente al detalle constructivo DC03. Se incluyen detalles de estructura de referencia
E099, E500 y E501 indicando dimensiones, cuantía y armado de los hierros.  Los bloques de 20x20x40 cm
serán de hormigón vibrado, prensados y curados al vapor, de primera calidad. Dado que la terminación
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interior de los muros será el rústico, deberá cuidarse la ejecución, evitando roturas, chorretes, juntas
desparejas, huecos, etc.

El hormigón se volcará en un máximo de a 3 hiladas, compactándolo mediante vibrador eléctrico. Se
evitará utilizar excesivamente el vibrador ya que puede producir segregación del agregado. Se evitará
sacudir las varillas de hierro durante el volcado de hormigón.

Deberán  seguirse  las  previsiones  especificadas  en  la  MCG,  CAPÍTULOI  B,  Sección  6.2,  ítem  b.2,
correspondientes a muros de contención flexibles de mampuestos huecos.

 3.4 Losas

Se realizarán las losas de escalera de acceso al subsuelo y de techo sobre la escalera, de acuerdo a los
detalles de estructura. El sector de losa de escalera, así como la losa de techo, se armarán con malla de  6ɸ
cada 20cm. El pavimento horizontal a nivel de subsuelo será en cambio un contrapiso armado con malla
electrosoldada de 15/15/4.2.  Las losas se arriostrarán al muro existente mediante el anclaje químico de
sus varillas. La losa de escalera deberá apoyar completamente y de forma homogénea sobre el suelo, el
cual estará conformado por una capa de tosca cementada de 15cm sobre un relleno de tosca compactada,
según indican los detalles.
Los  escalones  se  conformarán  con estribos  de  6 cada  20cm con  la  forma del  escalón,  anclados  alɸ
contrapiso armado. La terminación de los escalones será de hormigón visto peinado. Las aristas vivas de
los escalones se terminarán con un ángulo nariz de acero de 1” x 3/16”. Se conformará una buña de 1.5cm
de ancho y profundidad en la unión entre los escalones y los muros

La losa de techo de la escalera es a su vez una losa de piso para el patio. Por ello se evitará generar
discontinuidad  material  entre  la  losa  de  techo  y  el  muro  de  contención,  ya  que  por  allí  podrían
producirse filtraciones hacia el sector interior de la escalera.
Podrá definirse en obra si es necesario algún refuerzo de armaduras adicionales en el punto de quiebre de
la losa detallado en el gráfico DC05, lámina A501.

 3.5 Estanque

Se realizará una estructura tipo canalón, según indica el detalle, destinada al estanque. Por tratarse de un
elemento  sometido  a  presión  de  agua,  deberán  tenerse  los  cuidados  correspondientes  para  evitar  la
formación de fisuras que den lugar a filtraciones. Deberán evitarse las discontinuidades en el material.
Se realizará un contrapiso de base de 10cm sobre tosca compactada y tosca cementada. Se asegurará la
buena compactación del suelo, para evitar asentamientos diferenciales que puedan producir fisuras.

 3.6 Reparaciones

Se  repararán  todos  los  elementos  estructurales  de  hormigón  armado  en  los  que  se  observe
desprendimiento del recubrimiento con armaduras expuestas en proceso de corrosión. Esto incluye el
alero sobre el acceso a la cantina, los dinteles y soportes junto a los vanos a re acondicionar, así como
cualquier otro elemento que se detecte.

El  procedimiento  general  será:  descubrir  las  armaduras  en  corrosión  picando  un  centímetro  a  su
alrededor,  realizar  cepillado metálico enérgico de las varillas para remover todas las  capas de óxido,
aplicar producto de tratamiento pasivador de hierros Sikatop Armatec 108 o similar y finalmente cubrir
las zonas picadas con mortero de arena y portland.
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 4 ALBAÑILERÍA

 4.1 Muros

No se prevé el levantamiento de nuevos muros. En el muro exterior existente se retirarán las aberturas,
manteniendo los vanos y realizando las reparaciones necesarias. También se realizarán las reparaciones
necesarias en los paramentos existentes que puedan afectarse por los trabajos de adecuación general y de
las instalaciones, ductos, etc.. En caso de reparar o modificar algún muro, se utilizará el mismo tipo de
mampuestos que el  muro existente.  Si  se trata  de  un muro de mampuesto visto,  deberá cuidarse la
terminación para no evidenciar diferencias.
Todos los mampuestos serán de primera calidad y respetarán los tipos y dimensiones que se indican en
las láminas de Albañilería.
Se levantarán los muros de bloques de hormigón de 20x20x40cm, correspondientes al cantero vegetal
contra el muro lindero, y al desnivel entre el piso de monolítico in situ y el deck de madera. Los bloques
se rellenarán con hormigón en masa, con un mínimo de 150 kg de cemento por metro cúbico (norma
UNIT 1050).
Para asegurar la unión del muro al contrapiso existente, se aplicará una lechada de arena y portland
previo a la colocación y llenado de los bloques, para mejorar la adherencia. La superficie del contrapiso
deberá estar limpia y libre de polvo.

 4.2 Revoques

Todas las capas se realizarán de acuerdo a los detalles y procedimientos indicados en la MCGPEP del
MTOP.

En  los  sectores  de  cerramiento  exterior  con  modificaciones  de  vanos,  reamurado,  reparaciones  o
eliminaciones  según  indicaciones  de  recaudos,  así  como en  los  tramos  indicados  en  las  láminas  de
Albañilería, luego de eliminados los revoques existentes, se realizará sobre la mampostería, la totalidad
de la capa hidrófuga, con el cuidadoso acople de las nuevas y viejas barreras hidrófugas en los bordes. En
los  casos  en que en un mismo muro la  impermeabilización cambie  de  plano,  se  deberá  asegurar la
continuidad de la misma. 

En todos los casos la capa será de mortero de 3 partes de arena por 1 de cemento Pórtland con hidrófugo,
planchada a cuchara, de 1 a 1.5 cm de espesor mínimo en la cara exterior, en un todo de acuerdo a la
MCGPEP del MTOP.

En los sectores de muro  a reparar, según gráficos (muro exterior correspondiente al pasaje y muro del
edificio), se recompondrán y restituirán todos los revoques. Deberá verificarse el estado de los revoques
existentes así como la existencia de revoque hidrófugo en buen estado. En caso de presentar deterioros o
falta de capas, los revoques existentes deberán eliminarse antes de realizar el nuevo revoque. Deberá
repararse toda terminación que se presente floja o sea afectada por los trabajos de adecuación general y
de las instalaciones.
En todos los casos en que se realice este tipo de trabajo de reparación o complemento se deberá mantener
plomos, niveles, texturas y características idénticas a las existentes.

En general se realizarán en dos capas, según las indicaciones Fachadas, Cortes y MCGPEP del MTOP. La
primera capa “gruesa” se realizará con mortero de 3 partes de mezcla gruesa + 2 partes de arena gruesa +
1 de cemento portland ó 5 partes de arena gruesa + 1 de cemento de albañilería.
La segunda capa “fina” será con mortero de 6 partes mezcla fina + 1 de cemento Pórtland.

La  terminación  del  local  de  escalera   de  acceso  a  subsuelo  será  en  rústico,  no  debiendo  realizarse
revoques en muros o cielorraso.
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 4.3 Impermeabilizaciones

Los  muros  de  contención  serán  impermeabilizados  en  su  trasdos.  Se  realizará  una  capa  de  revoque
hidrófugo según lo indicado en el punto 4.2, el cual deberá presentar una terminación lisa para facilitar la
aplicación del impermeabilizante posterior. Sobre el revoque hidrófugo se aplicará impermeabilización
tipo pintura bituminosa

Se colocará membrana asfáltica geotextil sobre la losa de techo de la escalera de acceso al subsuelo. La
misma se solapará sobre los muros de contención de bloque armado (previamente impermeabilizados) en
un mínimo de 20cm. En el encuentro con el muro existente de subsuelo, se realizarán cateos en función
de  los  cuales  la  Dirección  de  Obra  deberá  definir  la  forma  de  anclaje  de  la  membrana.  La
impermeabilización deberá tener continuidad con las capas existentes, con solapes no menores a 20cm,
respetando siempre la dirección de flujo del agua. En el encuentro con la estructura de hierro, la plancha
lisa de acero deberá solaparse sobre la membrana asfáltica un mínimo de 20cm.

El  estanque  deberá  ser  impermeabilizado  en  su  cara  interior  para  contener  el  agua  sin  producirse
filtraciones.  Se  aplicará  impermeabilización  tipo  emulsión asfáltica,  en  2  manos,  con  un espesor  no
menor  a  2mm en  total.  En  caso  de  detectarse  la  formación  de  fisuras  previo  a  la  aplicación  de  la
impermeabilización, deberán repararse mediante aplicación de Sikaflex 1A.

Deberán realizarse cateos en el sector de escalones que quedará oculto al realizar el relleno para elevar
los  contrapisos.  En  caso  de  ser  necesario,  se  reforzará  la  impermeabilización  mediante  pintura
bituminosa, para evitar el ingreso de humedades hacia el interior del subsuelo.

Todo cerramiento nuevo o existente que quede en contacto con terreno natural o de relleno, deberá ser
impermeabilizado  con  pintura  bituminosa,  salvo  que  específicamente  se  indique  otro  tipo  de
impermeabilización. Esto incluye los escalones de acceso a la cantina actuales, que quedarán cubiertos
por el relleno y contrapiso nuevos.

 4.4 Contrapisos, alisados y pendientes

En  los  sectores  en  los  que  se  realicen  pavimentaciones  con  monolítico  in  situ ,  se  realizarán  los
contrapisos con hormigón de balasto, según las especificaciones de la MCGPEP del MTOP.
Se deberá prever en la oferta la  posible incorporación de capas niveladoras que permita  obtener los
niveles y/o pendientes previstos en los pisos terminados de proyecto.
De existir huecos en el contrapiso existente del sector bajo deck, deberán completarse para cumplir con
el  proyecto  de  instalaciones  sanitarias.  También  se  recompondrán  los  contrapisos  que  hayan  sido
demolidos por razones operativas durante la obra (para realizar excavaciones) o cualquier otro contrapiso
que haya resultado dañado. Aquellos paños del contrapiso existente que presenten un estado ruinoso
deberán ser demolidos y reconstruidos.
Se realizarán de hormigón de 6 partes de balasto + 1 de cemento Pórtland según se indica en la MCGPEP
del MTOP y con las dimensiones indicadas en la Planilla de Terminaciones.

Se  realizarán  los  alisados  necesarios  para  cumplir  con  las  pendientes  indicadas  en  el  plano  de
instalaciones sanitarias. En todos los casos, la pendiente mínima será del 1%. Se utilizará mortero de 4
partes de arena por 1 parte de cemento portland.
Como  material  de  relleno  bajo  el  alisado,  podrá  utilizarse  ladrillo  partido  empastado  en  mortero,
hormigón de cascote, hormigón de balasto u hormigón poroso según el ítem 20.1.2.D de la MCG del
MTOP.
En todos los casos, el espesor mínimo que podrá tener el alisado en cualquier punto será de 3cm.
Se conformarán las limatesas y limahoyas indicadas en el plano de instalaciones sanitarias, respetando la
pendiente mínima.
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 4.5 Pisos

Se  colocarán  los  tipos  y  terminaciones  indicadas  en  los  gráficos.  Se  seguirán  en  todo  momento  las
especificaciones  de  procedimientos  y  colocación  de  la  MCGPEP  del  MTOP  y  las  precisiones  del
fabricante, en cuanto a las condiciones de depósito, preparación de las piezas y procedimientos de la
puesta en obra, juntas, etc.
En los sectores en los que se mantengan los pisos existentes, estos se protegerán de los daños que se
puedan ocasionar durante el proceso de obra. Si se causan daños, las reparaciones necesarias correrán por
cuenta  del  Contratista  y  deberán  realizarse  con piezas  idénticas  a  las  existentes.  Se  evitará  realizar
parches que puedan evidenciar diferencias con el material original, en cuyo caso se remplazarán paños
enteros.
Los pisos exteriores nuevos deberán tener una pendiente mínima que garantice el correcto escurrimiento
de las pluviales hacia las bocas de desagüe.

 4.6 Registros y tapas

El Contratista y los Subcontratistas deberán coordinar la correcta ubicación y nivelación de los registros
de instalaciones,  bocas de desagüe,  etc.,  previo a la confección de los pavimentos,  lo que deberá ser
aprobado por la Supervisión de Obra.
En  el  sector  a  pavimentar  con monolítico  in  situ  se  elevará  el  nivel  de  pavimento  con respecto  al
existente, debiendo reubicar dichas tapas.
Se deberá relevar si algunas de las tapas existentes corresponden a registros sin uso, en cuyo caso se
deberán sellar y anular, por lo que no se realizarán dichas tapas en los pavimentos.

 4.7 Ayudas

El contratista realizará las ayudas necesarias a los distintos subcontratos e instalaciones.

III. SUBCONTRATOS

 1 GENERAL

En  todos  los  casos  los  trabajos  se  realizarán  con  el  personal  y  los  equipos  adecuados  para  cada
especialidad y de acuerdo a las especificaciones de la MCGPEP del MTOP.
Independientemente  de  las  especificaciones  de  los  recaudos,  MCP  y  Pliegos  de  cada  una  de  las
Instalaciones,  el  Contratista  y  sus  Subcontratistas  se  obligan  a  realizar  todas  las  incorporaciones  de
equipos, materiales, obras, colaboraciones, coordinaciones y mano de obra especializada necesarias para
el correcto funcionamiento de todas las instalaciones contratadas, sin que ello implique un aumento en
los costos ofertados.
La Supervisión de Obra deberá conocer la identidad y localización de la planta de producción de los
subcontratos,  pudiendo  en  todo  momento  solicitar  de  los  mismos  la  exposición  de  los  trabajos,
materiales, mano de obra, etc., para la cual la aceptación de la propuesta significará una autorización a
visitar e inspeccionar los trabajos durante el proceso de producción si lo considera necesarios.

 2 ALUMINIO

Se proveerá la abertura de aluminio indicada en planilla A01. Se deberá entregar colocada y en perfectas
condiciones de funcionamiento.

El aluminio a utilizar deberá tener las siguientes características mecánicas:
 Resistencia a la tracción: 2.340 k/cm3 (típico)
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 Límite elástico: 1.970 kg/cm3 (típico)
 Dureza Rockwell: “F” 72
 Terminación  superficial:  Anodizado  15  micras  (mínimo)  con  certificado  de  la  norma  UNIT

1076:2001

Estos valores serán verificados en aberturas entregadas en obra.

Se  tendrán  presente  y  se  suministrarán todos  los  accesorios  necesarios  que  hacen  imprescindible  al
funcionamiento de las aberturas propuestas, sean Anclajes, Grampas, Herrajes, Accesorios, Topes, Brazos,
terminaciones, etc.
El Contratista deberá consultar a la Supervisión de Obra de toda observación que entienda pertinente
con respecto a la forma, función, accionamiento, cierre, etc. de las aberturas.
Los encuentros con el hormigón o con mampostería serán de acuerdo con los detalles y siguiendo el
criterio de: en mampostería GRAPAS; en hormigón TACOS DE GOLPE CON TORNILLOS DE ACERO.
En los casos en los que la abertura se acople y ajuste atornillada a pilares, dinteles, estructuras auxiliares
metálicas de acero se interpondrá entre ambos metales una junta de goma o cinta 3M para evitar el par
galvánico.

3  HERRERÍA

Se incluye la ejecución del cerramiento metálico vidriado sobre la escalera al subsuelo. El cerramiento se
realizará según los detalles A500, A501, A503, A504.

Tanto en taller como en obra los trabajos deberán realizarse con herramientas, personal especializado en
particular  para  lo  que respecta  corte,  preparación de piezas y soldadura,  tema en que deberán estar
Certificados.
Se consideran incluidas todas las piezas de anclaje y fijación necesarias para el correcto posicionamiento
de  los  sistemas  metálicos,  los  herrajes,  accesorios,  así  como  aquellos  que  puedan  haberse  omitido
involuntariamente pero sean necesarios para el correcto funcionamiento de los sistemas de movimiento,
la estanqueidad, hermeticidad y prestación funcional.

Se seguirán las especificaciones para soldaduras incluidas en la memoria de estructuras adjunta. En todos
los casos el espesor de la soldadura será 6 mm y deberá realizarse en cordones no mayores a 100 mm,
presentando su superficie rígida y regular, libre de picaduras y escorias. Se controlará que las uniones
estén perfectamente  soldadas y pulidas, sin sobresaltos ni salpicado.

Se cuidará la unión de la cubierta de chapa lisa con los perfiles de hierro para que no existan puntos de
filtración de agua. Si existiesen discontinuidades o porosidades en el cordón de soldadura, que no puedan
ser sellados mediante la pintura, deberán sellarse previamente con masilla plástica compatible con la
pintura.  Se evitará provocar recalentamiento en el material,  controlando los  tiempos e intervalos de
soldadura, ya que no podrán generarse curvaturas y deformaciones indeseadas en los elementos finos
como el techo de chapa. En su punto más bajo, la chapa deberá distar al menos 5cm del piso, evitando el
contacto con el mismo ya que esto provocaría una situación favorable a los procesos corrosivos.

4  CARPINTERÍA

Las obras de Carpintería serán ejecutadas cuidadosamente por el Contratista o Sub-Contratista aprobados
por la Supervisión de Obra. Las obras se ejecutarán de acuerdo a las especificaciones explícitas en los
recaudos y disposiciones generales de las normas UNIT 19 y 88.
Las  maderas  o  placas  a  utilizar  que  indican  los  planos  y  planillas  serán  de  primera  calidad,  bien
estacionadas, sin defectos, nudos, manchas, grietas, alabeos, que comprometan su forma, resistencia y
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aspecto, y no se admitirán empatilladuras.
No se admitirá madera de tensión ni escuadrías, en las cuales la fibra no sea paralela sustancialmente a la
dirección longitudinal de la pieza.
La madera en general será protegida para que no se altere su contenido de humedad en ninguna de sus
caras.
Toda la carpintería será lijada y pulida a los efectos de presentar una superficie prolija.
Todas las medidas deberán ser verificadas y cualquier diferencia será comunicada a la Dirección de Obra
a los efectos de determinar los ajustes a realizar, sin que ello signifique una modificación en los precios
de la oferta.
Toda  pieza  que  sea  observada,  deberá  retirarse  de  obra  en  las  siguientes  24  horas  a  partir  de  la
observación.  

Se realizará la colocación de un nuevo deck de madera. Se realizará de acuerdo a lo especificado en las
plantas, cortes y detalles. Será de tablas de ibirapitá, o similar, de 4” x 1” y tirantes de lapacho, o similar,
de 2” x 4”, colocados sobre soportes de ladrillo según indica el detalle A502. Las tablas de ibirapitá serán
cepilladas, canteadas y lijadas. Para su colocación se utilizarán tornillos de acero inoxidable.
Se realizarán las tapas de madera extraibles indicadas en planta, coincidentes con la ubicación de las
cámaras de sanitaria. Estas tapas llevarán un marco perimetral por debajo del deck, el cual no será visible.
Deberá cuidarse que los tirantes del deck no coincidan con la ubicación de las tapas e imposibiliten su
apertura.

Los elementos de madera se pintarán de acuerdo a lo especificado en el punto “Pintura”

5  VIDRIOS

Se suministrarán y colocarán los vidrios correspondientes al cerramiento sobre la escalera al subsuelo, así
como las aberturas en el nivel de PB y SS, siguiendo las especificaciones de los planos y planillas. Se
seguirán  las  indicaciones  de  la  MCGPEP  del  MTOP,  debiendo  además  incluir  todos  los  accesorios,
burletes, contra vidrios, etc., que se consideren necesarios para la correcta colocación de las piezas de
vidrio.
Todos los vidrios serán perfectamente planos, sin deformaciones, burbujas, ni falta de paralelismo
entre sus caras.
El Contratista será responsable por la integridad de los vidrios de las aberturas existentes, debiendo
reponer y recolocar a su costo los que pudieran dañarse durante los trabajos.
Los vidrios del cerramiento metálico sobre escalera al subsuelo se sujetarán con cinta biadhesiva tipo 3M
específica para colocación de vidrios a los perfiles T verticales. Estos vidrios deberán estar sellados en
todos sus lados, garantizando la estanqueidad al agua desde cualquier dirección. En caso de ser necesaria
la  incorporación de elementos adicionales para garantizar la estanqueidad,  deberá consultarse con la
Supervisión de Obra. Todo sellado con silicona deberá realizarse de forma prolija y en caso de quedar
excesos o residuos de silicona, deberán ser retirados completamente.

Los  vidrios  laminados  no  podrán  contener  manchas,  suciedad,  burbujas,  humedad  o  cualquier  otro
defecto aprisionado entre las 2 láminas.

6 PINTURA

6.1 General

Los acabados de pintura se realizarán de acuerdo a las indicaciones de los planos, detalles y planillas.
Se  seguirán todos  los  cuidados para  la  preparación de superficies  y piezas a  tratar  de  acuerdo a los
procedimientos indicados en la MCGPEP del MTOP.
Todos los productos llegarán en sus envases originales, cerrados y se deberán respetar las condiciones de
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acopio y aplicación indicadas por el fabricante.
En todos los casos se establece que el número de manos especificado en la MCP y planillas, sólo servirá
de  guía  a  los  efectos  de  efectuar  los  trabajos,  ya  que  el  objetivo  será  el  de  lograr  una  superficie
homogénea con un correcto poder cubriente para lo que se exigirá la aplicación de las manos necesarias
hasta alcanzar dicha situación.
En todos los casos en que se realicen trabajos de pintura será obligatoria la confección de pruebas de
acabado y color que deberán ser aprobadas por la Supervisión de Obra, quién será el encargado de definir
las especificaciones precisas de los colores previo requerimiento del Subcontratista de Pinturas.
Todas las superficies a tratar se prepararán de acuerdo a la reglas de la buena construcción eliminado
todo sustrato o acabado flojo que impida la correcta adherencia de la nueva terminación.
Cuando se realicen trabajos de restitución parcial de los acabados, estos deberán ser aprobados por la
Supervisión de Obra, debiéndose asegurar la perfecta reproducción de los colores y texturas respecto de
los existentes.

6.2 Sobre paramentos

De acuerdo a las especificaciones de los recaudos gráficos, luego de eliminar todo vestigio de anteriores
terminaciones y de reparar daños que se pudieran producir durante los trabajos, se acabarán con:
Enduido perfectamente aplicado y lijado
Una primera capa de sellador pigmentado
Dos  manos  de  pintura  de  igual  o  superior  calidad  y  performance  que  tipo  latex  Incalex  Dulux
superlavable semi-mate para paredes exteriores, color Pelícano 30YY 72018.

6.3 Sobre carpintería

Se aplicará al nuevo deck de madera.
Sobre las piezas de madera previamente lijadas y pulidas se aplicará laca incolora catalítica semi-mate o
barniz poliuretánico. 
En caso de existir o incorporarse otras piezas de madera en la intervención, deberán también pintarse,
previo lijado.

6.4 Sobre herrería

En las piezas metálicas estructurales, accesorios, instalaciones, barandas y aberturas existentes en todas
sus caras interiores y exteriores, se realizará una profunda limpieza de todos sus elementos a proteger,
eliminando el mínimo vestigio de óxido o de terminaciones deterioradas de sus componentes, para recién
luego aplicar las protecciones y acabados:
Dos manos de antióxido sintético tipo Cromox, cada una de diferente color a ser inspeccionadas.
Dos manos de esmalte sintético tipo Incalex, color Azul surrealista 30BB 45015.

Toda elemento nuevo de hierro llegará de taller a obra protegido con una mano de antióxido epoxi.
Luego se pintarán de acuerdo a lo especificado en planos, detalles y planillas correspondientes.

7 ACONDICIONAMIENTO VEGETAL

Se deberá suministrar y plantar las distintas especies vegetales que figuran en los gráficos. Además, el
contratista deberá contar con asesoramiento especializado, el cual deberá realizar recomendaciones a la
Supervisión de Obra en caso de ser necesario, así como responder sus consultas.
Los “Espumilla” (Lagerstroemia Indica L.) y “Palo de fierro” (Myrrhinium atropurpureum) deberán tener
la edad y el tamaño suficientes para asegurar su adaptación al medio y supervivencia. Se deberá estudiar
la aptitud del suelo existente para el desarrollo de esta especie, previendo la posibilidad de realizar una
sustitución por un suelo más adecuado, en sectores de tamaño a determinar por la Supervisión de Obra,
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de acuerdo al asesoramiento técnico especializado del contratista.
La cantidad de unidades de  Parthenocissus tricuspidata será la suficiente para cubrir completamente el
muro  sobre  el  cantero,  alcanzando  y  trepando  sobre  la  estructura  metálica,  debiendo  solicitar
verificación por parte de la Supervisión de Obra previo al plantado definitivo.
Se colocarán guías verticales de alambre dulce, en cantidades suficientes para asegurar el crecimiento en
vertical de las enredaderas sobre el muro.
Toda la tierra orgánica necesaria para plantar las distintas especies, así como para llenar el cantero lateral,
será suministrada por el contratista. Su calidad será la adecuada para las especies que se plantarán.
Todas  las  especies  deberán perdurar  hasta  la  recepción definitiva  y  desde el  momento  en que sean
plantadas. En caso de muerte de algún ejemplar durante este período, deberá sustituirse, garantizando
nuevamente su perduración por 1 año más.

8 INSTALACIÓN SANITARIA

Ver Láminas, Memoria Constructiva Particular y Pliego de de Instalación Sanitaria.
Se realizará el abastecimiento de agua para el estanque según los planos de sanitaria. Las canalizaciones
de PPT, de los diámetros indicados en gráficos, serán embutidas en el contrapiso. Se instalará una llave
de paso en un registro junto a la entrada de abastecimiento al estanque, con su tapa correspondiente en el
piso de monolítico. Contará con un regulador de nivel de flotador para abrir y cortar el abastecimiento. 
Se instalará el sistema de desagüe para el estanque según los detalles en lámina S500. Se considera crítico
el sellado de los caños de PVC que requieren pases en el hormigón, ya que podrán darse filtraciones en
esos puntos. Los caños de PVC deberán ser cementados y arenados en su cara exterior, para mejorar la
adherencia con el hormigón. En caso contrario deberá utilizarse algún mejorador de adherencia epoxi
específico para hormigones y PVC. Los caños deberán colocarse previo al llenado del hormigón ya que
bajo ningún concepto se admitirá realizar los pases en el hormigón endurecido.

Se realizará la instalación de desagüe para pluviales indicado en proyecto de instalaciones sanitarias,
respetando la ubicación y características de todos los componentes indicados en los planos y detalles
correspondientes.

Se  incluirá  el  mantenimiento  de  todas  las  cámaras,  piletas  de  patio,  bocas  de  desagüe  y  registros
existentes.  En  caso  de  constatarse  situaciones  de  deterioro,  obstrucciones,  roturas  o  cualquier  otro
defecto, se realizarán las reparaciones puntuales. Se sustituirán las tapas que se encuentren dañadas.

9 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a la presente memoria y planos, que a modo orientativo, se
encuentran comprendidos en este pliego, respetando las reglamentaciones vigentes de los respectivos
Organismos Reguladores Correspondientes (UTE, URSEA, Bomberos,  Intendencia,  etc.),  así  como las
indicaciones de la Supervisión de Obra.

El edificio cuenta con alimentación en 230 V trifásico.
La instalación eléctrica incluye el tendido de canalizaciones y cableado para la instalación de luminarias
exteriores e interiores y tomacorrientes exteriores, así como la incorporación de un tablero secundario y
los trabajos necesarios a realizar en los tableros existentes. En caso de indefiniciones, los recorridos de las
canalizaciones serán coordinados con la Dirección de Obra previo al inicio de los trabajos.

Los focos reflectores exteriores existentes serán retirados y entregados a la Dirección de Obra. Estos son
alimentados  desde  la  instalación  de  luminarias  interiores,  la  cual  deberá  interrumpirse,  retirando el
cableado y canalizaciones de los reflectores. En caso de ser posible, se reutilizarán sus canalizaciones para
parte de la instalación nueva.
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Debido a que se trata de una reforma el Instalador deberá relevar el edificio con el fin de aquilatar
dificultades.

Se deberá retirar toda la instalación eléctrica existente.

a)  Instalaciones comprendidas
Se trata de una obra “llave en mano” por lo que son de cuenta del Instalador la mano de obra y materiales
para dejar en correcto funcionamiento las siguientes instalaciones:
1. Diseño de unifilares y cálculo de conductores e interruptores.
2. Suministro e instalación del Tablero “TSP” derivado del TGPB.
3. Suministro e instalación de llaves en “TSP” y “TGPB”.
4.       Suministro y montaje de todas las canalizaciones.
5.       Suministro y tendido de todos los nuevos conductores.
6.   Suministro  e  instalación  de  los  tomas  de  energía  eléctrica,  interruptores  de  luz,  llaves

termomagnéticas y cajas de registro necesarias.
7.       Suministro e instalación de luminarias.

a)  Rubros excluidos
Se trata de una obra “llave en mano” por lo que deberán incluirse todos los trabajos necesarios para la
correcta ejecución de las instalaciones aunque no se encuentren detalladamente descritos en la presente
Memoria o Planos.

c) Previsiones generales

Empresa Instaladora
La Empresa Instaladora o Instalador deberá cumplir con los siguientes requisitos para poder ejecutar los
trabajos  que  se  detallan  en  la  presente  Memoria  y  gestionar  ante  UTE  el  aumento  de  carga
correspondiente:
-Haber realizado instalaciones eléctricas similares.
-Estar autorizada por UTE, para tramitar y ejecutar instalaciones eléctricas.

Proyecto y Modificaciones
El Instalador deberá presentar, una vez realizada la adjudicación y antes del inicio de los trabajos in situ,
el  proyecto  ejecutivo de la  instalación,  donde se  incluirán detalles  unifilares  del  tablero  “TSP” y su
alimentación desde el tablero “TS-PB”. Cualquier cambio o modificación para adaptar la instalación a las
facilidades  de  la  construcción  o  para  adaptar  el  trabajo,  debido  a  los  materiales  a  emplear  o
reglamentaciones, deberá ser sometido a la aprobación de la Supervisión de Obra antes de llevarse a cabo.
El proyecto que integra el presente pliego y sus recaudos se tomará como principio ordenador de la
forma de proceder, pudiendo el oferente realizar sugerencias y modificaciones que serán sometidas a la
aprobación de la Supervisión de Obra.

Materiales
Los materiales a emplear serán nuevos, de primera calidad, debidamente aprobados por la Supervisión de
Obra y UTE, según corresponda.
El Oferente deberá indicar en su Oferta las marcas de fábrica de la totalidad de los materiales a utilizar.
Los materiales “similares” a los indicados en la Memoria o Planos quedan a juicio y resolución exclusiva
de la Supervisión de Obra.
La Supervisión de Obra se reserva el derecho de modificar el recorrido o emplazamiento de los elementos
que integran las instalaciones, sin que esto dé derecho al Instalador a efectuar cobros adicionales, siempre
que no se trate de deshacer obra hecha de acuerdo a  los  planos,  ni  modificar fundamentalmente lo
indicado en los mismos.
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Los  trabajos  deberán  ser  efectuados  de  acuerdo  a  las  reglas  del  buen  arte  y  presentarán  una  vez
terminados, un aspecto prolijo y mecánicamente resistente.

Pruebas
El Instalador deberá probar todos los conductores, aparatos, tableros y equipos por continuidad, tierras y
cortocircuitos, antes de energizar los circuitos.
Probará  todas  las  conexiones  a  tierra  con  el  fin  de  certificar  que  cumple  con  lo  establecido  en  el
Reglamento de Baja Tensión de UTE.
El Instalador suministrará todos los instrumentos y realizará todas las mediciones y ensayos necesarios
para corroborar la correcta realización de todos los trabajos.
La instalación no será energizada hasta contar con el visto bueno de la Supervisión de Obra.

Garantía y Recepción
Las instalaciones deberán ser entregadas en perfecto estado de funcionamiento y tendrán una garantía
mínima de un año a contar de la Recepción Definitiva de los trabajos, salvo que se indique lo contrario.
Si  dentro del  plazo de garantía  algún material  o  trabajo presente  desperfectos  o  fallas,  el  Instalador
deberá reponerlos o efectuar nuevamente el trabajo sin cargo alguno. Se exceptúan de ésta cláusula todas
aquellas fallas provenientes del desgaste normal, mal uso, abuso, negligencias o accidentes.
Una vez  entregados los  trabajos se efectuará  la  Recepción Provisoria  de  los  mismos y de  no existir
observaciones a los treinta días se efectuará la Recepción Definitiva de los trabajos.
En  el  caso  de  discrepancias  entre  lo  expresado  en  éste  apartado  y  lo  establecido  en  el  Pliego  de
Condiciones General de la Obra, regirá lo establecido en éste último.

d) Detalles particulares

Tablero
El nuevo tablero a suministrar y colocar en el patio, que se denominarán “TS-P” será de al menos de 24
ódulos en chapa 16 y pintura electrodepositada. Tendrá una llave de al menos 32A y su detalle se ajustará
a la potencia total solicitada.
La instalación desde el tablero deberá estar protegida al menos por una llave diferencial. Contará con
barra  de  tierra  (no  borne  único)  que abarque  todos  los  elementos  solicitados  y  2  reservas  previstas
(equipadas).
La  distribución  se  realizará  con  peines  de  conexión  apropiados  de  buena  calidad  manteniendo  el
desbalance de fases de acuerdo a la reglamentación vigente. Se distribuirán los conductores en forma
prolija y con espacio suficiente para el fácil mantenimiento y agregado de reservas solicitadas.  
Cada uno de los interruptores así como el propio tablero en su exterior estarán rotulados con cartelería
indeleble (acrílico o similar), coincidiendo con la nomenclatura de tableros y con la documentación a
entregar y claramente legible. Se dejará en el tablero un esquema unifilar, esquema de planta y planilla
protegidas con película transparente indeleble, que permita al usuario asociar fácilmente cada interruptor
con las puestas correspondientes.
Se  revisará,  complementará  o  instalará  la  tierra  de  protección  del  tablero  para  alimentar  tanto  la
envolvente como su propia barra de tierra para las derivaciones.

Canalizaciones
Se montará desde el TG-PB por cielorraso hasta la ubicación del nuevo tablero “TS-P”, y desde éste a los
nuevos terminales por caño galvanizado liviano con registros tipo Daisa o similar cuando corresponda.
Salvo indicación expresa los caños serán en general de diámetro mínimo de 20mm. No podrá ejecutarse
ningún tipo de empalme en el interior de las canalizaciones aunque estas sean registrables en todo su
recorrido.
Los recorridos serán consultados y ajustados en forma precisa con la Supervisión de Obra, quien podrá
modificar la ubicación final  de equipos y terminales,  sin que esto implique una modificación de los
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costos.

Conductores
Serán  todos  del  tipo  superplástico  cuando  los  conductores  se  instalen  por  piso  y  multifilares  con
revestimiento  de  PVC  antillama  para  las  demás  derivaciones.  En  todos  los  casos  los  conductores  a
emplear deberán ser aprobados por UTE y URSEA.
Las diferentes secciones deberán ser propuestas por el contratista en función de las cargas a conectar,
contemplando un aumento de potencia de hasta 20%. Las conexiones a las barras de conexionado y a los
interruptores  se  harán  con  terminales  de  bronce  lo  que  asegure  un  conexionado  mecánica  y
eléctricamente  resistente.  En  todos  los  casos  se  utilizarán  cables  de  fabricantes  reconocidos  y
homologados por los organismos reguladores correspondientes, pudiendo la Supervisión de Obra solicitar
muestras y ensayos de los conductores a instalar sin que esto genere adicionales de ningún tipo.

Puesta a tierra
Se realizará el tendido del conductor de protección, del tipo forrado de color verde amarillo, que deberá
ser detallado en planos con indicación de secciones y que se conectará a la tierra artificial del “TG-PB”.

Interruptores termo magnéticos
Serán del  tipo  automático  con protección térmica  y magnética  incorporadas,  de  calidad reconocida,
debiéndose adjuntar a la propuesta hoja de datos técnicos del mismo. Podrán ser del tipo para colocar
sobre riel DIN.

Tomacorrientes
Todos serán del tipo schuko compatibles con tres en línea, según se indique en planos, con color de
plaqueta blanco, de la linea Duomo de Vivion, o similar calidad. Se indican a su vez tomacorrientes
exteriores que deberán ser del tipo industrial de 16A, IP67. En todos los casos la ubicación precisa será
consultada con la Supervisión de Obra.

Interruptores
Los interruptores de luz serán del tipo modular conmutados, de embutir, de calidad similar a la línea
Duomo de Conatel.
En todos los casos la ubicación precisa será consultada con la Supervisión de Obra.

Luminarias
Serán todas suministradas e instaladas por el Instalador.
El oferente indicará claramente en su oferta para cada tipo de luminaria,  PROCEDENCIA, MARCA Y
MODELO, adjuntando catálogo o folleto con foto, dimensiones y características. La Supervisión de Obra
podrá solicitar  una muestra  de cada tipo  de  luminaria  cuando lo  entienda conveniente.  Serán todas
suministradas e instaladas por la empresa, siguiendo las cantidades y ubicación indicadas en gráficos. El
tipo de luminaria y lámpara especificadas son de referencia, pudiendo ofrecerse aparatos de otras marcas,
siempre que la calidad del diseño y los materiales sean similares. Las lámparas deberán ser LED.

Todas las luminarias se suministrarán completas con sus equipos y lámparas.  Todas las lámparas, tubos y
equipos serán para tensión nominal 230V.
La cantidad será la especificada en los gráficos y planillas. En todos los casos la ubicación precisa será
consultada con la Supervisión de Obra.
A modo indicativo se sugieren las siguientes luminarias:
-L1: Luminaria tipo plafón de adosar a cielorraso, con difusor de acrílico satinado y con lámparas LED
color neutro-cálido, 12W. Tipo Backlight Cup de Bael o similar, IP 22 o superior.  Se indican con * las que
llevarán equipo de emergencia.
-L2:  cartel  luminoso  de  “salida”,  iluminación  de  seguridad  y  señalización.  Del  tipo  autónoma  no
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permanente de 1-11W, con baterías de níquel cadmio.
-L3:   Luminaria tipo cologante industrial con lámparas LED, color neutro-cálido, 100W, Tipo Star Pro

100 de Bael o similar, IP65 o superior. Se indican con * las que llevarán equipo de emergencia.

IV. LIMPIEZA Y REPLIEGUE DE OBRA

La  obra  se  deberá  entregar  en  perfectas  condiciones  de  limpieza,  debiendo  retirar  la  totalidad  de
escombros antes de su finalización, por lo cual se debe considerar el costo de las limpiezas (de obra y
finales) previo al repliegue de la empresa y a la recepción de los trabajos, quedando a lo que indique la S.
de O.

Por tratarse de  obras en un edificio educativo en funcionamiento, es fundamental la coordinación del
cronograma de trabajo con el cronograma de clases y pruebas, ya que pueden existir momentos donde no
sea  posible  realizar  trabajos  en  el  sector.  La  coordinación  se  hará  con  la  Asist.  Acad.  Arq.  Serrana
Martínez, y la suspensión de tareas programadas no motivará reclamo alguno por parte de la empresa.

Como requisito indispensable para comenzar los trabajos, la empresa deberá solicitar a la Asist. Acad.
Arq.  Serrana  Martínez,  y  completar  el  Permiso  de  Trabajo  que  emite  la  UNASEG,  de  Facultad  de
Química. Dicha Unidad tendrá un plazo máximo de 48 horas para expedir dicho permiso, sin el cual, la
empresa no podrá realizar ninguna tarea. Así mismo, deberá realizar con anterioridad al inicio de los
trabajos, un curso de inducción de 20 minutos, en fecha a coordinar, para incorporar los criterios de
seguridad a manejar dentro del edificio.

V. IMPREVISTOS

Por tratarse de obras de renovación de locales existentes, se admite la inclusión en el costo previo, de un
10% de Imprevistos, que de no ser utilizados, se descontarán de la liquidación final en acuerdo con la S.
de O., con los impuestos que correspondan.

Así mismo, toda tarea que, formando parte de la oferta, resulte finalmente innecesaria por razones de
lógica constructiva, serán descontadas en la liquidación final en acuerdo con la S. de O.
Todo procedimiento  y  o  calidad de  los  materiales  deberá  cumplir  con  las  normas  del  arte  del  buen
construir,  incluso en los aspectos que no fueren explicitados en la presente memoria, y estando a lo que
indique la D. de O.

VI. ENTREGA DE OBRA

La obra se entregará para el uso inmediato de las instalaciones de las mismas (modalidad llave en mano).

Vale en todos sus términos e integra la presente en lo que no se oponga a lo indicado en planos, planillas
o  memoria,  la  Memoria  Constructiva  General  para  Edificios  Públicos  del  MTOP  –Ministerio  de
Transporte y Obras Públicas.

Todos los  materiales  a emplearse serán de la  mejor calidad dentro de su especie y procedencia.  Los
materiales  defectuosos  o  que  no  estén  de  acuerdo  con  las  especificaciones  de  la  memoria  o  las
instrucciones de la Supervisión de Obra, serán rechazados debiendo el contratista retirarlos de la obra
dentro del plazo que se les fije. En caso contrario serán retirados por la Supervisión de Obra por cuenta
exclusiva del contratista.

 29241870                                                                                                        Isidoro de María 1614, piso 2

 licitaciones@fq.edu.uy                                                                                                                   Pág.  18 de 20



La aceptación definitiva de cualquier material no excluye al Contratista de la responsabilidad que por tal
grado le corresponda.

VII. OFERTA

Se presentará según el formulario B del Pliego de condiciones.
A continuación se lista un rubrado orientador.

Implantación global $.................................

Demoliciones /m2 o m3 $.................................

Excavaciones /m3 $.................................

Replanteos global $.................................

Estructura/ de HA cimentaciones/m3 $.................................

Estructura/ de HA losas/m3 $.................................

Estructura/ de HA muros de contención/m3 $.................................

Estructura/ apertura de vanos/m2 $.................................

Estructura/ contrapiso armado de estanque/m3 $.................................

Estructura/ reparaciones de HA/ml $.................................

Muros y reparaciones/m2 $.................................

Reparaciones y revoques nuevos en paramentos exteriores/m2 $.................................

Reparaciones y revoques nuevos de cielorrasos/m2 $.................................

Impermeabilizaciones /m2 $.................................

Varios (buñas, cantoneras, etc.) $.................................

Contrapisos exteriores $.................................

Terminaciones de pisos /m2 $.................................

Otros (Ductos, Tapas, Registros, etc.)/unidad $.................................

Amure de abertura /unidad $.................................

Aluminio /planilla $.................................

Herrería /planilla $.................................

Carpintería /m2 $.................................

Vidrios /planilla $.................................

Pintura de Paramentos revocadas /m2 $.................................

de Carpintería /planilla $.................................

de Herrería /planilla $.................................

Acondicionamiento Vegetal

Cantero lateral /global $.................................

Árboles /unidad $.................................
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Instalación Sanitaria

Implantación, transportes/global $.................................

Replanteo/global $.................................

Cañerías de desagües de PVC/ml $.................................

Instalaciones de abastecimiento de agua fría/ml $.................................

Accesorios para estanque /accesorio $.................................

Instalación Eléctrica

Tableros/unidad $............................... 

Interruptores de Tableros/unidad $...............................

(según tipo, calibre, moldeados, de riel, diferenciales)

Líneas y conductores, Precio unitario y metros instalados $...............................

(por tipo y sección)

Registros, cajas y centralizaciones por tipo $...............................

Canalizaciones, Precio unitario y cantidad en metros. $...............................

(según diferentes materiales, y secciones)

Luminarias según tipo y modelo, indicando cantidades $...............................

Tomacorrientes e interruptores según tipo y modelo $...............................

(cajas, conectores, rack, conductores UTP y elementos de conexión)

Limpieza y repliegue de obra $.................................

Subtotal $.................................

Gastos Generales y Beneficio de la Empresa $.................................

Subtotal $.................................

IVA $.................................

Total $.................................

Monto imponible  $.................................

Plazo de obra: ……………días hábiles.
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