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UNIVERSIDAD  DE  LA  REPUBLICA 

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA  
 

 

Asesor: T.S.   PABLO   G.   RICHERO                                                     Abril 2015 
      

ACONDICIONAMIENTO SANITARIO – CONDICIONES PARTICULARES 
                              

OBRA:   FACULTAD DE QUÍMICA 
  Abastecimiento y Desagüe 
  Patio – Anexo B 
   

1. ALCANCE: 

El presente Proyecto, y por ende las obras a presupuestar incluyen la totalidad de 
materiales y medios de obra  para la construcción  de las instalaciones desde los puntos 
de consumo o uso, hasta la disposición de los mismos en lugares previstos a estos 
efectos.  

La presentación de oferta implica que el oferente conoce el proyecto y que comparte los 
criterios técnicos en que está basado.  

Los oferentes deberán visitar el lugar donde se ejecutarán las obras para reconocer y 
relevar las construcciones e instalaciones existentes, y las condiciones de ejecución de los 
trabajos. No se admitirán variaciones en los precios aduciendo desconocimiento de estos 
aspectos, o por diferencias de dimensiones entre las construcciones o instalaciones 
existentes y las que se registran en los recaudos gráficos. 

Es suficiente que una especificación constructiva figure en cualquiera de los recaudos que 
componen este proyecto, para que su ejecución sea preceptiva. 

En los casos en que existiera contradicción entre distintos recaudos, ésta será resuelta por 
la Dirección de Obra en la forma más favorable para la instalación, sin que esto amerite 
un incremento en el costo de las obras. 

Toda obra no específicamente graficada en los presentes recaudos, pero que la tradición 
de la buena ejecución indique como necesarios, se considerará parte integrante de este 
proyecto, debiendo en cada caso consultarse a la Dirección de Obra. 

Los trazados de cañerías indicados en planos tienen carácter esquemático por razones de 
representación gráfica. La ubicación precisa de los componentes, en particular de los de 
terminación, será definida por la Dirección de Obra en cada caso. 

2. RESPONSABILIDADES DEL SUBCONTRATISTA: 

El Subcontratista deberá contar con representante técnico con título habilitante para la 
ejecución de obras sanitarias. Este estará obligado a comprender los criterios técnicos con 
que fue proyectada la instalación, y a conocer los recaudos de albañilería y estructura de 
la obra.  

Será el Subcontratista responsable de ajustarse a dichos criterios. Estará obligado  a 
indicar a la Dirección de Obra eventuales contradicciones u omisiones con antelación 
suficiente, y a ofrecer alternativas técnicas para que esto no redunde en retrasos en las 
obras. 
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El Subcontratista deberá someter a la aprobación del Director de Obra un replanteo 
planimétrico y altimétrico de los artefactos sanitarios y de los registros (los que deberán 
ser balizados), previo a la construcción de éstos, verificándose en todos los casos su 
ajuste a los despiezos previstos del pavimento. 

El Subcontratista será además responsable por la coordinación con el Contratista de 
Albañilería, respecto a la definición de los planos de revestimiento, de forma de asegurar 
un adecuado recubrimiento de las cañerías.  

No podrán realizarse atravesamientos en la estructura resistente (vigas o pilares) salvo 
autorización expresa del Arquitecto Director de Obra. 

3. RECEPCIÓN DE OBRA: 

La instalación deberá entregarse debidamente probada  y ajustada (en máximos y 
mínimos admisibles) de forma tal que no sean necesarias obras posteriores a la 
habilitación del edificio.  

Será responsabilidad del Subcontratista la conservación de la totalidad de la instalación y 
de la corrección de vicios aparentes u ocultos (y de sus efectos) hasta pasados seis meses 
de la recepción definitiva de la Obra. 

4. VARIACIONES EN EL PROYECTO O EN EL PROCESO DE OBRA: 

Para el cálculo de precio de los adicionales y disminuciones de obra se aplicará a los 
metrajes correspondientes, los precios unitarios indicados en el presupuesto de la oferta, 
o en caso que se haya omitido indicarlo, el que determine la Dirección de Obra. 

5. MATERIALES: 

Todos los materiales a emplearse serán nuevos, de la mejor calidad existente en su 
especie en la plaza. 

El Subcontratista deberá suministrar e instalar los materiales que aunque no estén 
expresamente detallados en los presentes recaudos sean necesarios para el eficaz 
funcionamiento, mantenimiento y correcta terminación de los  trabajos.  

6. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:  

La oferta será presentada ajustándose a la “Lista de Rubros”, por triplicado (original y dos 
copias), abrochados y con el original firmado en todas sus hojas por el proponente.  

Los oferentes deberán agregar los rubros no incluidos en esta lista que consideren 
necesarios para la correcta realización de las obras, o desglosar los sub-rubros que 
considere conveniente. Se indicarán los metrajes precios unitarios y totales para cada 
rubro o subrubro. 

7. LISTA DE RUBROS:  

1. Implantación y replanteo 

1.1. Implantación, transportes 
1.2. Instalaciones provisorias de obra 
1.3. Replanteo 
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2. Demoliciones 

2.1. Cegado de registros de desagüe 
2.2. Retiro de cañerías de desagüe 
2.3. Retiro de cañerías de abastecimiento 
2.4. Obturación de cañerías de desagüe 
2.5. Obturación de cañerías de abastecimiento 

3. Instalaciones de desagüe:    

3.1. Zanjas y movimientos de tierra 
3.2. Registros de desagües secundarios 
3.3. Cañerías de desagües de PVC 
3.4. Pruebas 

4. Instalaciones de abastecimiento de agua fría:      

4.1. Instalaciones de agua fría de polipropileno 
4.2. Grampas, apoyos y sujeciones 
4.3. Pruebas 
4.4. Limpieza y desinfección 
4.5. Grifería 
4.6. Valvulería 

5. Obras de albañilería y pintura: 

5.1. Reposición de pavimentos interiores. 
5.2. Reconstrucción de revoques. 
5.3. Reposición de revestimientos. 
5.4. Pinturas. 

6. Planos definitivos conforme a obra:     

6.1. Instalaciones de desagüe 
6.2. Instalaciones de abastecimiento de agua fría 
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