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OBJETO DE LOS TRABAJOS

El objeto del presente llamado corresponde al suministro de mano de obra, materiales, equipos, etc. para
la realizacidn de las obras de referencia de la Facultad de Quimica.

Las mismas serdn realizadas en un todo de acuerdo a los recaudos y memorias, confeccionados por el
Arquitecto Javier Mdrquez y su equipo de Asesores, quien ademads ejerecerd la Supervisién de Obra.

Todos los trabajos serdn realizados de acuerdo a la presente memoria y planos, que a modo orientativo se
encuentran comprendidos en este pliego, respetando las reglamentaciones vigentes de los respectivos
Organismos Reguladores Correspondientes (UTE, URSEA, Bomberos, Intendencia, etc.), asi como las
indicaciones de la Supervisién de Obra.

Es fundamental el conocimiento del lugar de las mismas, para lo que el Contratista debera visitar las
mismas, no dando lugar a reclamo o adicional de ninguna especie el aducir posteriormente el no
conocimiento del lugar y/o condiciones de las obras realizadas.-

I. GENERAL

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta Memoria Constructiva Particular (M.C.P.) complementa la informacién expresada en planos,
planillas, detalles y en la Memoria Constructiva General Para Edificios Publicos del Ministerio de
Transporte y Obras Publicas (MCGPEP del MTOP) a los efectos de realizar las construcciones
proyectadas.

Todo componente de la obra que estuviere indicado en cualquiera de los recaudos, Memorias o
Documento del llamado se considera parte integrante del proyecto y debe incorporarse a la obra,
considerandose incluido dentro de la Oferta. Para todos los trabajos que no estén especificados y que
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resulten necesarios para cumplir con las normas que aseguran una construccién esmerada, se solicitara
con plazo suficiente, detalle de solucién a la Supervision de Obra, quién lo consultard a los Proyectistas,
sin que ello signifique una modificacién de los costos de obra.

Cualquier componente constructivo, terminacién, equipamiento o equipo que resulte dafiado como
consecuencia de los trabajos de la Licitacién debera ser reparado o reconstruido con idénticas
caracteristicas y terminaciones a las existentes a entero costo del Contratista.

2. VISITA

Dadas las caracteristicas de la intervencién el oferente debera visitar el lugar y tomar conocimiento de las
condiciones de trabajo, segtin lo que se establezca en el pliego.

3. MATERIALES

Todos los materiales destinados a utilizar en obra serdn de primera calidad dentro de su especie y
procedencia, de marcas reconocidas en plaza y llegaran a obra en sus envases originales cerrados de
fabrica. En ningtn caso se aceptara la utilizacién de materiales de demolicién.

En las especificaciones se puede hacer referencia a marcas de fiabrica, numero de catdlogo y tipo de
equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se establece sin embargo que
esto es a modo de establecer una referencia y que seran también aceptables ofertas de equipos, articulos o
materiales alternativos que tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual o
superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y
aceptadas por la administraciéon. A los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los
equipos, articulos o materiales alternativos, la administracién podra designar técnicos que emitirdn los
informes correspondientes resolviéndose en definitiva la admisién o no de los mismos, en base a dichos
dictdmenes.

4. PLAN DE OBRA

Se estudiara un plan de obras que no afecte el funcionamiento general de la Facultad, por lo que previo al
inicio de los trabajos se acordara con la Supervision de Obra, la forma y secuencia en que se desarrollaran
los trabajos. No obstante, se deberd completar el Plan de Trabajo con estimados de avance que se solicita
en el formulario correspondiente del pliego.

5. IMPLANTACION y OBRADOR

Se realizardn de acuerdo a las indicaciones de los Pliegos y la MCGPEP del MTOP, cumpliéndose ademas
con las normas municipales y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

La Facultad proveera espacio para el Obrador y sus suministros se organizaran de forma de no interferir
con las tareas de la Institucién. Toda modificacién debera ser sometida a la aprobacién y acordada con la
Supervisién de Obra y la Intendencia.

6. SEGURIDAD, BARRERAS, VALLADOS, PASARELAS y ANDAMIOS

De acuerdo a las indicaciones de los Pliegos y la MCGPEP del MTOP se han de cumplir las normas y
disposiciones contenidas en la ley de Prevencién de Accidentes de Trabajo y su reglamentacidn, las leyes
del Banco de Seguros, las Ordenanzas Municipales, y los reglamentos del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social.

Ya que la obra se desarrolla en un edificio existente se tomardn las mayores precauciones a los efectos de
delimitar las areas de intervencién y proteger de accidentes a obreros, usuarios y equipos de la Facultad
de Quimica, mediante el uso de cierres provisorios, firmes y opacos de las dimensiones totales del sector
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donde se este trabajando. Los mismos cuidados se tendrdn respecto a la construccién existente,
evitdndose los dafos que pudieran ocasionarse y reparandose cualquier afectacién ocasionada durante el
transcurso de la obra.

Los vallados se realizaran aislando cada sector entre si y con el resto del edificio.

En todo momento se contard con la aprobacién de la Supervisién de Obra a quien se le presentaran las
propuestas de vallado y proteccién con la suficiente anticipacion para su estudio.

Toda observacién que la Supervision de Obra realice sobre el tema de seguridad, asi como de la
construccién de los andamios, su disposicién, refuerzo o cambio de piezas, distribucién de cargas, etc.,
serd cumplida de inmediato.

7. DIRECCION DE OBRA

El Contratista designara un Técnico responsable de los trabajos, Arquitecto o Ingeniero Civil, encargado
ademds de los trabajos de coordinacién de las tareas de albaiileria y subcontratos, asi como del manejo
del personal de la obra.

Este técnico serd ademas el interlocutor que ejercerd la contraparte de Supervision de Obra designada por
la Facultad de Quimica. El técnico sera presentado junto con la Oferta, incluyendo una copia de su
curriculum.

8. PERSONAL DE OBRA

Debera haber permanentemente un capataz interiorizado en la totalidad de los procedimientos a realizar,
quién recibira y hard cumplir de inmediato o en el momento fijado, las ordenes de la Supervisién de
Obra.

Para el desarrollo de los trabajos se empleara en todos los casos mano de obra capacitada, la que actuara
bajo las érdenes del capataz. La Supervisién de Obra podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo
trabajo y/o comportamiento no considere satisfactorio. Todo el personal en obra vestird ropa de trabajo
con la correspondiente identificacidn visible de la empresa.

9. CONEXIONES y CONSUMOS DE AGUA y LUZ

Dadas las caracteristicas de la obra y su emplazamiento los consumos de agua y energia eléctrica seran
provistos por la Facultad. Serd responsabilidad del Contratista evaluar e informar de cualquier
interferencia, dafilo o desperfecto en locales o equipos de la Facultad que puedan ocasionar sus
herramientas o equipos mecdnicos, debiendo reponer o reparar total o parcialmente a su entero costo
cualquier elemento o equipo dafiado por dichas causas.

10. PLANOS

Al finalizar la obra el Contratista entregard a la Supervisién de Obra las planillas y los planos conforme a
obra, con 2 juegos originales en papel y todos los archivos en soporte digital (planos en CAD, diagramas y
planillas en formatos editables libres) de los trabajos de instalaciones eléctricas, mecdnicas y sanitarias
debidamente actualizados. Los archivos digitales de base seran entregados por la Supervisién de Obras en
fecha a convenir.

I1. OBRAS EDILICIAS

1 LIMPIEZA, DEMOLICIONES

De acuerdo a las indicaciones de la lamina A900, se deberan realizar las tareas de limpieza, demoliciones
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y retiros de aquellas construcciones, equipamientos, pavimentos, aberturas, etc., indicadas en dichos
recaudos, asi como de aquellos elementos que deban eliminarse para el correcto desarrollo de la
propuesta e instalaciones proyectadas y que no figuran en ellos.

Se protegeran las construcciones, instalaciones, tableros y equipos existentes de posibles dafios generados
por el desarrollo de las demoliciones y se reparard cualquier dafio ocasionado en las construcciones e
instalaciones a entero costo del contratista.

Para realizar las demoliciones se dispondra de todos los elementos de seguridad necesarios para no alterar
aquellos sectores que segun se indica en planos no se verdn en ningin momento afectados por la obra.

En los trabajos de demolicién y/o retiros se utilizaran equipos electromecdnicos apropiados y personal
capacitado y especializado.

La demolicién incluye la excavacién del sector de hueco para la escalera, apertura de vano en muro de
subsuelo para la incorporacién de abertura y demolicién de contrapisos para la incorporacién de las
especies vegetales, un cantero y un estanque. Incluye también la extraccién de los pisos, revestimientos y
revoques de los sectores a reacondicionar. Se realizard el desgrose del muro medianero, para embutir la
estructura del estanque (A502) , teniendo especial cuidado en los cortes a realizar, que deberan ser
completamente rectos y de una profundidad exacta para no dafiar excesivamente dicho muro. Deberan
retirarse todos los elementos empotrados en muros que no presenten futura utilidad, previo
confirmacién de la Supervisién de Obra. Se deberdn desmontar las aberturas de hierro ubicadas en los
muros transversales, cuidando de no generar dafios en la estructura y mamposteria, ya que luego se
reacondicionaran los vanos huecos como se indica en el grafico A301. Se desmontaran también todos los
elementos de chapa sobre los muros.

En el caso de las excavaciones de suelos, debera previamente realizarse los cortes necesarios en el
contrapiso. Estos serdn cuidadosamente delimitados, teniendo en cuenta el talud necesario para las
excavaciones, asi como los requerimientos del plan de seguridad en cuanto a las dimensiones de los
pozos. Dado que los cortes en contrapisos podran ser de mayor tamafo que los pases proyectados, una
vez finalizados los movimientos de suelo debera recomponerse todo el contrapiso que haya sido
demolido adicionalmente para posibilitar las excavaciones.

Los cortes de las piezas se realizardn con extremo cuidado, luego de coordinar las lineas de corte con la
Direccion de Obra.

Cualquier objeto de valor material que sea retirado, sera entregado previa coordinacién con la
Supervisiéon de Obra y/o la Intendencia, quien decidird su reutilizaciéon o traslado a depdsitos del edificio
Anexo por cuenta del Contratista. En caso que no se presente interés por dichos materiales o no estar
prevista la reutilizacién en la propia obra, con la aprobacién de la Supervision de Obra, sera
responsabilidad del Contratista el retiro de los mismos de la obra.

Las tareas de demolicién y remocién de suelo, deberdn ser coordinadas en fecha y horario con la
Direccidn de obra, a efectos de minimizar las molestias en horarios de clase, sobre todo si las mismas se
prevén ejecutar con maquinaria pesada. Si fuera ese el caso, la empresa debera evaluar la resistencia del
suelo para evitar hundimientos en el pavimento. Si los mismos se producen, mas alld de las medidas
tomadas para prevenirlos, se deberd proceder a la reparacién de los dafios antes de continuar con otra
tarea. El incumplimiento de este punto habilitard a la S. de O. a la suspensién de todas las tareas y pagos
correspondientes, incluso de los trabajos ya ejecutados.

2 REPLANTEO

Concluidas las limpiezas y retiros a satisfaccién de la Supervisiéon de Obra, se procedera al replanteo de
los componentes de la obra y al trazado y replanteo de los elementos componentes de la construccion.
Estos trabajos se realizardn con estricta sujecién a los planos que integran el proyecto, las planillas, la
presente MCP, los detalles constructivos, la Memoria Constructiva General Para Edificios Publicos del
MTOP y deberan contar con el aval de la Supervisién de Obra.
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Todas las medidas expresadas en planos seran verificadas y ajustadas en obra contando con la aprobacién
del equipo de Proyecto y la Direccién de Obra.

3 ESTRUCTURA

Se prevén intervenciones estructurales, incluyendo la incorporacién de una losa y muros de contencion.
Estos trabajos seguiran estrictamente las indicaciones expresadas en la Memoria y graficos de estructura
(E099, E500, E501 y E502) segtin proyecto del Ing. Pablo Otero.

El hormigén sera mezclado en hormigoneras o preelaborado y transportado en mixer, en las cantidades
que requiera la aplicaciéon inmediata en una sola capa, no permitiéndose el uso de hormigones que deban
ser mezclados por segunda vez.

Siempre que las condiciones sean favorables a su empleo, se recomienda el uso de vibradores. Se exigira
especial rigidez de los encofrados que vayan a ser sometidos a vibracién.

El hormigén colocado se mantendra saturado de humedad, durante el periodo inicial de endurecimiento.
Si la temperatura ambiente baja de 4° C, o sube mads de 32° C, se protegera el hormigén con materiales
adecuados. La proteccién serd por lo menos 72 hrs. para hormigones de portland comun y 24 hrs. para
hormigones de fraguado rapido. El tiempo de curado sera de 7 dias para el hormigén de cemento comun
y de 4 dias para el de fraguado rapido.

Considerando que el ristico de hormigén serd la terminacién en los casos que se indique, se tendra
particular cuidado en el trabajo de llenado, de manera de obtener superficies de perfecto acabado. Si a
pesar de las precauciones tomadas cualquier parte de la obra resulta con oquedades, coqueras, manchas o
vicios de construccién, sera demolida y rehecha por cuenta del Contratista.

Para el caso de los pavimentos, inmediatamente al llenado se realizard el reglado y golpeado con regla
metalica de manera de lograr el ascenso de la lechada a la parte superior del pavimento, procediendo
luego a la terminacién peinada mediante cepillo o escoba. Todas estas tareas deberan realizarse con el
hormigén fresco para lograr una terminacién uniforme y evitar la aplicacién de capas posteriores de
arena y portland, las que no seran autorizadas.

El Contratista deberd prever la ejecucion de pases para las instalaciones sanitarias y eléctricas, dejando el
espacio necesario para evitar hacer cortes en el hormigén. En caso de ser necesario un pase en la
estructura existente se debera consultar viabilidad y contar con la aprobacién de la Supervisién de Obra
de UdelaR y el Proyectista de Estructura. Se prohibe la intervencién o picado de cualquier pieza
estructural existente sin la aprobacién del equipo de proyecto.

Se haran juntas de dilatacién que tendran un ancho de 8 mm y su profundidad llegara hasta el contrapiso
de tosca cementada, salvo indicacién en contrario de la Supervision de Obra. Estaran ubicadas en los
tramos de contacto entre las nuevas y viejas estructuras; en caso de dudas, se seguira el criterio que
establezca la Supervision de Obra. Las mismas se rellenardn con sellador poliuretdnico para juntas, de
color gris, tipo Sikaflex-1A, luego de terminado el pavimento. El acabado sera liso y ligeramente céncavo
en los tramos horizontales, pudiéndose realizar repasando la masilla con espatula de madera o a mano.
No se admitirdn reboses. En la unién entre hormigén nuevo y obra existente, se realizardn juntas
flexibles siguiendo el mismo criterio, incorporando un cordén flexible poliuretdnico como separador.

Los hierros de las armaduras deberan ser nuevos, estar exentos de todo agente que pueda perjudicar la
adherencia del hormigén, tal como herrumbre, etc.

Toda barra de armadura principal o secundaria debe protegerse con un recubrimiento neto de hormigén
mayor o igual a 3cm, salvo que el mismo se indique expresamente en graficos.
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Para el caso de los muros de contencion, se tendrd en cuenta lo indicado por la MCG en su capitulo B
seccién 6 y C seccion 7.

La impermeabilizacién del trasdds se ejecutara con pintura bituminosa, excepto en los casos que se
indique otro tipo de impermeabilizacion.

3.1 Cimentaciones

Previo a cualquier tarea de cimentacién, deberdn realizarse cateos que aseguren que el suelo existente
cumple exigencias minimas de resistencia y calidad para las construcciones previstas en el proyecto. En
caso de encontrar anomalias como suelos heterogéneos, discontinuos, de muy baja resistencia,
contaminados con residuos o materia organica, se deberd comunicar a la Supervisiéon de Obra previo a
ejecutar las tareas de cimentacidn. Los cateos se realizardn con una profundidad minima de 1 metro por
debajo del nivel a cimentar.

No se prevé realizar sistemas generales de cimentacién (dados, patines, etc) ya que no se levantaran
construcciones nuevas en el terreno. En cambio, se realizaran las cimentaciones para algunos elementos
puntuales.

El muro de contencién estara fundado sobre su propia base horizontal, conformdndose en un unico
elemento estructural (E500-E501). El estanque apoyard sobre un contrapiso armado con malla
electrosoldada de 15/15/4.2.. En ambos casos, el suelo deberd estar perfectamente compactado,
conformado por una capa de tosca compactada y tosca cementada segtin detalles.

En el sector a pavimentar con monolitico in situ se deberd elevar el nivel del pavimento. Previo a la
ejecucién de los contrapisos, se realizard un relleno hasta alcanzar el nivel adecuado. Se podra utilizar la
tierra extraida de la excavacién para la escalera, asi como el escombro de las demoliciones, siempre y
cuando no exista materia orgdnica, residuos, etc.. En caso de requerir material de relleno adicional, sera
por cuenta del Contratista. Este relleno tendra la altura necesaria para que, junto con el contrapiso, el
pavimento nuevo quede nivelado al existente. Debera ser compactado para asegurar que no se produzcan
descensos, y serd contenido por un muro (ver “Albaiileria — Muros”) sobre el cual apoyara el contrapiso.
A su vez se impermeabilizaran los escalones existentes para evitar infiltraciones hacia el subsuelo.

Se tendra especial cuidado en los puntos de unién entre estructura nueva y existente, para evitar un
descenso de los elementos incorporados, ya que puede producir fisuraciones. Esto es critico en el caso del
estanque y el muro de contencién por ser elementos sometidos a presién de agua, pudiendo provocarse
filtraciones. Para evitar los descensos diferenciales, debera asegurarse la total firmeza e indeformabilidad
del suelo recompuesto.

3.2 Apertura de vanos

En los casos en que en muros de mamposteria se realice la apertura de vanos y aberturas se deberan
realizar los cateos suficientes para corroborar la existencia de dinteles de hormigén armado asi como su
armadura, debiendo indicar a la Supervisién de Obra los resultados del cateo.

En caso de ser necesarios construir o rehacer alguno, los mismos seran del ancho del paramento, 15cm de
alto minimo, que sobrepase un minimo de 45cm a ambos lados del vano, armados con 4$p8mm y estribos
6mm cada 20cm y con hormigén tipo C20.

3.3 Muros de contencién

Se realizara el muro de contencién de bloques de hormigén armado, junto a la escalera de acceso al
subsuelo, correspondiente al detalle constructivo DC03. Se incluyen detalles de estructura de referencia
E099, E500 y E501 indicando dimensiones, cuantia y armado de los hierros. Los bloques de 20x20x40 cm
seran de hormigén vibrado, prensados y curados al vapor, de primera calidad. Dado que la terminacién
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interior de los muros serd el rustico, deberd cuidarse la ejecucién, evitando roturas, chorretes, juntas
desparejas, huecos, etc.

El hormigdn se volcard en un maximo de a 3 hiladas, compactandolo mediante vibrador eléctrico. Se
evitara utilizar excesivamente el vibrador ya que puede producir segregacién del agregado. Se evitara
sacudir las varillas de hierro durante el volcado de hormigén.

Deberan seguirse las previsiones especificadas en la MCG, CAPITULOI B, Seccién 6.2, item b.2,
correspondientes a muros de contencién flexibles de mampuestos huecos.

3.4 Losas

Se realizaran las losas de escalera de acceso al subsuelo y de techo sobre la escalera, de acuerdo a los
detalles de estructura. El sector de losa de escalera, asi como la losa de techo, se armardn con malla de ¢6
cada 20cm. El pavimento horizontal a nivel de subsuelo sera en cambio un contrapiso armado con malla
electrosoldada de 15/15/4.2. Las losas se arriostraran al muro existente mediante el anclaje quimico de
sus varillas. La losa de escalera debera apoyar completamente y de forma homogénea sobre el suelo, el
cual estara conformado por una capa de tosca cementada de 15cm sobre un relleno de tosca compactada,
segun indican los detalles.

Los escalones se conformardn con estribos de ¢6 cada 20cm con la forma del escalén, anclados al
contrapiso armado. La terminacién de los escalones sera de hormigén visto peinado. Las aristas vivas de
los escalones se terminardn con un angulo nariz de acero de 1” x 3/16”. Se conformara una bufia de 1.5cm
de ancho y profundidad en la unién entre los escalones y los muros

La losa de techo de la escalera es a su vez una losa de piso para el patio. Por ello se evitara generar
discontinuidad material entre la losa de techo y el muro de contencién, ya que por alli podrian
producirse filtraciones hacia el sector interior de la escalera.

Podra definirse en obra si es necesario algun refuerzo de armaduras adicionales en el punto de quiebre de
la losa detallado en el grafico DCO5, lamina A501.

35 Estanque

Se realizara una estructura tipo canalén, segin indica el detalle, destinada al estanque. Por tratarse de un
elemento sometido a presion de agua, deberdn tenerse los cuidados correspondientes para evitar la
formacién de fisuras que den lugar a filtraciones. Deberdn evitarse las discontinuidades en el material.

Se realizard un contrapiso de base de 10cm sobre tosca compactada y tosca cementada. Se asegurard la
buena compactacion del suelo, para evitar asentamientos diferenciales que puedan producir fisuras.

3.6 Reparaciones

Se repararan todos los elementos estructurales de hormigén armado en los que se observe
desprendimiento del recubrimiento con armaduras expuestas en proceso de corrosién. Esto incluye el
alero sobre el acceso a la cantina, los dinteles y soportes junto a los vanos a re acondicionar, asi como
cualquier otro elemento que se detecte.

El procedimiento general serd: descubrir las armaduras en corrosién picando un centimetro a su
alrededor, realizar cepillado metdlico enérgico de las varillas para remover todas las capas de dxido,
aplicar producto de tratamiento pasivador de hierros Sikatop Armatec 108 o similar y finalmente cubrir
las zonas picadas con mortero de arena y portland.
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4 ALBANILERIA
41 Muros

No se prevé el levantamiento de nuevos muros. En el muro exterior existente se retiraran las aberturas,
manteniendo los vanos y realizando las reparaciones necesarias. También se realizardn las reparaciones
necesarias en los paramentos existentes que puedan afectarse por los trabajos de adecuacién general y de
las instalaciones, ductos, etc.. En caso de reparar o modificar algin muro, se utilizard el mismo tipo de
mampuestos que el muro existente. Si se trata de un muro de mampuesto visto, debera cuidarse la
terminacion para no evidenciar diferencias.

Todos los mampuestos seran de primera calidad y respetaran los tipos y dimensiones que se indican en
las ldminas de Albanileria.

Se levantaran los muros de bloques de hormigén de 20x20x40cm, correspondientes al cantero vegetal
contra el muro lindero, y al desnivel entre el piso de monolitico in situ 'y el deck de madera. Los bloques
se rellenardn con hormigén en masa, con un minimo de 150 kg de cemento por metro ctibico (norma
UNIT 1050).

Para asegurar la unién del muro al contrapiso existente, se aplicard una lechada de arena y portland
previo a la colocacién y llenado de los bloques, para mejorar la adherencia. La superficie del contrapiso
debera estar limpia y libre de polvo.

42 Revoques

Todas las capas se realizaran de acuerdo a los detalles y procedimientos indicados en la MCGPEP del
MTOP.

En los sectores de cerramiento exterior con modificaciones de vanos, reamurado, reparaciones o
eliminaciones segun indicaciones de recaudos, asi como en los tramos indicados en las laminas de
Albaiiileria, luego de eliminados los revoques existentes, se realizard sobre la mamposteria, la totalidad
de la capa hidréfuga, con el cuidadoso acople de las nuevas y viejas barreras hidréfugas en los bordes. En
los casos en que en un mismo muro la impermeabilizacién cambie de plano, se debera asegurar la
continuidad de la misma.

En todos los casos la capa sera de mortero de 3 partes de arena por 1 de cemento Pértland con hidréfugo,
planchada a cuchara, de 1 a 1.5 cm de espesor minimo en la cara exterior, en un todo de acuerdo a la
MCGPEP del MTOP.

En los sectores de muro a reparar, segun graficos (muro exterior correspondiente al pasaje y muro del
edificio), se recompondran y restituirdn todos los revoques. Debera verificarse el estado de los revoques
existentes asi como la existencia de revoque hidréfugo en buen estado. En caso de presentar deterioros o
falta de capas, los revoques existentes deberan eliminarse antes de realizar el nuevo revoque. Debera
repararse toda terminacién que se presente floja o sea afectada por los trabajos de adecuacién general y
de las instalaciones.

En todos los casos en que se realice este tipo de trabajo de reparacion o complemento se deberd mantener
plomos, niveles, texturas y caracteristicas idénticas a las existentes.

En general se realizaran en dos capas, segun las indicaciones Fachadas, Cortes y MCGPEP del MTOP. La
primera capa “gruesa” se realizara con mortero de 3 partes de mezcla gruesa + 2 partes de arena gruesa +
1 de cemento portland 6 5 partes de arena gruesa + 1 de cemento de albaiiileria.

La segunda capa “fina” sera con mortero de 6 partes mezcla fina + 1 de cemento Pértland.

La terminacién del local de escalera de acceso a subsuelo serd en rustico, no debiendo realizarse
revoques en muros o cielorraso.
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43 Impermeabilizaciones

Los muros de contencién seran impermeabilizados en su trasdos. Se realizard una capa de revoque
hidréfugo segtin lo indicado en el punto 4.2, el cual debera presentar una terminacién lisa para facilitar la
aplicacién del impermeabilizante posterior. Sobre el revoque hidréfugo se aplicard impermeabilizacién
tipo pintura bituminosa

Se colocard membrana asfiltica geotextil sobre la losa de techo de la escalera de acceso al subsuelo. La
misma se solapara sobre los muros de contencién de bloque armado (previamente impermeabilizados) en
un minimo de 20cm. En el encuentro con el muro existente de subsuelo, se realizardn cateos en funcién
de los cuales la Direccion de Obra debera definir la forma de anclaje de la membrana. La
impermeabilizacion debera tener continuidad con las capas existentes, con solapes no menores a 20cm,
respetando siempre la direccion de flujo del agua. En el encuentro con la estructura de hierro, la plancha
lisa de acero debera solaparse sobre la membrana asfiltica un minimo de 20cm.

El estanque debera ser impermeabilizado en su cara interior para contener el agua sin producirse
filtraciones. Se aplicard impermeabilizacién tipo emulsién asféltica, en 2 manos, con un espesor no
menor a 2mm en total. En caso de detectarse la formacion de fisuras previo a la aplicacién de la
impermeabilizacion, deberan repararse mediante aplicacion de Sikaflex 1A.

Deberan realizarse cateos en el sector de escalones que quedara oculto al realizar el relleno para elevar
los contrapisos. En caso de ser necesario, se reforzara la impermeabilizacién mediante pintura
bituminosa, para evitar el ingreso de humedades hacia el interior del subsuelo.

Todo cerramiento nuevo o existente que quede en contacto con terreno natural o de relleno, debera ser
impermeabilizado con pintura bituminosa, salvo que especificamente se indique otro tipo de
impermeabilizacién. Esto incluye los escalones de acceso a la cantina actuales, que quedardn cubiertos
por el relleno y contrapiso nuevos.

44 Contrapisos, alisados y pendientes

En los sectores en los que se realicen pavimentaciones con monolitico in situ , se realizaran los
contrapisos con hormigén de balasto, segtin las especificaciones de la MCGPEP del MTOP.

Se debera prever en la oferta la posible incorporaciéon de capas niveladoras que permita obtener los
niveles y/o pendientes previstos en los pisos terminados de proyecto.

De existir huecos en el contrapiso existente del sector bajo deck, deberan completarse para cumplir con
el proyecto de instalaciones sanitarias. También se recompondran los contrapisos que hayan sido
demolidos por razones operativas durante la obra (para realizar excavaciones) o cualquier otro contrapiso
que haya resultado dafiado. Aquellos pafios del contrapiso existente que presenten un estado ruinoso
deberan ser demolidos y reconstruidos.

Se realizaran de hormigdn de 6 partes de balasto + 1 de cemento Pértland segtn se indica en la MCGPEP
del MTOP y con las dimensiones indicadas en la Planilla de Terminaciones.

Se realizardn los alisados necesarios para cumplir con las pendientes indicadas en el plano de
instalaciones sanitarias. En todos los casos, la pendiente minima serd del 1%. Se utilizard mortero de 4
partes de arena por 1 parte de cemento portland.

Como material de relleno bajo el alisado, podra utilizarse ladrillo partido empastado en mortero,
hormigén de cascote, hormigén de balasto u hormigdén poroso segun el item 20.1.2.D de la MCG del
MTOP.

En todos los casos, el espesor minimo que podra tener el alisado en cualquier punto serd de 3cm.

Se conformaran las limatesas y limahoyas indicadas en el plano de instalaciones sanitarias, respetando la
pendiente minima.
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45 Pisos

Se colocaran los tipos y terminaciones indicadas en los graficos. Se seguirdn en todo momento las
especificaciones de procedimientos y colocaciéon de la MCGPEP del MTOP y las precisiones del
fabricante, en cuanto a las condiciones de depésito, preparacién de las piezas y procedimientos de la
puesta en obra, juntas, etc.

En los sectores en los que se mantengan los pisos existentes, estos se protegeran de los dafios que se
puedan ocasionar durante el proceso de obra. Si se causan dafios, las reparaciones necesarias correran por
cuenta del Contratista y deberan realizarse con piezas idénticas a las existentes. Se evitara realizar
parches que puedan evidenciar diferencias con el material original, en cuyo caso se remplazaran pafios
enteros.

Los pisos exteriores nuevos deberan tener una pendiente minima que garantice el correcto escurrimiento
de las pluviales hacia las bocas de desagiie.

4.6 Registros y tapas

El Contratista y los Subcontratistas deberan coordinar la correcta ubicacién y nivelacién de los registros
de instalaciones, bocas de desagiie, etc., previo a la confeccién de los pavimentos, lo que debera ser
aprobado por la Supervisién de Obra.

En el sector a pavimentar con monolitico in situ se elevard el nivel de pavimento con respecto al
existente, debiendo reubicar dichas tapas.

Se debera relevar si algunas de las tapas existentes corresponden a registros sin uso, en cuyo caso se
deberan sellar y anular, por lo que no se realizaran dichas tapas en los pavimentos.

4.7 Ayudas

El contratista realizara las ayudas necesarias a los distintos subcontratos e instalaciones.

II1. SUBCONTRATOS

1 GENERAL

En todos los casos los trabajos se realizardn con el personal y los equipos adecuados para cada
especialidad y de acuerdo a las especificaciones de la MCGPEP del MTOP.

Independientemente de las especificaciones de los recaudos, MCP y Pliegos de cada una de las
Instalaciones, el Contratista y sus Subcontratistas se obligan a realizar todas las incorporaciones de
equipos, materiales, obras, colaboraciones, coordinaciones y mano de obra especializada necesarias para
el correcto funcionamiento de todas las instalaciones contratadas, sin que ello implique un aumento en
los costos ofertados.

La Supervisiéon de Obra deberd conocer la identidad y localizacién de la planta de produccién de los
subcontratos, pudiendo en todo momento solicitar de los mismos la exposiciéon de los trabajos,
materiales, mano de obra, etc., para la cual la aceptacién de la propuesta significara una autorizaciéon a
visitar e inspeccionar los trabajos durante el proceso de produccidn si lo considera necesarios.

2 ALUMINIO

Se proveera la abertura de aluminio indicada en planilla AO1. Se debera entregar colocada y en perfectas
condiciones de funcionamiento.

El aluminio a utilizar debera tener las siguientes caracteristicas mecdnicas:
e Resistencia a la traccidn: 2.340 k/cm3 (tipico)
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e Limite eldstico: 1.970 kg/cm3 (tipico)
e Dureza Rockwell: “F” 72

e Terminacién superficial: Anodizado 15 micras (minimo) con certificado de la norma UNIT
1076:2001

Estos valores serdn verificados en aberturas entregadas en obra.

Se tendran presente y se suministraran todos los accesorios necesarios que hacen imprescindible al
funcionamiento de las aberturas propuestas, sean Anclajes, Grampas, Herrajes, Accesorios, Topes, Brazos,
terminaciones, etc.

El Contratista deberd consultar a la Supervisién de Obra de toda observacién que entienda pertinente
con respecto a la forma, funcién, accionamiento, cierre, etc. de las aberturas.

Los encuentros con el hormigén o con mamposteria seran de acuerdo con los detalles y siguiendo el
criterio de: en mamposteria GRAPAS; en hormigén TACOS DE GOLPE CON TORNILLOS DE ACERO.
En los casos en los que la abertura se acople y ajuste atornillada a pilares, dinteles, estructuras auxiliares
metalicas de acero se interpondrd entre ambos metales una junta de goma o cinta 3M para evitar el par
galvanico.

3 HERRERIA

Se incluye la ejecucién del cerramiento metalico vidriado sobre la escalera al subsuelo. El cerramiento se
realizard segun los detalles A500, A501, A503, A504.

Tanto en taller como en obra los trabajos deberan realizarse con herramientas, personal especializado en
particular para lo que respecta corte, preparacién de piezas y soldadura, tema en que deberdn estar
Certificados.

Se consideran incluidas todas las piezas de anclaje y fijacién necesarias para el correcto posicionamiento
de los sistemas metalicos, los herrajes, accesorios, asi como aquellos que puedan haberse omitido
involuntariamente pero sean necesarios para el correcto funcionamiento de los sistemas de movimiento,
la estanqueidad, hermeticidad y prestacién funcional.

Se seguirdn las especificaciones para soldaduras incluidas en la memoria de estructuras adjunta. En todos
los casos el espesor de la soldadura sera 6 mm y debera realizarse en cordones no mayores a 100 mm,
presentando su superficie rigida y regular, libre de picaduras y escorias. Se controlard que las uniones
estén perfectamente soldadas y pulidas, sin sobresaltos ni salpicado.

Se cuidara la unidén de la cubierta de chapa lisa con los perfiles de hierro para que no existan puntos de
filtracién de agua. Si existiesen discontinuidades o porosidades en el cordén de soldadura, que no puedan
ser sellados mediante la pintura, deberan sellarse previamente con masilla pldstica compatible con la
pintura. Se evitard provocar recalentamiento en el material, controlando los tiempos e intervalos de
soldadura, ya que no podrdn generarse curvaturas y deformaciones indeseadas en los elementos finos
como el techo de chapa. En su punto mas bajo, la chapa deberd distar al menos 5cm del piso, evitando el
contacto con el mismo ya que esto provocaria una situacion favorable a los procesos corrosivos.

4 CARPINTERIA

Las obras de Carpinteria seran ejecutadas cuidadosamente por el Contratista o Sub-Contratista aprobados
por la Supervision de Obra. Las obras se ejecutaran de acuerdo a las especificaciones explicitas en los
recaudos y disposiciones generales de las normas UNIT 19 y 88.

Las maderas o placas a utilizar que indican los planos y planillas seran de primera calidad, bien
estacionadas, sin defectos, nudos, manchas, grietas, alabeos, que comprometan su forma, resistencia y
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aspecto, y no se admitiran empatilladuras.

No se admitira madera de tensién ni escuadrias, en las cuales la fibra no sea paralela sustancialmente a la
direccién longitudinal de la pieza.

La madera en general sera protegida para que no se altere su contenido de humedad en ninguna de sus
caras.

Toda la carpinteria serd lijada y pulida a los efectos de presentar una superficie prolija.

Todas las medidas deberan ser verificadas y cualquier diferencia serd comunicada a la Direccién de Obra
a los efectos de determinar los ajustes a realizar, sin que ello signifique una modificacién en los precios
de la oferta.

Toda pieza que sea observada, debera retirarse de obra en las siguientes 24 horas a partir de la
observacion.

Se realizard la colocacién de un nuevo deck de madera. Se realizara de acuerdo a lo especificado en las
plantas, cortes y detalles. Serd de tablas de ibirapitd, o similar, de 4” x 1” y tirantes de lapacho, o similar,
de 2” x 47, colocados sobre soportes de ladrillo segtin indica el detalle A502. Las tablas de ibirapitd seran
cepilladas, canteadas y lijadas. Para su colocacion se utilizaran tornillos de acero inoxidable.

Se realizardn las tapas de madera extraibles indicadas en planta, coincidentes con la ubicacién de las
camaras de sanitaria. Estas tapas llevaran un marco perimetral por debajo del deck, el cual no serd visible.
Debera cuidarse que los tirantes del deck no coincidan con la ubicacién de las tapas e imposibiliten su
apertura.

Los elementos de madera se pintaran de acuerdo a lo especificado en el punto “Pintura”

5 VIDRIOS

Se suministraran y colocaran los vidrios correspondientes al cerramiento sobre la escalera al subsuelo, asi
como las aberturas en el nivel de PB y SS, siguiendo las especificaciones de los planos y planillas. Se
seguiran las indicaciones de la MCGPEP del MTOP, debiendo ademas incluir todos los accesorios,
burletes, contra vidrios, etc., que se consideren necesarios para la correcta colocacion de las piezas de
vidrio.

Todos los vidrios seran perfectamente planos, sin deformaciones, burbujas, ni falta de paralelismo

entre sus caras.

El Contratista sera responsable por la integridad de los vidrios de las aberturas existentes, debiendo
reponer y recolocar a su costo los que pudieran dafiarse durante los trabajos.

Los vidrios del cerramiento metalico sobre escalera al subsuelo se sujetardn con cinta biadhesiva tipo 3M
especifica para colocacion de vidrios a los perfiles T verticales. Estos vidrios deberdn estar sellados en
todos sus lados, garantizando la estanqueidad al agua desde cualquier direccién. En caso de ser necesaria
la incorporacién de elementos adicionales para garantizar la estanqueidad, debera consultarse con la
Supervisién de Obra. Todo sellado con silicona deberd realizarse de forma prolija y en caso de quedar
excesos o residuos de silicona, deberdn ser retirados completamente.

Los vidrios laminados no podrdn contener manchas, suciedad, burbujas, humedad o cualquier otro
defecto aprisionado entre las 2 laminas.

6 PINTURA
6.1 General

Los acabados de pintura se realizaran de acuerdo a las indicaciones de los planos, detalles y planillas.

Se seguiran todos los cuidados para la preparacién de superficies y piezas a tratar de acuerdo a los
procedimientos indicados en la MCGPEP del MTOP.

Todos los productos llegaran en sus envases originales, cerrados y se deberan respetar las condiciones de
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acopio y aplicacién indicadas por el fabricante.

En todos los casos se establece que el numero de manos especificado en la MCP y planillas, sélo servira
de guia a los efectos de efectuar los trabajos, ya que el objetivo serd el de lograr una superficie
homogénea con un correcto poder cubriente para lo que se exigira la aplicacién de las manos necesarias
hasta alcanzar dicha situacién.

En todos los casos en que se realicen trabajos de pintura sera obligatoria la confeccién de pruebas de
acabado y color que deberdn ser aprobadas por la Supervisién de Obra, quién sera el encargado de definir
las especificaciones precisas de los colores previo requerimiento del Subcontratista de Pinturas.

Todas las superficies a tratar se prepararan de acuerdo a la reglas de la buena construccién eliminado
todo sustrato o acabado flojo que impida la correcta adherencia de la nueva terminacién.

Cuando se realicen trabajos de restitucién parcial de los acabados, estos deberdn ser aprobados por la
Supervisién de Obra, debiéndose asegurar la perfecta reproduccién de los colores y texturas respecto de
los existentes.

6.2 Sobre paramentos

De acuerdo a las especificaciones de los recaudos graficos, luego de eliminar todo vestigio de anteriores
terminaciones y de reparar dafios que se pudieran producir durante los trabajos, se acabardn con:
Enduido perfectamente aplicado y lijado

Una primera capa de sellador pigmentado

Dos manos de pintura de igual o superior calidad y performance que tipo latex Incalex Dulux
superlavable semi-mate para paredes exteriores, color Pelicano 30YY 72018.

6.3 Sobre carpinterfa

Se aplicara al nuevo deck de madera.

Sobre las piezas de madera previamente lijadas y pulidas se aplicara laca incolora catalitica semi-mate o
barniz poliuretanico.

En caso de existir o incorporarse otras piezas de madera en la intervencién, deberdn también pintarse,
previo lijado.

6.4 Sobre herreria

En las piezas metdlicas estructurales, accesorios, instalaciones, barandas y aberturas existentes en todas
sus caras interiores y exteriores, se realizard una profunda limpieza de todos sus elementos a proteger,
eliminando el minimo vestigio de éxido o de terminaciones deterioradas de sus componentes, para recién
luego aplicar las protecciones y acabados:

Dos manos de antiéxido sintético tipo Cromox, cada una de diferente color a ser inspeccionadas.

Dos manos de esmalte sintético tipo Incalex, color Azul surrealista 30BB 45015.

Toda elemento nuevo de hierro llegara de taller a obra protegido con una mano de antiéxido epoxi.
Luego se pintaran de acuerdo a lo especificado en planos, detalles y planillas correspondientes.

7 ACONDICIONAMIENTO VEGETAL

Se deberd suministrar y plantar las distintas especies vegetales que figuran en los graficos. Ademas, el
contratista debera contar con asesoramiento especializado, el cual debera realizar recomendaciones a la
Supervision de Obra en caso de ser necesario, asi como responder sus consultas.

Los “Espumilla” (Lagerstroemia Indica L.) y “Palo de fierro” (Myrrhinium atropurpureum) deberan tener
la edad y el tamafio suficientes para asegurar su adaptacion al medio y supervivencia. Se deberd estudiar
la aptitud del suelo existente para el desarrollo de esta especie, previendo la posibilidad de realizar una
sustitucién por un suelo mas adecuado, en sectores de tamarfio a determinar por la Supervisiéon de Obra,
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de acuerdo al asesoramiento técnico especializado del contratista.

La cantidad de unidades de Parthenocissus tricuspidata sera la suficiente para cubrir completamente el
muro sobre el cantero, alcanzando y trepando sobre la estructura metdlica, debiendo solicitar
verificacion por parte de la Supervisién de Obra previo al plantado definitivo.

Se colocaran guias verticales de alambre dulce, en cantidades suficientes para asegurar el crecimiento en
vertical de las enredaderas sobre el muro.

Toda la tierra orgdnica necesaria para plantar las distintas especies, asi como para llenar el cantero lateral,
serd suministrada por el contratista. Su calidad serd la adecuada para las especies que se plantaran.

Todas las especies deberan perdurar hasta la recepcién definitiva y desde el momento en que sean
plantadas. En caso de muerte de algin ejemplar durante este periodo, deberd sustituirse, garantizando
nuevamente su perduraciéon por 1 afio mads.

8 INSTALACION SANITARIA

Ver Laminas, Memoria Constructiva Particular y Pliego de de Instalacién Sanitaria.

Se realizara el abastecimiento de agua para el estanque segun los planos de sanitaria. Las canalizaciones
de PPT, de los didmetros indicados en graficos, serdn embutidas en el contrapiso. Se instalard una llave
de paso en un registro junto a la entrada de abastecimiento al estanque, con su tapa correspondiente en el
piso de monolitico. Contara con un regulador de nivel de flotador para abrir y cortar el abastecimiento.
Se instalard el sistema de desagiie para el estanque segun los detalles en lamina S500. Se considera critico
el sellado de los cafios de PVC que requieren pases en el hormigén, ya que podran darse filtraciones en
esos puntos. Los cafios de PVC deberan ser cementados y arenados en su cara exterior, para mejorar la
adherencia con el hormigén. En caso contrario debera utilizarse algiin mejorador de adherencia epoxi
especifico para hormigones y PVC. Los cafios deberdn colocarse previo al llenado del hormigén ya que
bajo ningun concepto se admitira realizar los pases en el hormigén endurecido.

Se realizard la instalaciéon de desagiie para pluviales indicado en proyecto de instalaciones sanitarias,
respetando la ubicacién y caracteristicas de todos los componentes indicados en los planos y detalles
correspondientes.

Se incluird el mantenimiento de todas las camaras, piletas de patio, bocas de desagiie y registros
existentes. En caso de constatarse situaciones de deterioro, obstrucciones, roturas o cualquier otro
defecto, se realizaran las reparaciones puntuales. Se sustituiran las tapas que se encuentren dafiadas.

9 INSTALACION ELECTRICA

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a la presente memoria y planos, que a modo orientativo, se
encuentran comprendidos en este pliego, respetando las reglamentaciones vigentes de los respectivos
Organismos Reguladores Correspondientes (UTE, URSEA, Bomberos, Intendencia, etc.), asi como las
indicaciones de la Supervisién de Obra.

El edificio cuenta con alimentacién en 230 V trifasico.

La instalacion eléctrica incluye el tendido de canalizaciones y cableado para la instalacién de luminarias
exteriores e interiores y tomacorrientes exteriores, asi como la incorporacién de un tablero secundario y
los trabajos necesarios a realizar en los tableros existentes. En caso de indefiniciones, los recorridos de las
canalizaciones seran coordinados con la Direccién de Obra previo al inicio de los trabajos.

Los focos reflectores exteriores existentes seran retirados y entregados a la Direcciéon de Obra. Estos son
alimentados desde la instalacién de luminarias interiores, la cual deberd interrumpirse, retirando el
cableado y canalizaciones de los reflectores. En caso de ser posible, se reutilizaran sus canalizaciones para
parte de la instalacién nueva.
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Debido a que se trata de una reforma el Instalador debera relevar el edificio con el fin de aquilatar
dificultades.

Se debera retirar toda la instalacidon eléctrica existente.

a) Instalaciones comprendidas

Se trata de una obra “llave en mano” por lo que son de cuenta del Instalador la mano de obra y materiales
para dejar en correcto funcionamiento las siguientes instalaciones:

Disefio de unifilares y calculo de conductores e interruptores.

Suministro e instalacién del Tablero “T'SP” derivado del TGPB.

Suministro e instalacién de llaves en “TSP” y “TGPB”.

Suministro y montaje de todas las canalizaciones.

Suministro y tendido de todos los nuevos conductores.

Suministro e instalacién de los tomas de energia eléctrica, interruptores de luz, llaves

Qv A~wN

termomagnéticas y cajas de registro necesarias.
7. Suministro e instalacion de luminarias.

a) Rubros excluidos

Se trata de una obra “llave en mano” por lo que deberdn incluirse todos los trabajos necesarios para la
correcta ejecucién de las instalaciones aunque no se encuentren detalladamente descritos en la presente
Memoria o Planos.

c) Previsiones generales

Empresa Instaladora

La Empresa Instaladora o Instalador deberd cumplir con los siguientes requisitos para poder ejecutar los
trabajos que se detallan en la presente Memoria y gestionar ante UTE el aumento de carga
correspondiente:

-Haber realizado instalaciones eléctricas similares.

-Estar autorizada por UTE, para tramitar y ejecutar instalaciones eléctricas.

Proyecto y Modificaciones

El Instalador debera presentar, una vez realizada la adjudicacion y antes del inicio de los trabajos in situ,
el proyecto ejecutivo de la instalacién, donde se incluiran detalles unifilares del tablero “TSP” y su
alimentacion desde el tablero “TS-PB”. Cualquier cambio o modificacién para adaptar la instalacién a las
facilidades de la construccién o para adaptar el trabajo, debido a los materiales a emplear o
reglamentaciones, debera ser sometido a la aprobacién de la Supervisién de Obra antes de llevarse a cabo.
El proyecto que integra el presente pliego y sus recaudos se tomara como principio ordenador de la
forma de proceder, pudiendo el oferente realizar sugerencias y modificaciones que serdn sometidas a la
aprobacién de la Supervisiéon de Obra.

Materiales

Los materiales a emplear seran nuevos, de primera calidad, debidamente aprobados por la Supervisiéon de
Obra y UTE, segun corresponda.

El Oferente debera indicar en su Oferta las marcas de fabrica de la totalidad de los materiales a utilizar.
Los materiales “similares” a los indicados en la Memoria o Planos quedan a juicio y resolucién exclusiva
de la Supervisién de Obra.

La Supervisién de Obra se reserva el derecho de modificar el recorrido o emplazamiento de los elementos
que integran las instalaciones, sin que esto dé derecho al Instalador a efectuar cobros adicionales, siempre
que no se trate de deshacer obra hecha de acuerdo a los planos, ni modificar fundamentalmente lo
indicado en los mismos.
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Los trabajos deberdn ser efectuados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentardn una vez
terminados, un aspecto prolijo y mecdnicamente resistente.

Pruebas

El Instalador deberd probar todos los conductores, aparatos, tableros y equipos por continuidad, tierras y
cortocircuitos, antes de energizar los circuitos.

Probara todas las conexiones a tierra con el fin de certificar que cumple con lo establecido en el
Reglamento de Baja Tensiéon de UTE.

El Instalador suministrara todos los instrumentos y realizara todas las mediciones y ensayos necesarios
para corroborar la correcta realizacién de todos los trabajos.

La instalacidn no sera energizada hasta contar con el visto bueno de la Supervisién de Obra.

Garantia y Recepcién

Las instalaciones deberan ser entregadas en perfecto estado de funcionamiento y tendrdn una garantia
minima de un afio a contar de la Recepcién Definitiva de los trabajos, salvo que se indique lo contrario.
Si dentro del plazo de garantia algin material o trabajo presente desperfectos o fallas, el Instalador
debera reponerlos o efectuar nuevamente el trabajo sin cargo alguno. Se exceptian de ésta cldusula todas
aquellas fallas provenientes del desgaste normal, mal uso, abuso, negligencias o accidentes.

Una vez entregados los trabajos se efectuara la Recepcién Provisoria de los mismos y de no existir
observaciones a los treinta dias se efectuara la Recepcién Definitiva de los trabajos.

En el caso de discrepancias entre lo expresado en éste apartado y lo establecido en el Pliego de
Condiciones General de la Obra, regird lo establecido en éste tltimo.

d) Detalles particulares

Tablero

El nuevo tablero a suministrar y colocar en el patio, que se denominaran “TS-P” sera de al menos de 24
6dulos en chapa 16 y pintura electrodepositada. Tendra una llave de al menos 32A y su detalle se ajustara
a la potencia total solicitada.

La instalacién desde el tablero debera estar protegida al menos por una llave diferencial. Contard con
barra de tierra (no borne unico) que abarque todos los elementos solicitados y 2 reservas previstas
(equipadas).

La distribuciéon se realizara con peines de conexién apropiados de buena calidad manteniendo el
desbalance de fases de acuerdo a la reglamentacién vigente. Se distribuiran los conductores en forma
prolija y con espacio suficiente para el facil mantenimiento y agregado de reservas solicitadas.

Cada uno de los interruptores asi como el propio tablero en su exterior estaran rotulados con carteleria
indeleble (acrilico o similar), coincidiendo con la nomenclatura de tableros y con la documentacién a
entregar y claramente legible. Se dejard en el tablero un esquema unifilar, esquema de planta y planilla
protegidas con pelicula transparente indeleble, que permita al usuario asociar facilmente cada interruptor
con las puestas correspondientes.

Se revisard, complementard o instalara la tierra de proteccién del tablero para alimentar tanto la
envolvente como su propia barra de tierra para las derivaciones.

Canalizaciones

Se montara desde el TG-PB por cielorraso hasta la ubicacién del nuevo tablero “T'S-P”, y desde éste a los
nuevos terminales por cafio galvanizado liviano con registros tipo Daisa o similar cuando corresponda.
Salvo indicacién expresa los cafios seran en general de didmetro minimo de 20mm. No podra ejecutarse
ningun tipo de empalme en el interior de las canalizaciones aunque estas sean registrables en todo su
recorrido.

Los recorridos serdn consultados y ajustados en forma precisa con la Supervisiéon de Obra, quien podrd
modificar la ubicacién final de equipos y terminales, sin que esto implique una modificacién de los
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costos.

Conductores

Seran todos del tipo superpldstico cuando los conductores se instalen por piso y multifilares con
revestimiento de PVC antillama para las demas derivaciones. En todos los casos los conductores a
emplear deberan ser aprobados por UTE y URSEA.

Las diferentes secciones deberan ser propuestas por el contratista en funcién de las cargas a conectar,
contemplando un aumento de potencia de hasta 20%. Las conexiones a las barras de conexionado y a los
interruptores se hardn con terminales de bronce lo que asegure un conexionado mecdnica y
eléctricamente resistente. En todos los casos se utilizaran cables de fabricantes reconocidos y
homologados por los organismos reguladores correspondientes, pudiendo la Supervisién de Obra solicitar
muestras y ensayos de los conductores a instalar sin que esto genere adicionales de ningun tipo.

Puesta a tierra
Se realizara el tendido del conductor de proteccidn, del tipo forrado de color verde amarillo, que debera
ser detallado en planos con indicacién de secciones y que se conectara a la tierra artificial del “TG-PB”.

Interruptores termo magnéticos
Serdn del tipo automadtico con proteccién térmica y magnética incorporadas, de calidad reconocida,

debiéndose adjuntar a la propuesta hoja de datos técnicos del mismo. Podran ser del tipo para colocar
sobre riel DIN.

Tomacorrientes

Todos serdn del tipo schuko compatibles con tres en linea, segiin se indique en planos, con color de
plaqueta blanco, de la linea Duomo de Vivion, o similar calidad. Se indican a su vez tomacorrientes
exteriores que deberan ser del tipo industrial de 16A, IP67. En todos los casos la ubicacién precisa sera
consultada con la Supervisién de Obra.

Interruptores

Los interruptores de luz serdn del tipo modular conmutados, de embutir, de calidad similar a la linea
Duomo de Conatel.

En todos los casos la ubicacién precisa serd consultada con la Supervisién de Obra.

Luminarias

Seran todas suministradas e instaladas por el Instalador.

El oferente indicara claramente en su oferta para cada tipo de luminaria, PROCEDENCIA, MARCA Y
MODELQO, adjuntando catalogo o folleto con foto, dimensiones y caracteristicas. La Supervisién de Obra
podrd solicitar una muestra de cada tipo de luminaria cuando lo entienda conveniente. Serdn todas
suministradas e instaladas por la empresa, siguiendo las cantidades y ubicaciéon indicadas en graficos. E1
tipo de luminaria y ldmpara especificadas son de referencia, pudiendo ofrecerse aparatos de otras marcas,
siempre que la calidad del disefio y los materiales sean similares. Las ldmparas deberan ser LED.

Todas las luminarias se suministraran completas con sus equipos y lamparas. Todas las lamparas, tubos y
equipos serdn para tensiéon nominal 230V.

La cantidad serd la especificada en los graficos y planillas. En todos los casos la ubicacién precisa sera
consultada con la Supervisién de Obra.

A modo indicativo se sugieren las siguientes luminarias:

-L1: Luminaria tipo plafén de adosar a cielorraso, con difusor de acrilico satinado y con ldmparas LED
color neutro-calido, 12W. Tipo Backlight Cup de Bael o similar, IP 22 o superior. Se indican con * las que
llevardn equipo de emergencia.

-L2: cartel luminoso de “salida”, iluminacién de seguridad y sefalizacién. Del tipo auténoma no
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permanente de 1-11W, con baterias de niquel cadmio.
-L3: Luminaria tipo cologante industrial con lamparas LED, color neutro-célido, 100W, Tipo Star Pro

100 de Bael o similar, IP65 o superior. Se indican con * las que llevardn equipo de emergencia.

IV. LIMPIEZA Y REPLIEGUE DE OBRA

La obra se debera entregar en perfectas condiciones de limpieza, debiendo retirar la totalidad de
escombros antes de su finalizacién, por lo cual se debe considerar el costo de las limpiezas (de obra y
finales) previo al repliegue de la empresa y a la recepcion de los trabajos, quedando a lo que indique la S.

de O.

Por tratarse de obras en un edificio educativo en funcionamiento, es fundamental la coordinacién del
cronograma de trabajo con el cronograma de clases y pruebas, ya que pueden existir momentos donde no
sea posible realizar trabajos en el sector. La coordinacién se hard con la Asist. Acad. Arq. Serrana
Martinez, y la suspensién de tareas programadas no motivara reclamo alguno por parte de la empresa.

Como requisito indispensable para comenzar los trabajos, la empresa debera solicitar a la Asist. Acad.
Arq. Serrana Martinez, y completar el Permiso de Trabajo que emite la UNASEG, de Facultad de
Quimica. Dicha Unidad tendrd un plazo maximo de 48 horas para expedir dicho permiso, sin el cual, la
empresa no podra realizar ninguna tarea. Asi mismo, deberd realizar con anterioridad al inicio de los
trabajos, un curso de induccién de 20 minutos, en fecha a coordinar, para incorporar los criterios de
seguridad a manejar dentro del edificio.

V. IMPREVISTOS

Por tratarse de obras de renovacién de locales existentes, se admite la inclusién en el costo previo, de un
10% de Imprevistos, que de no ser utilizados, se descontaran de la liquidacién final en acuerdo con la S.
de O., con los impuestos que correspondan.

As{ mismo, toda tarea que, formando parte de la oferta, resulte finalmente innecesaria por razones de
légica constructiva, serdn descontadas en la liquidacién final en acuerdo con la S. de O.

Todo procedimiento y o calidad de los materiales deberd cumplir con las normas del arte del buen
construir, incluso en los aspectos que no fueren explicitados en la presente memoria, y estando a lo que
indique la D. de O.

VI. ENTREGA DE OBRA
La obra se entregard para el uso inmediato de las instalaciones de las mismas (modalidad llave en mano).

Vale en todos sus términos e integra la presente en lo que no se oponga a lo indicado en planos, planillas
o memoria, la Memoria Constructiva General para Edificios Publicos del MTOP —Ministerio de
Transporte y Obras Publicas.

Todos los materiales a emplearse serdn de la mejor calidad dentro de su especie y procedencia. Los
materiales defectuosos o que no estén de acuerdo con las especificaciones de la memoria o las
instrucciones de la Supervisiéon de Obra, serdn rechazados debiendo el contratista retirarlos de la obra
dentro del plazo que se les fije. En caso contrario seran retirados por la Supervisién de Obra por cuenta
exclusiva del contratista.
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La aceptacion definitiva de cualquier material no excluye al Contratista de la responsabilidad que por tal

grado le corresponda.
VII. OFERTA
Se presentara segun el formulario B del Pliego de condiciones.
A continuacién se lista un rubrado orientador.
Implantacién global
Demoliciones /m2 o m3
Excavaciones /m3
Replanteos global
Estructura/ de HA cimentaciones/m3
Estructura/ de HA losas/m3
Estructura/ de HA muros de contencién/m3
Estructura/ apertura de vanos/m2
Estructura/ contrapiso armado de estanque/m3
Estructura/ reparaciones de HA/ml
Muros y reparaciones/m2
Reparaciones y revoques nuevos en paramentos exteriores/m?2
Reparaciones y revoques nuevos de cielorrasos/m2
Impermeabilizaciones /m2
Varios (buifias, cantoneras, etc.)
Contrapisos exteriores
Terminaciones de pisos /m2
Otros (Ductos, Tapas, Registros, etc.)/unidad
Amure de abertura /unidad
Aluminio /planilla
Herreria /planilla
Carpinteria /m2
Vidrios /planilla
Pintura de Paramentos revocadas /m2
de Carpinteria /planilla
de Herreria /planilla
Acondicionamiento Vegetal
Cantero lateral /global

Arboles /unidad
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Instalacién Sanitaria

Implantacién, transportes/global B
Replanteo/global B
Cafierias de desagiies de PVC/ml B
Instalaciones de abastecimiento de agua fria/ml e
Accesorios para estanque /accesorio B
Instalacién Eléctrica
Tableros/unidad B
Interruptores de Tableros/unidad B
(segun tipo, calibre, moldeados, de riel, diferenciales)
Lineas y conductores, Precio unitario y metros instalados B
(por tipo y seccion)
Registros, cajas y centralizaciones por tipo B
Canalizaciones, Precio unitario y cantidad en metros. B e
(segun diferentes materiales, y secciones)
Luminarias segun tipo y modelo, indicando cantidades B
Tomacorrientes e interruptores segun tipo y modelo B
(cajas, conectores, rack, conductores UTP y elementos de conexién)
Limpieza y repliegue de obra B
Subtotal B
Gastos Generales y Beneficio de la Empresa B
Subtotal B
IVA B
Total B
Monto imponible B
Plazo de obra: ............... dias habiles.

B 29241870
[=] licitaciones@fq.edu.uy

Isidoro de Maria 1614, piso 2
Pag. 20 de 20



