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1 MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR NICHOS Y URNARIOS 
 

1.1 MODELO DE RUBRADO DE PROPUESTA 
A fin de uniformizar la presentación de las propuestas y facilitar el estudio comparativo de 

las mismas, los rubros que se hará referencia serán los correspondientes a suministro e instalación 
del mismo. 

El oferente podrá ampliar la información de cada rubro como sub rubros del mismo, pero 
no se podrán eliminar los existentes. 
Rubro 

Nº 

Descripción de Trabajos Metraje Precio 

Unitario 

Precio TOTAL Monto 

Imponible 

1 Implantación, Cartel de Obra, 

Replanteos 

 $ $ $ 

2 NICHOS: Desmontes y rellenos   $ $ $ 

3 NICHOS: Plateas de Hormigón Armado  $ $ $ 

4 NICHOS: Pilares y Vigas  $ $ $ 

5 NICHOS: Losas  Intermed y Superiores  $ $ $ 

6 NICHOS: Muros de Ladrillos  $ $ $ 

7 NICHOS: Contrapisos, Pisos y Veredas  $ $ $ 

8 NICHOS: Impermeabilizaciones  $ $ $ 

9 NICHOS: Revoques  $ $ $ 

10 NICHOS: Suministro de Tapas  $ $ $ 

11 NICHOS: Colocación de Tapas  $ $ $ 

12 URNARIO: Desmontes y rellenos   $ $ $ 

13 URNARIO: Platea de Hormigón Armado  $ $ $ 

14 URNARIO: Pilares y Vigas  $ $ $ 

15 URNARIO: Losas Estantes y Superiores  $ $ $ 

16 URNARIO: Muros de Ladrillos  $ $ $ 

17 URNARIO: Impermeabilizaciones  $ $ $ 

18 URNARIO: Revoques  $ $ $ 

19 Pinturas Generales  $ $ $ 

20 Limpieza General y Retiros   $ $ $ 

 
 

 
 
 

SUB TOTAL OBRA $ 

IVA 22% $ 

LEYES SOCIALES (0,727% de MIMO) $ 

Descuentos $ 

TOTAL PROPUESTA $ 

Certificado PIME (Margen de preferencia) $ 

PRECIO DE COMPARACIÓN $ 

TOTAL  Monto Imponible de Mano Obra $ 

PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS días 
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1.2 INDICE DE RECAUDOS GRAFICOS 
 

Nº LAMINA 

A101 Planta General y Cortes Transversales 

A102 Fachada Oeste y Corte Longitudinal 

A103 Estructura Nichos Dos Cuerpos y Detalles constructivos 

A104 Estructura Nichos Cuatro Cuerpos y Ubicación 

A105 Estructura Urnarios y Ubicación 

 
 

1.3 OBJETO DE LAS OBRAS 
El objeto de la presente obra trata de la construcción de un total de: 36 nichos para dos 

cuerpos, 108 nichos para cuatro cuerpos de los cuales 2 (dos) de ellos tendrán una tapa de 
dimensiones superiores y un Cuerpo de Urnarios, en la Necropolis Local, de la  ciudad de Trinidad. 

Esta Memoria Constructiva Particular complementa la información expresada en planos, 
planillas y detalles que se adjuntan. 

En caso de contradicción entre esta memoria y los recaudos gráficos, se deberá consultar al 
Director de Obras (DO) de la Intendencia Deptal. de Flores (IDF) 

Se tomará como Memoria Constructiva General la Memoria del Ministerio de Transportes y 
Obras Públicas (MTOP) edición 2006 a los efectos de realizar las construcciones proyectadas. 
 

1.4 CONSIDERACIONES GENERALES 
Los artículos, parágrafos o apartados que pudieran ofrecer dualidad de interpretación, se 

tomarán en forma que resulten aplicables a la obra, entendiéndose además que en los casos en 
que eventualmente existiera contradicción se tendrá por válido el sentido más favorable a la IDF, 
siempre que ello no configure un absurdo para el proyecto quedando la definición de todos los 
casos exclusivamente a cargo de la Dirección de Obra. 

Además, ésta brindará en cualquier momento las aclaraciones o datos complementarios 
que sean solicitados, motivo por cual una vez presentada y aceptada una propuesta, no se 
reconocerá reclamación alguna por diferencias debidas a simples presunciones, por fehacientes que 
estás fueran . 

Las obras que figuran en los planos, aún cuando no hayan sido expresadas en esta 
Memoria, así como aquellas que se consideran imprescindibles para el funcionamiento satisfactorio 
de las construcciones, se consideren de hecho incluidas en la propuesta correspondiendo al 
contratista señalar en su momento las posibles omisiones que en este sentido existieran. 

Las tareas comprenden también la ejecución de aquellos trabajos que aunque no 
especificados por omisión, se consideren convenientes como un complemento lógico de los trabajos 
descriptos. 

 

1.5 CIERRE Y LIMPIEZA DE OBRA 
La obra  deberá conservarse siempre limpia  durante su ejecución, quitándose los restos de 

materiales y elementos que entorpezcan andar por ella o produzcan aspecto desagradable. Esta 
limpieza estará a cargo de la Empresa Adjudicataria, realizándose la misma con mucho cuidado por 
personal especializado, de forma de causar las menores molestias e interferencias posibles al 
normal funcionamiento de la Necrópolis. 

Luego de concluidos todos los trabajos, se retirarán todos los materiales e implementos 
sobrantes.  

No se recibirá la obra, ni podrá considerarse cumplido el contrato, si la limpieza no se 
hubiera ejecutado en perfectas condiciones y a entera satisfacción de la D. de O. previa habilitación 
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al uso. La Empresa Adjudicataria deberá dejar todos los sectores afectados a la obra, despejados 
de tierras acumuladas, escombros, materiales y útiles y herramientas sobrantes. 

La Empresa Adjudicataria deberá cumplir con todos los requisitos estipulados en los pliegos, 
haber colocado todos los elementos del equipamiento y dejar funcionando todas las instalaciones 
correctamente, para recibir la Recepción Provisoria.  

Todos los trabajos deberán realizarse de acuerdo al arte y la ciencia del buen construir 
debiendo la Empresa Adjudicataria mantener este principio en todas las tareas que deba realizar.  

Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiará y retirará del emplazamiento todo el 
equipamiento emplazado para el desarrollo de las mismas, los materiales sobrantes, los 
desperdicios y las obras temporarias de cualquier tipo, y dejará todo el emplazamiento y las obras 
limpias y en condiciones de operabilidad a satisfacción de la Dirección de la Obra.  

En caso de incumplimiento de parte del Contratista de sus obligaciones, el Contratante 
tendrá derecho a emplear y pagar a otros contratistas, personas o dependencias estatales para 
llevar a cabo el resto del trabajo de limpieza. Los costos de dicho trabajo serán de cargo del 
Contratista y en caso de incumplimiento de éste en el pago de los mismos, el Contratante tendrá 
derecho a deducir su importe de los créditos que tuviera con el Contratista. 
 

1.6 IMPLANTACIÓN Y REPLANTEO 
1.6.1.1 Oficinas y Servicios 

El contratista deberá realizar las oficinas y servicios de acuerdo con la reglamentación 
vigente y a la Memoria Constructiva General, contando en todo momento con la aprobación de la 
Dirección de Obra en el área y la ubicación. 

 
1.6.1.2 Valla 

Se deberá colocar un cerco perimetral a la obra dentro de la cual se ubicará el área de 
trabajo y se organizarán las construcciones provisorias. Se deberá tener en cuenta que los nichos 
serán construidos en un sector donde lindan con nichos existentes en uso, lo que significa que se 
deberá prever el espacio para el uso de los mismos. Deberá quedar un espacio para las maniobras 
de un montacargas. 

 
1.6.1.3 Demolición y Replanteo 

El Replanteo será realizado por el contratista con estricta sujeción a los planos y verificado 
por el Director de Obra. Fuera  de ello el contratista es responsable de los errores cometidos. Se 
realizará de forma tal que asegure la invariabilidad de todos los elementos de marcación durante el 
desarrollo de los trabajos dependientes de ellos. 

Los niveles de terreno natural indicados en los planos son estimativos. Estos deberán ser 
verificados previamente por el contratista. En función de esto último el monto por movimiento de 
tierra será definitivo y no se pagarán adicionales. 

 

1.7 RETIROS, EXCAVACIONES Y RELLENO 
1.7.1.1 Retiro 

El contratista sacará de la obra y a su costo, los árboles, la tierra y  aquellos elementos que 
al momento del movimiento de tierra se encuentren dentro del área afectada a la obra.  
 
1.7.1.2 Regularización con tosca 

Preparada el “asiento” del terreno y previa autorización por la Supervisión de la obra se 
procederá a regularizar la superficie con tosca compactada, (material granular con CBR ≥ a 80). El 
espesor mínimo de la tosca será de 15cm y se compactará en capas, que serán compactadas hasta 
alcanzar el 96% de la densidad máxima correspondiente a la humedad óptima, para lo cual podrá 
exigirse por parte de la Dirección de Obra, ensayos de laboratorio.  

El rubro se pagará por m3 compactado, en caso de que hubiese que hacer substitución no 
podrá ser considerado como Objeto de pago directo. 

No se permitirá la ejecución de ninguna obra o contrapisos sobre tierra natural. 
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1.8 HORMIGÓN ARMADO 
 
1.8.1.1 Alcance de los Trabajos 

Los trabajos abarcados por estas Especificaciones Técnicas consisten en la 
Provisión de toda la mano de obra, materiales y equipos necesarios para la elaboración, el 
encofrado, el transporte, la colocación, desencofrado, terminación y el curado del hormigón en las 
estructuras a ser construidas, junto con la provisión y colocación de armaduras de acero, y toda 
otra tarea aunque no esté específicamente mencionada, relacionada con el trabajo de ejecución de 
las estructuras. 

Comprende la ejecución de todos los elementos constructivos definidos en planos. 
El presente Pliego de Especificaciones Técnicas, la memoria constructiva para el hormigón 

armado de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de las 
normas UNIT que correspondan, la Instrucción de hormigón Estructural EHE,  complementado por 
la nueva norma DIN 1045 con sus anexos de Cálculo. 

El Contratista asumirá la responsabilidad integral como Constructor de la estructura y 
verificara la compatibilidad de los planos de encofrado con los de arquitectura y los de detalles, 
agregando aquellos que sean necesarios para contemplar todas las situaciones particulares.  

Todo lo precedentemente establecido deberá ser presentado con la suficiente anticipación a 
la Dirección de Obra para su conformidad. 

La aprobación de la documentación no significara delegación de responsabilidades en la 
Dirección, siendo el Contratista el único responsable por la correcta ejecución de la estructura. 
 
1.8.1.2  Normas 

Se ajustara en todo, a los planos, planillas y memoria presentes, debiendo consultarse 
cualquier duda con la Dirección de Obra. 

Como norma general se tendrán como válidas en aquellos artículos que no se opongan a la 
presente memoria las especificaciones para hormigón armado de la Memoria General del M.T.O.P.  

 
1.8.1.3 Preparación del hormigón 

Para el mezclado a máquina se introduce el 50% del agua de amasado necesaria y luego 
los áridos alternadamente, comenzando por el árido grueso, e intercalando el cemento 
aproximadamente a mitad de la canchada. El resto del agua se agregará a posteriori. Se establece 
como tiempo mínimo de mezclado 90 segundos luego de haber introducido todos los componentes. 

El tiempo y velocidad de mezclado estará en relación al diámetro de la hormigonera. 
Para el mezclado a mano se deberá cuidar que la cancha en la que se prepare el hormigón 

no permita la fuga de los componentes del mismo, no permitiendo la contaminación de la mezcla 
con materiales extraños. Se mezclarán primeramente los áridos con el cemento en seco, hasta 
obtener una mezcla color uniforme y luego se añadirá gradualmente el agua, mientras se continúa 
con el amasado hasta obtener una mezcla bien homogénea. 
 
1.8.1.4 Colocación del Hormigón 

Previo al llenado se procederá a la limpieza de los moldes. Posteriormente se efectuará la 
revisión de la posición de la armadura cuidando que no varíe durante el proceso de llenado de los 
moldes. Después de mezclado el hormigón será inmediatamente vertido en los moldes. Se deberá 
continuar con el hormigonado antes de que haya fraguado la capa anterior, siempre vibrando. 

Se pondrá especial atención en el calafateado del molde, poniendo mayor atención en la 
base, para evitar el escape de la lechada. 

El acabado o terminación de las superficies será el natural, producido por los moldes. 
No se podrá volcar o llenar piezas donde la caída del material sea superior a los 2 (dos) 

metros. 
 

1.8.1.5 Recubrimientos 
Toda barra de armadura, principal o secundaria, debe protegerse con un recubrimiento 

neto de hormigón no menor de: 
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-15mm en losas, vigas y pilares en el interior del edificio 
-25 mm en losas, vigas y pilares al aire libre 
-50 mm en piezas en contacto con el suelo 
 

1.8.1.6 Pases 
Se deberán prever los pases para las instalaciones  y ventilación coordinando la Dirección 

de Obra y los Subcontratistas, asegurando que los mismos se realicen según el proyecto  
arquitectónico y de instalaciones que fueran parte del Proyecto Ejecutivo 

 
1.8.1.7  Desencofrado 

El momento del desencofrado será determinado por el Contratista con intervención de la 
Dirección de Obra. El orden en que dicha remoción se efectué será tal que en el momento de 
realizar las tareas no aparezcan en las estructuras fisuras o deformaciones peligrosas o que afecten 
su seguridad o estabilidad; también deberá evitarse que se produzcan roturas de aristas y vértices 
de los elementos. 

En general los puntales y otros elementos de sostén se retiraran en forma gradual y 
uniforme de manera que la estructura vaya tomando carga paulatinamente; este requisito será 
fundamental en aquellos elementos estructurales que en el momento del desencofrado queden 
sometidos a la carga total de cálculo. 

No se retiraran los encofrados ni moldes sin aprobación de la Dirección de Obra y todos los 
desencofrados se ejecutaran en forma tal que no se produzca daño al hormigón. Las operaciones 
de desencofrado serán dirigidas personalmente por el Representante Técnico de la Empresa. 

Los plazos mínimos para el desencofrado serán los que se indican a continuación, salvo 
indicación en contrario de la Dirección de Obra. Dichos plazos se contaran a partir del momento en 
que la última porción de hormigón fue colocada en el elemento estructural considerado.  

· Costado de vigas y columnas: 4 días. 
· Fondo o piso de losas con vigas dejando puntales: 8 días. 
· Fondo o piso de losas sin vigas dejando puntales: 15 días. 
·Remoción de los puntales de las losas y vigas hasta 7.00 m : 21 días. 

 
1.8.1.8 Estructura 

El sistema de fundación  a utilizar será el de platea armada según indicaciones del 
Calculista. 

Se dejarán hierros en espera para el empalme de los pilares de  50 diámetros del hierro 
correspondiente sobre el nivel de platea con “patas de apoyo” atadas sobre la malla. 

La base de la vereda será parte de la platea, descendiendo su nivel como se muestra en 
detalle de estructura. El borde que hará las veces de cordón llevará cuatro hierros longitudinales y 
estribos cada 30 cms o en su lugar podrá doblarse la malla reforzando con dos varillas de 6  
tratados. 

En toda la superficie inferior de la platea se colocará un film de polietileno de 100 micrones. 
Los muros serán portantes por lo que se irán levantando conjuntamente con la estructura.  
La armadura de vigas, pilares y losas se detallan en planos. 

 

1.9 MUROS  
Tanto los muros interiores como los exteriores serán: en Nichos de ladrillo de campo de 

primera calidad y en Urnario de ladrillo de prensa, asentados con mortero Tipo A (1 parte de 
cemento para albañilería y 4 partes de arena tercia). Se cuidará que el ladrillo sea de las siguientes 
medidas como mínimo: 24 cms de largo; 5cms de espesor; 12 cms de ancho, y que sea parejo, 
bien moldeado y  de consistencia compacta (sonido metálico). La DO deberá aprobar este material 
con antelación a su colocación y exigirá el retiro de todos aquellos que no cumplan con el modelo 
aceptado. 
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1.10 REVOQUES NICHOS 
Las primeras hiladas de muros se impermeabilizarán con arena tercia fina y portland al 3 

por 1 con hidrófugo. Sobre la losa de piso y de los entrepisos se hará una capa de arena y portland 
con hidrófugo. Cubrirá también este material  el muro bajo las puertas, subiendo además 10cms 
por paredes laterales y de fondo conformando media caña que hará las veces de zócalo. El resto de 
las paredes interiores llevará un bolseado que selle los poros y uniformice las superficies. 

En los muros simples que dan al exterior se dará una primera capa con hidrófugo, una 
segunda capa gruesa, para terminar con fina.  

Los cielorrasos quedarán en hormigón visto por lo que se cuidará la prolijidad del encofrado 
y un buen llenado. 

 

1.11 REVOQUES URNARIO 
Las primeras hiladas de muros se impermeabilizarán con arena tercia fina y portland al 3 

por 1 con hidrofugo. Sobre la losa de piso y de los estantes se hará una capa de arena y portland. 
El resto de las paredes interiores llevará un revoque en dos capas grueso y fino. 

En los muros simples que dan al exterior se dará una primera capa con hidrófugo, una 
segunda capa gruesa, para terminar con fina.  

Los cielorrasos quedarán en hormigón visto por lo que se cuidará la prolijidad del encofrado 
y un buen llenado. 
 

1.12 AZOTEAS NICHOS Y URNARIOS 
Se cuidará especialmente la granulometría, dosificación y el vibrado mecánico del hormigón 

de las losas inclinadas superiores. En un proceso continuado en el tiempo, una vez el 
endurecimiento del material permita el tránsito del operario se dará la lechada con agua y portland 
para sellar los poros, para seguidamente dar una arena fina y portland 3 por 1 con hidrófugo (se 
enfatiza en la continuidad para que no se produzcan desprendimientos). Por último, ya seca esta 
capa  se terminará con tres manos de membrana líquida (pintura impermeabilizante) de color 
blanca de marca reconocida, especificando nombre y garantía de la pintura a utilizar. Se exigirán 
los kg por m2 y  el procedimiento de puesta en obra que aconseja el fabricante (condiciones de 
baja humedad, alta temperatura y horario de sol intenso). 

 

1.13 LOSA SUPERIOR URNARIO 
En el encuentro entre las losas superiores de los Urnarios existentes y los nuevos se hará 

una junta de trabajo consistente en: al llenar se colocará una lamina de poliestireno expandido de 
alta densidad de 1cm de espesor. Posterior al llenado y antes de terminar la azotea como lo indica 
el ítem 1.12 se procederá al llenado de una buña de 1x1cm con sellador poliuretanico (Sikaflex 221 
o similar).  

 

1.14 VEREDAS NICHOS 
Sobre la base de hormigón armado se colocará baldosa de vereda color gris ídem a las 

existentes, con juntas de dilatación cada tres metros como máximo. Para su colocación se utilizará 
el mortero Tipo A antes mencionado con espolvoreo de portland en la superficie para su mejor 
adherencia. Serán de buena calidad, debiendo suministrar muestra para su aprobación antes de 
colocarlas. El cordón será terminado con fina, con arista redondeada. 
 

1.15 TAPAS DE NICHOS 
Serán de Aluminio Anodizado color negro en línea PROBBA de acuerdo a diseño indicado en 

planos. 
Se suministrarán las cantidades siguientes: 142 (ciento cuarenta y  dos) tapas de 85cm de 

ancho por 90cm de alto y 2 (dos) de 120cm de ancho por 90cm de alto. 
Todos los perfiles tanto del marco como de la hoja serán en la línea antes mencionada. La 

hoja se armará con perfiles y lambris tipo reforzado hueco. Se valorará el uso de burletes 
incorporados en los diseños de las mismas. 
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Llevarán a modo de cierre dos cerraduras con pestillo color negro, cierre con 2 llaves tipo 
tambor extraíble. 
   

Al momento de ser colocadas, serán rechazadas las puertas que presenten: 
1. falta de terminación en el armado y/o terminaciones generales;  
2. aquellas que debido al descuido de su colocación, se rayen y pierdan el color negro; 
3. aquellas que no estén perfectamente a escuadra en sus ángulos 
4. aquellas que no cumplan con las medidas exactas enunciadas anteriormente. 
5. las que no cierren correctamente. 

 
Como se indica en Planos las puertas serán idénticas a las existentes en los nichos 
recientemente construidos. Al momento de firmar el contrato correspondiente y 
firmada el acta de inicio, el adjudicatario deberá entregar a la D.O. una puerta pronta, 
como muestra de las que se colocaran, la que estará sujeta a la aprobación 
correspondiente.  

 

1.16 PINTURA GENERAL NICHOS Y URNARIOS 
Los muros exteriores terminados en fina, y los elementos de hormigón armado se pintarán 

con una mano de fondo y 2 a 3 manos de pintura látex acrílica para exteriores de calidad y marca 
reconocida. El  color será claro similar al existente, y se determinará en obra. 

Las superficies interiores con  tres manos de cal o pintura látex acrílica blanca. 
En Urnario el cielorraso se pintara con dos manos de pintura para cielorrasos. 

 

1.17 VENTILACIÓN NICHOS 
Se dejarán pasantes en las losas, caños de ventilación de PVC 110x3mm en todos los 

nichos. Sobre azotea sobrepasará unos 30 cms, y llevará sombrerete. Deberá asegurarse la 
impermeabilidad sellando la junta entre caño y losa, pudiendo optarse por una babeta u otra 
variante a definir con el DO. 
 


