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TECNICA

1 MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR NICHOS Y URNARIOS

1.1

MODELO DE RUBRADO DE PROPUESTA
A fin de uniformizar la presentacion de las propuestas y facilitar el estudio comparativo de
las mismas, los rubros que se hara referencia seran los correspondientes a suministro e instalacion
del mismo.
El oferente podra ampliar la informacion de cada rubro como sub rubros del mismo, pero

no se podran eliminar los existentes.
Rubro Descripcion de Trabajos Metraje Precio Precio TOTAL Monto
Ne Unitario Imponible
1 Implantacién, Cartel de  Obra, S S S
Replanteos
2 NICHOS: Desmontes y rellenos S S S
3 NICHOS: Plateas de Hormigdn Armado S S S
4 NICHOS: Pilares y Vigas S S S
5 NICHOS: Losas Intermed y Superiores S S S
6 NICHOS: Muros de Ladrillos S S S
7 NICHOS: Contrapisos, Pisos y Veredas S S S
8 NICHOS: Impermeabilizaciones S S S
9 NICHOS: Revoques $ $ $
10 | NICHOS: Suministro de Tapas S S S
11 | NICHOS: Colocacién de Tapas S S S
12 URNARIO: Desmontes y rellenos S S S
13 URNARIO: Platea de Hormigén Armado S S S
14 URNARIO: Pilares y Vigas S S $
15 URNARIO: Losas Estantes y Superiores S S S
16 | URNARIO: Muros de Ladrillos $ S $
17 URNARIO: Impermeabilizaciones S S S
18 | URNARIO: Revoques $ $ $
19 | Pinturas Generales S S $
20 Limpieza General y Retiros S S S
SUB TOTALOBRA | $
IVA22% | S
LEYES SOCIALES (0,727% de MIMO) | S
Descuentos | S
TOTAL PROPUESTA | $
Certificado PIME (Margen de preferencia) | $
PRECIO DE COMPARACION | $
TOTAL Monto Imponible de Mano Obra S
PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS dias
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1.2 INDICE DE RECAUDOS GRAFICOS

Ne LAMINA

A101 Planta General y Cortes Transversales
A102 | Fachada Oeste y Corte Longitudinal

A103 | Estructura Nichos Dos Cuerpos y Detalles constructivos

A104 | Estructura Nichos Cuatro Cuerpos y Ubicacién

A105 | Estructura Urnarios y Ubicacién

1.3 OBJETO DE LAS OBRAS
El objeto de la presente obra trata de la construccién de un total de: 36 nichos para dos

cuerpos, 108 nichos para cuatro cuerpos de los cuales 2 (dos) de ellos tendran una tapa de
dimensiones superiores y un Cuerpo de Urnarios, en la Necropolis Local, de la ciudad de Trinidad.

Esta Memoria Constructiva Particular complementa la informacion expresada en planos,
planillas y detalles que se adjuntan.

En caso de contradiccion entre esta memoria y los recaudos graficos, se debera consultar al
Director de Obras (DO) de la Intendencia Deptal. de Flores (IDF)

Se tomara como Memoria Constructiva General la Memoria del Ministerio de Transportes y
Obras Publicas (MTOP) edicion 2006 a los efectos de realizar las construcciones proyectadas.

1.4 CONSIDERACIONES GENERALES

Los articulos, paragrafos o apartados que pudieran ofrecer dualidad de interpretacion, se
tomaran en forma que resulten aplicables a la obra, entendiéndose ademas que en los casos en
gue eventualmente existiera contradiccion se tendra por valido el sentido mas favorable a la IDF,
siempre que ello no configure un absurdo para el proyecto quedando la definicion de todos los
casos exclusivamente a cargo de la Direccion de Obra.

Ademas, ésta brindard en cualquier momento las aclaraciones o datos complementarios
que sean solicitados, motivo por cual una vez presentada y aceptada una propuesta, no se
reconocera reclamacion alguna por diferencias debidas a simples presunciones, por fehacientes que
estas fueran .

Las obras que figuran en los planos, ain cuando no hayan sido expresadas en esta
Memoria, asi como aquellas que se consideran imprescindibles para el funcionamiento satisfactorio
de las construcciones, se consideren de hecho incluidas en la propuesta correspondiendo al
contratista sefialar en su momento las posibles omisiones que en este sentido existieran.

Las tareas comprenden también la ejecucion de aquellos trabajos que aunque no
especificados por omision, se consideren convenientes como un complemento légico de los trabajos
descriptos.

1.5 CIERRE Y LIMPIEZA DE OBRA

La obra debera conservarse siempre limpia durante su ejecucién, quitandose los restos de
materiales y elementos que entorpezcan andar por ella o produzcan aspecto desagradable. Esta
limpieza estara a cargo de la Empresa Adjudicataria, realizandose la misma con mucho cuidado por
personal especializado, de forma de causar las menores molestias e interferencias posibles al
normal funcionamiento de la Necropolis.

Luego de concluidos todos los trabajos, se retiraran todos los materiales e implementos
sobrantes.

No se recibird la obra, ni podra considerarse cumplido el contrato, si la limpieza no se
hubiera ejecutado en perfectas condiciones y a entera satisfaccion de la D. de O. previa habilitacion
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al uso. La Empresa Adjudicataria debera dejar todos los sectores afectados a la obra, despejados
de tierras acumuladas, escombros, materiales y Utiles y herramientas sobrantes.

La Empresa Adjudicataria debera cumplir con todos los requisitos estipulados en los pliegos,
haber colocado todos los elementos del equipamiento y dejar funcionando todas las instalaciones
correctamente, para recibir la Recepcion Provisoria.

Todos los trabajos deberan realizarse de acuerdo al arte y la ciencia del buen construir
debiendo la Empresa Adjudicataria mantener este principio en todas las tareas que deba realizar.

Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiara y retiraréd del emplazamiento todo el
equipamiento emplazado para el desarrollo de las mismas, los materiales sobrantes, los
desperdicios y las obras temporarias de cualquier tipo, y dejara todo el emplazamiento y las obras
limpias y en condiciones de operabilidad a satisfaccion de la Direccién de la Obra.

En caso de incumplimiento de parte del Contratista de sus obligaciones, el Contratante
tendra derecho a emplear y pagar a otros contratistas, personas o dependencias estatales para
llevar a cabo el resto del trabajo de limpieza. Los costos de dicho trabajo seran de cargo del
Contratista y en caso de incumplimiento de éste en el pago de los mismos, el Contratante tendra
derecho a deducir su importe de los créditos que tuviera con el Contratista.

1.6 IMPLANTACION Y REPLANTEO
1.6.1.1 Oficinas y Servicios
El contratista debera realizar las oficinas y servicios de acuerdo con la reglamentacion
vigente y a la Memoria Constructiva General, contando en todo momento con la aprobacion de la
Direccion de Obra en el area y la ubicacion.

1.6.1.2 Valla

Se debera colocar un cerco perimetral a la obra dentro de la cual se ubicara el area de
trabajo y se organizaran las construcciones provisorias. Se debera tener en cuenta que los nichos
seran construidos en un sector donde lindan con nichos existentes en uso, lo que significa que se
debera prever el espacio para el uso de los mismos. Debera quedar un espacio para las maniobras
de un montacargas.

1.6.1.3 Demolicién y Replanteo

El Replanteo sera realizado por el contratista con estricta sujecion a los planos y verificado
por el Director de Obra. Fuera de ello el contratista es responsable de los errores cometidos. Se
realizara de forma tal que asegure la invariabilidad de todos los elementos de marcacion durante el
desarrollo de los trabajos dependientes de ellos.

Los niveles de terreno natural indicados en los planos son estimativos. Estos deberan ser
verificados previamente por el contratista. En funcién de esto ultimo el monto por movimiento de
tierra sera definitivo y no se pagaran adicionales.

1.7 RETIROS, EXCAVACIONES Y RELLENO
1.7.1.1 Retiro
El contratista sacara de la obra y a su costo, los arboles, la tierra y aquellos elementos que
al momento del movimiento de tierra se encuentren dentro del area afectada a la obra.

1.7.1.2 Regularizacién con tosca

Preparada el “asiento” del terreno y previa autorizacion por la Supervision de la obra se
procedera a regularizar la superficie con tosca compactada, (material granular con CBR > a 80). El
espesor minimo de la tosca sera de 15cm y se compactara en capas, que seran compactadas hasta
alcanzar el 96% de la densidad maxima correspondiente a la humedad éptima, para lo cual podra
exigirse por parte de la Direccion de Obra, ensayos de laboratorio.

El rubro se pagara por m3 compactado, en caso de que hubiese que hacer substitucion no
podra ser considerado como Objeto de pago directo.

No se permitird la ejecucion de ninguna obra o contrapisos sobre tierra natural.
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1.8 HORMIGON ARMADO

1.8.1.1 Alcance de los Trabajos

Los trabajos abarcados por estas Especificaciones Técnicas consisten en la
Provision de toda la mano de obra, materiales y equipos necesarios para la elaboracion, el
encofrado, el transporte, la colocacion, desencofrado, terminacion y el curado del hormigén en las
estructuras a ser construidas, junto con la provision y colocacién de armaduras de acero, y toda
otra tarea aunque no esté especificamente mencionada, relacionada con el trabajo de ejecucion de
las estructuras.

Comprende la ejecucion de todos los elementos constructivos definidos en planos.

El presente Pliego de Especificaciones Técnicas, la memoria constructiva para el hormigdn
armado de la Direccion de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Publicas, de las
normas UNIT que correspondan, la Instruccion de hormigdn Estructural EHE, complementado por
la nueva norma DIN 1045 con sus anexos de Calculo.

El Contratista asumira la responsabilidad integral como Constructor de la estructura y
verificara la compatibilidad de los planos de encofrado con los de arquitectura y los de detalles,
agregando aquellos que sean necesarios para contemplar todas las situaciones particulares.

Todo lo precedentemente establecido debera ser presentado con la suficiente anticipacion a
la Direccion de Obra para su conformidad.

La aprobacion de la documentacion no significara delegacion de responsabilidades en la
Direccion, siendo el Contratista el Unico responsable por la correcta ejecucion de la estructura.

1.8.1.2 Normas

Se ajustara en todo, a los planos, planillas y memoria presentes, debiendo consultarse
cualquier duda con la Direccion de Obra.

Como norma general se tendran como validas en aquellos articulos que no se opongan a la
presente memoria las especificaciones para hormigén armado de la Memoria General del M.T.O.P.

1.8.1.3 Preparacion del hormigén

Para el mezclado a maquina se introduce el 50% del agua de amasado necesaria y luego
los aridos alternadamente, comenzando por el arido grueso, e intercalando el cemento
aproximadamente a mitad de la canchada. El resto del agua se agregara a posteriori. Se establece
como tiempo minimo de mezclado 90 segundos luego de haber introducido todos los componentes.

El tiempo y velocidad de mezclado estara en relacion al diametro de la hormigonera.

Para el mezclado a mano se debera cuidar que la cancha en la que se prepare el hormigon
no permita la fuga de los componentes del mismo, no permitiendo la contaminacion de la mezcla
con materiales extrafios. Se mezclaran primeramente los aridos con el cemento en seco, hasta
obtener una mezcla color uniforme y luego se afiadira gradualmente el agua, mientras se continua
con el amasado hasta obtener una mezcla bien homogénea.

1.8.1.4 Colocacion del Hormigon

Previo al llenado se procedera a la limpieza de los moldes. Posteriormente se efectuara la
revision de la posicion de la armadura cuidando gue no varie durante el proceso de llenado de los
moldes. Después de mezclado el hormigdn sera inmediatamente vertido en los moldes. Se debera
continuar con el hormigonado antes de que haya fraguado la capa anterior, siempre vibrando.

Se pondra especial atencion en el calafateado del molde, poniendo mayor atencion en la
base, para evitar el escape de la lechada.

El acabado o terminacion de las superficies sera el natural, producido por los moldes.

No se podra volcar o llenar piezas donde la caida del material sea superior a los 2 (dos)
metros.

1.8.1.5 Recubrimientos

Toda barra de armadura, principal o secundaria, debe protegerse con un recubrimiento
neto de hormigdn no menor de:
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-15mm en losas, vigas y pilares en el interior del edificio
-25 mm en losas, vigas y pilares al aire libre
-50 mm en piezas en contacto con el suelo

1.8.1.6 Pases

Se deberan prever los pases para las instalaciones y ventilacion coordinando la Direccion
de Obra y los Subcontratistas, asegurando que los mismos se realicen segin el proyecto
arquitectonico y de instalaciones que fueran parte del Proyecto Ejecutivo

1.8.1.7 Desencofrado

El momento del desencofrado serd determinado por el Contratista con intervencion de la
Direccion de Obra. El orden en que dicha remocion se efectué serd tal que en el momento de
realizar las tareas no aparezcan en las estructuras fisuras o deformaciones peligrosas o que afecten
su seguridad o estabilidad; también debera evitarse que se produzcan roturas de aristas y vértices
de los elementos.

En general los puntales y otros elementos de sostén se retiraran en forma gradual y
uniforme de manera que la estructura vaya tomando carga paulatinamente; este requisito sera
fundamental en aquellos elementos estructurales que en el momento del desencofrado queden
sometidos a la carga total de calculo.

No se retiraran los encofrados ni moldes sin aprobacion de la Direccidon de Obra y todos los
desencofrados se ejecutaran en forma tal que no se produzca dafio al hormigon. Las operaciones
de desencofrado seran dirigidas personalmente por el Representante Técnico de la Empresa.

Los plazos minimos para el desencofrado seran los que se indican a continuacion, salvo
indicacion en contrario de la Direccion de Obra. Dichos plazos se contaran a partir del momento en
que la dltima porcién de hormigoén fue colocada en el elemento estructural considerado.

* Costado de vigas y columnas: 4 dias.

* Fondo o piso de losas con vigas dejando puntales: 8 dias.

* Fondo o piso de losas sin vigas dejando puntales: 15 dias.

‘Remocion de los puntales de las losas y vigas hasta 7.00 m : 21 dias.

1.8.1.8 Estructura

El sistema de fundacion a utilizar sera el de platea armada segun indicaciones del
Calculista.

Se dejaran hierros en espera para el empalme de los pilares de 50 diametros del hierro
correspondiente sobre el nivel de platea con “patas de apoyo” atadas sobre la malla.

La base de la vereda sera parte de la platea, descendiendo su nivel como se muestra en
detalle de estructura. El borde que hara las veces de corddn llevara cuatro hierros longitudinales y
estribos cada 30 cms o en su lugar podra doblarse la malla reforzando con dos varillas de 6
tratados.

En toda la superficie inferior de la platea se colocara un film de polietileno de 100 micrones.

Los muros seran portantes por lo que se iran levantando conjuntamente con la estructura.

La armadura de vigas, pilares y losas se detallan en planos.

1.9 MUROS

Tanto los muros interiores como los exteriores seran: en Nichos de ladrillo de campo de
primera calidad y en Urnario de ladrillo de prensa, asentados con mortero Tipo A (1 parte de
cemento para albaiileria y 4 partes de arena tercia). Se cuidara que el ladrillo sea de las siguientes
medidas como minimo: 24 cms de largo; 5cms de espesor; 12 cms de ancho, y que sea parejo,
bien moldeado y de consistencia compacta (sonido metalico). La DO debera aprobar este material
con antelacion a su colocacion y exigira el retiro de todos aquellos que no cumplan con el modelo
aceptado.
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1.10 REVOQUES NICHOS

Las primeras hiladas de muros se impermeabilizaran con arena tercia fina y portland al 3
por 1 con hidréfugo. Sobre la losa de piso y de los entrepisos se hara una capa de arena y portland
con hidréfugo. Cubrird también este material el muro bajo las puertas, subiendo ademas 10cms
por paredes laterales y de fondo conformando media cafia que hara las veces de zdcalo. El resto de
las paredes interiores llevara un bolseado que selle los poros y uniformice las superficies.

En los muros simples que dan al exterior se dara una primera capa con hidrofugo, una
segunda capa gruesa, para terminar con fina.

Los cielorrasos quedaran en hormigon visto por lo que se cuidara la prolijidad del encofrado
y un buen llenado.

1.11 REVOQUES URNARIO

Las primeras hiladas de muros se impermeabilizaran con arena tercia fina y portland al 3
por 1 con hidrofugo. Sobre la losa de piso y de los estantes se hara una capa de arena y portland.
El resto de las paredes interiores llevara un revoque en dos capas grueso Yy fino.

En los muros simples que dan al exterior se dara una primera capa con hidrofugo, una
segunda capa gruesa, para terminar con fina.

Los cielorrasos quedaran en hormigon visto por lo que se cuidara la prolijidad del encofrado
y un buen llenado.

1.12 AZOTEAS NICHOS Y URNARIOS
Se cuidara especialmente la granulometria, dosificacion y el vibrado mecanico del hormigon
de las losas inclinadas superiores. En un proceso continuado en el tiempo, una vez el
endurecimiento del material permita el transito del operario se dara la lechada con agua y portland
para sellar los poros, para seguidamente dar una arena fina y portland 3 por 1 con hidréfugo (se
enfatiza en la continuidad para que no se produzcan desprendimientos). Por Ultimo, ya seca esta
capa se terminara con tres manos de membrana liquida (pintura impermeabilizante) de color
blanca de marca reconocida, especificando nombre y garantia de la pintura a utilizar. Se exigiran
los kg por m2 y el procedimiento de puesta en obra que aconseja el fabricante (condiciones de
baja humedad, alta temperatura y horario de sol intenso).

1.13 LOSA SUPERIOR URNARIO
En el encuentro entre las losas superiores de los Urnarios existentes y los nuevos se hara
una junta de trabajo consistente en: al llenar se colocara una lamina de poliestireno expandido de
alta densidad de 1cm de espesor. Posterior al llenado y antes de terminar la azotea como lo indica
el item 1.12 se procedera al llenado de una bufia de 1x1cm con sellador poliuretanico (Sikaflex 221
o similar).

1.14 VEREDAS NICHOS
Sobre la base de hormigdn armado se colocara baldosa de vereda color gris idem a las
existentes, con juntas de dilatacion cada tres metros como maximo. Para su colocacion se utilizara
el mortero Tipo A antes mencionado con espolvoreo de portland en la superficie para su mejor
adherencia. Seran de buena calidad, debiendo suministrar muestra para su aprobacion antes de
colocarlas. El corddn sera terminado con fina, con arista redondeada.

1.15 TAPAS DE NICHOS

Seran de Aluminio Anodizado color negro en linea PROBBA de acuerdo a disefio indicado en
planos.

Se suministraran las cantidades siguientes: 142 (ciento cuarenta y dos) tapas de 85cm de
ancho por 90cm de alto y 2 (dos) de 120cm de ancho por 90cm de alto.

Todos los perfiles tanto del marco como de la hoja seran en la linea antes mencionada. La
hoja se armara con perfiles y lambris tipo reforzado hueco. Se valorara el uso de burletes
incorporados en los disefios de las mismas.
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Llevaran a modo de cierre dos cerraduras con pestillo color negro, cierre con 2 llaves tipo
tambor extraible.

Al momento de ser colocadas, seran rechazadas las puertas que presenten:

falta de terminacién en el armado y/o terminaciones generales;

aquellas que debido al descuido de su colocacion, se rayen y pierdan el color negro;
aquellas que no estén perfectamente a escuadra en sus angulos

aquellas que no cumplan con las medidas exactas enunciadas anteriormente.

las que no cierren correctamente.

vihwn=

Como se indica en Planos las puertas seran idénticas a las existentes en los nichos
recientemente construidos. Al momento de firmar el contrato correspondiente y
firmada el acta de inicio, el adjudicatario debera entregar a la D.O. una puerta pronta,
como muestra de las que se colocaran, la que estara sujeta a la aprobacion
correspondiente.

1.16 PINTURA GENERAL NICHOS Y URNARIOS
Los muros exteriores terminados en fina, y los elementos de hormigdén armado se pintaran
con una mano de fondo y 2 a 3 manos de pintura latex acrilica para exteriores de calidad y marca
reconocida. El color sera claro similar al existente, y se determinara en obra.
Las superficies interiores con tres manos de cal o pintura latex acrilica blanca.
En Urnario el cielorraso se pintara con dos manos de pintura para cielorrasos.

1.17 VENTILACION NICHOS
Se dejaran pasantes en las losas, cafios de ventilacion de PVC 110x3mm en todos los
nichos. Sobre azotea sobrepasara unos 30 cms, y llevara sombrerete. Deberd asegurarse la
impermeabilidad sellando la junta entre cafio y losa, pudiendo optarse por una babeta u otra
variante a definir con el DO.
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