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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

OBRA ESCUELA N2 12 - Villa del Carmen - Departamento de Durazno

1. GENERALIDADES

La presente Memoria refiere trabajos a realizarse en la Escuela ubicada en la calle,
Carmelo Vignoli S/N, departamento de Durazno, tel: 436 54016.

Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la informaciéon expresada
en planos, planillas, detalles y memoria constructiva general.

Las tareas previstas en esta memoria se deberan desarrollar en un todo de acuerdo
con la direccién de obras del Proyecto de Apoyo a la Escuela Publica Uruguaya (P. A.
E.P.U.).

La obra consiste en:

Aula Prefabricada:

* Colocacién de sobre techo.
» Sustitucion de piso.

Bafo educacion inicial:
* Reforma.

Varios:
» Trabajos menores de instalacion eléctrica

Es ademas complementaria de todas las especificaciones referentes a los materiales y
procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva General de ANEP vy la
Memoria Constructiva General del MTOP siempre y cuando no contradigan lo
expresado en los presentes recaudos. En caso de existir contradiccion se estara a lo
que resuelva la Direccion de Obra.

Demoliciones y retiros.-

Los retiros se deberan realizar preservando la integridad de los elementos adyacentes
que se mantengan.

Para todas las demoliciones y retiros de materiales se deberan seguir los
procedimientos determinados por la Memoria General de ANEP., Memoria General de
MTOP asi como las disposiciones vigentes en cuanto a seguridad en obras (MTSS,
IMR y BSE).
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Acceso y obras complementarias.- El acceso a las obras se coordinara con la
Direccion de Obras y con la Coordinacién de Obras del Proyecto de Apoyo a la
Escuela Publica Uruguaya (P. A. E. P. U.). En particular de realizarse las mismas en
época de funcionamiento de la escuela, se debera extremar los cuidados para no
afectar los locales habilitados, especialmente las obras complementarias que se deban
realizar para el control de los nifios, asegurando la inaccesibilidad de los mismos a la
obra, siendo responsable el Contratista de todo hecho que pudiere ocurrir en tanto
signifique omisién del cumplimiento de las normas.

Nota:

Se coordinara con la Direccion de la Escuela la forma de ingreso/ salida del
local.

El trabajo se realizarda con la escuela en funcionamiento (con alumnos y

funcionarios).

Los trabajos que no sea posible realizar en horario escolar por implicar un
riesqo para los estudiantes o por tener interferencias con el funcionamiento del
centro educativo, se realizaran fuera de horario de trabajo de la escuela o fines
de semana.

Se entiende por interferencias: cortes de agua o _energia eléctrica, ruidos para el
dictado de clases, etc.

Advertencia general.- El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes
que rigen para todas las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas
municipales, UTE, OSE, ANTEL, etc.

Corren por exclusiva cuenta del contratista, todos los impuestos, derechos,
conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra publica, asi
como el mantenimiento y reposicién de las instalaciones exteriores de los servicios
publicos, en cuanto estos servicios generales pasen por el frente de la obra a
construirse.

1.1. DISPOSICIONES GENERALES DE MITIGACION DE RIESGO AMBIENTAL.

111 Afectaciones a ferceros.

Se tendra especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades).

» En caso de construcciones transitorias se debera avisar a los afectados se
tomaran las medidas seguridad para cada caso.

» Se avisara en tiempo y forma la duracién de las afectaciones y se solicitaran los
permisos correspondientes.

» Se retiraran de obra todos los desechos de construccion y se tratara de evitar la
produccion de polvo y ruidos molestos.

» Se seguiran las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del
Banco de Seguro del Estado.
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11.2.  Materiales (no téxico).
Se usaradn materiales inocuos 0 neutros en especial los derivados de procesos
tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos).
« No se usaran: pinturas toxicas, fiborocemento, aceites pesados y solventes.

11.3.  Sequridad.
En el proceso de construccion se cumplira lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social tomando y planificando las medidas con técnicos Prevencionistas de
acuerdo al M T. S.y S. Y el Banco de Seguros.

1.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento
necesarios para completar todos los trabajos indicados en planos adjuntos, incluyendo
todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los
recaudos, sean de rigor para dar correcta terminacién y una construcciéon esmerada,
en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir.

Se debera levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos y vallados
apropiados y aprobados por la Direccidn de obra para circular por las areas de trabajo.
El contratista sera plenamente responsable de la adecuada estabilidad y
seguridad de las obras y los métodos constructivos.

1.3. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS.

El contratista sera responsable de la organizaciéon general de la obra, de la oportuna
iniciacion de los trabajos y de la realizacién de los mismos en plazos tales que no
produzcan interferencias. Se debera determinar con claridad las diferentes zonas de
trabajo incluyéndose la planificacion de obradores, la organizacién de todas las
construcciones provisorias y depésitos de materiales los que deberan ser sometidos a
la aprobacién de la Direccion de Obra del P.A.E.P.U. (Proyecto de Apoyo a la Escuela
Publica Uruguaya).

13.1  Vigilancia.

Fuera de las horas de trabajo, el Contratista podra coordinar con la Direccién de la
escuela, un sitio para el acopio de materiales. En caso de robo, en ningtin caso sera
responsabilidad del Centro Educativo.

13.2 Limpieza de obra periddica.

El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra,
deposito, etc.) y la obra en construccion, en adecuadas condiciones de higiene. Los
locales sanitarios deberan estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo
que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.

El contratista sera responsable por el retiro de todos los materiales y escombros
generados en las demoliciones implicadas en la obra.

A la entrega de la obra se efectuara una limpieza de todos los sectores
afectados.
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1.3.3 Prevencion de accidentes de trabajo.

Durante los trabajos de construccién el Contratista estara obligado a velar por la
seguridad de los obreros y demas personal, tanto en el interior como en el exterior y
en la vecindad inmediata.

Se debera cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del
Estado y el MTSS sobre prevencion de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad
del técnico Prevencionista dispuesto por el Contratista.

Plan de seguridad. En el inicio de la obra se debera presentar un plan de seguridad
firmado por el Prevencionista y al cual se cefira la empresa.

13.4  Vallado

El contratista colocara un vallado que tendra la altura y rigidez necesaria como para
gue no sea posible que se ingrese al area de trabajo, obrador o camino de ingreso de
los materiales. Cualquiera de las opciones sera un riesgo para los escolares.

El vallado se ejecutarda en todos los casos en que la direccion de obra lo
establezca, para resquardar la seguridad del alumnado y personal de la escuela.

1.4. PERSONAL TECNICO Y MANO DE OBRA.

141  Personal obrero.

El Contratista asegurara permanentemente el empleo en todos los casos y para cada
uno de los trabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios
actuando bajo las 6rdenes del capataz. La Direccién de Obra del Proyecto de Apoyo a
la Escuela Publica Uruguaya (P. A. E. P. U.) podra ordenar el retiro de cualquier
operario cuyo trabajo o comportamiento no se considere satisfactorio.

2. IMPLANTACION DE OBRA

2.1. Trabajos preliminares

221  Construcciones auxiliares
Las construcciones auxiliares deberan entenderse en absoluta independencia del resto
del predio escolar no generando ninguna agresién ambiental (basura, efluentes,
desperdicios organicos, etc.).

222  Acopio de materiales
El obrador de materiales sera ubicado previendo el mantenimiento de las condiciones
preexistentes del lugar (arboles, arbustos, bancos, etc.)

De dejarse materiales o herramientas en el edificio, la responsabilidad de la
sequridad (robos o estado de conservacion) de los mismos, no sera del centro
educativo.
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3. AULA PRE FABRICADA

3.1. Pisos
Se sustituye el piso existente por:

a- Chapones fenolicos negros de e=18mm, sobre estructura existente del aula. Previo
a la sustitucion verificar que el espesor propuesto quede a nivel.

b- Terminacién: baldosas vinilicas 30 x 30cm, e=3.2mm, en color gris.
c- Zocalos: se considera la sustitucién del zécalo existente, por zécalo PVC color gris.
Se re coloca la chapa existente en la union entre los dos médulos de aulas.

3.2 Techo

Se colocara un sobre techo de paneles tipo Isodec EPS engrafado, con nuicleo en
poliestireno expandido, e=10cm.

Los laterales de la cubierta se cubrirdn con paneles tipo Isodec EPS, e=5cm.

La estructura estara compuesta por PNC10 y tubulares de 5 x 5¢cm, segun indicacion
en graficos.

Los paneles laterales estaran fijados a perfiles angulo de 5cm de lado, fijados a
tubulares de 5 x 5¢cm.

La empresa sera responsable de colocar todos los accesorios, piezas de armado, etc,
que el sitema de cerramiento tipo Isopanel requiera.

L. TERMINACIONES

1.1. Piso bafo educacion inicial.

Seran sustituidas todas las piezas del pavimento que sean afectadas por los trabajos
de instalacion sanitaria, por piezas de iguales caracteristicas a las existentes.

Para su colocacién se mantendran las lineas de pavimentos existentes.

1.2. Revestimientos

Seran sustituidas todas las piezas de azulejos que sean afectadas por los trabajos de
instalacion sanitaria, por piezas de iguales caracteristicas a las existentes.

Para su colocacién se mantendran las lineas de revestimientos existentes.
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Caracteristicas de revestimiento existente:
Ceramica blanca esmaltada semi brillo de 20cms x20cms, grado PEI 3, de primera

calidad. Espesor minimo de 3,5mm. Superficies planas perfectamente terminadas sin
alabeos, manchas, ralladuras, grietas o cualquier otro defecto.

5. PINTURA

5.1. Consideraciones generales.

El contratista queda obligado a proteger los pisos, revestimientos y todas aquellas
superficies que puedan ser deterioradas al ejecutar los trabajos de pintura.

En todos los casos se daran las manos necesarias, segun el fabricante, o las que
estime necesarias la Direccion de Obra.

Los colores se pediran preparados por computadora segun catalogo “Inca Color
Service” o de performance superior.

5.1.2 Terminacion de herreria

Todos los componentes metalicos se terminaran con esmalte sintético elaborado a
base de resinas alquidicas y pigmentos de buena calidad para lo cual se debera tener
las superficies a pintar limpias, libres de polvo y de cualquier elemento extrano.

Se aplicaran dos manos de fondo antiéxido sintético, si existieran restos de oxido la
Direccién de Obra podréa exigir el lijado, limpieza y posterior aplicacién de convertidor
para culminar con dos manos de esmalte sintético a rodillo o pincel.

No se aconseja incluir agregados que no sean lo especificamente indicados por el
fabricante.

Los colores se definiran con la Direccion de Obra y la Coordinacion de Obras de
PROYECTO DE APOYO A LA ESCUELA PUBLICA URUGUAYA (P. A. E. P. U.).

5.1.3 Terminacion interior en madera

Todas los marcos de puertas, cubrecantos y guardasillas tendra terminacién brillante
transparente. Por lo cual se debera tener las superficies a pintar limpias, libres de
cualquier elemento extrafio y secas de manera de poder aplicar una imprimacién de
barniz poliuretanico diluido (tres partes de barniz y una parte de aguarras mineral).
Para la aplicacion de la primera mano, una vez secado, se debera lijar con lija fina (no
mayor a 280) y limpiar la superficie de todo resto de polvo, luego se aplicaran cinco
manos de barniz con una dilucién normal (5 a 10% de aguarras mineral).

Como forma de mejorar la terminacién se debera lijar suavemente las superficies
entre cada mano o previo a la Ultima mano.

6. INSTALACION ELECTRICA

DESCRIPCION DE TRABAJOS A REALIZAR:

EN DIRECCION
a) Se realizard retiro y sustitucién de luminaria (IMAGEN 3). Ver planilla LT05.
b) Eliminar un tomacorriente exterior (IMAGEN 2)
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c) Se retirara tomacorriente exterior y se reutilizard esa derivacién para alimentar
un puesto de trabajo. Ver planilla PT.

EN AULA CONTENEDOR
a) Se colocara una caja para ceibal, la ubicaciéon se indica en plano. Ver planilla
Caja de Tomas corriente para alimentar Ceibalitas.
b) En la llegada del tendido de la linea de alimentacion del aula debera colocarse
un tensor, actualmente no lo tiene y se engancha directamente en la estructura
de la misma. Se indica en lamina LO3.

IMAGEN 1

1.- Retirar tomacorriente exterior y colocar un puesto de trabajo, segin planilla adjunta.

e O  |IMAGEN 2
2.- Tomacorriente a eliminar
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IMAGEN 3

3.- Retiro y sustitucion de luminaria, se colocara un artefacto de tubo doble segun
planilla adjunta

Nota:

+ Todos los trabajos descriptos se podran verificaran en sitio, por lo que se
recomienda que las empresas concurran al local para presupuestar.

« Debera tenerse en cuenta que las tareas descriptas se ejecutaran con la
escuela en funcionamiento.

» El plazo de obra sera de 10 dias laborables para la construccion.
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