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MEMORIA  CONSTRUCTIVA  PARTICULAR  
 

 OBRA ESCUELA Nº 12 – Villa del Carmen - Departamento de Durazno 
 
1. GENERALIDADES 
 

La presente Memoria refiere trabajos a realizarse en la Escuela ubicada  en la calle, 
Carmelo Vigñoli S/N, departamento de Durazno,  tel: 436 54016. 
 
Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la información expresada 
en planos, planillas, detalles y memoria constructiva general. 
Las tareas previstas en esta memoria se deberán desarrollar en un  todo de acuerdo 
con la dirección de obras del Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya (P. A. 
E. P. U.). 
 
La obra consiste en: 
 
 
Aula Prefabricada: 
 

• Colocación de sobre techo. 
• Sustitución de piso. 

 
 
Baño educación inicial: 

• Reforma. 
 
Varios: 

• Trabajos menores de instalación eléctrica 
 

 
 

 
Es además complementaria de todas las especificaciones referentes a los materiales y 
procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva General de ANEP y la 
Memoria Constructiva General del MTOP siempre y cuando no contradigan lo 
expresado en los presentes recaudos. En caso de existir contradicción se estará a lo 
que resuelva la Dirección de Obra. 
 
 

 
Demoliciones y retiros.- 
Los retiros se deberán realizar preservando la integridad de los elementos adyacentes 
que se mantengan. 
Para todas las demoliciones y retiros de materiales se deberán seguir los 
procedimientos determinados por la Memoria General de ANEP., Memoria General de 
MTOP así como las disposiciones vigentes en cuanto a seguridad en obras (MTSS, 
IMR y BSE). 
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Acceso y obras complementarias.- El acceso a las obras se coordinará con la 
Dirección de Obras y con la Coordinación de Obras del Proyecto de Apoyo a   la 
Escuela Pública Uruguaya (P. A. E. P. U.). En particular de realizarse las mismas en 
época de funcionamiento de la escuela, se deberá extremar los cuidados para no 
afectar los locales habilitados, especialmente las obras complementarias que se deban 
realizar para el control de los niños, asegurando la inaccesibilidad de los mismos a la 
obra, siendo responsable el Contratista de todo hecho que pudiere ocurrir en tanto 
signifique omisión del cumplimiento de las normas. 
 
 
Nota:  
 
Se coordinará con la Dirección de la Escuela la forma de ingreso/ salida del 
local.  
 
El  trabajo se realizará con la escuela en funcionamiento (con alumnos y 
funcionarios). 
 
Los trabajos que no sea posible realizar en horario escolar por implicar un 
riesgo para los estudiantes o por tener interferencias con el funcionamiento del 
centro educativo, se realizarán fuera de horario de trabajo de la escuela o fines 
de semana. 
 
Se entiende por interferencias: cortes de agua o  energía eléctrica, ruidos para el 
dictado de clases, etc. 
 
 
Advertencia general.- El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes 

que rigen para todas las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas 
municipales, UTE, OSE, ANTEL, etc. 
Corren por exclusiva cuenta del contratista, todos los impuestos, derechos, 
conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra pública, así 
como el mantenimiento y reposición de las instalaciones exteriores de los servicios 
públicos, en cuanto estos servicios generales pasen por el frente de la obra a 
construirse. 
 
 

1.1. DISPOSICIONES GENERALES DE MITIGACIÓN DE RIESGO AMBIENTAL. 
 

1.1.1. Afectaciones a terceros. 
Se tendrá especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades). 

• En caso de construcciones transitorias se deberá avisar a los afectados se 
tomaran las medidas seguridad para cada caso. 

• Se avisará en tiempo y forma la duración de las afectaciones y se solicitarán los 
permisos correspondientes. 

• Se retiraran de obra todos los desechos de construcción y se tratara de evitar la 
producción de polvo y ruidos molestos. 

• Se seguirán las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del 
Banco de Seguro del Estado. 
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1.1.2. Materiales (no tóxico). 
Se usarán materiales inocuos o neutros en especial los derivados de procesos 
tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos). 
• No se usarán: pinturas tóxicas, fibrocemento, aceites pesados y solventes. 

 

1.1.3. Seguridad. 
En el proceso de construcción se cumplirá lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social tomando y planificando las medidas con técnicos Prevencionistas de 
acuerdo al M T. S. y S. Y el Banco de Seguros. 
 
 

1.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS.  
Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento 
necesarios para completar todos los trabajos indicados en planos adjuntos, incluyendo 
todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los 
recaudos, sean de rigor para dar correcta terminación y una construcción esmerada, 
en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir. 
Se deberá levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos y vallados 
apropiados y aprobados por la Dirección de obra para circular por las áreas de trabajo. 
El contratista será plenamente responsable de la adecuada estabilidad y 
seguridad de las obras y los métodos constructivos. 

 
 

1.3. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.  
El contratista será responsable de la organización general de la obra, de la oportuna 
iniciación de los trabajos y de la realización de los mismos en plazos tales que no 
produzcan interferencias. Se deberá determinar con claridad las diferentes zonas de 
trabajo incluyéndose la planificación de obradores, la organización de todas las 
construcciones provisorias y depósitos de materiales los que deberán ser sometidos a 
la aprobación de la Dirección de Obra del P.A.E.P.U. (Proyecto de Apoyo a la Escuela 
Pública Uruguaya). 
 
1.3.1 Vigilancia.  
Fuera de las horas de trabajo, el Contratista podrá coordinar con la Dirección de la 
escuela, un sitio para el acopio de materiales. En caso de robo, en ningún caso será 
responsabilidad del Centro Educativo. 
 
1.3.2 Limpieza de obra periódica.  
El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, 
depósito, etc.) y la obra en construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Los 
locales sanitarios deberán estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo 
que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones. 

 
El contratista será responsable por el retiro de todos los materiales y escombros 
generados en las demoliciones implicadas en la obra. 

 
A la entrega de la obra se efectuará una limpieza de todos los sectores 
afectados. 
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1.3.3 Prevención de accidentes de trabajo.  
Durante los trabajos de construcción el Contratista estará obligado a velar por la 
seguridad de los obreros y demás personal, tanto en el interior como en el exterior y 
en la vecindad inmediata. 
Se deberá cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del 
Estado y el MTSS sobre prevención de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad 
del técnico Prevencionista dispuesto por el Contratista. 
Plan de seguridad. En el inicio de la obra se deberá presentar un plan de seguridad 
firmado por el Prevencionista y al cual se ceñirá la empresa. 
 
 
1.3.4 Vallado 
El contratista colocará un vallado  que tendrá la altura y rigidez necesaria como para 
que no sea posible que se ingrese al área de trabajo, obrador o camino de ingreso de 
los materiales. Cualquiera de las opciones será un riesgo para los escolares.  
 
El vallado se ejecutará en todos los casos en que la dirección de obra lo 
establezca, para resguardar la seguridad del alumnado y personal de la escuela. 
 
 
 

1.4. PERSONAL TÉCNICO Y MANO DE OBRA.  
 

1.4.1 Personal obrero.  
El Contratista asegurará permanentemente el empleo en todos los casos y para cada 
uno de los trabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios 
actuando bajo las órdenes del capataz. La Dirección de Obra del Proyecto de Apoyo a 
la Escuela Pública Uruguaya (P. A. E. P. U.) podrá ordenar el retiro de cualquier 
operario cuyo trabajo o comportamiento no se considere satisfactorio. 
 

2. IMPLANTACIÓN DE OBRA 
 

2.1. Trabajos preliminares 

 
2.2.1 Construcciones auxiliares 

Las construcciones auxiliares deberán entenderse en absoluta independencia del resto 
del predio escolar no generando ninguna agresión ambiental (basura,  efluentes, 
desperdicios orgánicos, etc.). 
 

2.2.2 Acopio de materiales 
El obrador de materiales será ubicado previendo el mantenimiento de las condiciones 
preexistentes del lugar (árboles, arbustos, bancos, etc.) 

 
De dejarse materiales o herramientas en el edificio, la responsabilidad de la 
seguridad  (robos o estado de conservación) de los mismos, no será del centro 
educativo. 
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3. AULA PRE FABRICADA 
 

3.1. Pisos 
Se sustituye el piso existente por: 
 
a-  Chapones fenólicos negros de e=18mm, sobre estructura existente del aula. Previo 
a la sustitución verificar que el espesor propuesto quede a nivel. 
 
b- Terminación: baldosas vinílicas 30 x 30cm, e=3.2mm, en color gris. 
 
c- Zócalos: se considera la sustitución del zócalo existente, por zócalo PVC color gris. 
 
Se re coloca la chapa existente en la unión entre los dos módulos de aulas. 
 

   3.2 Techo 
 

Se colocará un sobre techo de paneles tipo Isodec EPS engrafado, con núcleo en 
poliestireno expandido, e=10cm. 
 
Los laterales de la cubierta se cubrirán con paneles tipo Isodec EPS, e=5cm. 
 
La estructura estará compuesta por PNC10 y tubulares de 5 x 5cm, según indicación 
en gráficos. 
 
Los paneles laterales estarán fijados a perfiles ángulo de 5cm de lado, fijados a 
tubulares de 5 x 5cm. 
 
La empresa será responsable de colocar todos los accesorios, piezas de armado, etc,  
que el sitema de cerramiento tipo Isopanel requiera. 
 
 
 

4. TERMINACIONES 
 

1.1. Piso baño educación inicial. 
 

Serán sustituidas todas las piezas del pavimento que sean afectadas por los trabajos 
de instalación sanitaria, por piezas de iguales características a las existentes. 
 
 Para su colocación se mantendrán las líneas de pavimentos existentes. 
 

1.2. Revestimientos 
 

 

Serán sustituidas todas las piezas de azulejos que sean afectadas por los trabajos de 
instalación sanitaria, por piezas de iguales características a las existentes.  
 
Para su colocación se mantendrán las líneas de revestimientos existentes. 
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Características de revestimiento existente: 
.  
Cerámica blanca esmaltada semi brillo de 20cms x20cms, grado PEI 3, de primera 
calidad. Espesor mínimo de 3,5mm. Superficies planas perfectamente terminadas sin 
alabeos, manchas, ralladuras, grietas o cualquier otro defecto.  
 
 

5. PINTURA 
 

5.1. Consideraciones generales. 
 

El contratista queda obligado a proteger los pisos, revestimientos y todas aquellas 
superficies que puedan ser deterioradas al ejecutar los trabajos de pintura. 
En todos los casos se darán las manos necesarias, según el fabricante, o las que 
estime necesarias la Dirección de Obra. 
Los colores se pedirán preparados por computadora según catalogo “Inca Color 
Service” o de performance superior. 
 
 
5.1.2   Terminación de herrería 
Todos los componentes metálicos se terminaran con esmalte sintético elaborado a 
base de resinas alquídicas y pigmentos de buena calidad para lo cual se deberá tener 
las superficies a pintar limpias, libres de polvo y de cualquier elemento extraño. 
Se aplicarán dos manos de fondo antióxido sintético, si existieran restos de oxido la 
Dirección de Obra podrá exigir el lijado, limpieza y posterior aplicación de convertidor 
para culminar con dos manos de esmalte sintético a rodillo o pincel. 
No se aconseja incluir agregados que no sean lo específicamente indicados por el 
fabricante. 
Los colores se definirán con la Dirección de Obra y la Coordinación de Obras de 
PROYECTO DE APOYO A LA ESCUELA PÚBLICA URUGUAYA (P. A. E. P. U.). 
 
5.1.3    Terminación interior en madera 
Todas los marcos de puertas, cubrecantos y guardasillas tendrá terminación brillante 
transparente. Por lo cual se deberá tener las superficies a pintar limpias, libres de 
cualquier elemento extraño y secas de manera de poder aplicar una imprimación de 
barniz poliuretánico diluido (tres partes de barniz y una parte de aguarrás mineral). 
Para la aplicación de la primera mano, una vez secado, se deberá lijar con lija fina (no 
mayor a 280) y limpiar la superficie de todo resto de polvo, luego se aplicarán cinco 
manos de barniz con una dilución normal (5 a 10% de aguarrás mineral). 
Como forma de mejorar la terminación se deberá lijar suavemente las superficies  
entre cada mano o previo a la última mano. 
 
 

6. INSTALACION ELECTRICA 
 

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS A REALIZAR: 
 

 

EN DIRECCIÓN 
a) Se realizará retiro y sustitución de luminaria (IMAGEN 3). Ver planilla LT05. 
b) Eliminar un tomacorriente exterior (IMAGEN 2) 
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c) Se retirará  tomacorriente exterior y se reutilizará esa derivación para alimentar 
un puesto de trabajo. Ver planilla PT. 
 

EN AULA CONTENEDOR 
a) Se colocará una caja para ceibal, la ubicación se indica en plano. Ver planilla 

Caja de Tomas corriente para alimentar Ceibalitas. 
b) En la llegada del tendido de la línea de alimentación del aula deberá colocarse 

un tensor, actualmente no lo tiene y se engancha directamente en la estructura 
de la misma. Se indica en lámina L03. 

 
 
 

 IMAGEN 1 
 
1.- Retirar tomacorriente exterior y colocar un puesto de trabajo, según planilla adjunta. 
 

 IMAGEN 2 
2.- Tomacorriente a eliminar 
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 IMAGEN 3 
3.- Retiro y sustitución de luminaria, se colocará un artefacto de tubo doble según 
planilla adjunta 
 
 
 
 
 

Nota: 
• Todos los trabajos descriptos se podrán verificarán en sitio, por lo que se 

recomienda que las empresas concurran al local para  presupuestar. 
 

• Deberá tenerse en cuenta que las tareas descriptas se ejecutarán con la 
escuela en funcionamiento. 
 

• El plazo de obra  será de 10 días laborables para la construcción.  
 


