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DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA
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ANEXOC - CARATULA DE PRESENTACION

Fecha: 04/04/22

DATOS DEL LOCAL

TIPO Y NUMERO ESCUELA n° 100

DIRECCION RAMAL RUTA 7, CAMINO A PASO PEREIRA
LOCALIDAD CERROS DE PENAROL

DEPARTAMENTO CERRO LARGO

PROGRAMA

OBJETO DE LAS OBRAS Sustitucion de la instalacion eléctrica

TECNICOS QUE INTERVIENEN
ARQUITECTO: Laura Echevarria
METRAJISTA:

ING. AGRIMENSOR:

ING. CALCULISTA:

ING. O TECNICO SANITARIO:
ING. O TECNICO ELECTRICISTA:

INOMINA DE RECAUDOS DEL PROYECTO EJECUTIVO |

I Ne I RUBRO I PIEZAS DE LOS RECAUDOS I Escala I Cantidad de hojas IFormato de impr. I

DOCUMENTACION ESCRITA

1 CARATULA DE PRESENTACION 1 A4

2 RUBRADO 2 A4
MEMORIAS

3 MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR 5 A4

4 MEMORIA GENERAL DE INST. ELECTRICA 4 A4

DOCUMENTACION GRAFICA

ALBANILERIA
5 | [L1-IE1-PLANTA 1/100 1 A3
PLANILLAS
LUMINARIAS
6 L2 - LT1 - PLANILLA LUMINARIAS LT1 X 1 A4
7 L3 - LT2 - PLANILLA LUMINARIAS LT2 X 1 A4
8 L4 - LT3 - PLANILLA LUMINARIAS LT3 X 1 A4
9 L5 - LT4 - PLANILLA LUMINARIAS LT4 X 1 A4
| Total de hojas 17 |

|PLAZO DE OBRAS |20 dias calendario laborales para la construccion 'd N, )

Arquitecto Residente



