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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

LOCAL: ESCUELA n° 100

UBICACION: Ramal Ruta 7, Camino a Paso Pereira
PARAJE: CERROS DE PENAROL
DEPARTAMENTO: CERRO LARGO.

PADRON N°: 11395 (rural)
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Fecha: abril 2022

OBJETO DE LAS OBRAS:

Sustitucion de la Instalacion Eléctrica

1. Implantacién de obra
21. Instalacion eléctrica
26. Varios

GENERALIDADES

Comprenden la finalizacion de la obra en forma completa de acuerdo a estos recaudos,
incluyendo todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los
mismos sean de rigor para dar completa terminacion a la obra contratada. La Empresa
Contratista hace suyo el proyecto, asumiendo la responsabilidad del mismo y obligandose a
entregar la obra terminada con arreglo a su fin por el monto cotizado.

Los trabajos se realizaran a entera satisfaccion de la Supervision de Obra, pudiendo ordenar
rehacer cualquier trabajo que considere mal ejecutado o0 que no cuente con la autorizacion
correspondiente, sin que esto otorgue derecho a la Empresa Contratista a reclamacion alguna.

El contratista se responsabilizar4 por los dafios y perjuicios a las instalaciones existentes o a
terceros que puedan producirse por causa de las obras.

Para todo tipo de material y/o terminacion, se podra solicitar al contratista que proporcione
muestras para su eleccién, previo a la realizacion de los trabajos.

La obra no se considerara terminada y no tendr4 Recepcion Provisoria hasta tanto no sea
aprobada por el Supervisor de las mismas.

Al finalizar los trabajos, la obra sera entregada en perfecto estado de limpieza, se retiraran todos los
escombros y residuos resultantes de la obra. La Empresa Contratista deber4 mantener limpio y
ordenado el sitio y demas areas afectadas a la obra.

Seran contempladas todas las disposiciones de seguridad e higiene en obra del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social (en adelante MTSS) vigentes.

Se sugiere visitar el lugar para realizar las ofertas con total conocimiento del mismo y el alcance

de las obras a ejecutar no aceptandose el desconocimiento como argumento para futuras
variaciones en los costos.

1 - IMPLANTACION DE OBRA

1.1.8 - Fletes implantacion
Se incluiran todos los fletes necesarios para la obra, incluyendo el retiro de materiales,
herramientas.

1.1.9 - Cartel de obra
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Se colocara cartel de 1.5x1 m construido con bastidor y lona impresa. Se suministrara previo a la
obra por parte de la supervisién de obra disefio con datos y logo de ANEP. Se ubicara en lugar
visible coordinado por la supervisiéon de obra.

1.2.1 — Barreras, vallados

Se deberan realizar todas aquellas barreras, vallados e instalacion de andamios provisorios
necesarios segun se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo con las
Ordenanzas Municipales y nacionales vigentes del MTSS.

En todo momento se tendra especial atencibn en mantener las zonas de obra aisladas de las
actividades educativas.

1.3- Instalaciones provisorias

Se podran utilizar instalaciones para comedor y demas espacios de acuerdo a la normativa del
MTSS existentes en el local educativo, lo cual se coordinara con la direccion del centro y la
supervision de obra.

Se utilizara equipo generador para energia eléctrica y el agua desde tanque jaula a suministrar
durante el transcurso de la obra.

21. INSTALACION ELECTRICA

Para la ejecucion de los trabajos se debe cumplir con la Reglamentacion de UTE vigente y
Normas UNIT para calidad de materiales y deberan ser realizados por un Técnico Instalador
registrado y habilitado por UTE.
Debera actuar técnico instalador autorizado por UTE que se responsabilizara de la
instalacion haciendo suyo el proyecto y debiendo asumir el rol de técnico responsable al
realizar el aumento de cargo.

La empresa actuante, se hara cargo de todos los trAmites necesarios ante UTE hasta obtener la
carga definitiva.
la instalacion a realizar sera aparente.

21.1 — Tablero general y derivados

Se sugiere ubicaciones en plano. Deberan ser de chapa (segun Memoria Descriptiva General) o
de polyester y fibra, IP65, las cerraduras del tipo “delta” triangular o planas.

Contardn con nomenclatura clara (facil comprension para manipular sus elementos) y
firmemente afirmados en cada uno de sus elementos.

Los sitios sugeridos en plano podran variarse previa consulta a supervisor de obra dispuesto por
ANEP, en caso de facilidad en la distribuciébn de cafierias o impedimentos constructivos. Se
equipara con los elementos de proteccion correspondiente segiin normas.

Todos los elementos a instalar dentro de los tableros deberan ser de la misma marca y de las
caracteristicas solicitadas en la Memoria General (tipo ABB).

Se mantendra la instalacion existente de Plan Ceibal debiendo alimentar el tablero de esta
instalacion desde el TG.

21.2- Acometida

ENTRADA GENERAL: Desde Acometida UTE hasta ubicacion de primer tablero a instalar (T.G),
sera 2x10 mm. Sera subterranea, al igual que las lineas que alimenten los demas volumenes.
Se prevera el aumento de carga hasta el maximo posible en monofésica: 9.2 kw.

La seccién de la linea general sera confirmada teniendo en cuenta censo de carga que debe
hacer la empresa de acuerdo a las puestas indicadas y las previsiones.

21.4- Enhebrado general
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En todos los casos cable multiflar de las secciones y colores segun normativas. Para
iluminacién (min.) 2X1mm + T, para tomas (min.) 2x2mm + T.

La seccién de la linea general sera definida de acuerdo a censo de carga que se solicita realizar
de acuerdo a las puestas indicadas y las previsiones.

21.5- Sistema de descarga a tierra

Sistema de acuerdo a normativas vigentes. El valor de la mismo no podra superar los 5 ohms.
Junto con la documentacion de los trabajos se deberd entregar certificado de medicion de la
misma, con la firma del técnico responsable.

21.7- Camaras
Se construirdn las camaras necesarias de acuerdo a lo necesario en la instalacion y tramos
subterraneos.

21.12- Canalizaciones aparentes

Las canalizaciones serdn aparentes en su totalidad. Se sugiere recorrido para la instalacion de
ducto de pvc (min.60x40) para coexistencia de derivaciones y lineas generales lo mas alto
posible y realizar las bajadas desde éste al destino de la derivacién (toma o interruptor) con
ductos de hierro galvanizado tipo Daysa. Hasta las luminarias en cielorraso de madera también
se utilizar4 cafieria de hierro galvanizado tipo Daysa. Se utilizaran los accesorios
correspondientes para garantizar prolijidad y estanqueidad. Toda conexion de conductores
deberan quedar protegida dentro de cajas de registro.

TOMAS DE CORRIENTE: Se instalaran las cantidades y caracteristicas solicitadas en plano y
unifilares.

PT (Puesto de Trabajo); caja aparente cuadrada equipada con interruptor bipolar general, dos
tomas schuko y uno modular.

PRC (Puesto de Recarga de Ceibalitas); caja aparente cuadrada equipada con interruptor
bipolar general y seis tomas modulares.

Las ubicaciones definitivas se deberan coordinar con el/a Mtro/a Director/a y la supervision de
obra.

21.13- Canalizaciones subterraneas (incluye excavaciones)

Las canalizaciones subterrdneas seran de pvc segun normas.

Las cafierias subterraneas, deberan estar enterradas a no menos de 40cm de profundidad y
protegidas en todo su recorrido por ladrillos asentados en arena sucia para evitar su rotura
accidental.

21.16- Terminaciones (tomas e iluminacion)
Plaquetas y modulos: linea AVE de Conatel o similar.

Las ubicaciones definitivas de los distintos elementos componentes de la instalacion eléctrica,
deberan ser coordinadas con supervision de obra y la Direccion del local. Los posibles cambios
de sitios de los mismos, no supondran variaciones en la cotizacion.

Todo lo que se afecte por los trabajos de sustitucién de la instalacion eléctrica debera ser
reparado (veredas, revoques, pintura, etc.).

Todas la instalaciones de Ceibal existentes deberan quedar alimentadas y en sus ubicaciones
actuales.

El galpdn mantendrd su instalacion eléctrica, realizando una linea subterrdnea desde el local
escolar (TG) y colocando los respectivos dispositivos de seguridad (llave termomagnética y
diferencial, tierra).
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Si se constata que existe una linea alimentada desde la escuela hacia el fondo del predio donde
OSE cuenta con una perforacién, debera continuar alimentandose desde el tablero general.

21.17- Fotocélulas
Las luminarias exteriores seran comandadas por fotocélulas, una por cada luminaria. Seran con
zécalo tipo IMTRAM FG 2000 (con garantia minima 1 afio)

21.19- Luminarias
En todos los casos segun planillas de luminarias adjuntas.

21.19.1- Tipo LT1, cantidad 2

21.19-2- Tipo LT2, cantidad 15

21.19-3- Tipo LT3, cantidad 3

21.19.4- Tipo LT4 (exteriores, con fotocélulas), cantidad 6.

21.21- Tramites ante UTE
Todos los tramites y sus costos serdn a cargo de la empresa, debiendo actuar y
responsabilizandose ante UTE en todos los pasos necesarios para obtener el aumento de carga.

26- VARIOS

26.4- Limpieza de obra

Se realizara la limpieza diaria y final de manera de ir dejando en todo momento los distintos
sectores en condiciones para su uso durante la obra.

La instalacion existente sera retirada, realizando todas la reparaciones que sean necesarias
luego de su retiro.

No se podré afectar el funcionamiento del centro educativo.

26.10- Habilitaciéon de la instalacién eléctrica

La gestion, firmas técnicas y costos seran a cargo de la empresa actuante.

DOCUMENTACION: A la recepcién de la obra, la empresa debera entregar:

*Planos veraces de la nueva instalacion eléctrica con sus respectivos circuitos unifilares,
certificados de medicion de aislacion. Todo con firma y aclaracién del Técnico responsable.

Plazo de ejecucidn: 20 dias laborables para la construccion.

N g
Laura Echevarria
Arg. Residente de Cerro Largo
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