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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR 

                    LOCAL:          ESCUELA n° 100 
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           Fecha: abril 2022 

OBJETO DE LAS OBRAS:  

Sustitución de la Instalación Eléctrica 

1. Implantación de obra 
      21. Instalación eléctrica 
      26. Varios 
 
GENERALIDADES 
 

Comprenden la finalización de la obra en forma completa de acuerdo a estos recaudos, 
incluyendo todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los 
mismos sean de rigor para dar completa terminación a la obra contratada. La Empresa 
Contratista hace suyo el proyecto, asumiendo la responsabilidad del mismo y obligándose a 
entregar la obra terminada con arreglo a su fin por el monto cotizado.  
Los trabajos se realizarán a entera satisfacción de la Supervisión de Obra, pudiendo ordenar 
rehacer cualquier trabajo que considere mal ejecutado o que no cuente con la autorización 
correspondiente, sin que esto otorgue derecho a la Empresa Contratista a reclamación alguna.  
 
El contratista se responsabilizará por los daños y perjuicios a las instalaciones existentes o a 
terceros que puedan producirse por causa de las obras. 
 
Para todo tipo de material y/o terminación, se podrá solicitar al contratista que proporcione 
muestras para su elección, previo a la realización de los trabajos. 
 
La obra no se considerará terminada y no tendrá Recepción Provisoria hasta tanto no sea 
aprobada por el Supervisor de las mismas. 
 
Al finalizar los trabajos, la obra será entregada en perfecto estado de limpieza, se retirarán todos los 
escombros y residuos resultantes de la obra. La Empresa Contratista deberá mantener limpio y 
ordenado el sitio y demás áreas afectadas a la obra. 
Serán contempladas todas las disposiciones de seguridad e higiene en obra del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social (en adelante MTSS) vigentes. 
 
Se sugiere visitar el lugar para realizar las ofertas con total conocimiento del mismo y el alcance 
de las obras a ejecutar no aceptándose el desconocimiento como argumento para futuras 
variaciones en los costos. 
 
 
1 - IMPLANTACIÓN DE OBRA 

 
1.1.8 – Fletes implantación 
Se incluirán todos los fletes necesarios para la obra, incluyendo el retiro de materiales, 
herramientas. 

 
1.1.9 – Cartel de obra 
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Se colocará cartel de 1.5x1 m construido con bastidor y lona impresa. Se suministrará previo a la 
obra por parte de la supervisión de obra diseño con datos y logo de ANEP. Se ubicará en lugar 
visible coordinado por la supervisión de obra. 
 
1.2.1 – Barreras, vallados 
Se deberán realizar todas aquellas barreras, vallados e instalación de andamios provisorios 
necesarios según se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo con las 
Ordenanzas Municipales y nacionales vigentes del MTSS. 
En todo momento se tendrá especial atención en mantener las zonas de obra aisladas de las 
actividades educativas. 
 
1.3- Instalaciones provisorias 
Se podrán utilizar instalaciones para comedor y demás espacios de acuerdo a la normativa del 
MTSS existentes en el local educativo, lo cual se coordinará con la dirección del centro y la 
supervisión de obra. 
Se utilizará equipo generador para energía eléctrica y el agua desde tanque jaula a suministrar 
durante el transcurso de la obra. 
 
 
21. INSTALACION ELECTRICA 

 
Para la ejecución de los trabajos se debe cumplir con la Reglamentación de UTE vigente y 
Normas UNIT para calidad de materiales y deberán ser realizados por un Técnico Instalador 
registrado y habilitado por UTE.  
Deberá actuar técnico instalador autorizado por UTE que se responsabilizará de la 
instalación haciendo suyo el proyecto y debiendo asumir el rol de técnico responsable al 
realizar el aumento de cargo.        
 

La empresa actuante, se hará cargo de todos los trámites necesarios ante UTE hasta obtener la 
carga definitiva. 
la instalación a realizar será aparente. 
 
21.1 – Tablero general y derivados 
Se sugiere ubicaciones en plano. Deberán ser de chapa (según Memoria Descriptiva General) o 
de polyester y fibra, IP65, las cerraduras del tipo “delta” triangular o planas. 
Contarán con nomenclatura clara (fácil comprensión para manipular sus elementos) y  
firmemente afirmados en cada uno de sus elementos. 
Los sitios sugeridos en plano podrán variarse previa consulta a supervisor de obra dispuesto por 
ANEP, en caso de facilidad en la distribución de cañerías o impedimentos constructivos. Se 
equipará con los elementos de protección correspondiente según normas. 
Todos los elementos a instalar dentro de los tableros deberán ser de la misma marca y de las 
características solicitadas en la Memoria General (tipo ABB). 
Se mantendrá la instalación existente de Plan Ceibal debiendo alimentar el tablero de esta 
instalación desde el TG. 
 
21.2- Acometida 
ENTRADA GENERAL: Desde Acometida UTE hasta ubicación de primer tablero a instalar (T.G), 
será 2x10 mm. Será subterránea, al igual que las líneas que alimenten los demás volúmenes. 
Se preverá el aumento de carga hasta el máximo posible en monofásica: 9.2 kw. 
La sección de la línea general  será confirmada teniendo en cuenta censo de carga que debe 
hacer la empresa de acuerdo a las puestas indicadas y las previsiones. 
 
21.4- Enhebrado general 
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En todos los casos cable multifilar de las secciones y colores según normativas. Para 
iluminación (mín.) 2X1mm + T, para tomas (mín.) 2x2mm + T. 
La sección de la línea general  será definida de acuerdo a censo de carga que se solicita realizar 
de acuerdo a las puestas indicadas y las previsiones. 
 
21.5- Sistema de descarga a tierra 
Sistema de acuerdo a normativas vigentes. El valor de la mismo no podrá superar los 5 ohms. 
Junto con la documentación de los trabajos se deberá entregar certificado de medición de la 
misma, con la firma del técnico responsable. 
 
21.7- Cámaras 
Se construirán las cámaras necesarias de acuerdo a lo necesario en la instalación y tramos 
subterráneos. 
 
21.12- Canalizaciones aparentes 
Las canalizaciones serán aparentes en su totalidad. Se sugiere recorrido para la instalación de 
ducto de pvc (mín.60x40) para coexistencia de derivaciones y líneas generales lo más alto 
posible  y realizar las bajadas desde éste al destino de la derivación (toma o interruptor) con 
ductos de hierro galvanizado tipo Daysa.  Hasta las luminarias en cielorraso de madera también 
se utilizará cañería de hierro galvanizado tipo Daysa. Se utilizarán los accesorios 
correspondientes para garantizar prolijidad y estanqueidad. Toda conexión de conductores 
deberán quedar protegida dentro de cajas de registro. 
 
TOMAS DE CORRIENTE: Se instalarán las cantidades y características solicitadas en plano y 
unifilares. 
PT (Puesto de Trabajo); caja aparente cuadrada equipada con interruptor bipolar general, dos 
tomas schuko y  uno modular. 
PRC (Puesto de Recarga de Ceibalitas); caja aparente cuadrada equipada con interruptor 
bipolar general y seis tomas modulares. 
Las ubicaciones definitivas se deberán coordinar con el/a Mtro/a Director/a y la supervisión de 
obra. 
 
21.13- Canalizaciones subterráneas (incluye excavaciones) 
Las canalizaciones subterráneas serán de pvc según normas. 
Las cañerías subterráneas, deberán estar enterradas a no menos de 40cm de profundidad y 
protegidas en todo su recorrido por ladrillos asentados en  arena sucia para evitar su rotura 
accidental. 
 
21.16- Terminaciones (tomas e iluminación) 
Plaquetas y módulos: línea AVE de Conatel o similar. 
 
 
Las ubicaciones definitivas de los distintos elementos componentes de la instalación eléctrica, 
deberán ser coordinadas con supervisión de obra y la Dirección del local. Los posibles cambios 
de sitios de los mismos, no supondrán variaciones en la cotización.  
Todo lo que se afecte por los trabajos de sustitución de la instalación eléctrica deberá ser 
reparado (veredas, revoques, pintura, etc.).     
Todas la instalaciones de Ceibal existentes deberán quedar alimentadas y en sus ubicaciones 
actuales. 
 
El galpón mantendrá su instalación eléctrica, realizando una línea subterránea desde el local 
escolar (TG) y colocando los respectivos dispositivos de seguridad (llave termomagnética y 
diferencial, tierra). 
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Si se constata que existe una línea alimentada desde la escuela hacia el fondo del predio donde 
OSE cuenta con una perforación, deberá continuar alimentándose desde el tablero general. 
 
21.17- Fotocélulas 
Las luminarias exteriores serán comandadas por fotocélulas, una por cada luminaria. Serán con 
zócalo tipo IMTRAM FG 2000 (con garantía mínima 1 año) 
 
21.19- Luminarias 
En todos los casos según planillas de luminarias adjuntas. 
 
21.19.1- Tipo LT1, cantidad 2 
21.19-2- Tipo LT2, cantidad 15  
21.19-3- Tipo LT3, cantidad 3 
21.19.4- Tipo LT4 (exteriores, con fotocélulas), cantidad 6. 
 
21.21- Trámites ante UTE 
Todos los trámites y sus costos serán a cargo de la empresa, debiendo actuar y 
responsabilizándose ante UTE en todos los pasos necesarios para obtener el aumento de carga. 
 
26- VARIOS 

26.4- Limpieza de obra 
Se realizará la limpieza diaria y final de manera de ir dejando en todo momento los distintos 
sectores en condiciones para su uso durante la obra. 
La instalación existente será retirada, realizando todas la reparaciones que sean necesarias 
luego de su retiro. 
 No se podrá afectar el funcionamiento del centro educativo. 
 
26.10- Habilitación de la instalación eléctrica  
La gestión, firmas técnicas y costos serán a cargo de la empresa actuante. 
DOCUMENTACIÓN: A la recepción de la obra, la empresa deberá entregar: 
 *Planos veraces de la nueva instalación eléctrica con sus respectivos circuitos unifilares, 
certificados de medición de aislación. Todo con  firma y aclaración del Técnico  responsable.   
 
 
Plazo de ejecución: 20 días laborables para la construcción. 

     
    Laura Echevarría 

                                            Arq. Residente de Cerro Largo 


