ANEXO-ACLARACION 1.

Las empresas podrdn presentar otra alternativa constructiva, siempre que cumpla
con las dimensiones previstas y que garantice la resistencia y durabilidad adecuada. En caso
de presupuestar una alternativa se debera proporcionar toda la informacién al respecto del
sistema constructivo.

Que la oferta alternativa sea inferior no significara que sea adjudicada.

La I.D.F podra adjudicar total o parcialmente las obras, asi como desestimar todas las
ofertas presentadas.

RUBRADO 1. MODULO SIMPLE EN ZONA DE LAGOS DE ANDRESITO

Unidad  Metraje Unitario Sub total
Implantacion y replanteo Global 1
Limpieza de terreno Global 1
Nivelacidn y relleno con balasto m’ 3
Cimentacidn tipo platea m’ 1,5
Pilares m’ 0,2
Muro de mamposteria m’ 7
Muros de paneles aislantes estructurales m’ 21
Cubierta de paneles aislantes autoportantes m’ 5,5
Revoques y revestimiento de muro m’ 14
Pavimentos de ceramica o porcelanato m’ 5
Ventanas Unidad 1
Puertas (medidas inclusivas) Unidad 1
Instalacidn sanitaria Global 1
Colocacion de artefactos de sanitaria Global 1
Colocacion de barrales y pasamanos Global 1
Instalacion eléctrica Global 1
Limpieza y acondicionamiento de obra Global 1
TOTAL:
IVA:
TOTAL+IVA:

PLAZO DE EJECUCION PROPUESTO POR LA EMPRESA.............. DIAS HABILES



RUBRADO 2. MODULO SIMPLE EN PARQUE BARTOLOME HIDALGO

Unidad  Metraje Unitario Sub total
Implantacion y replanteo Global 1
Limpieza de terreno Global 1
Nivelacién y relleno con balasto m’ 3
Cimentacion tipo platea m’ 1,5
Pilares m* 0,2
Muro de mamposteria m’ 7
Muros de paneles aislantes estructurales m’ 21
Cubierta de paneles aislantes autoportantes m’ 5,5
Revoques y revestimiento de muro m’ 14
Pavimentos de ceramica o porcelanato m’ 5
Ventanas Unidad 1
Puertas (medidas inclusivas) Unidad 1
Instalacidn sanitaria Global 1
Colocacion de artefactos de sanitaria Global 1
Colocacién de barrales y pasamanos Global 1
Instalacidn eléctrica Global 1
Limpieza y acondicionamiento de obra Global 1
TOTAL:
IVA:
TOTAL+IVA:

PLAZO DE EJECUCION PROPUESTO POR LA EMPRESA.............. DIAS HABILES



RUBRADO 3. MODULO DOBLE EN BALNEARIO DON RICARDO

Unidad  Metraje Unitario Sub total
Implantacion y replanteo Global 1
Limpieza de terreno Global 1
Nivelacién y relleno con balasto m’ 6
Cimentacion tipo platea m’ 2,5
Pilares m* 0,2
Muro de mamposteria m’ 7
Muros de paneles aislantes estructurales m’ 42
Cubierta de paneles aislantes autoportantes m’ 11
Revoques y revestimiento de muro m’ 14
Pavimentos de ceramica o porcelanato m’ 10
Ventanas Unidad 2
Puertas (medidas inclusivas) Unidad 2
Instalacidn sanitaria Global 1
Colocacion de artefactos de sanitaria Global 1
Colocacién de barrales y pasamanos Global 1
Instalacidn eléctrica Global 1
Limpieza y acondicionamiento de obra Global 1
TOTAL:
IVA:
TOTAL+IVA:

PLAZO DE EJECUCION PROPUESTO POR LA EMPRESA.............. DIAS HABILES



