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DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
INSTITUTO DE HIGIENE - SERVICIO SEROTERAPICO
MEMORIA DESCRIPTIVA Y CONSTRUCTIVA PARTICULAR
OBRA: TRABAJOS DE ELECTRICA Y REPARACION DE CANALONES

GENERALIDADES

La presente memoria establece los criterios técnicos para la reparacion de canalones y tareas
de eléctrica en dos edificios del Servicio Seroterapico.

La presente Memoria Constructiva y Descriptiva Particular (M.C.D.P.) es complementaria de la
Memoria Constructiva General del MTOP, ultima edicidn, con los agregados y modificaciones
que se indican. La Memoria Constructiva General del MTOP rige en todo lo que es aplicable,
salvo en lo modificado, agregado o aclarado en esta Memoria Constructiva y Descriptiva
Particular y/o en los planos que integran los Recaudos de la obra.

UBICACION

Las obras detalladas a continuacion se realizaran en el Servicio Seroterapico — Instituto de
Higiene ubicado en las proximidades a Empalme Olmos, ruta 82 km 46.500.

DESCRIPCION Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Se trata de trabajos de reparacion de canalones y tareas de eléctrica en dos edificios del
servicio.

La reparacion de canalones comprende tareas de sustituciéon de canalones de chapa plegada,
reparacion de canalones de mamposteria y cambio de bajada de pluviales.

Las tareas consisten en el chequeo de instalaciones y cambio de luminarias. La obra abarcara
todos los trabajos necesarios para su correcta terminacion y puesta en funcionamiento. Se
incluyen tareas de albanileria, herreria, sanitaria e impermeabilizaciones.

ra na obra “llave en mano” por lo qu ran de cuenta del contratista |
trabajos y materiales necesarios para asegurar la correcta ejecucion y el funcionamiento
los | | n n 4n_nombr: n forma explici nla pr nte Memori

en los Recaudos graficos.

Los trabajos expresados se realizaran en el Edificio Principal y el Bioterio del Servicio
Seroterapico.
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Edificio Principal

Bioterio
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Aclaraciones:

_En todos los casos se expresara en el rubrado unidad, metraje, precio por unidad, Subtotal y
precio total.

_El servicio se reserva el derecho de eliminar alguno/s de los rubros antes descritos al
momento de adjudicar la obra al oferente que resultara ganador del Concurso de Precios.

_Los adicionales e imprevistos que pudiesen surgir en el transcurso de las obras seran
solicitados por el adjudicatario y aprobados por la Supervision de Obra (S.0.) si asi lo
entendiera pertinente.

_ Las obras se realizaran estrictamente de acuerdo con los planos, pliegos y memoria, asi
como con los detalles e indicaciones que formule la S.O. durante la ejecucién de las mismas.

_Las obras que figuran en los planos aun cuando no se haga referencia a ellas, asi como
aquellas que sean imprescindibles para la realizacion satisfactoria del conjunto proyectado, se
consideraran de hecho incluidas en la propuesta, correspondiendo al Contratista sefialar las
posibles omisiones que en este sentido existieran.

_La S.0O. se reserva el derecho de hacer modificaciones en el transcurso de las obras, sin que
esto dé derecho al Contratista a efectuar cobros adicionales, siempre que no se trate de
deshacer obra hecha ni cambio en las cantidades establecidas.

_El Contratista no puede por si introducir modificaciones al proyecto sin que haya un acuerdo
debidamente documentado.

_Toda duda en la interpretacién del proyecto, especificaciones y/o pliego sera resuelta por el
S.0., a cuyas indicaciones se sujetara el contratista.

_En caso de contradicciones entre los recaudos del presente Concurso de Precios prevalecera
la decision de la S.O.

CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES EXISTENTES

De acuerdo al tipo de las obras a ejecutar, las intervenciones son en su totalidad en las
construcciones existentes. Por tanto, el Oferente tendra que tener una comprension integral de
la situacion y caracteristicas del edificio a intervenir, para poder establecer su oferta, y mas
adelante para realizar los trabajos si ésta fuera adjudicada.

Durante el transcurso de las obras si por alguna razén se tuviere que realizar alguna tarea que
comprometa algun area del edificio que en el proyecto no esta contemplado, se solicitara con la
debida antelacion, la autorizacién correspondiente de parte de la S.O. Cuando por razones de
ejecucion de la obra se requiera afectarlas se solicitara, con la debida antelacion, la
autorizacién correspondiente (instalacion sanitaria, instalaciones eléctricas, calefaccion,
modificaciones de la estructura, etc.). Todo corte de energia o de abastecimiento de agua que
sea IMPRESCINDIBLE realizar, debera indicarse con antelacion a 5 dias.

Deberan preverse elementos auxiliares que impidan por cualquier causa la aparicion de
humedades u otras patologias en otros locales hoy habilitados.

Todos los dafos producidos a causa de la obra (ya sea en la implantacion, en el proceso de
trabajo y/o en la deposicion de desperdicios) que afecten a zonas ajenas al area de
intervencion, deberan repararse a cargo del Contratista.
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No podran realizarse atravesamientos en la estructura resistente (vigas o pilares) salvo
autorizacion expresa de la S.0. y cumpliendo estrictamente las instrucciones que éste
imparta al respecto.

ADVERTENCIA GENERAL

El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las
construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales correspondientes, UTE,
OSE, ANTEL, Direcciéon Nacional de Bomberos, etc. en cuanto no se opongan a ésta,
especialmente el proyecto de obras contratadas. Corren por exclusiva cuenta del Contratista
todos los impuestos, tasas, derechos, etc., con que las leyes y reglamentos gravan las obras
publicas.

CONTROL DE CALIDAD

_ Standard y especificaciones de fabricantes: El Contratista debera, si se le requiere, garantizar
y certificar que sus materiales o productos utilizados cumplan con los requerimientos
especificados por los fabricantes.

_ Directivas de los fabricantes: Todos los articulos manufacturados, materiales, equipamientos,
deberan ser aplicados, instalados, conectados, montados, puestos en funcionamiento de
acuerdo a las especificaciones del fabricante a no ser que los recaudos digan lo contrario.

Si hubiera alguna discrepancia entre las instalaciones requeridas por los planos y las
especificaciones y directivas del fabricante y/o recomendaciones, esta sera comunicada a la
S.0., quién tomara decision al respecto.

_ Requerimientos de materiales especificados: En caso de que cualquier material utilizado, ya
sea de construccién, de sanitaria, eléctrica, etc. sea diferente de lo especificado o sefalado en
los planos, su costo adicional sera de cuenta del Contratista y su propuesta debera incluir dicho
costo. Ningun adicional sera por cuenta del propietario por el uso de dichos materiales.

MATERIALES, MEDIDAS Y MUESTRAS

_Materiales: Productos, materiales y fabricantes, seran dentro de lo posible de una sola marca
o fabricante. No se admitirdn cambios o sustituciones sin autorizacion escrita y el
consentimiento de la Supervisién de Obra.

_Medidas a rectificar en obra: Antes de ordenar cualquier material o realizar cualquier trabajo el
Contratista debera verificar las medidas en sitio y si fuera necesario realizar modificaciones
debera comunicarlas por escrito a la Supervisién de Obra. Sera el Unico responsable de la
correccion de las mismas, sometiéndola a la consideracion de la Supervision de Obra antes de
proseguir con el trabajo.

_Preparacion de superficies: Todos los Contratistas o Subcontratistas examinaran las
superficies sobre las cuales deberan realizar los trabajos y notificar a la Supervision de Obra
los defectos que pudieran ir en detrimento de la aplicacion o instalacion de sus productos.

_Calidad de los materiales: Todos los materiales seran sin uso y de primera calidad dentro de
su especie, por su naturaleza y procedencia, y se ajustaran a las especificaciones de esta
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Memoria, las Memorias especificas de Instalaciones del Pliego de Condiciones Particulares y
de la Planilla de Terminaciones. Deberan depositarse en la obra con sus envases originales
intactos (especialmente la pintura), correspondiendo el rechazo de los mismos, cuando el
envase no se hallare en buenas condiciones o estuviera abierto. Se prohibe en absoluto el
empleo de materiales usados o que puedan haber perdido sus propiedades desde el momento
de su fabricacion.

_Muestra de materiales: el contratista sometera a la aprobacion de la Supervisién de Obra, una
muestra de cada uno de los materiales a emplearse, para su revision, ensayo y aceptacion
provisoria.

_Ensayo de materiales: Si la Supervision de Obra creyera conveniente ensayar las muestras de
fabrica o los materiales suministrados o fabricados por el Contratista en los Institutos Oficiales
especializados, el Contratista proveera los materiales o elementos necesarios, siendo de su
cuenta los gastos que se originen.

_Aceptacion y deposito de materiales: La aceptacion definitiva de los materiales, articulos o
productos, se hara durante el curso de los trabajos y al estar el material, articulo o producto
depositado al pie de la obra. La aceptacién definitiva de cualquier material, articulo o elemento,
no exime al Contratista de las responsabilidades en que pueda incurrir, si antes de la recepcion
definitiva de la obra, se comprobase algun defecto proveniente del material empleado. El
Contratista debera depositar en el recinto de la obra y en sitios adecuados y protegidos
debidamente, los materiales acopiados.

_Fiscalizacién y Rechazo de los materiales: Si la S.O. lo creyera conveniente, fiscalizara la
elaboracion de los materiales, articulos o productos que se realicen en talleres situados fuera
de la obra. Los materiales rechazados por no reunir las condiciones de esta Memoria o
diferenciarse de las muestras aceptadas, deberan ser retirados de inmediato de la Obra. En
caso contrario la S.O. se reserva el derecho de disponer el retiro del material, siendo de cuenta
del Contratista los gastos que este procedimiento origine, (transporte, almacenaje, deterioro,
etc.) Si se comprobare que parte de una obra o fabrica, fuera realizada con materiales
rechazados, la misma sera demolida y rehecha a entera cuenta del Contratista.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Condiciones de trabajo

En el servicio funcionan actualmente diversas dependencias que no detendran su
funcionamiento durante la realizacion de las obras referidas, por lo que deberan

extremarse los cuidados para no afectar el funcionamiento de los locales. Se debera
coordinar con el personal y la S.0. horarios y todas las maniobras atinentes a la obra

como ser:

- Lugar para acopio de herramientas y materiales
- Lugar de entrada y salida de materiales
- Dias y horas de funcionamiento

La empresa debera encargarse de las siguientes tareas:

- Limpieza diaria de las areas en obra
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- Retiro de escombros del edificio (la empresa se hace cargo de todo tipo de fletes y
traslados).

- Retiro de todo lo que no resulte utilizado en el presente proyecto debe ser trasladado al
lugar indicado por la S.O.

- Las construcciones auxiliares (parapetos y divisorias) para deslindar ambitos de trabajo
donde se genere polvo y escombros.

- La empresa sera responsable de la descarga, transporte y elevacion de los materiales,
herramientas y equipos que emplee para estas instalaciones, asi como de la
coordinacién de estas operaciones con la S.O.

El Contratista debera maximizar las precauciones en los equipos que se empleen durante la
obra, incorporando los accesorios necesarios para minimizar la transmisién de vibraciones y
ruidos al edificio. Se debera cuidar durante la obra el evitar en la medida de lo posible la
generacion de interferencias por ruido o polvo al resto del sector involucrado.

Se podra exigir cerrar provisoriamente el sector de obra en caso de que se detecte
alguna interferencia con el funcionamiento del resto del edificio. Los materiales

necesarios (nylon, placas osb, cinta de senalizacion PARE, etc.) deberan suministrarse
ser colocados a cargo del contratista.

Las construcciones e instalaciones existentes que resultasen dafiadas a causa de la obra (tanto
por los procesos constructivos propios de la misma, asi como por accidentes), deberan ser
reparadas a costo de la empresa.

Obligaciones del contratista y alcance de sus trabajos.

El Contratista sera responsable de la organizacién general de la obra, de la oportuna iniciacion
de cada trabajo, y de la realizacion de los mismos en plazos que no produzcan atrasos o
interferencias con otros.

El Contratista inspeccionara el sector a reformar y comprobara su estado verificando las
condiciones a que debera atenerse para dar cumplimiento a lo prescrito en los recaudos.

El contratista debera limitar las zonas de intervencién con mamparas de OSB o similar,
impidiendo en todo momento la interferencia con alumnos, personal del servicio o cualquier
persona ajena a la obra. La mampara debera mantenerse en buen estado y ser reparada cada
vez que sea necesario durante el transcurso de la obra. Las mamparas iran de piso a techo
siempre. Antes de comenzar con tareas que generen polvo, se sellaran las uniones de placas
con nylon o cinta.

Los equipos que puedan ser afectados por el polvo (sensores, aire acondicionado,
maquinas, etc.) deberan ser cuidadosamente protegidos. Los equipos de aire
acondicionado que se retiren momentaneamente, se entregaran al departamento de
Intendencia. La empresa brindara con antelacion TODO el nylon necesario para tapar los
equipos que no puedan retirarse del lugar.

Los obradores, depodsitos de material, accesos del personal de obra, materiales y
subcontratistas, tabiques provisorios de obra, etc. se instalaran en lugar a coordinar con la S.O.

El servicio suministrara agua potable para la obra y para el aseo personal de los operarios de la
misma.
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El Contratista debera proveer bafios para personal, vestuarios, cocina, y todo lo
requerido por la normativa vigente. El servicio podra brindar un espacio donde instalar
dichas construcciones provisorias. El oferente también prevera a su costo las conexiones a
estos servicios. Los trazados y forma de conexion de las acometidas a los suministros de agua
potable y electricidad seran propuestos a la S.O. por el Contratista previo al comienzo de las
obras, para su estudio y aprobacién. Todo perjuicio ocasionado por un uso indebido de los
servicios brindados por la Institucion, sera subsanado a su cargo por parte del Contratista.
Todos los deterioros o roturas provocadas a las estructuras existentes por el transcurso de las
obras seran descontadas del monto de la oferta presentada.

Debe procederse a la rectificacion y a la limpieza de la zona de implantaciéon. Para el caso de
los elementos a retirar, para los cuales no esta planteado su re uso, la S.O. indicara
oportunamente al Contratista el destino final de los mismos. Se retiraran los elementos vy
residuos remanentes y los que se generen durante el proceso de las obras. Si no son retirados
rapidamente, deberan disponerse en un contenedor apropiado (volqueta).

No se permitird la colocacion de ningun cartel, tablero o aviso de cualquier naturaleza sin la
autorizacién de la S.O.

Mano de obra

Capataz: El Contratista, ademas de vigilar personalmente la marcha de los trabajos, estara
obligado a tener permanentemente un Capataz competente en la Obra, el cual debera estar
perfectamente interiorizado de todos los Planos, Planillas, Pliegos y Memoria Constructiva y
Descriptiva, y tendra una idea cabal de la naturaleza y disposicién de las obras a construirse.

Personal obrero: Se empleara en todos los casos y para cada uno de los trabajos, mano de
obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios, la que actuara bajo las 6rdenes del
Capataz. La S.O. podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento
no considere satisfactorio. Se prohibe expresamente el consumo de bebidas alcohdlicas,
drogas y/o uso de aparatos de musica en la obra.

Examen de recaudos

El Contratista examinara los recaudos y otras condiciones existentes a satisfaccion y se
obligara a operar de acuerdo con ellos.

Subcontratos

El Contratista sera responsable por los trabajos realizados por los subcontratos, asi como la
coordinacion de los mismos en el proceso de obra, en la ejecucion y la secuencia de los
mismos, no pudiendo efectuar ningun tipo de reclamaciones por problemas derivados de este
aspecto. El Contratista facilitara los andamios, maderas y materiales de albafileria y otros que
correspondan, a los distintos subcontratos, a fin de colocar y asegurar los distintos elementos e
instalaciones que hayan sido previstos en el proyecto.

Se consideran incluidos en la Propuesta del Oferente todos los trabajos necesarios para
completar los rubros especificados para los subcontratos, aun los que hubieran quedado sin
explicitar en esta Memoria y demas recaudos, y que pudieran haber quedado fuera de los
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limites de cada subcontrato. Debera coordinar y vigilar, dentro de las competencias
establecidas en la normativa vigente, para asegurar las condiciones de seguridad e higiene
para los subcontratos.

Prevencion de accidentes de trabajo

Durante los trabajos de construccién, el Contratista estara obligado a velar por la seguridad de
los obreros y demas personal, tanto en el interior como en el exterior de la obra y vecindad
inmediata. Debera cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentaciones del Banco de Seguros del
Estado y M.T.S.S., sobre prevencion de accidentes de trabajo.

Se deberan cumplir la normativa del BSE y M.T.S.S., sobre prevencion de accidentes de
trabajo (decreto 125/14).

Ademas, se solicitara, cuando corresponda segun normativa vigente, los siguientes items
especificos al momento de la oferta. Deberan ser contemplados en la cotizacion de la obra 'y
no seran considerados un adicional.

- Plan/Procedimiento de Seguridad especifico para la obra firmado por el Técnico
Prevencionista de la empresa (no plan genérico). Este sera verificado y aprobado por los
técnicos de la UdelaR.

- Plan/Procedimiento de Rescate especifico para la obra firmado por el Técnico
Prevencionista de la empresa (no plan genérico). Este sera verificado y aprobado por los
técnicos de la UdelaR.

- Memoria de calculos y memoria descriptiva de andamio firmada por el responsable técnico
de la empresa (Arquitecto o Ingeniero Civil).

En caso de corresponder lo anterior, se listan los requerimientos que seran obligatorios para
que la Oficina de Arquitectura de la autorizacion para el comienzo de los trabajos (solo
empresa adjudicataria):

- Los Planes de Seguridad y Rescate solicitados en el punto anterior, con los calculos
realizados y firmados por un técnico responsable para: los anclajes, lineas de vida, andamios,
redes de seguridad, etc.

- Memoria de calculos y memoria descriptiva de andamio firmada por el responsable técnico de
la empresa (Arquitecto o Ingeniero Civil) y plan de armado, desarmado o modificacién (si
corresponde).

- Némina de todos los obreros que van a participar de las obras registrados en BPS.

- Contrato con fecha previa al comienzo de las obras del Servicio de Seguridad e Higiene
contratado por la empresa (Contrato de trabajo del Técnico Prevencionista de la Empresa).

- Certificado de capacitacién en trabajos en altura de todos los obreros de la némina
mencionada.

- Tener todos los EPPs certificados, y todos los elementos que compongan el plan de seguridad
y rescate instalados en obra.

- Charla de seguridad/capacitacion especifica para las tareas a realizar en esta obra, dada por
el Prevencionista de la empresa.
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- Todo lo antes mencionado debe ser registrado de manera escrita, check lists, etc. Y firmado
por cada uno de los obreros que van a trabajar.

- Verificacion de todo lo anterior por parte de los técnicos de Udelar.
- Cuaderno de obra.

Los retrasos en el inicio o en el proceso de obra o vinculados al no cumplimiento de las
normas de seguridad seran de responsabilidad de la empresa.

Si lo requieren las circunstancias, el Contratista en cualquier momento y lugar de la Obra,
realizara los apuntalamientos necesarios a fin de evitar cualquier perjuicio a las mismas al
personal, a la Institucion Propietaria o a terceros. Si se comprobare que parte de una obra o
fabrica, fuera realizada con materiales rechazados, la misma sera demolida y rehecha a entera
cuenta del Contratista.

Proteccioén de espacios frente al humo de tabaco

Segun la ley 18.256 sobre Control del tabaquismo, los locales de Udelar son espacios 100%
libres de humo de tabaco. Por tanto, esta prohibido que el personal de la empresa fume
tanto en espacios cerrados como abiertos (por ejemplo, patios) de la institucion. El no
cumplimiento de esta normativa por parte de la empresa sera motivo de sancion. En caso de
que la institucion reciba una multa por no cumplimiento y esto esté vinculado a personal de la
empresa, se podra trasladar el costo de la multa a la misma.

RECAUDOS DEL LLAMADO

Integran el presente llamado, la presente MDCP, los Pliegos y formularios correspondientes y la
siguiente lista de recaudos graficos.

Listado de recaudos graficos:

Plano de ubicacion:

Lamina AOO Planta de ubicacion esc.: 1.500

Parte A:

Lamina AO1  Canalones Edificio Principal esc.: 1:100/1.50
Lamina AO2 Canalones Edificio Principal esc.: 1.50
Lamina AO3 Detalles — Reparaciones esc..1.10/1:5
Parte B

Lamina AO4 Relevamiento - Bioterio esc.: 1:200/1.50
Lamina AO5 Detalles esc.: 1:100/1.5
Parte C

Lamina ELO1 Eléctrica Bioterio esc.: 1.100
Lamina ELO2 Eléctrica Edificio Principal esc.: 1.100
Lamina ELO3 Eléctrica Edificio Principal esc.: 1.100

Lamina ELO4 Eléctrica Edificio Principal esc.: 1.100
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RUBRADO

1. IMPLANTACION Y TAREAS PRELIMINARES

Obras preliminares

Conjuntamente con la oferta se entregara una propuesta de ubicacion del obrador y las
eventuales construcciones provisorias y/o colocacion de equipos provisorios necesarios para
las tareas a desarrollar. No se permitira el traslado y depésito de materiales y/o equipos en las
areas comunes interiores del edificio, salvo aquellas situaciones que estén expresamente
autorizadas por la S.0. Previo al comienzo de las obras el Contratista coordinara todos estos
aspectos con la S.0O. y las autoridades del Servicio.

ACK . 4 (U 2 c y en O ClIl Al ONaimnicento
por lo que se debera coordinar con la Supervisién de Obra y los responsables del mismo
1 mejor gestion d 1 situacion, de modo de no 3 3 1 normal funcionamien
debiendo tomar las previsiones a tal fin, incluyendo instalaciones provisorias que fueran
necesarias.

a que la ob n ale aAra

El contratista dispondra a su costo todas las instalaciones provisorias que sean necesarias de
acuerdo en todo con la normativa vigente.

El servicio proveera de la energia eléctrica y el agua potable necesarios para llevar adelante las
obras. Todo perjuicio ocasionado por un uso indebido de estos servicios, sera subsanado a su
cargo por parte del Contratista.

Todos los deterioros o roturas provocadas a las estructuras existentes por el transcurso de las
obras seran descontadas del monto de la oferta presentada.

Los oferentes podran concurrir al sitio a efectos de tomar conocimiento del mismo, ya que no
se admitira ningun tipo de reclamo basado en la ignorancia de cualquier situacién vinculado al
lugar especifico de implantacion en el predio y sus caracteristicas.

Debe procederse a la rectificacion y a la limpieza de la zona de implantacion. Para el caso de
los elementos a retirar, como por ejemplo elementos constructivos, equipos, instalaciones, etc.
para los cuales no esta planteado su re uso, la S.0. indicara oportunamente al Contratista el
destino final de los mismos. Se retiraran los elementos y residuos remanentes y los que se
generen durante el proceso de las obras. Si no son retirados rapidamente, deberan disponerse
en un contenedor apropiado (volqueta).

Las circulaciones horizontales y verticales (corredores, escaleras y ascensor) no podran ser
utilizadas para depdsito de material de construccion alguno, ni por equipos de cualquier
naturaleza, debiendo mantenerlas en perfectas condiciones de higiene. Asi mismo no podran
ser utilizadas como lugar de descanso del personal afectado a obra.

Barreras o vallas

El contratista debera evitar en todo momento la interferencia con estudiantes, personal del
servicio o cualquier persona ajena a la obra.
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Si es necesario se deberan limitar las zonas de intervencién con mamparas de OSB o
similar. Las mamparas iran de piso a techo siempre. Antes de comenzar con tareas que
generen polvo, se sellaran las uniones de placas con nylon o cinta.

Replanteo

Se realizara el replanteo planialtimétrico de todos los componentes involucrados. Una vez
realizado y materializado el replanteo, de ejes, muros, tabiques, plomos de las terminaciones,
niveles de piso, ubicacion de aberturas, etc., se solicitara previo al comienzo de la construccion,
la verificacion y aprobacion por parte de la S.O. La verificacion y aprobacién del replanteo por
parte de la S.O. no exime al Contratista de responsabilidad por errores que pudieran surgir
posteriormente a éstas.

Vigilancia, seguridad de obra y técnico Prevencionista

En relacién a la prevencion de accidentes de trabajo, Instalaciones de obra, andamios, etc. se
aplicara la Normativa vigente en la Materia. En lo aplicable, rige la Memoria Constructiva
General del MTOP siempre que lo indicado en ella, no contradiga las disposiciones vigentes.

El contratista se hara cargo de asegurar los maximos niveles de seguridad en la obra. Para tal
fin sera sumamente cuidadoso en la promocién de los criterios de seguridad. Se comprometera
a cumplir todas las disposiciones vigentes, y a tener su propia politica de Seguridad.

Comprende la seguridad e higiene del trabajo, para el personal propio de Obra y el de los
subcontratistas, asi como prevenir accidentes contra terceras personas, ajenas a la obra que
se pudieran verse afectadas por caidas de objetos o acciones de la Obra.

El Contratista debera incluir en su cotizacion los honorarios de un Técnico Prevencionista
(Técnico en Seguridad e Higiene) a los efectos de la realizacién del Proyecto de Seguridad y la
supervision en obra de su cumplimiento, tal como lo establecen los requerimientos del MTSS y
la normativa vigente y todas las medidas que se consideren necesarias para la prevencion de
accidentes.

Se asegurara de disponer de todos los accesorios, elementos de seguridad y que sean
permanentemente usados en forma correcta, para lo cual organizara reuniones con el personal
donde el técnico en Seguridad instruira al personal de obra sobre los riesgos a evitar y el
correcto uso de los elementos de protecciéon, documentandose dichas reuniones y que seran
firmadas por los asistentes. Todos los equipos tendran las protecciones adecuadas, asi como
todas las estructuras auxiliares seran construidas de acuerdo a normas y reglamentaciones
vigentes.

Se listan, con caracter indicativo:
— Pozos y canales.

— Andamios. General.

— Red metalica de proteccion.
— Barandas de proteccién

— Plataforma de los andamios.

— Escaleras
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Andamios especiales
Planos inclinados. Rampas.
Andamios de madera.
Andamios metalicos
Balancines

Cinturdén de seguridad.
Guantes;

Botas;

Anteojos protectores

Cascos protectores (Permanentemente se dispondra de 3 (tres) cascos para visitas y
Supervision de Obra.)

Hormigoneras
Sierras, etc.
Elevadores de obra
Botiquin

Etc.

Se dispondra en obra de todos los elementos de primeros auxilios que sean necesarios para la
atencién primaria de accidentados.

Volquetas

Se dispondran las volquetas que sean necesarias para la disposicion y el retiro de los
elementos y residuos remanentes y los que se generen durante el proceso de las obras.

PARTE A: CANALONES EN EDIFICIO PRINCIPAL
Estado de las construcciones:

Las siguientes imagenes son presentadas a modo orientativo, y por lo tanto no sustituyen de
ninguna manera la visita a obra que se describe en el pliego.
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2.- RUBRO: DEMOLICIONES

Todos los elementos retirados se depositaran en donde lo indique la S.O. Si hay que
desecharlas la empresa constructora se hara cargo de dicho descarte.

La empresa adjudicataria es responsable de realizar los cateos correspondientes al proceder
con la demolicién para comprobar que no existan en el lugar elementos estructurales. No se
demolera ningun elemento estructural de hormigén armado que no esté previamente indicado
por la Direccion de Obra.

2.1. Remover impermeabilizacién existente.
Se preparara la superficie interior de los canalones de hormigdén para ser posteriormente

nivelada e impermeabilizada. Se removera todo material de impermeabilizacion y revoque
suelto o de facil desprendimiento en el interior de los canalones de mamposteria.
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2.2. Pases para desborde.

Se realizaran los pases en mamposteria para la posterior colocaciéon de cafo galvanizado
segun Rubro 3.2 . Ver [amina A03

2.3. Retiro de bajadas de pluviales existentes.

Se retiran las dos bajadas de pluviales existentes, las mismas son de hierro fundido @100mm.
Luego de retirados los cafios se procedera a remover todos los elementos de sujecion.

RUBRO 3: ALBANILERIA
3.1. Preparacion de superficies de canalones.

Se prepararan las superficies interiores de canalones de mamposteria para recibir la
impermeabilizacion con membrana asfaltica segun Rubro.4.1.

Luego de retirado todo el material de facil desprendimiento, se repararan las superficies
cubriendo toda imperfeccién que pueda haber y verificando las pendientes para una correcta
evacuacion de pluviales. Las reparaciones se realizaran con arena y portland. En caso de
haber hierros descubiertos se deberan tratar con protector de corrosibn para aceros
estructurales bicomponente a base de cemento modificado con resinas sintéticas, tipo SikaTop
Armatec 108.

3.2. Preparacioén de superficies en fachada.

Luego de retirados los cafos de hierro fundido se procedera a la reparacion de las superficies
dafiadas por el retiro de cafios y elementos de sujecion.

Se deberan recomponer los revoques en los pretiles, frisos y losa de balcén donde se
modifiquen las dimensiones de paso para las nuevas columnas.

En caso de haber hierros descubiertos se deberan tratar con protector de corrosién para
aceros estructurales bicomponente a base de cemento modificado con resinas sintéticas, tipo
SikaTop Armatec 108.

3.3. Colocacion de desbordes.

Se colocaran tres desbordes segun detalle de laminas A01 y A02. Los mismos seran en cano
de hierro galvanizado de 2” de diametro con pendiente hacia el exterior. Seran amurados con
mortero de arena, portland e hidréfugo. Previo al replanteo de los desbordes se debera verificar
la cota de desborde hacia el interior del edificio para asegurar que en caso de obstrucciones la
nueva cota de desborde sea hacia el exterior del edificio.

Se informara a la S.O sobre el estado de la construccion y la viabilidad de la solucién planteada
para su analisis y aprobacion.

3.4. Reparacion de cielorraso.
Se realizaran reparaciones puntuales en cielorrasos de hormigdn revocado en locales que
fueron afectados por el ingreso de agua.
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Se deberd retirar todo el material suelto o de facil desprendimiento para su posterior reparacion
con mortero de arena y cemento portland y la terminacion sera con enduido y pintura para
cielorrasos de color blanco mate.

RUBRO 4: IMPERMEABILIZACIONES

4.1. Impermeabilizacién.

Se debe cumplir con las Normas UNIT 1052, UNIT 1058.

Los canalones de hormigdén se deberan impermeabilizar en el interior con membrana asféltica
de 4 mm de espesor con terminacion de aluminio gofrado.

Previo a la colocacion de la membrana se debera preparar las superficies segun Rubro 3.1.

Los canalones a intervenir son los indicados en laminas AO1 y A02.

Se limpiara toda la superficie, para que esta se encuentre libre de polvo, suciedad u 6xido. Esta
debera estar seca. En caso de que hubiese agua, se secara antes de comenzar la colocacion
de la membrana. Se prestara atencion a que la misma se encuentre perfectamente plana y
uniforme no debiendo existir ningun tipo de fragmentos, piezas sueltas, fisuras, irregularidades
o rugosidades que puedan danar la superficie de la membrana a colocar.

Se aplicaran 3 manos de imprimacién previamente a la colocacion de la membrana. La
adhesion a la base sera total: la membrana se pegara completamente, no sera flotante en
ningun punto.

RUBRO 5: SANITARIA

5.1. Colocacién de bajada de pluviales
Se sustituiran las bajadas de pluviales existentes en hierro fundido por cafo de hierro fundido
de mayor diametro.

Luego de retiradas las bajadas existentes segun Rubro 2.3 se procedera al retiro de todo
elemento de sujecion y la reparacion de las superficies comprometidas segun Rubro 3.4.
Se instalara una nueva bajada de pluviales que sera en cafio de hierro fundido @ 152mm.

La totalidad de los elementos utilizados seran del mismo sistema. Grapas de amure en el
mismo material, codos, ramales, acoples, etc. que sean necesarios para el correcto
funcionamiento de la instalacion.

Se canalizaran las pluviales desde los puntos de captacion en los canalones hasta la camara,
se considera una altura de 8m.
En el caso donde exista camara, la S.O indicara el recorrido.

PARTE B: CANALONES EN BIOTERIO
Estado de las construcciones:

Las siguientes imagenes son presentadas a modo orientativo, y por lo tanto no sustituyen de
ninguna manera la visita a obra que se describe en el pliego.
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RUBRO 6: CANALONES DE CHAPA

Se trata de una instalacion de desaglie de pluviales existente afectada por caida de ramas
donde deben retirarse piezas afectadas y colocar nuevas.

6.1. Retiro de piezas afectadas
Se deberan retirar dos tramos de 3m de longitud de canalén de chapa galvanizada y los
elementos de sujecién que estén afectados.

6.2. Suministro y colocacion de canalones.
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Suministro e instalacion de dos tramos de canaldn de chapa galvanizada plegada segun detalle
de lamina AQ5.

6.3. Suministro y colocacion de soportes.
Suministro e instalacion de los soportes necesarios para la instalacion del canalon. Se
conformaran segun detalles en lamina A05.

PARTE C: ELECTRICA
Estado de las construcciones:

Las siguientes imagenes son presentadas a modo orientativo, y por lo tanto no sustituyen de
ninguna manera la visita a obra que se describe en el pliego.

RUBRO 7 : CHEQUEO DE INSTALACION

Rubro: 5.1. Chequeo de tendidos en Bioterio

Se debera realizar un chequeo general de la instalacion desde el tablero a cada luminaria
interior y exterior que se intervenga. Tanto en el Bioterio como en el edificio principal.

Posterior al chequeo se debera informar a la S.O sobre el estado general de la instalacion y las
posibles tareas a realizar para su correcto funcionamiento. Previa aprobacion de la S.O se
procedera con las tareas de cambio de luminarias.

RUBRO 8: ILUMINACION
Todos los elementos retirados se depositaran en donde lo indique la S.O.
Si hay que desecharlas la empresa constructora se hara cargo de dicho descarte.
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Rubro: 8.1. Suministro e instalacion de luminarias y tubos en bioterio

Se suministraran e instalaran 15 luminarias L02.
Se deberan retirar las luminarias existentes. Ver lamina ELO1.

LO2

Luminaria estanca de adosar, IP65 tipo ACQUA o similar de igual o superior calidad. Cuerpo en
inyeccion de policarbonato, reflector de chapa galvanizada y difusor de policarbonato inyectado
con proteccion UV. Luminaria con dos tubos fluorescentes de 36W, 1200mm de largo. En
tonalidad neutra (4000K)

Imagen de referencia

Rubro: 8.2. Suministro e instalacién de luminarias y tubos en edificio principal

Se suministraran e instalaran 2 luminarias L02 en planta alta del edificio principal. Las mismas
sustituyen a las existentes. Ver lamina ELO3.

Rubro: 8.3. lluminacién exterior en bioterio.

Se sustituiran las cuatro luminarias indicadas como L05 en graficos la lamina ELO7.

Para la instalacion de las luminarias en cuestion se debera colocar un registro estanco de
10x10cm en el exterior del muro junto al pase en mamposteria. Luego de este registro el
cableado debera ser nuevo.

Se colocara fotocélula en cada una de las luminarias

LOS

Artefacto con brazo LED. Cuerpo en Aluminio con vidrio templado
Potencia: 50W. Voltaje: 180-240V. Lumenes: 4000Im. Color temp:6500k
Angulo de apertura: 110°
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Luminaria con brazo

b »r 10x10

8.4. lluminacion exterior en el Edificio Principal.

En el edificio principal se sustituiran dos luminarias exteriores tipo L05, ubicadas una en planta
baja y una en planta alta.

Se debera colocar registro estanco exterior, luminaria con brazo y cableado al exterior. Ver
Rubro 8.3. Disposicion de luminarias en graficos de laminas EL02, ELO3 y ELO4




