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SECCION I1: ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

0. GENERALES

A continuacion, se especifican los items referentes a Implantacion, limpieza, cartel informativo, Recuperacion
Ambiental e Imprevistos

0.1. CUADRO DE RUBROS
Se estara en un todo de acuerdo al cuadro de rubros que se adjunta.

GRUPO RUBRO DESCRIPCION UN..

Generalidades (implantacion, indirectos, limpieza, Suministro y colocacion

| 1 . . global
cartel informativo etc.)
] 2 Recuperacion Ambiental (2%) global
0.2. RUBROS
IMPLANTACION

Rubro 1 - Generalidades

La empresa contratista debera suministrar y colocar dos carteles de obra de 4.20 m (largo) x 2.97 m (alto). Los
mismos deberan cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:

- Ploteo en lona o PVC a cuatro tintas
- Bastidor en tubular metalico con fondo anti 6xido y pintado
- Marco en PNI empotrado en base de hormigon

El dimensionado de la estructura de sostén sera de responsabilidad de la empresa contratista, en cada caso de
acuerdo a las dimensiones del mismo. El disefo grafico del cartel sera suministrado oportunamente por la OPP.

Dicho cartel debera ser colocado en la ubicacion determinada por la Direccion de Obra.
Rubro 2 — Recuperacion Ambiental

Incluye todo lo indicado en el capitulo 6. NORMAS DE PROTECCION AMBIENTAL. Dicho rubro se podra
certificar una vez realizada la recepcion provisoria y se haya cumplido a cabalidad lo solicitado en el
mencionado capitulo.

El monto del rubro no podra ser inferior al 2% del total de contrato, excluyendo IVA'y LLSS.
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BARRIOS PRIMAVERA Y LAS BOLSAS

0.3.

0.4.

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
La intervencion consiste en la realizacion de las conducciones hidraulicas y captaciones, vialidad e iluminacion.

METRAJES
Se estara en un todo de acuerdo al cuadro de rubros que se adjunta.

GRUPO RUBRO DESCRIPCION UN..
X 3 Entubado Tipo IMF m
X 4 Boca de Tormenta Tipo 2 uni
X 5 Alcantarilla de Cruce de Cafiada - Incluye Cabezales uni
XX 6 Limpieza de cafiada m

] 7 Excavacién en roca m3
1] 8 Cuneta en Cesped m
XXXI 9 Reacondicionamiento de tapas de registro de OSE uni
XXX 10 Ampliacidn o sustitucion de red de agua 75mm - (Mano de Obra) m
XXX 11 Conexiones domiciliarias ciegas a saneamiento uni
XXX 12 Colocacién de Tee, cruceta o llave de paso - (Mano de Obra) uni
X 13 Captacidn a Cuneta uni
X 14 LUMINARIATIPO 1 + Brazo de Hierro Galvanizado + Columna de Hormigén de 7 m: Suministro e instalacion uni
X 15 Cable preensamblado 3 x 25 mm2 +56,4 mm2 Al : Suministro e Instalacion m
X 16 Tablero de Control y Proteccién: Suministro e Instalacion uni
XXXI 17 Rampas para discapacitados uni
Vil 18 Material granular CBR 80% para base (con transporte) m3
1] 19 Excavacion no clasificada a depésito (dist. Libre 3000m) m3
1] 20 Excavacion de tosca a recuperar (Tosca para sub base) m3
1] 21 Excavacion de tosca a recuperar (Tosca para subrasante) m3
Vv 22 Sum. Transp, y elaboracién de diluidos asfalticos (MC1) m3
Vv 23 Sum. Transp, y elaboracidn de diluidos asfalticos (RC2) m3
VI 24 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion m2
Vi 25 Ejecucion de tratamiento bituminoso simple m2
\"/] 26 Ejecucion de tratamiento bituminoso doble (Riego B) m2
\"/] 27 Ejecucion de tratamiento de sellado m2
IX 28 Agregados pétreos riego A (15-20 mm) m3
IX 29 Agregados pétreos riego B (9-14 mm) m3
Vil 30 Arena para sellado m3
Xi 31 Cordén Cuneta ml
XXXI 32 Veredas m2
X 33 Tuberia Hormigén Circular 500 m
X 34 Arboles (Suministroy plantacién) uni
Xi 35 Badenes m2
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0.5. RUBROS
PLUVIALES
Rubro 3 - Entubado Tipo IMF

Se construiran de acuerdo con la seccion transversal especificada en las laminas y en los lugares establecidos
en la lamina de planta.

Se excavara hasta llegar a los niveles establecidos en cada seccion en el proyecto. El material se enviara a
depasito a lugares aprobados por la Direccion de la Obra. Luego se ejecutara una base de tosca cementada de
acuerdo con los planos para posteriormente construir sucesivamente el piso, 1as paredes laterales y finalmente
la losa superior de cada uno de los elementos.

El rubro incluye la realizacion de las tapas de inspeccion y 1as captaciones y registros segun lo expresado en
los planos de detalle y en la ubicacion determinada en los mismos.

Los trabajos de excavacion, retiro a deposito, trabajos de encofrado, apuntalamiento, hormigonado vy
desencofrado, captacion y registro, tapa registros, camaras y captacion al tubo y toda otra tarea que pueda
requerir 1a construccion de los entubados, asi como los materiales necesarios, maderas, hierros, agregados
pétreos, arena, cemento portland, rejillas de inspeccion, captaciones, etc., se pagaran en este rubro.

En los cruces de calles los entubados modificaran su altura de manera de poder realizar el cruce, segun
l[aminas adjuntas.

Rubro 4 — Boca de Tormenta Tipo 2

La construccion de estos registros se realizara de acuerdo a lo especificado en la 1amina de detalles. Para los
casos en que varie la dimension standard definida, se liquidaran proporcionalmente a la variacion en volumen
de hormigon.

Rubro 5 — Alcantarilla de Cruce de Cafiada — Incluye Cabezales

Una vez replanteada la ubicacion establecida en los planos, se procedera a realizar la excavacion y posterior
armado de los taludes sobre los que se construiran los muros de contencion y las losas.

Se construira de acuerdo con la seccion transversal especificada en las laminas y en el lugar establecido en la
lamina de planta.

Se excavara hasta llegar a los niveles establecidos en la lamina, o los que defina la Direccion de la Obra. El
material se utilizara para la reconformacion tras la construccion de la alcantarilla. Sobre la subrasante
reacondicionada y aprobada por la Direccion de Obra, tanto por niveles como por estado de la misma para
soportar las cargas, se ejecutara una capa de material granular, de CBR> 80%, de 0.10 m de espesor
promedio, compactandose al 98% del PUSIM.

Posteriormente se construira una base de tosca cementada de 0.15 m de espesor promedio, sobre esta se
gjecutara la losa de Hormigon Armada con Malla C42.

Cualquier modificacion considerada para la realizacion del muro sera avalada por la Direccion de obra.

Rubro 6 — Limpieza de Canada
Se debera realizar la limpieza de la canada en las secciones 3, 4y 5, indicadas en las laminas.

La seccion actual de la cafiada presenta una geometria que permite conducir el caudal sin embargo requiere un
re perfilado de manera de uniformizarla.
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Rubro 7 - Excavacion en Roca

Este rubro se refiere a toda excavacion en Roca mediante elementos mecanicos especialmente indicada por la
Direccion de Obra en forma independiente de las excavaciones implicitas en los trabajos detallados en los otros
rubros. Se incluye la disposicion final de dicho material a depdsito.

Rubro 8 — Cuneta en Césped

Las cunetas en Césped tendran una dimension minima de 0,6m en la base, 0,75m de altura y taludes laterales
de 1V:1H

El material resultante de la excavacion para conformacion de cunetas se enviara a deposito aprobado por la
misma, estando éste incluido en el precio por metro de cuneta.

Rubro 9- Reacondicionamiento de tapas de registro de OSE
Se debera reacondicionar las tapas de registros de OSE hasta quedar al nivel de pavimento terminado.
Rubro 10 - Ampliacion o sustitucion de red de agua 75mm - (Mano de Obra)

Se debera ampliar o sustituir el cafo principal de agua potable en los lugares que la direccion de obra los
determine. En los lugares donde se baje o cambie el cafio de agua deberan hacerse las conexiones
domiciliarias de agua potable. Los materiales necesarios para realizar los trabajos seran suministrados por OSE.

Rubro 11 - Conexiones domiciliarias ciega a saneamiento

Se deberan realizar algunas conexiones domiciliarias de saneamiento donde la direccion de obra los determine.
Los materiales necesarios para realizar los trabajos seran suministrados por OSE. En este rubro se incluira la
excavacion y sustitucion con tosca CBR>= 80%.

Rubro 12- Colocacion de Tee, Cruceta o llave de paso

Se debera colocar llave Tee, Cruceta o llave de paso en los lugares que la direccion de obra los determine. Los
materiales necesarios para realizar los trabajos seran suministrados por OSE.

Rubro 13- Captacion a Cuneta

Se realizaran las Captaciones a Cuneta en los sitios indicados en planos. Se incluyen en este rubro todos los
trabajos necesarios, incluida excavacion, encofrados, armadura, hormigon, segun lo especificado en planos de
detalle.

ILUMINACION

El proyecto de iluminacion contempla la colocacion de las luminarias con el correspondiente tendido necesario
para el suministro eléctrico de las mismas. La ubicacion de las luminarias sera a ajustar en el lugar
dependiendo las posibles interferencias que se identifiquen. Se debera evaluar la etapabilidad para la instalacion
de las luminarias de modo tal que no interfieran con el correcto funcionamiento del transito vehicular y peatonal.

Cualquier modificacion, en cuanto a namero de luminaria, tipo o ubicacion, debera ser aprobada por parte de la
Direccion de Obra.

Rubro 14 - Suministro e instalacion de columnas, incluye luminarias y brazo

Las columnas deberan estar instaladas de forma perfectamente vertical y su ubicacion y fundacion debera
cumplir con lo especificado en planos. Se deberd verificar que la denominacion alto (m)/carga(N) admisible de
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las columnas instaladas sea del tipo 7/90 para todos los casos salvo en extremos o0 vértices donde deberan ser
del tipo 7/300.

El modelo de brazo a utilizar sera sugerido en planos pudiéndose sustituir, previa autorizacion del Director de
Obra, por otro modelo que respete el avance vertical y horizontal. Se instalaran utilizando los pases previstos en
la columna por el fabricante.

Se instalaran luminarias con tecnologia LED de alta eficiencia buscando obtener un bajo consumo eléctrico y
una buena calidad luminica. El cuerpo debera ser de un material resistente a la intemperie y debera contar con
proteccion IP 66 o superior y el indice de proteccion contra impacto debera ser IK8 o superior.

La potencia estara comprendida entre 50 y 80 W y se debera asegurar un flujo luminoso mayor o igual a 5000
Im y una vida util superior a las 50.000 hs. La temperatura de color debera ser la misma para todas las
l[amparas a instalarse

Cada luminaria contara con un dispositivo de proteccion termomagnético instalado dentro de caja de PVC con
grado de proteccion IP65 a instalarse segun especificado en planos.

Todos los elementos de sujecion se instalaran con fleje de acero inoxidable de 20 x 0,70 mm. Las luminarias se
instalaran con la inclinacion especificada en planos.

La alimentacion de las luminarias se realizara mediante cable super-plastico de 2mm?2. Para la conexion a la
linea se debera utilizar conectores aislados bimetalicos tipo linea-derivacion.

Los detalles de instalacion se especifican en la 1dmina D02 (Detalle Eléctrica).

Se adjunta un detalle e informacion de un modelo de luminarias con la finalidad de que pueda ser utilizada
como guia para los requerimientos.

Rubro 15— Suministro e instalacion de linea de suministro eléctrico (3x 25mm2+ 54,6 mm2)

La linea a instalarse sera del tipo preensamblado 3x 25mm2 + 54,6 mm2 en Aluminio con neutro portante. La
flecha maxima del cable no podra superar los 90cm, medidos desde el punto de sujecion mas alto.

Rubro 16 — Suministro e instalacion de Tablero de Control

El tablero de control debera tener grado de proteccion IP 65 o superior. Sus componentes seran de calidad
reconocida en el medio y respetaran las caracteristicas especificadas.

VIALIDAD
Rubro 17 - Rampas para discapacitados

Se ejecutaran rampas para discapacitados segun lo detallado en laminas adjuntas, de acuerdo a lo establecido
en norma UNIT 200:2014.

Rubros 18 - Material granular CBR 80% (con transporte) para base de vialidades que modifican
su rasante

El relleno de las vialidades sera realizado con Tosca con CBR mayor a 80, compactado en capas de no mas de
20cm. Los niveles terminados seran los que se indiquen en planos.

En particular, las calles que son objeto de intervencion son las detalladas en el plano “PGO1 - Planta General”
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Rubro 19- Excavacion no clasificada a Depdsito

En los casos que la base de fundacion del cordon cuneta sea inestable y necesite excavacion extraordinaria, se
hara la misma hasta el nivel que indique la direccion de la obra. Asi mismo la excavacion necesaria para la
gjecucion de trabajos de pavimentacion se hara hasta el nivel que indique la direccion de la obra.

El material se enviara a deposito aprobado por la misma, con una distancia de transporte inferior o igual a 3000
metros.

Se pagara como excavacion no clasificada a depdsito el precio global del item.

El material de excavacion que sea reutilizado dentro de la obra tanto para reparaciones como para
reacondicionamiento de veredas no sera objeto de pago.

Rubro 20 y 21- Excavacion de tosca a recuperar
Sera tarea del contratista recuperar la tosca existente en las vialidades existentes.

La tosca a recuperar debera ser reservada en el sitio que la Direccion de Obra indique. Es responsabilidad del
contratista guardar todos los recaudos necesarios para mantener dicho material libre de contaminacion y en
condiciones optimas para ser utilizado.

El material que sera utilizado para la sub base, debiendo de ser compactado de modo que el peso unitario seco
supere al 95% del PUSM. Esta reposicion se realizara tendiendo los suelos en capas de espesor tal que una vez
compactadas no superen los 0,15m de espesor.

El material a usar para subrasante debera ser compactado de modo que el peso unitario seco supere al 95% del
PUSM. Esta reposicion se realizara tendiendo los suelos en capas de espesor tal que una vez compactadas no
superen los 0,15m de espesor.

El material se pagara segun los m3 ejecutados.

El concepto incluye la excavacion, la disposicion en sitio donde la Direccion de Obra indique, el tendido en la
disposicion final y la compactacion.

Rubros 22 al 30 - Pavimentacion

En todos los casos la Intendencia indicara las cotas del pavimento terminado, asi como indicara los lugares
donde se sustituira o aportara material de la calle, tomandose los niveles correspondientes a los efectos de su
liquidacion en el rubro correspondiente. A continuacion se compactara y luego de verificados los niveles,
compactacion y textura superficial de la capa de base regularizada, se procedera a la imprimacion.

Los materiales y la ejecucion de estos trabajos se pagaran a los precios cotizados para los rubros:
e Sum. Transporte y elaboracion de diluidos asfalticos (MC1)

e Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion (RC2)

Luego de las 48 hs. como minimo de curado de la misma, se procedera a la ejecucion del tratamiento
bituminoso doble sellado con arena previsto, realizandose cada tratamiento (simple, doble y sellado) con 24
horas minimo entre cada riego.

Los materiales y |a ejecucion de estos trabajos se pagaran a los precios cotizados para los rubros:
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Simple:

e Sum. Transp, y elaboracion de diluidos asfalticos (RC2)
e Ejecucion de riego bituminoso de simple (m2)
e Agregados pétreos riego A (15mm-20mm) (m3)

Doble:

e Sum, Transporte y elaboracion de diluidos asfalticos (RC2)
e Ejecucion de riego bituminoso doble (m2)
e Agregados pétreos riego B (9mm- 14mm) (m3)

Sellado:

e Sum, Transporte y elaboracion de diluidos asfalticos (RC2)
e Ejecucion de tratamiento de sellado (m2)

e Arena para sellado (m3)

Rubro 31 - Corddn cuneta

El cordon se construira de acuerdo con la seccion transversal especificada en las laminas, estando
comprendidas dentro de las tareas: la excavacion para llegar a los niveles establecidos en el proyecto y
aprobados por la Direccion de Obra, el retiro de los mismos a deposito previamente establecidos por la
Direccion de Obra, los trabajos y materiales necesarios para la ejecucion de la tosca cementada que servira de
apoyo a los cordones cuneta de acuerdo con las dimensiones especificadas en los planos y los trabajos y
materiales necesarios para la construccion de los cordones cuneta mismos.

Se ejecutara como minimo una entrada vehicular por padron, excepto que mediante peticion del propietario y
posterior orden de la direccion de obra se ordene cosa contraria.

Rubro 32 - Veredas de Hormigon y rampas vehiculares. Incluye terminacion superficial.

Las veredas de hormigon se construiran de acuerdo con la seccion transversal especificada en las laminas,
estando comprendidas dentro de las tareas: la excavacion para llegar a los niveles establecidos en el proyecto y
aprobados por la Direccion de Obra, el retiro de los mismos a deposito previamente establecidos por la
Direccion de Obra, los trabajos y materiales necesarios para la ejecucion de la tosca cementada de 15 cm de
espesor que servira de apoyo a las veredas de acuerdo con las dimensiones especificadas en los planos y
todos los trabajos y materiales necesarios para la construccion de dichas veredas. Las veredas tendran un
espesor de hormigon de 8cm, juntas de dilatacion cada 2my contaran con mallalur C42 o similar. Las juntas
deberan sellarse con asfalto o equivalente, no siendo objeto de pago la ejecucion de las veredas hasta que no
esté completo en su totalidad el sellado de las mismas.

En las entradas vehiculares existentes, se generaran rampas suaves tal que permitan el ingreso vehicular al
predio, debiéndose retirar los pisos o veredas existentes, reemplazando los mismos por una tosca compactada
con un espesor minimo de 5cm. Las entradas vehiculares tendran un espesor de 8cm y deberan contar con
mallalur C42 o similar.

Para la terminacion tanto de veredas como de entradas vehiculares se aplicara Sika Chapdur en la totalidad de
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las superficies para obtener una terminacion rugosa, el mismo se debe espolvorear sobre la superficie de
hormigon fresco previamente vibrado y nivelado. Para mayor informacion sobre métodos de aplicacion se
recomienda consultar con el proveedor del producto.

Las veredas afectadas por la construccion de las obras de desaglies quedaran libres de todo material residual
generados durante la ejecucion de los trabajos, ya sea restos de agregados, hormigones, varillas de hierro o
escombros, asi como también tierra remanente de la excavacion de las calles.

Rubro 33 - Tuberia Hormigon circular @ 500.

Se ejecutaran las tuberias de hormigon segun lo especificado en los planos o cambios que determine la
Direccion de la Obra, asentados y recubiertos en tosca cemento de acuerdo a lo graficado.

Las juntas seran selladas con mortero, dejando juntas estancas.

Los cafos deberan ser de hormigon armado y vibrado y cumplir con la normativa UNIT 16-92 y lo indicado en
la lamina N°251 de la Direccion Nacional de Vialidad en lo que a armadura y resistencia corresponde.

Rubro 34 — Arboles (Suministro y plantacion)

El adjudicatario debera suministrar y colocar las especies vegetales segun la ubicacion establecida en los
planos, segun el siguiente detalle:

e Lapacho rosado 65 unidades
e Lapacho amarillo 65 unidades
e [birapita 65 unidades

e Jacaranda 65 unidades

Estos trabajos se coordinaran y seran supervisados por el equipo de profesionales técnicos de la Intendencia,
quiénes seran los encargados de aprobar las especies suministradas por la empresa para lo cual se especificar
altura minima 4 metros, deberan estar envasados.

Seran plantados en pozo del doble del tamano del envase dentro de un cano de PVC con un diametro minimo
de 60 cmy 0.8 metro de largo, el que se llenard en su mitad con tierra negra preparada, cuyas caracteristicas
deberan ser aprobadas por la Intendencia.

Si durante el proceso de obra se encuentra alguna interferencia, la resolucion debera ser consultada ante la
Direccion de Obra.

Previo a la colocacion de cada especie en su ubicacion designada sera necesario hacer un replanteo, para
considerar posibles interferencias y obstaculos.

En caso de no disponer en plaza de las especies, cantidades y tamarios precedentes podran ser sustituidas
nicamente con la autorizacion de la Direccion de Obra y del equipo Técnico Jardinero de la Intendencia.

En los casos en los que el técnico jardinero asi lo considere se plantaran las especies al comienzo de la obra,
debiendo la empresa hacerse cargo del regado y cuidado de las mismas durante el proceso de obra y hasta la
recepcion de la misma, segun indicaciones entregadas por escrito. El contratista repondra por un periodo de
seis meses desde la recepcion, las especies que no prosperen, salvo en caso de hurto o vandalismo en los que
quedara eximido.

Rubro 35- Badenes
Se construiran de acuerdo con la seccion transversal especificada en las laminas y en los lugares establecidos
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en la lamina de planta.

Se excavara hasta llegar a los niveles establecidos en la lamina, o los que defina la Direccion de la Obra. El
material se enviara a depositos aprobados. Sobre la subrasante reacondicionada y aprobada por la Inspeccion,
tanto por niveles como por estado de la misma para soportar las cargas, se ejecutara una capa de material
granular, de CBR> 80%, de 0.15 m de espesor promedio, compactandose al 98% del PUSM.

Posteriormente se construira una base de material estabilizado con cemento portland de 0.15 m de espesor
promedio, sobre esta se ejecutara el badén de hormigon armado clase VII.

El badén se realizara segun laminas adjuntas.
Rubro 36- Alcantarilla Cruce Carnelli - Boca Adicional

Una vez replanteada la ubicacion establecida en los planos, se procedera a realizar la excavacion y posterior
armado de los taludes sobre los que se construiran los muros de contencion y las l0sas.

Se construira de acuerdo con la seccion transversal especificada en las laminas y en el lugar establecido en la
l[amina de planta.

Se excavara hasta llegar a los niveles establecidos en la lamina, o los que defina la Direccion de la Obra. El
material se utilizara para la reconformacion tras la construccion de la alcantarilla. Sobre la subrasante
reacondicionada y aprobada por la Direccion de Obra, tanto por niveles como por estado de la misma para
soportar las cargas, se ejecutara una capa de material granular, de CBR> 80%, de 0.10 m de espesor
promedio, compactandose al 98% del PUSIM.

Posteriormente se construira una base de tosca cementada de 0.15 m de espesor promedio, sobre esta se
gjecutara la losa de Hormigon Armada con Malla C42.

Cualquier modificacion considerada para la realizacion del muro sera avalada por la Direccion de obra.

Junio 2022 Pag. 13



Desarrollo Urbano en Trinidad

4. ESPECIFICACIONES DE MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS.

Para la construccion de los tratamientos superficiales bituminosos se aplicara lo establecido en la Seccion V del
PV, con las siguientes especificaciones modificativas y/o complementarias. En caso de alguna contradiccion
regiran las presentes especificaciones.

4.1.AGREGADOS PETREOS

Los agregados petreos gruesos y medianos para los tratamientos bituminosos provendran de la trituracion de
roca sanay tendran un desgaste Los Angeles menor de 30%.

Se modifica el Art. A-3-2 de la Seccion V del PV que queda redactado de |a siguiente forma:

Los agregados no poseeran un porcentaje en peso de polvo impalpable superior a un 0,8% cuando se empleen
diluidos asfalticos y 0,4% cuando se empleen emulsiones asfalticas.

Los agregados a utilizar en los tratamientos simples con diluidos asfalticos cumpliran con las siguientes
condiciones granulométricas:

Tratamiento B: dos gradaciones alternativas

TAMIZ GRADACION 1 GRADACION 2
CIRCULAR % pasa % pasa

5/8” 100

172 90-100 100

3/8” 30-70 90 - 100

1/4” 0-10 40-70

1/8” 0-3 0-10

N° 40 0-3

La proporcion de arido no desprendido en el ensayo de placa Vialit segiin norma NLT 313/87 debera ser
superior al 90%, es decir el ensayo de placa Vialit debera dar un 90% de adherencia.

Tratamiento A: el agregado pétreo a utilizar en el riego es granito triturado de 15mm a 20mm.

Tratamiento B: el agregado pétreo a utilizar en el riego es granito triturado de 5mm a 14mm.
4.2. MATERIALES BITUMINOSOS

Los materiales asfalticos seran seleccionados y proporcionados por el Contratista.

Se emplearan diluidos asfalticos (MC1) en las imprimaciones y diluidos asfalticas (RC2) en el resto de los
tratamientos bituminosos.

Los diluidos asfalticos cumpliran con los tipos establecidos en la Seccion V del PV, y las emulsiones con los
tipos RS -1 0 RS - 2 de la norma ASTM - 977.
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4.3.EJECUCION DE LOS TRATAMIENTOS BITUMINOSOS

Estara a cargo del Contratista proponer, dentro de los limites que fija la Seccion V del Pliego de Vialidad, las
cantidades de material bituminoso a utilizar en cada riego, asi como el tipo y cantidad del agregado pétreo a
incorporar en cada etapa.

Esta dosificacion debera ser aprobada por la Direccion de Obra que podra exigir 1a realizacion de una seccion
de prueba para ajustarla. Una vez aprobada la misma no podra modificarse sin autorizacion escrita de la
Direccion.

Los trabajos referentes al tratamiento bituminoso deberan iniciarse inmediatamente después de terminados los
trabajos de reacondicionamiento de la base y de haber sido aprobada por la Direccion de Obra, siempre que la
fecha de terminacion esté comprendida dentro de los periodos en que se autorice la ejecucion de riegos con
materiales bituminosos (Art. D-2-1-5, Seccion V) y se cumplan las condiciones generales del Capitulo D de la
Seccion V del Pliego de Vialidad.

En el caso de que la superficie a tratar quede terminada en uno de los periodos de prohibicion el Contratista
deberd conservarla y mantenerla a su costo, de modo que cumplido el periodo o0 cuando lo disponga la
Direccion de Obra, esté en las condiciones de aceptacion requeridas para recibir el tratamiento bituminoso.

Una vez ejecutado un tratamiento bituminoso se debera cerrar dicho tramo al transito durante un minimo de 24
horas con una adecuada sefalizacion de obra diurna y nocturna.

4.4. MATERIAL GRANULAR CBR>40% y CBR>80%

El material a utilizar sera suministrado por el Contratista y debera cumplir con las condiciones establecidas en la
Seccion 4 de las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para
la Construccion de Puentes y Carreteras de la DNV” vigentes a Setiembre 2001, el capitulo A Seccion IV del PV
con excepcion de los articulos A-2-1 y A-2-4 y las siguientes especificaciones sustitutivas:

CBR>80% 0 >40% (segun se indique en planos) para el 98% del PUSM
Expansion menor del 0.3%. (Ensayo de CBR y expansion con sobrecarga de 4500 grs.)
Equivalente de arena > 35.
Se admitira que el porcentaje X que pasa el tamiz N° 40 cumpla con:
X.IP < 180 siendo IP el indice plastico de dicha fraccion
X.LL < 750 siendo LL el limite liquido de dicha fraccion

El material CBR >80% se cementara con cemento portland en una dosificacion de 100 kg por m3 de material
compactado.

4.5. MATERIALES PARA TRABAJOS EN HORMIGON

Se regiran por lo establecido en el Pliego de Condiciones Generales para la Construccion de Obras Publicas del
Ministerio de Transporte y Obras Publicas y en sus modificaciones que aparecen en las Especificaciones
Técnicas Complementarias y Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construccion de Puentes y
Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad, version vigente a la fecha del llamado, tanto en lo que tiene que
ver con las caracteristicas y proceso constructivo como en cuanto a la realizacion de los correspondientes
ensayos de control.

4.5.1. GENERALIDADES

El hormigon a utilizar sera del tipo C25 (Resistencia Tedrica o Resistencia Caracteristica a Compresion fck =
250 kg/cm2), segun se define en la norma UNIT 972:97.

Junio 2022 Pag. 15



Desarrollo Urbano en Trinidad

La dosificacion del hormigon y la relacion agua-cemento sera presentada por el contratista y aprobada por |a
Direccion de Obra para alcanzar la resistencia exigida y el grado de trabajabilidad minima necesaria en cada
parte. Dicha relacion agua - cemento, salvo expresa autorizacion de la Direccion, no debera ser superior a 0,50
(considerando los aridos secos) y el contenido minimo de cemento sera de 275 kg/m3.

Los agregados arena, roca partida y cemento se mediran en peso debiendo el Contratista disponer de los
elementos necesarios a tales efectos.

El acondicionamiento de los materiales, la elaboracion del hormigon y el moldeo y preparacion para ensayo de
las probetas se realizaran de acuerdo a lo establecido en las normas UNIT. El ensayo a compresion se realizara
de acuerdo a la norma UNIT.

En caso de utilizarse hormigon elaborado fuera de la obra sera suministrado por empresas que cumplan las
condiciones exigibles por la Direccion de Obra. En este caso cada carga de hormigon debera estar acompariada
de la documentacion que se detalla en la norma UNIT 1050 — Art 15.2.1.7.2. La no presentacion de la
documentacion exigida, debidamente rubricada por el profesional responsable, sera motivo de no aceptacion
del hormigon.

4.5.2. CEMENTO

Se podra utilizar cualquier tipo de cemento que cumpla con la norma UNIT 20, “Cementos Portland para uso
general. Definiciones y requisitos” o UNE 80301:96.

Los cementos seran provistos a granel, o en bolsa y seran de primera calidad.

Seran almacenados en locales adecuados que los protejan contra la accion de la intemperie y de la humedad
del suelo y las paredes. El Contratista se abstendra de utilizar cemento almacenado durante un tiempo superior
a 45 dias. Para la ejecucion de las estructuras se emplearan unicamente cemento Portland de tipo normal.

4.5.3. AGREGADO FINO
Se entiende por agregado fino el agregado o fraccion del mismo que pasa por el tamiz 4,75 mm (UNIT-NM 66).

Los agregados finos para morteros y hormigones seran arenas naturales o artificiales. En la preparacion de
hormigones y morteros se dara preferencia a las arenas naturales de origen siliceo. El arido fino estara
constituido por particulas finas limpias, duras, estables, libres de peliculas superficiales.

El agregado fino no debera contener sustancias que afecten la resistencia o durabilidad del hormigon, o que
ataquen el acero. Se entiende por sustancias nocivas a terrones de arcilla, polvo impalpable e impurezas
organicas, entre otras.

El arido fino que no cumpla con las anteriores condiciones de limpieza sera sometido a un proceso de lavado
adecuado.

4.5.4. AGREGADO GRUESO
Se entiende por agregado grueso el que resulta retenido por el tamiz 7,1 mm (UNIT-NM 66)

Sus particulas seran duras, limpias, estables, y libres de peliculas superficiales y no contendran otras
sustancias nocivas que puedan perjudicar al hormigon o a las armaduras.

La toma de muestras se efectuara segin las indicaciones de la norma UNIT. Se podra exigir un ensayo normal
en maquinas Los Angeles segun UNIT 17.

El arido grueso estara constituido por piedra granitica partida con la granulometria indicada en la Norma UNIT
102.
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Los agregados deben almacenarse de forma tal que queden protegidos de una posible contaminacion por el
ambiente y especialmente por el terreno.

El tamafio maximo del agregado grueso se determinara de forma tal que cumpla con las siguientes exigencias:
e Menor o igual a 1/4 de la menor dimension lineal de la seccion transversal del elemento.
e Menor oigual a 1/3 del espesor de la losa.
e Menor o igual a 3/4 de la minima separacion libre entre dos barras de armadura.
e Menor o igual a 3/4 del minimo recubrimiento libre de las armaduras.
4.5.5. AGUA

El agua utilizada para el amasado del hormigon, asi como para su curado o limpieza de sus componentes, sera
potable, limpia y exenta de impurezas, libre de glucidos (azlcares), aceites y sustancias que puedan producir
efectos desfavorables sobre el fraguado, la resistencia o 1a durabilidad del hormigon, o sobre las armaduras.

El Contratista debera realizar a su cargo los analisis para verificar el cumplimiento de estos requisitos.
4.5.6. ADITIVOS

El Contratista podra emplear sustancias quimicas comerciales con el objeto de producir aire incorporado 0
densificar el hormigon cuya utilizacion sera ordenada por la Direccion, o aprobada por ésta, a propuesta del
Contratista.

Solamente se autoriza el uso de aquellos aditivos que estén garantizados por el fabricante y produzcan la
funcion principal deseada sin alterar las restantes caracteristicas de hormigon ni presentar peligro para las
armaduras.

Se podran emplear aditivos plastificantes o incorporadores de aire. En todos los casos debe verificarse
fehacientemente que el uso de estos aditivos no provocara alteraciones 0 Procesos corrosivos para los
componentes de la estructura. El uso de estos aditivos sera aprobado por la Direccion de Obra.

Todos los ensayos para la evaluacion del aditivo seran por cuenta del Contratista.

El aditivo sera dosificado por medio de un dosificador mecanico que sea capaz de medir con precision la
cantidad a adicionar, de tal forma que se asegure una distribucion uniforme del aditivo durante el periodo de
mezclado especificado para cada paston.

Los aditivos seran medidos en peso, con un limite de tolerancia del 3% de su peso efectivo.
Queda prohibido el uso de sustancias acelerantes de fragiie que en su composicion contengan cloruro calcico.

Si la Direccion lo considera conveniente, podra exigir el agregado de algun plastificante de reconocida calidad
en plaza para aquellas partes de la estructura expuestas a la intemperie, las de dificil llenado y para los
reservorios de agua.

4.6.ARBOLES

Las obras contempladas en el proyecto se llevaran a cabo mediante la ejecucion de las unidades de obra que
se describen a continuacion.

4.6.1. REPLANTEO

Se procedera al replanteo del proyecto, previo la ubicacion de los ejemplares, de manera que se establezca de
forma definitiva la ubicacion de los mismos en las localizaciones previstas en el proyecto, salvo modificaciones
puntuales que puedan aparecer por las presencia de instalaciones U otros factores que impidan su ejecucion.
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Una vez realizado el replanteo del proyecto, la direccion de obra realizara un chequeo de acuerdo a lo estipulado
y se sequira de comun acuerdo las proximas tareas.

4.6.2. EXCAVACION

Se realizaran los pozos acordes a los tamarios de las masas radiculares, utilizando para su plantacion tierra
negra, mas un aporte de fertilzante triple 15 que se incorpora junto con Ia tierra, a razon de 10 grs por planta.

4.6.3. CONTROL DE HORMIGAS

En la zona donde se implantaran los arboles se recomienda realizar un fuerte control de hormigas. El mismo se
realizara con cebo granulado combatiendo Ia presencia de las mismas en los caminos encontrados. También
se marcaran los hormigueros con banderines para su control posterior. Los hormigueros encontrados se
combatiran con productos en polvo. El control de hormigas se recomienda que lo realice la misma empresa
plantadora, durante 15 dias antes de la plantacion y hasta 15 dias después de la misma.

4.6.4. PLANTACION

Se procedera a la colocacion de los tubos de PVC o similar de 600m de diametro minimo y una longitud de
80cm con el fin de proteger la estructura de la vereda y servicios por el crecimiento de las raices.

Se rellenara el fondo del pozo con tierra hasta una profundidad que permita plantar el arbol de manera que
quede a la misma profundidad que se encontraba en vivero. Se apretara la tierra junto al cepellon a fin de evitar
que queden raices sin proteccion. Una vez plantado el arbol se procedera a regarlo abundantemente a fin de
evitar que queden bolsas de aire, y el arbol quede bien firme. Se procedera al relleno del pozo en la profundidad
que baje tras los primeros riegos.

Los arboles se prepararan eliminando las raices en mal estado, dobladas, rotas, etc. que puedan interferir al
adecuado arraigo de los arboles. Respecto a la parte aérea, se eliminaran las ramas en mal estado que puedan
interferir para el desarrollo posterior del arbol. Los arboles bifurcados o en con presencia de plagas y
enfermedades se descartaran, no debiendo plantarse de ningtin modo.

Se procedera al riego de los arboles plantados con una dosis que asegure el humedecimiento adecuado de toda
la tierra del hoyo. Se mantendra el riego hasta la recepcion de las obras.

4.6.5. MEMORIA DE MANTENIMIENTO DEL PROYECTO

Riego, nutricion, control de plagas y malezas, control de tutores, son los trabajos importantes a realizar los 2
primeros afnos después de la plantacion, los cuales garantizan la salud futura de los arboles y arbustos. Las
buenas practicas de manejo nos conducen al mejor destino econdomico y a la mejor performance del paisaje
creado.

El objetivo es obtener un constante y consistente avance hacia la madurez de la plantas de manera de asegurar
que el disefio propuesto se plasme en el tiempo.

4.6.5.1. Riego

Se debe proporcionar agua suficiente cada semana a toda la raiz del arbol en la zona de crecimiento, los
primeros meses de implantado el arbol. Se aconseja un riego penetrante de manera que el arbol desarrolle
raices profundas.

Es importante recordar que a los aportes del riego deben descontarse los aportes de las lluvias y que estas son
complementarias de las mismas. El arbol debe disponer de agua en forma permanente, con un correcto nivel de
humedad en el suelo. Los excesos son altamente perjudiciales. No regar muy cercano al pie de la planta.

Se recomienda realizar un estudio pormenorizado de las condiciones de riego para establecer un equipo que
proporcione el agua necesaria a cada planta en cada estacion del aro.
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En general se recomienda 5 It/m2/dia en el caso del césped y 3 It/ de agua por arbol por dia.
4.6.5.2. Nutricién

Teniendo en cuenta que el tipo de tierra que incorporamos al pozo es de buena calidad, recién para el segundo
ano desde la implantacion realizamos un aporte de nutrientes. Basandonos en un estudio y observacion del
estado del vegetal, realizamos una fertilizacion completa.

Suministrar de manera constante de Nitrdgeno, Fosforo y Potasio para el crecimiento continuo, suministrado en
primavera y parte del verano.

Es conveniente mantener los niveles de nutrientes principales y macronutriente (NPK) y algunos menores para
el buen crecimiento, y sanidad del vegetal.

La dosis aplicar por arbol:

1. Primer afio 50 grs por arbol de fertilizante triple 15

2. Segundo ano 100 grs por arbol de fertilizante triple 15
4.6.5.3. Control de malezas

La presencia de malezas comunes puede generar competencia y afectar la disponibilidad de nutrientes y agua
para los arboles y ademas atraer y hospedar plagas de insectos y enfermedades perjudiciales para el arbol.

Es recomendable mantener el circulo de la olla de la planta libre de malezas, para ello se aconseja reponer el
mulch utilizado al momento de la plantacion, de manera que no crezcan nuevas malezas. Las ya existentes se
deben eliminar manualmente.

4.6.5.4. Poda

Se realizara una poda de formacion a los arboles nuevos como forma de mantener una copa armoniosa. Se
debera respetar su forma especifica. Se deberan programar podas de limpieza de ramas secas para los meses
primavera — verano.
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4. CONTROL DE CALIDAD
4.1.REALIZACION DE ENSAYOS
Se debera cumplir con los ensayos y frecuencia de realizacion de los mismos que se indicaran.

El contratista debera contar con un Ingeniero Civil que respondera directamente a la direccion de obras por el
seguimiento del control de calidad de la obra.

4.2. IDENTIFICACION DE DEFECTOS

El Director de Obra controlara el trabajo del Contratista y le notificara los defectos que encuentre. Dicho control
no modificara de manera alguna las obligaciones del Contratista. El Director de Obra podra ordenar al
Contratista que localice un defecto y que exponga y verifique cualquier trabajo que considerare que puede tener
algtn defecto.

4.3. MATERIALES

Todos los materiales a emplear en las Obras deberan cumplir con lo especificado al respecto en este Pliego de
Condiciones. El Contratista no podra utilizar en la obra un material que no haya sido previamente aceptado por
el Director de Obra. El Contratista presentara muestras de los materiales como lo indique el Director de Obra en
los casos en que corresponda, debiendo ser entregadas con la antelacion suficiente como para permitir su
examen y analisis.

El Director de Obra comunicara por escrito la aceptacion o rechazo del material propuesto. Seran conservadas
en obra, para el control de los materiales que se utilicen, las muestras representativas de los materiales
ensayados y aceptados. Independientemente de la aprobacion inicial del material a emplear, el Director de Obra
extraera periodicamente, o cuando lo crea conveniente, muestras de los materiales acopiados en obra. Los
gastos ocasionados por la provision, extraccion, envase, transporte y ensayo del material seran de cargo del
Contratista. Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, se establece que el Director de Obra, por via de
excepcion, podra disponer la aceptacion de un material aun cuando el mismo no cumpliera estrictamente las
condiciones previstas, siempre que el analisis del conjunto de ensayos a que fuera sometido permita formar
opinion favorable de dicho material. En este caso, conjuntamente con la aceptacion del material propuesto, se
efectuara el ajuste del precio unitario contractual respectivo. Si el Director de Obra entendiera que no fuera del
caso la aplicacion de este procedimiento de excepcion, el rechazo del material sera inapelable. Las demoras
ocasionadas por estos motivos seran totalmente imputables al Contratista.

Los materiales rechazados seran retirados de la obra por el Contratista dentro de un plazo de 3 (tres) dias
habiles a contar desde la fecha de notificacion del rechazo y los sustituira, a su costo, por otros adecuados y
convenientes que cumplan las condiciones establecidas. Si el Contratista no cumpliera esa orden, el Director de
Obra, previa notificacion podra:

o Retirar los materiales rechazados no responsabilizandose el Contratante por pérdidas, sustracciones u
otros perjuicios que tal medida pudiera causar al Contratista. En caso de que el Contratista deje de
cumplir una orden de esta indole, el Contratante tendra derecho a emplear y pagar a otras personas
para su ejecucion. Todos los gastos que de ello se sigan 0 que sean incidentales a ello correran a car-
go del Contratista y podra exigirselos el Contratante, o podra deducirlos de toda suma que se adeude o
vaya a ser adeudada al Contratista.

e Ordenar la suspension de las Obras hasta que los materiales rechazados sean retirados por el Contra-
tista, sin que ello de derecho al Contratista a indemnizacion de clase alguna.

e Ordenar que se demuela y se vuelva a ejecutar debidamente, no obstante, sus ensayos anteriores y los
pagos parciales que se hayan efectuado, toda obra que en lo que respecta a materiales o ejecucion no
esté de acuerdo con el Contrato, sin que esto de lugar al Contratista a reclamacion alguna.
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4.3.1. Obras de suelos
Ensayos a realizar:

. Caracterizacion del suelo

. Limite liquido

. Limite plastico

. indice plastico

. Humedad optima

. Densidad maxima

. Porcentaje de expansion

. CBR

. Densidad en sitio

. Prueba de carga con vehiculos pesados

Salvo los dos ultimos ensayos mencionados, el resto se ejecutara cada vez que se seleccione un nuevo
yacimiento, o cuando la DO lo considere conveniente. Los dos ultimos ensayos seran realizados como parte del
proceso de aceptacion de cada una de las capas y para verificar si se alcanzo la densidad especificada. La
presentacion de resultados favorables sera condicion necesaria para la Certificacion de los trabajos.

4.3.2. Bases granulares
Ensayos a realizar:

. Limite liquido

. Limite plastico

. indice plastico

. Granulometria

. Humedad optima

. Densidad maxima

. Porcentaje de expansion
. CBR

. Densidad en sitio

Los ensayos se ejecutaran cada vez que se seleccione un nuevo yacimiento o cuando la DO lo considere
conveniente. El Gltimo de los ensayos se realizara como parte del proceso de aceptacion de cada una de las
capas y para verificar si se alcanzo la densidad especificada. La presentacion de resultados favorables sera
condicion necesaria para la Certificacion de los trabajos.

4.3.3. Hormigon para Estructuras
43.3.1. Muestreo

Para la determinacion de la resistencia caracteristica del hormigon se tomaran muestras en probetas cilindricas
de 15¢m de diametro y 30cm de alto, siguiendo el procedimiento de la norma UNIT NM 77:1998 Preparacion
de las bases de probetas y testigos cilindricos para el ensayo de compresion.

Para la determinacion de la resistencia caracteristica a los 28 dias segin UNIT NM101:1198. Ensayo de
compresion de probetas cilindricas.
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Para la determinacion de la consistencia del hormigon segin UNIT NM67:1196 Ensayo del cono de Abrams.
43.3.2. Frecuencia

La frecuencia de retiro de muestras sera la correspondiente a control intenso segin UNIT 1050:2005. Proyecto
y ejecucion de estructuras de hormigdn en masa o armado, es decir, de cada lote de 100m® se tomaran N
probetas, en el primer lote se tomara N=12, pudiendo disminuir a N=6 de acuerdo al siguiente procedimiento:

Ordenando los valores de rotura x;de las probetas de menor a mayor
X1 =x2<x3<.....<Xm<...<xn
Se define resistencia caracteristica estimada como:

fest=2* (x1+x2+.....4xm-1)-xm >KN *X1

m-1
( KN=0.96 para N=6 y 0.98 para N=8 o mas)
m=N/2 si N es par o ( N-1)/2 sin N es impar

El lote sometido a control es aceptable si verifica
fest=fck
Siendo fck la resistencia caracteristica de disefio segiin UNIT 1050:2005.

En caso de obtenerse 4 lotes con resultados positivos podra disminuirse la cantidad de probetas de 12 a 6, si
algun lote no es aceptable debera volver a tomarse 12 muestras y se repite el procedimiento tantas veces como
Sea preciso.

Ademas de las probetas retiradas para su rotura a la edad de 28 dias, sera recomendable retirar al menos una
cantidad superior al tercio de las ya mencionadas para ser ensayadas a diferentes edades: a los 7 y 14 dias,
queda a criterio de la direccion de obra la necesidad de contar con estos valores intermedios.

4.4.CORRECCION DE DEFECTOS

El Director de Obra notificara al Contratista todos los defectos de que tenga conocimiento antes de que finalice
la ejecucion de la obra y durante el periodo de responsabilidad por defectos, que se inicia con la Recepcion
Provisoria de las Obras por parte del Contratante y finaliza con la Recepcion Definitiva de las mismas.

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregira dentro del plazo especificado en la notificacion
del Director de Obra.

Si el Contratista no ha corregido el defecto dentro del plazo especificado en la notificacion del Director de Obra,
este (ltimo estimara el precio de la correccion del defecto, que debera ser pagado por el Contratista.

Junio 2022 Pag. 22



Desarrollo Urbano en Trinidad

5. NORMAS DE PROTECCION AMBIENTAL
5.1. GENERALIDADES

El Contratista debera elaborar y presentar un Plan de Gestion Ambiental de las obras que al menos incluira
medidas preventivas, de mitigacion o compensacion de los impactos negativos generados por las obras,

e sobre los medios fisico, bidtico y antropico (personal de la empresa, vecinos, transporte, etc.)

e Planes de contingencia ante accidentes, derrames de contaminantes, inundaciones, etc.

e Recopilacion de la normativa ambiental vigente del Pais aplicable a las obras de referencia

o Identificacion de las actividades a desarrollar y valoracion de los aspectos ambientales generados

Dicho plan debera abarcar, al menos, los siguientes temas:

e (estion del obrador,

o Medidas de seguridad,

e Movimiento de suelos,

e Explotacion de canteras y préstamos,

e Acopios transitorios, operacion de maquinaria y plan de mantenimiento preventivo de la maquinaria
afectada a la obra,

e Plan de intervencion en zona urbana,

e Plan de transito,

e (Gestion de residuos,

e (Control de erosion y sedimentacion,

e (Cuidado y mantenimiento de areas verdes,

e Ruidos, polvos y vibraciones,

5.2.NORMATIVA Y REGLAMENTACIONES

En todo momento el Contratista debera ajustarse a las disposiciones, reglamentaciones, leyes y ordenanzas
vigentes a nivel local, nacional o internacional, en particular:

Normativa Nacional:

e ey 16.466, Medio Ambiente, enero 1994.
e Ley N°14.859/78, Cadigo de Aguas, y su reglamentacion (Decreto 253/79 y modificativos)
e Decreto 89/995, Seguridad e Higiene en la Construccion, febrero 1995.

Asimismo, el Contratista debera incluir en sus sub-contratos la obligacion de éstos de cumplir de igual forma
dichos requerimientos

5.3.PLAN DE GESTION DEL OBRADOR

El Contratista, en forma previa a la implantacion del obrador, elaborara un Plan de gestion del mismo, que
comprendera la evacuacion de pluviales, 1a gestion de residuos sdlidos, la gestion de efluentes, la ocupacion
del suelo (implantacion de acopios, estacionamiento de maquinaria, etc.), el manejo de acopios,
almacenamientos, retiro del obrador y reacondicionamiento del predio, etc.

Debera verificarse que bajo ninguna circunstancia se contaminen los cursos de agua ni los acuiferos. Se
preservaran los patrones de drenaje superficial, mediante el empleo de medidas preventivas, de mitigacion o de
restauracion segun sea el caso.
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La limpieza de los obradores sera mantenida permanentemente en todas las instalaciones existentes
incluyendo, entre otros, el correcto manejo de los residuos, la higiene en la totalidad de los ambientes de las
edificaciones permanentes y temporarias y la disposicion apropiada de los efluentes. Asimismo, la limpieza
comprende el orden de todos los elementos de trabajo y de los efectos personales (ropa, elementos de aseo
personal, etc.), facilitindose de esta manera, no solo el trabajo diario, sino también la convivencia del personal.
El cumplimiento de este procedimiento, también evitara la aparicion de insectos y roedores (potenciales
portadores de enfermedades tales como dengue y hantavirus).

Se controlara la circulacion de maquinarias y vehiculos dentro de los obradores, con el objeto de disminuir la
produccion de ruido molesto, la contaminacion del aire y el riesgo de accidentes, ya que tanto las maquinas
como los camiones usados en la obra son vehiculos dotados de poca maniobrabilidad. Todas las
disposiciones referentes a vehiculos y maquinarias dentro de los obradores son aplicables en las inmediaciones
de los mismos, en los frentes de obra y en el trayecto entre ambos.

Los ruidos producidos por el obrador no deberan exceder los estandares admisibles, por la ley vigente o
legislacion comparada aplicada en la Region.

En general, se colocaran sefiales a los efectos de atraer la atencion sobre lugares, objetos o situaciones que
pudieran provocar accidentes u originar riesgos para la salud humana o el medio ambiente, asi como para
indicar el emplazamiento de elementos y/o equipos que tengan importancia desde el punto de vista de la
prevencion y auxilio. Tanto en el interior de obradores como en sus alrededores se seguiran las indicaciones
dadas por el Técnico Prevencionista de la obra.

Una vez finalizada la obra, se desmontaran los obradores, procurando restablecer el sitio, lo maximo posible, a
su estado original. Se eliminaran las losas de hormigon que eventualmente hubieran sido construidas como
soporte de infragstructura o como sitio de actividades.

5.4. MEDIDAS DE SEGURIDAD

El Contratista mantendra el sitio y todas las areas de trabajo en condiciones sanitarias adecuadas, debiendo
cumplir en todas las cuestiones de salud, sanidad y seguridad e higiene laboral, con los requerimientos de la
autoridad competente.

Ademas, debera bregar por la proteccion de toda persona y propiedad en forma permanente, debiendo tomar
todas las medidas necesarias para prevenir accidentes (suministrar y mantener luces para la noche,
empalizadas, guardianes, veredas, serenos, sefales de peligro, mantenimiento permanente de la limpieza de la
obra en especial de las calles, etc.). Dichas medidas seran sometidas a la aprobacion de la Supervision de
Obra, quien habilitara entonces la ejecucion de los trabajos. El Contratista debera cumplir con todos los
reglamentos de seguridad en la construccion y cualquier otra medida exigida por la Supervision de Obra.

El Contratista sera plenamente responsable por la adecuada estabilidad y seguridad de las obras y los métodos
constructivos.

Si en cualquier momento, a solo juicio de la Supervision de Obra, los procedimientos empleados por el
Contratista parecieran insuficientes para la seguridad de los trabajadores, podra ordenar un aumento de la
seguridad sin costos adicionales para el Propietario y la presencia en obra del Técnico Prevencionista del
Contratista para atender los requerimientos solicitados.

En ningun caso estara el Contratista exonerado de su obligacion de garantizar la seguridad en el trabajo, de
acuerdo a las exigencias del Banco de Seguros del Estado. Sera él, responsable por la seguridad en las obras y
por cualquier dafio que resulte de la falta de la misma. En casos de urgencia la Supervision de Obra podra
disponer de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y cargar los gastos al Contratista. Los mismos
seran descontados en el primer certificado presentado inmediato posterior al surgimiento de la urgencia.

El Contratista debera levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos apropiados y aprobado por
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la Supervision de Obra para circular por las areas de trabajo. Cuando se coloquen al costado de calzada o
sendas peatonales, se ajustaran a las normativas vigentes. Las excavaciones deberan ser adecuadamente
protegidas para evitar lesiones a trabajadores y/o a terceros.

El Contratista dara detalle de las medidas de seguridad correspondientes a cada fase del avance de obra.
Cuando la naturaleza de las obras obligue al empleo de explosivos, el Contratista procedera con la previa
autorizacion de la Supervision de Obra y llevara a cabo tales tareas bajo la supervision de personal debidamente
calificado y con la anuencia de la autoridad que corresponda.

El Contratista se mantendra informado y cumplira estrictamente las leyes y disposiciones vigentes que
reglamenten el transporte almacenaje y uso de explosivos, siendo totalmente responsable por cualquier y todo
dano resultante de su uso. En cada caso de uso, se debera contar con la aprobacion y supervision del Servicio
de Instalaciones Mecanicas y Eléctricas de la IMM y del Servicio de Material y Armamento del Ejército Nacional.

Las operaciones nocturnas en el sitio estaran sujetas a la aprobacion de la Supervision de Obra. Tal aprobacion
no se efectivizara, a menos que el Contratista haya hecho los preparativos para proveer suficiente alumbrado.
La autorizacion se solicitara con suficiente anterioridad para que la Supervision de Obra pueda disponer
representatividad en el lugar.

El personal desempenara las tareas respetando las medidas de seguridad establecidas en el Decreto 89/995,

El Contratista debera suministrar, a sus empleados, obreros y a todo el personal de la Direccion de obra, la
cobertura por un sistema de emergencia movil de primer nivel para el caso de accidentes en el sitio.

5.5. GESTION DE RESIDUOS
5.5.1. SERVICIOS HIGIENICOS

Los obradores, algunos talleres y depasitos, y todos los frentes de obra, tanto en zonas rurales como en sitios
urbanizados, deberan contar con servicios higiénicos segun la normativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social (Decreto 89/995).

En lugares donde sea materialmente imposible la instalacion de servicios higiénicos conectados a la red cloacal
0 a sistemas individuales de evacuacion de efluentes, se podran utilizar bafios quimicos. El producto quimico
se cargara en los bafios mediante camiones cisterna con equipo especial de bombeo. Los residuos generados
en los banos quimicos seran evacuados mediante transportes especiales cuando su capacidad haya sido
colmada. El Contratista archivara los recibos de recepcion de los liquidos residuales emitidos por el proveedor,
quien sera responsable de su correcta disposicion final. Cuando se lleve adelante el transporte de los bafnos
quimicos desde una ubicacion a otra, se comprobara que los recipientes contenedores estén perfectamente
cerrados, a fin de no provocar ningtn derrame accidental durante el recorrido.

Todos los habitaculos sanitarios, cualquiera sea su tipo, seran higienizados todos los dias, a fin de prevenir la
generacion de probables focos de enfermedades infecciosas.

5.5.2. DISPOSICION FINAL DE EFLUENTES DOMESTICOS

En ningun caso se efectuara la disposicion final de efluentes sanitarios y domésticos directamente sobre la
superficie del suelo o0 en cursos de agua. Los mismos se evacuaran, trataran y dispondran de acuerdo a la
normativa nacional y departamental, en particular la Ordenanza Sanitaria, el Decreto 253/979, y modificaciones,
y el Decreto 89/995 (articulos 11y 12).

En el caso de utilizar pozos impermeables, seran evacuados mediante camiones barométricos cuando su
capacidad haya sido colmada. Los pozos seran monitoreados periodicamente a fin de evaluar su
comportamiento. Estaran alejados de las viviendas y principalmente de los pozos de suministro de agua
subterranea.
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5.5.2.1. Hidrocarburos liquidos y semisolidos

Se procurara que los cambios de aceites y filtros se realicen en estaciones de servicio. En los casos que esto
no fuese posible, se procedera en los talleres, obradores, depositos y eventualmente en la propia pista de
trabajo, de la siguiente forma:

o El hidrocarburo usado se recolectara en una batea o bandeja contenedora—protectora, metalica o plas-
tica, de por lo menos 10 cm. de altura y tamano suficiente como para recibir 2 (dos) veces el volumen
total de hidrocarburos involucrados en la operacion.

e FEltransporte de estos residuos liquidos desde |a pista de trabajo al obrador, deposito o taller, se reali-
zara en latas o tambores de cierre hermético, en un camion o camioneta tipo pick—up especialmente
acondicionados especialmente para esta tarea. Estos contenedores deberan estar sujetos firmemente a
la caja del vehiculo, con sus tapas herméticamente cerradas, hacia arriba y en posicion vertical. La ve-
locidad de estos transportes nunca podra superar los 15 km/hora en la pista de trabajo.

e Enellugar destinado para su almacenamiento, estos residuos se dispondran en tambores metalicos de
200 litros, cerrados y con un tapon a rosca en su parte superior. Se ubicaran siempre con el tapon ha-
cia arriba, sobre una superficie especial y seran llevados por una empresa autorizada para su trata-
miento. Antes de proceder a su retiro, los tambores se encontraran llenos en su totalidad. Se prohibira
expresamente encender fuego en ése sector y en sus inmediaciones.

De la misma manera, los hidrocarburos sin usar, es decir el gasoil y los aceites para los vehiculos, maquinarias
y equipos, se ubicaran en el mismo lugar que los hidrocarburos usados o en otro de similares caracteristicas.
La base o piso del espacio que los reciba debera considerar la posible pérdida de los tanques, lo que implica la
prevision de la contencion y la facil limpieza en caso de pérdidas o derrames.

El espacio dedicado al almacenamiento de hidrocarburos, sean éstos usados o sin usar, estara cercado
mediante un alambrado perimetral, la entrada sera solo permitida a personal mecanico o de Seguridad e Higiene
de la obra y en el sector de ingreso se colocara un cartel con la leyenda “Peligro Combustibles”.

El Contratista debera elaborar un Plan de contingencia en caso de derrames.
Esta explicitamente prohibido disponer los efluentes de este item conjuntamente con los provenientes de los
servicios higienicos.

5.5.2.2. Efluentes provenientes de la limpieza de vehiculos y maquinarias

Se tratara de hacer la limpieza completa de vehiculos y maquinarias en estaciones de servicio o lavaderos
habilitados. Si ello, excepcionalmente, no fuese posible se deberan respetar las siguientes consideraciones.

El lavado de vehiculos se realizara en un sitio destinado a tal fin, con piso de hormigon y canaleta perimetral
con rejilla metalica para contener los liquidos. Estos liquidos seran dirigidos a una camara separadora de agua—
aceite, evitando la contaminacion del suelo y/o de la napa fredtica. Los hidrocarburos sobrenadantes o
“producto libre” seran bombeados a recipientes debidamente identificados. El efluente liquido final, luego de la
camara separadora, podra ser dispuesto junto con los provenientes de los servicios higiénicos en cuanto
cumpla la normativa vigente.

5.5.3. RESIDUOS SOLIDOS

En la elaboracion de su Plan de gestion de residuos sdlidos, el Contratista debera considerar los siguientes
documentos:

e Propuesta técnica para la reglamentacion: Gestion integral de residuos solidos industriales, agroindus-
triales y de servicios de la DINAMA
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o Decreto 373/2003: Reglamento de baterias de plomo y acido, usadas o a ser desechadas.
e Decreto 135/1999: Reglamentacion de la gestion de los residuos solidos hospitalarios.

A partir de dicho plan, el Contratista debera adoptar las precauciones y los equipamientos adecuados para la
recoleccion, almacenamiento y disposicion rutinaria de los residuos sdlidos y semisdlidos. Estos incluyen,
entre otros, residuos domeésticos, residuos generados durante el desmonte y limpieza de la pista de trabajo,
chatarra, neumaticos, residuos peligrosos (hidrocarburos, baterias, etc.) y residuos hospitalarios.

Se deberan ubicar en lugares apropiados contenedores identificados para almacenar los distintos materiales de
desecho. Se procedera a una separacion selectiva de residuos, de acuerdo a sus caracteristicas, en
contenedores que se identificaran de acuerdo al residuo contenido, mediante un color caracteristico o con una
leyenda claramente visible. La disposicion final de estos residuos debera coordinarse con la Division Limpieza
de la Intendencia de Flores.

Se deberan implementar exigencias y conductas que eviten derrames, pérdidas y generacion innecesaria de
residuos.

5.5.3.1. Residuos domeésticos

Los restos de comida se colocaran en bolsas de polietileno dentro de contenedores cerrados con tapa (en todo
momento) para evitar el acceso de roedores y otros animales. Por otra parte, aquellos elementos que puedan
ser arrastrados por el viento seran recogidos en forma diaria.

Estara absolutamente prohibido el enterramiento de residuos, debiendo el Contratista coordinar su retiro con la
IDF o en su defecto con las empresas concesionarias 0 autorizadas para |a realizacion de este servicio.

5.5.3.2. Materiales contaminados con hidrocarburos y similares

Los elementos contaminados usados, tales como filtros de aceites, y los materiales contaminados con
hidrocarburos o con elementos de similar naturaleza, tales como guantes, trapos, estopas, almohadas
absorbentes, seran acumulados en un sector destinado a tal fin.

Seran almacenados en un contenedor hermético tanto en sus laterales como en la parte inferior para evitar
contaminacion del medio circundante.

En el caso que los contenedores de hidrocarburos y pinturas no pudieran limpiarse y conserven residuos en su
interior, se almacenaran en el depdsito de hidrocarburos y se les dara igual disposicion final.

5.5.3.3. Suelos contaminados

Los suelos contaminados con hidrocarburos provenientes de derrames accidentales se colocaran en bolsas de
polietileno de espesor suficiente para que no se rompan y se almacenaran en el depdsito de hidrocarburos.
Para facilitar su movilizacion, las bolsas llenas nunca podran pesar mas de 50 kilos.

5.5.3.4. Residuos de excavacion

Las tierras provenientes de las excavaciones deberan acopiarse de manera que permitan su reutilizacion por
ejemplo en el relleno de zanjas o terrenos. A éstos efectos debera evitarse su contaminacion con otros tipos de
residuos o0 agua en exceso.

5.5.3.5. Residuos de demolicion

Los residuos generados en la remocion de pavimentos y demolicion de estructuras, deberan acopiarse de
manera de evitar su contaminacion con otro tipo de residuos o materiales.

5.5.3.6. Chatarra y otros elementos metalicos
Para la chatarra (elementos metalicos descartables), existird un lugar apropiado en los obradores, talleres o
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depaositos.

Preferentemente se elegira un esquinero del predio en el que colocara un cartel indicativo. En él se dispondran
materiales tales como: hierro galvanizado, alambres y hierros de construccion, cables de acero, cables
eléctricos, recortes de canos de acero, canos galvanizados, chapas, electrodos para soldaduras (dentro de
tambores metalicos), flejes, juntas metélicas, cunas, llaves, piezas metalicas de motores, latas libres de
aceites, grasas y pinturas, escorias, zunchos, abrazaderas, discos abrasivos, cepillos de acero, etc.

En el caso especifico de las latas de aceites, grasas y pinturas, el responsable de la limpieza del obrador debera
cerciorarse que dichos recipientes estén totalmente limpios, sin restos de hidrocarburos o pintura. Si tuviesen
algun resto, seran limpiados con material absorbente, que al entrar en contacto con esos productos pasaran a
formar parte de los residuos identificados como materiales contaminados. En caso que no fuera posible su
limpieza, seran depositados en el deposito de hidrocarburos.

La disposicion final de estos elementos debera realizarse en forma periddica de forma que los depdsitos sean
minimos.

5.5.3.7. Baterias
Las baterias deberan gestionarse de acuerdo al Decreto 373/2003.

Si por algun motivo de fuerza mayor, las baterias tuvieran que permanecer almacenadas en un obrador,
depaosito, taller o en algun sitio de la obra, éstas se ubicaran siempre bajo techo cuidando que no derramen su
contenido interno.

Su manipulacion se llevara a cabo siempre con guantes que resistan el ataque de acidos.
5.5.3.8. Neumaticos, camaras y correas

Referente a los neumaticos, camaras y correas de transmision usados, 10s mismos se ubicaran en un sitio
techado.

Para |a entrega de cubiertas, camaras, correas y amortiguadores nuevos, se exigira al responsable del vehiculo
0 maquina la devolucion de las usadas.

Si por algun motivo de fuerza mayor, las cubiertas usadas debieran permanecer en un obrador, taller, depdsito
0 en algun sitio de la obra, las mismas no podran acumularse a la intemperie, ya que luego de una lluvia
podrian contener agua y convertirse asi en un sitio ideal para el desarrollo de agentes infecciosos, tales como el
dengue.

5.6.CONTROL DE RUIDOS, POLVOS Y VIBRACIONES

El Contratista conducira sus operaciones y actividades de manera que se reduzca al minimo la produccion de
polvo o barro.

Las tareas de vuelco y traslado a destino de tierra, piedras y escombros se realizaran cuidando provocar la
menor cantidad de polvo que sea posible. Como medida preventiva, los camiones que transportan €sos
materiales se taparan con una lona u otra cobertura que no permita la dispersion de material particulado por el
viento o por el volcado accidental.

Las emisiones de polvo producidas por el paso de vehiculos en vias no pavimentadas estan directamente
relacionadas con el volumen de transito y su velocidad. Por lo tanto, el nimero de vehiculos y la velocidad de
transito por caminos no pavimentados seran reducidos al minimo indispensable.

Otra medida accesoria tendiente a evitar el levantamiento de polvo por la circulacion de maquinarias, es el riego
de los suelos desnudos existentes en talleres, depositos, playas de materiales y predios para instalaciones
complementarias. A fin de evitar el derroche innecesario de agua, dicha disposicion debera ser controlada, para
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que el volumen irrigado sea el minimo indispensable.

Todos los equipos utilizados se monitorearan y revisaran frecuentemente a los efectos de asegurar una
eliminacion de gases adecuada.

En caso que se conceda la autorizacion de trabajos en horario nocturno, el Contratista extremara las
precauciones para reducir el nivel de ruido de manera de minimizar las molestias a los vecinos, no superando
los limites establecidos en las ordenanzas vigentes.

El Contratista tendra especial cuidado cuando realice tareas en zonas donde se desarrollen actividades
sensibles al ruido. Se define como tal cualquier actividad para la cual los niveles bajos de ruido son esenciales
e incluyen, sin estar limitadas, a aquellas asociadas con residencias, hospitales, asilos de ancianos, escuelas y
bibliotecas.

Las tareas de mantenimiento prevendran asimismo emisiones sonoras superiores a los limites establecidos en
la normativa vigente.

Dado que la maquinaria vial en operacion genera emisiones sonoras importantes, como medida preventiva los
vehiculos y equipos motorizados (como, por ejemplo, grupos electrogenos) tendran silenciadores incorporados
en su salida de escape.

Los vehiculos, equipos 0 maquinarias que expelan notoriamente humo por su escape, 0 mantengan emisiones
sonoras importantes, deberan ser retirados de circulacion o uso, hasta que se hayan adoptado las acciones
correctivas correspondientes.

Las operaciones del Contratista se realizaran de forma que los niveles de vibracion generados no superen los
limites establecidos en la normativa vigente.

El Contratista tendra especial cuidado cuando realice tareas en zonas donde haya construcciones y/o se
desarrollen actividades sensibles a las vibraciones. Se define como tal cualquier actividad para la cual los
niveles bajos de vibracion son esenciales.

El Contratista extremara sus precauciones al excavar en roca, verificando los niveles de vibracion si ésta se
realiza con martillos neumaticos o hidraulicos.

La Supervision de Obra podra vigilar el nivel de vibraciones vinculado a las obras como lo estime conveniente.
En el caso que los niveles superen los admisibles el Contratista tomara las medidas necesarias para adecuarlos
antes de proceder con los trabajos, siendo responsable de todos los costos que esta adecuacion importe, asi
como los costos por los danos que los niveles de vibracion superiores a los permitidos provoquen. Tanto los
niveles de ruidos, como los de polvo y de vibraciones deberan ser aprobados por el Servicio de Instalaciones
Mecanicas y Eléctricas de la IMM.
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