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SECCIÓN II: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

0. GENERALES

A continuación, se especifican los ítems referentes a Implantación, limpieza, cartel informativo, Recuperación
Ambiental e Imprevistos

0.1. CUADRO DE RUBROS

Se estará en un todo de acuerdo al cuadro de rubros que se adjunta.

GRUPO RUBRO DESCRIPCIÓN UN..

I 1
Generalidades (implantación, indirectos, limpieza, Suministro y colocación 
cartel informaƟvo  etc.)

global

II 2 Recuperación Ambiental (2%) global

0.2. RUBROS

IMPLANTACIÓN

Rubro 1 – Generalidades

La empresa contratista deberá suministrar y colocar dos carteles de obra de 4.20 m (largo) x 2.97 m (alto). Los
mismos deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:

- Ploteo en lona o PVC a cuatro tintas

- Bastidor en tubular metálico con fondo anti óxido y pintado

- Marco en PNI empotrado en base de hormigón

El dimensionado de la estructura de sostén será de responsabilidad de la empresa contratista, en cada caso de
acuerdo a las dimensiones del mismo. El diseño gráfico del cartel será suministrado oportunamente por la OPP.

Dicho cartel deberá ser colocado en la ubicación determinada por la Dirección de Obra.

Rubro 2 – Recuperación Ambiental

Incluye todo lo indicado en el capítulo 6. NORMAS  DE  PROTECCIÓN  AMBIENTAL.  Dicho  rubro  se  podrá
certificar  una  vez  realizada  la  recepción  provisoria  y  se  haya  cumplido  a  cabalidad  lo  solicitado  en  el
mencionado capítulo. 

El monto del rubro no podrá ser inferior al 2% del total de contrato, excluyendo IVA y LLSS. 
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BARRIOS PRIMAVERA Y LAS BOLSAS

0.3. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

La intervención consiste en la realización de las conducciones hidráulicas y captaciones, vialidad e iluminación.

0.4. METRAJES

Se estará en un todo de acuerdo al cuadro de rubros que se adjunta.

GRUPO RUBRO DESCRIPCIÓN UN..

XIII 3 Entubado Tipo IMF m

XIII 4 Boca de Tormenta Tipo 2 uni

XIII 5 Alcantari lla de Cruce de Cañada - Incluye Cabezales uni

XX 6 Limpieza de cañada m

II 7 Excavación en roca m3

II 8 Cuneta en Cesped m

XXXII 9 Reacondicionamiento de  tapas de registro de OSE uni

XXXII 10 Ampliación o susƟtución de red de agua 75mm - (Mano de Obra) m

XXXII 11 Conexiones domici liarias ciegas a saneamiento uni

XXXII 12 Colocación de Tee, cruceta o l lave de paso - (Mano de Obra) uni

XIII 13 Captación a Cuneta uni

XIII 14 LUMINARIA TIPO 1 + Brazo de Hierro Galvanizado + Columna de Hormigón de 7 m: Suministro e instalación uni

XIII 15 Cable preensamblado  3 x 25 mm2 + 56,4 mm2 Al : Suministro e Instalación m

XIII 16 Tablero de Control y Protección: Suministro e Instalación uni

XXXII 17 Rampas para discapacitados uni

VII 18 Material  granular CBR 80% para base (con transporte) m3

II 19 Excavación no clasificada a depósito (dist. Libre 3000m) m3

II 20 Excavación de tosca a recuperar (Tosca para sub base) m3

II 21 Excavación de tosca a recuperar (Tosca para subrasante) m3

V 22 Sum. Transp, y elaboración de diluidos asfalƟcos (MC1) m3

V 23 Sum. Transp, y elaboración de diluidos asfalƟcos (RC2) m3

VI 24 Ejecución de riego bituminoso de imprimación m2

VI 25 Ejecución de tratamiento bituminoso simple m2

VI 26 Ejecución de tratamiento bituminoso doble (Riego B) m2

VI 27 Ejecución de tratamiento de sellado m2

IX 28 Agregados pétreos riego A (15-20 mm) m3

IX 29 Agregados pétreos riego B (9-14 mm) m3

VII 30 Arena para sel lado m3

XIII 31 Cordón Cuneta ml

XXXII 32 Veredas m2

XIII 33 Tubería Hormigón Circular Ø500 m

XIII 34 Árboles (Suministro y plantación) uni

XIII 35 Badenes m2

Junio 2022            Pág. 6



Desarrollo Urbano en Trinidad

0.5. RUBROS

PLUVIALES

Rubro 3 - Entubado Tipo IMF

Se construirán de acuerdo con la sección transversal especificada en las láminas y en los lugares establecidos
en la lámina de planta.

Se excavará hasta llegar a los niveles establecidos en cada sección en el proyecto.  El material se enviará a
depósito a lugares aprobados por la Dirección de la Obra.  Luego se ejecutará una base de tosca cementada de
acuerdo con los planos para posteriormente construir sucesivamente el piso, las paredes laterales y finalmente
la losa superior de cada uno de los elementos.

El rubro incluye la realización de las tapas de inspección y las captaciones y registros según lo expresado en
los planos de detalle y en la ubicación determinada en los mismos.

Los  trabajos  de  excavación,  retiro  a  depósito,  trabajos  de  encofrado,  apuntalamiento,  hormigonado  y
desencofrado, captación y registro, tapa registros, cámaras y captación al tubo y toda otra tarea que pueda
requerir la construcción de los entubados, así como los materiales necesarios, maderas, hierros, agregados
pétreos, arena, cemento portland, rejillas de inspección, captaciones, etc., se pagarán en este rubro.

En los cruces  de calles  los entubados modificarán su altura de manera  de poder  realizar  el  cruce, según
láminas adjuntas. 

Rubro 4 – Boca de Tormenta Tipo 2

La construcción de estos registros se realizará de acuerdo a lo especificado en la lámina de detalles. Para los
casos en que varíe la dimensión standard definida, se liquidaran proporcionalmente a la variación en volumen
de hormigón.

Rubro 5 – Alcantarilla de Cruce de Cañada – Incluye Cabezales

Una vez replanteada la ubicación establecida en los planos, se procederá a realizar la excavación y posterior
armado de los taludes sobre los que se construirán los muros de contención y las losas.

Se construirá de acuerdo con la sección transversal especificada en las láminas y en el lugar establecido en la
lámina de planta.

Se excavará hasta llegar a los niveles establecidos en la lámina, o los que defina la Dirección de la Obra. El
material  se  utilizará  para  la  reconformación  tras  la  construcción  de  la  alcantarilla.  Sobre  la  subrasante
reacondicionada y aprobada por la Dirección de Obra, tanto por niveles como por estado de la misma para
soportar  las  cargas,  se  ejecutará  una  capa  de  material  granular,  de  CBR> 80%,  de  0.10 m de  espesor
promedio, compactándose al 98% del PUSM.

Posteriormente se construirá una base de tosca cementada de 0.15 m de espesor promedio, sobre esta se
ejecutará la losa de Hormigón Armada con Malla C42.

Cualquier modificación considerada para la realización del muro será avalada por la Dirección de obra.

Rubro 6 – Limpieza de Cañada

Se deberá realizar la limpieza de la cañada en las secciones 3, 4 y 5, indicadas en las láminas.

La sección actual de la cañada presenta una geometría que permite conducir el caudal sin embargo requiere un
re perfilado de manera de uniformizarla.
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Rubro 7 – Excavación en Roca

Este rubro se refiere a toda excavación en Roca mediante elementos mecánicos especialmente indicada por la
Dirección de Obra en forma independiente de las excavaciones implícitas en los trabajos detallados en los otros
rubros. Se incluye la disposición final de dicho material a depósito. 

Rubro 8 – Cuneta en Césped

Las cunetas en Césped tendrán una dimensión mínima de 0,6m en la base, 0,75m de altura y taludes laterales
de 1V:1H 

El material resultante de la excavación para conformación de cunetas se enviará a depósito aprobado por la
misma, estando éste incluido en el precio por metro de cuneta.

Rubro 9- Reacondicionamiento de tapas de registro de OSE

Se deberá reacondicionar las tapas de registros de OSE hasta quedar al nivel de pavimento terminado. 

Rubro 10 - Ampliación o sustitución de red de agua 75mm - (Mano de Obra)

Se deberá ampliar o sustituir el caño principal de agua potable en los lugares que la dirección de obra los
determine.  En  los  lugares  donde  se  baje  o  cambie  el  caño  de  agua  deberán  hacerse  las  conexiones
domiciliarias de agua potable. Los materiales necesarios para realizar los trabajos serán suministrados por OSE.

Rubro 11 - Conexiones domiciliarias ciega a saneamiento

Se deberán realizar algunas conexiones domiciliarias de saneamiento donde la dirección de obra los determine.
Los materiales necesarios para realizar los trabajos serán suministrados por OSE. En este rubro se incluirá la
excavación y sustitución con tosca CBR>= 80%. 

Rubro 12- Colocación de Tee, Cruceta o llave de paso

Se deberá colocar llave Tee, Cruceta o llave de paso en los lugares que la dirección de obra los determine. Los
materiales necesarios para realizar los trabajos serán suministrados por OSE.

Rubro 13- Captación a Cuneta

Se realizarán las Captaciones a Cuneta en los sitios indicados en planos. Se incluyen en este rubro todos los
trabajos necesarios, incluida excavación, encofrados, armadura, hormigón, según lo especificado en planos de
detalle. 

ILUMINACIÓN

El proyecto de iluminación contempla la colocación de las luminarias con el correspondiente tendido necesario
para  el  suministro  eléctrico  de  las  mismas.  La  ubicación  de  las  luminarias  será  a  ajustar  en  el  lugar
dependiendo las posibles interferencias que se identifiquen. Se deberá evaluar la etapabilidad para la instalación
de las luminarias de modo tal que no interfieran con el correcto funcionamiento del tránsito vehicular y peatonal.

Cualquier modificación, en cuanto a número de luminaria, tipo o ubicación, deberá ser aprobada por parte de la
Dirección de Obra.

Rubro 14 – Suministro e instalación de columnas, incluye luminarias y brazo

Las columnas deberán estar instaladas de forma perfectamente vertical  y su ubicación y fundación deberá
cumplir con lo especificado en planos. Se deberá verificar que la denominación alto (m)/carga(N) admisible de
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las columnas instaladas sea del tipo 7/90 para todos los casos salvo en extremos o vértices donde deberán ser
del tipo 7/300.

El modelo de brazo a utilizar será sugerido en planos pudiéndose sustituir, previa autorización del Director de
Obra, por otro modelo que respete el avance vertical y horizontal. Se instalarán utilizando los pases previstos en
la columna por el fabricante. 

Se instalarán luminarias con tecnología LED de alta eficiencia buscando obtener un bajo consumo eléctrico y
una buena calidad lumínica. El cuerpo deberá ser de un material resistente a la intemperie  y deberá contar con
protección IP 66 o superior y el índice de protección contra impacto deberá ser IK8 o superior.

La potencia estará comprendida entre 50 y 80 W y se deberá asegurar un flujo luminoso mayor o igual a 5000
lm y una vida  útil  superior a las  50.000 hs.  La temperatura de color deberá ser la  misma para todas las
lámparas a instalarse

Cada luminaria contará con un dispositivo de protección termomagnético instalado dentro de caja de PVC con
grado de protección IP65 a instalarse según especificado en planos.

Todos los elementos de sujeción se instalarán con fleje de acero inoxidable de 20 x 0,70 mm. Las luminarias se
instalarán con la inclinación especificada en planos.

La alimentación de las luminarias se realizará mediante cable súper-plástico de 2mm2. Para la conexión a la
línea se deberá utilizar conectores aislados bimetálicos tipo línea-derivación. 

Los detalles de instalación se especifican en la lámina D02 (Detalle Eléctrica).

Se adjunta un detalle e información de un modelo de luminarias con la finalidad de que pueda ser utilizada
como guía para los requerimientos.

Rubro 15– Suministro e instalación de línea de suministro eléctrico (3x 25mm2+54,6 mm2)

La línea a instalarse será del tipo preensamblado 3x 25mm2 + 54,6 mm2 en Aluminio con neutro portante. La
flecha máxima del cable no podrá superar los 90cm, medidos desde el punto de sujeción más alto. 

Rubro 16 – Suministro e instalación de Tablero de Control

El tablero de control deberá tener grado de protección IP 65 o superior. Sus componentes serán de calidad
reconocida en el medio y respetarán las características especificadas.

VIALIDAD

Rubro 17 - Rampas para discapacitados

Se ejecutarán rampas para discapacitados según lo detallado en láminas adjuntas, de acuerdo a lo establecido
en norma UNIT 200:2014. 

Rubros 18 - Material granular CBR 80% (con transporte) para base de vialidades que modifican
su rasante

El relleno de las vialidades será realizado con Tosca con CBR mayor a 80, compactado en capas de no más de
20cm. Los niveles terminados serán los que se indiquen en planos. 

En particular, las calles que son objeto de intervención son las detalladas en el plano “PG01 - Planta General”
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Rubro 19- Excavación no clasificada a Depósito 

En los casos que la base de fundación del cordón cuneta sea inestable y necesite excavación extraordinaria, se
hará la misma hasta el nivel que indique la dirección de la obra. Así mismo la excavación necesaria para la
ejecución de trabajos de pavimentación se hará hasta el nivel que indique la dirección de la obra.

El material se enviará a depósito aprobado por la misma, con una distancia de transporte inferior o igual a 3000
metros.

Se pagará como excavación no clasificada a depósito el precio global del ítem. 

El  material  de  excavación  que  sea  reutilizado  dentro  de  la  obra  tanto  para  reparaciones  como  para
reacondicionamiento de veredas no será objeto de pago. 

Rubro 20 y 21- Excavación de tosca a recuperar 

Será tarea del contratista recuperar la tosca existente en las vialidades existentes. 

La tosca a recuperar deberá ser reservada en el sitio que la Dirección de Obra indique. Es responsabilidad del
contratista guardar todos los recaudos necesarios para mantener dicho material libre de contaminación y en
condiciones óptimas para ser utilizado. 

El material que será utilizado para la sub base, debiendo de ser compactado de modo que el peso unitario seco
supere al 95% del PUSM. Esta reposición se realizara tendiendo los suelos en capas de espesor tal que una vez
compactadas no superen los 0,15m de espesor.

El material a usar para subrasante deberá ser compactado de modo que el peso unitario seco supere al 95% del
PUSM. Esta reposición se realizara tendiendo los suelos en capas de espesor tal que una vez compactadas no
superen los 0,15m de espesor.

El material se pagará según los m3 ejecutados.

El concepto incluye la excavación, la disposición en sitio donde la Dirección de Obra indique, el tendido en la
disposición final y la compactación. 

Rubros 22 al 30 - Pavimentación 

En todos los casos la Intendencia indicará las cotas del pavimento terminado, así como indicará los lugares
donde se sustituirá o aportará material de la calle, tomándose los niveles correspondientes a los efectos de su
liquidación en el  rubro correspondiente.   A continuación se compactará y luego de verificados los niveles,
compactación y textura superficial de la capa de base regularizada, se procederá a la imprimación.

Los materiales y la ejecución de estos trabajos se pagaran a los precios cotizados para los rubros:

 Sum. Transporte y elaboración de diluidos asfalticos (MC1)

 Ejecución de riego bituminoso de imprimación (RC2)

Luego de las 48 hs.  como mínimo de curado de la  misma,  se procederá a la ejecución del  tratamiento
bituminoso doble sellado con arena  previsto, realizándose cada tratamiento (simple, doble y sellado) con 24
horas mínimo entre cada riego.

Los materiales y la ejecución de estos trabajos se pagaran a los precios cotizados para los rubros:
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Simple:

 Sum. Transp, y elaboración de diluidos asfalticos (RC2)

 Ejecución de riego bituminoso de simple (m2)

 Agregados pétreos riego A (15mm-20mm) (m3)

Doble:

 Sum, Transporte y elaboración de diluidos asfálticos (RC2)

 Ejecución de riego bituminoso doble (m2)

 Agregados pétreos riego B (9mm- 14mm) (m3)

Sellado:

 Sum, Transporte y elaboración de diluidos asfálticos (RC2)

 Ejecución de tratamiento de sellado (m2)

 Arena para sellado (m3)

Rubro 31 - Cordón cuneta 

El  cordón   se  construirá  de  acuerdo  con  la  sección  transversal  especificada  en  las  láminas,  estando
comprendidas  dentro  de  las  tareas:  la  excavación  para  llegar  a  los niveles  establecidos  en  el  proyecto  y
aprobados por  la  Dirección  de  Obra,  el  retiro  de los mismos a  depósito  previamente  establecidos  por  la
Dirección de Obra, los trabajos y materiales necesarios para la ejecución de la tosca cementada que servirá de
apoyo a los cordones cuneta de acuerdo con las dimensiones especificadas en los planos y los trabajos y
materiales necesarios para la construcción de los cordones cuneta mismos.

Se ejecutará como mínimo una entrada vehicular por padrón, excepto que mediante petición del propietario y
posterior orden de la dirección de obra se ordene cosa contraria.

Rubro 32 - Veredas de Hormigón y rampas vehiculares. Incluye terminación superficial.

Las veredas de hormigón se construirán de acuerdo con la sección transversal especificada en las láminas,
estando comprendidas dentro de las tareas: la excavación para llegar a los niveles establecidos en el proyecto y
aprobados por  la  Dirección  de  Obra,  el  retiro  de los mismos a  depósito  previamente  establecidos  por  la
Dirección de Obra, los trabajos y materiales necesarios para la ejecución de la tosca cementada de 15 cm de
espesor que servirá de apoyo a las veredas de acuerdo con las dimensiones especificadas en los planos y
todos los trabajos y materiales necesarios para la construcción de dichas veredas. Las veredas tendrán un
espesor de hormigón de 8cm, juntas de dilatación cada 2m y contarán con mallalur C42 o similar. Las juntas
deberán sellarse con asfalto o equivalente, no siendo objeto de pago la ejecución de las veredas hasta que no
esté completo en su totalidad el sellado de las mismas. 

En las entradas vehiculares existentes, se generarán rampas suaves tal que permitan el ingreso vehicular al
predio, debiéndose retirar los pisos o veredas existentes, reemplazando los mismos por una tosca compactada
con un espesor mínimo de 5cm. Las entradas vehiculares tendrán un espesor de 8cm y deberán contar con
mallalur C42 o similar. 

Para la terminación tanto de veredas como de entradas vehiculares se aplicará Sika Chapdur en la totalidad de
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las  superficies para obtener una terminación rugosa,  el  mismo se debe espolvorear sobre la  superficie de
hormigón fresco previamente  vibrado y nivelado. Para mayor información sobre métodos de aplicación se
recomienda consultar con el proveedor del producto.

Las veredas afectadas por la construcción de las obras de desagües quedarán libres de todo material residual
generados durante la ejecución de los trabajos, ya sea restos de agregados, hormigones, varillas de hierro o
escombros, así como también tierra remanente de la excavación de las calles.

Rubro 33 – Tubería Hormigón circular Ø 500.

Se ejecutarán las tuberías de hormigón según lo  especificado en los planos o cambios que determine la
Dirección de la Obra, asentados y recubiertos en tosca cemento de acuerdo a lo graficado.

Las juntas serán selladas con mortero, dejando  juntas estancas.

Los caños deberán ser de hormigón armado y vibrado y cumplir con la normativa UNIT 16-92 y lo indicado en
la lámina N°251 de la Dirección Nacional de Vialidad en lo que a armadura y resistencia corresponde.

Rubro 34 – Árboles (Suministro y plantación)

El adjudicatario  deberá suministrar  y colocar las  especies vegetales según la ubicación establecida en los
planos, según el siguiente detalle:

 Lapacho rosado 65 unidades

 Lapacho amarillo 65 unidades

 Ibirapitá 65 unidades

 Jacarandá 65 unidades

Estos trabajos se coordinarán y serán supervisados por el equipo de profesionales técnicos de la Intendencia,
quiénes serán los encargados de aprobar las especies suministradas por la empresa para lo cual se  especificar
altura mínima 4 metros, deberán estar envasados.

Serán plantados en pozo del doble del tamaño del envase dentro de un caño de PVC con un diámetro mínimo
de 60 cm y 0.8  metro de largo, el que se llenará en su mitad con tierra negra preparada, cuyas características
deberán ser aprobadas por la Intendencia.

Si durante el proceso de obra se encuentra alguna interferencia, la resolución deberá ser consultada ante la
Dirección de Obra.  

Previo a la colocación de cada especie en su ubicación designada será necesario hacer un replanteo, para
considerar posibles interferencias y obstáculos.

En caso de no disponer en plaza de las especies, cantidades y tamaños precedentes podrán ser sustituidas
únicamente con la autorización de la Dirección de Obra y del equipo Técnico Jardinero de la Intendencia.

En los casos en los que el técnico jardinero así lo considere se plantarán las especies al comienzo de la obra,
debiendo la empresa hacerse cargo del regado y cuidado de las mismas durante el proceso de obra y hasta la
recepción de la misma, según indicaciones entregadas por escrito. El contratista repondrá por un período de
seis meses desde la recepción, las especies que no prosperen, salvo en caso de hurto o vandalismo en los que
quedará eximido.

Rubro 35- Badenes

Se construirán de acuerdo con la sección transversal especificada en las láminas y en los lugares establecidos
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en la lámina de planta.

Se excavará hasta llegar a los niveles establecidos en la lámina, o los que defina la Dirección de la Obra. El
material se enviará a depósitos aprobados. Sobre la subrasante reacondicionada y aprobada por la Inspección,
tanto por niveles como por estado de la misma para soportar las cargas, se ejecutará una capa de material
granular, de CBR> 80%, de 0.15 m de espesor promedio, compactándose al 98% del PUSM.

Posteriormente se construirá una base de material estabilizado con cemento portland de 0.15 m de espesor
promedio, sobre esta se ejecutara el badén de hormigón armado clase VII.

El badén se realizará según láminas adjuntas.

Rubro 36- Alcantarilla Cruce Carnelli - Boca Adicional

Una vez replanteada la ubicación establecida en los planos, se procederá a realizar la excavación y posterior
armado de los taludes sobre los que se construirán los muros de contención y las losas.

Se construirá de acuerdo con la sección transversal especificada en las láminas y en el lugar establecido en la
lámina de planta.

Se excavará hasta llegar a los niveles establecidos en la lámina, o los que defina la Dirección de la Obra. El
material  se  utilizará  para  la  reconformación  tras  la  construcción  de  la  alcantarilla.  Sobre  la  subrasante
reacondicionada y aprobada por la Dirección de Obra, tanto por niveles como por estado de la misma para
soportar  las  cargas,  se  ejecutará  una  capa  de  material  granular,  de  CBR> 80%,  de  0.10 m de  espesor
promedio, compactándose al 98% del PUSM.

Posteriormente se construirá una base de tosca cementada de 0.15 m de espesor promedio, sobre esta se
ejecutará la losa de Hormigón Armada con Malla C42.

Cualquier modificación considerada para la realización del muro será avalada por la Dirección de obra.
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4. ESPECIFICACIONES DE MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS.

Para la construcción de los tratamientos superficiales bituminosos se aplicará lo establecido en la Sección V del
PV, con las siguientes especificaciones modificativas y/o complementarias. En caso de alguna contradicción
regirán las presentes especificaciones.

4.1. AGREGADOS PÉTREOS

Los agregados pétreos gruesos y medianos para los tratamientos bituminosos provendrán de la trituración de
roca sana y tendrán un desgaste Los Ángeles menor de 30%.

Se modifica el Art. A-3-2 de la Sección V del PV que queda redactado de la siguiente forma:

Los agregados no poseerán un porcentaje en peso de polvo impalpable superior a un 0,8% cuando se empleen
diluidos asfálticos y 0,4% cuando se empleen emulsiones asfálticas.

Los  agregados  a utilizar  en  los  tratamientos  simples con  diluidos  asfálticos  cumplirán con  las  siguientes
condiciones granulométricas:

Tratamiento B: dos gradaciones alternativas

TAMIZ

CIRCULAR

GRADACION 1

% pasa

GRADACION 2

% pasa

5/8” 100

1/2” 90 – 100 100

3/8” 30 – 70 90 – 100

1/4” 0 – 10 40 – 70

1/8” 0 – 3 0 – 10

N° 40 0 - 3

La proporción de árido no desprendido en el  ensayo de placa Vialit  según norma NLT 313/87 deberá ser
superior al 90%, es decir el ensayo de placa Vialit deberá dar un 90% de adherencia.

Tratamiento A: el agregado pétreo a utilizar en el riego es granito triturado de 15mm a 20mm.

Tratamiento B: el agregado pétreo a utilizar en el riego es granito triturado de 5mm a 14mm.

4.2. MATERIALES BITUMINOSOS

Los materiales asfálticos serán seleccionados y proporcionados por el Contratista.

Se emplearán diluidos asfálticos (MC1) en las imprimaciones y diluidos asfálticas (RC2) en el resto de los
tratamientos bituminosos.

Los diluidos asfálticos cumplirán con los tipos establecidos en la Sección V del PV, y las emulsiones con los
tipos RS – 1 o RS – 2 de la norma ASTM – 977.
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4.3. EJECUCIÓN DE LOS TRATAMIENTOS BITUMINOSOS

Estará a cargo del Contratista proponer, dentro de los límites que fija la Sección V del Pliego de Vialidad, las
cantidades de material bituminoso a utilizar en cada riego, así como el tipo y cantidad del agregado pétreo a
incorporar en cada etapa. 

Esta dosificación deberá ser aprobada por la Dirección de Obra que podrá exigir la realización de una sección
de prueba  para  ajustarla.  Una vez aprobada la  misma no podrá modificarse sin  autorización escrita  de  la
Dirección.

Los trabajos referentes al tratamiento bituminoso deberán iniciarse inmediatamente después de terminados los
trabajos de reacondicionamiento de la base y de haber sido aprobada por la Dirección de Obra, siempre que la
fecha de terminación esté comprendida dentro de los períodos en que se autorice la ejecución de riegos con
materiales bituminosos (Art. D-2-1-5, Sección V) y se cumplan las condiciones generales del Capítulo D de la
Sección V del Pliego de Vialidad.

En el caso de que la superficie a tratar quede terminada en uno de los períodos de prohibición el Contratista
deberá  conservarla  y  mantenerla  a  su costo,  de  modo que cumplido el  período  o cuando lo  disponga la
Dirección de Obra, esté en las condiciones de aceptación requeridas para recibir el tratamiento bituminoso.

Una vez ejecutado un tratamiento bituminoso se deberá cerrar dicho tramo al tránsito durante un mínimo de 24
horas con una adecuada señalización de obra diurna y nocturna.

4.4. MATERIAL GRANULAR CBR>40% y CBR>80%

El material a utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir con las condiciones establecidas en la
Sección 4 de las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para
la Construcción de Puentes y Carreteras de la DNV” vigentes a Setiembre 2001, el capítulo A Sección IV del PV
con excepción de los artículos A-2-1 y A-2-4 y las siguientes especificaciones sustitutivas:

CBR>80% o >40% (según se indique en planos) para el 98% del PUSM

Expansión menor del 0.3%. (Ensayo de CBR y expansión con sobrecarga de 4500 grs.)

Equivalente de arena > 35.

Se admitirá que el porcentaje X que pasa el tamiz Nº 40 cumpla con:

X.IP < 180 siendo IP el índice plástico de dicha fracción

X.LL < 750 siendo LL el límite líquido de dicha fracción

El material CBR >80% se cementará con cemento portland en una dosificación de 100 kg por m3 de material
compactado.

4.5. MATERIALES PARA TRABAJOS EN HORMIGÓN

Se regirán por lo establecido en el Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas del
Ministerio  de Transporte  y  Obras  Públicas y  en sus modificaciones  que aparecen  en las  Especificaciones
Técnicas  Complementarias  y  Modificativas  del  Pliego  de  Condiciones  para  la  Construcción  de  Puentes  y
Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad, versión vigente a la fecha del llamado, tanto en lo que tiene que
ver con las características y proceso constructivo como en cuanto a la realización de los correspondientes
ensayos de control.

4.5.1. GENERALIDADES

El hormigón a utilizar será del tipo C25 (Resistencia Teórica o Resistencia Característica a Compresión fck =
250 kg/cm2), según se define en la norma UNIT 972:97.
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La dosificación del hormigón y la relación agua-cemento será presentada por el contratista y aprobada por la
Dirección de Obra para alcanzar la resistencia exigida y el grado de trabajabilidad mínima necesaria en cada
parte. Dicha relación agua - cemento, salvo expresa autorización de la Dirección, no deberá ser superior a 0,50
(considerando los áridos secos) y el contenido mínimo de cemento será de 275 kg/m3.

Los agregados arena, roca partida y cemento se medirán en peso debiendo el  Contratista disponer de los
elementos necesarios a tales efectos.

El acondicionamiento de los materiales, la elaboración del hormigón y el moldeo y preparación para ensayo de
las probetas se realizarán de acuerdo a lo establecido en las normas UNIT. El ensayo a compresión se realizará
de acuerdo a la norma UNIT.

En caso de utilizarse hormigón elaborado fuera de la obra será suministrado por empresas que cumplan las
condiciones exigibles por la Dirección de Obra. En este caso cada carga de hormigón deberá estar acompañada
de  la  documentación  que se  detalla  en  la  norma  UNIT  1050  –  Art  15.2.1.7.2.  La  no  presentación  de  la
documentación exigida, debidamente rubricada por el profesional responsable, será motivo de no aceptación
del hormigón.

4.5.2. CEMENTO

Se podrá utilizar cualquier tipo de cemento que cumpla con la norma UNIT 20, “Cementos Portland para uso
general. Definiciones y requisitos” o UNE 80301:96.

Los cementos serán provistos a granel, o en bolsa y serán de primera calidad.

Serán almacenados en locales adecuados que los protejan contra la acción de la intemperie y de la humedad
del suelo y las paredes. El Contratista se abstendrá de utilizar cemento almacenado durante un tiempo superior
a 45 días. Para la ejecución de las estructuras se emplearán únicamente cemento Portland de tipo normal. 

4.5.3. AGREGADO FINO

Se entiende por agregado fino el agregado o fracción del mismo que pasa por el tamiz 4,75 mm (UNIT-NM 66).

Los agregados finos para morteros y hormigones serán arenas naturales o artificiales. En la preparación de
hormigones  y  morteros  se  dará  preferencia  a  las  arenas  naturales  de  origen  silíceo.  El  árido  fino  estará
constituido por partículas finas limpias, duras, estables, libres de películas superficiales.

El agregado fino no deberá contener sustancias que afecten la resistencia o durabilidad del hormigón, o que
ataquen  el  acero.  Se entiende por  sustancias  nocivas  a terrones de arcilla,  polvo impalpable  e  impurezas
orgánicas, entre otras.

El árido fino que no cumpla con las anteriores condiciones de limpieza será sometido a un proceso de lavado
adecuado.

4.5.4. AGREGADO GRUESO

Se entiende por agregado grueso el que resulta retenido por el tamiz 7,1 mm (UNIT-NM 66)

Sus  partículas  serán  duras,  limpias,  estables,  y  libres  de  películas  superficiales  y  no  contendrán  otras
sustancias nocivas que puedan perjudicar al hormigón o a las armaduras. 

La toma de muestras se efectuará según las indicaciones de la norma UNIT. Se podrá exigir un ensayo normal
en máquinas Los Ángeles según UNIT 17.

El árido grueso estará constituido por piedra granítica partida con la granulometría indicada en la Norma UNIT
102. 
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Los agregados deben almacenarse de forma tal que queden protegidos de una posible contaminación por el
ambiente y especialmente por el terreno.

El tamaño máximo del agregado grueso se determinará de forma tal que cumpla con las siguientes exigencias: 

 Menor o igual a 1/4 de la menor dimensión lineal de la sección transversal del elemento.
 Menor o igual a 1/3 del espesor de la losa.
 Menor o igual a 3/4 de la mínima separación libre entre dos barras de armadura.
 Menor o igual a 3/4 del mínimo recubrimiento libre de las armaduras.

4.5.5. AGUA

El agua utilizada para el amasado del hormigón, así como para su curado o limpieza de sus componentes, será
potable, limpia y exenta de impurezas, libre de glúcidos (azúcares), aceites y sustancias que puedan producir
efectos desfavorables sobre el fraguado, la resistencia o la durabilidad del hormigón, o sobre las armaduras. 

El Contratista deberá realizar a su cargo los análisis para verificar el cumplimiento de estos requisitos. 

4.5.6. ADITIVOS

El Contratista podrá emplear sustancias químicas comerciales con el objeto de producir aire incorporado o
densificar el hormigón cuya utilización será ordenada por la Dirección, o aprobada por ésta, a propuesta del
Contratista.

Solamente se autoriza el  uso de aquellos aditivos que estén garantizados por el  fabricante y produzcan la
función principal  deseada sin alterar las restantes características de hormigón ni presentar peligro para las
armaduras.

Se  podrán  emplear  aditivos  plastificantes  o  incorporadores  de  aire.  En  todos  los  casos  debe  verificarse
fehacientemente  que  el  uso  de  estos  aditivos  no  provocará  alteraciones  o  procesos  corrosivos  para  los
componentes de la estructura. El uso de estos aditivos será aprobado por la Dirección de Obra.

Todos los ensayos para la evaluación del aditivo serán por cuenta del Contratista. 

El aditivo será dosificado por medio de un dosificador mecánico que sea capaz de medir con precisión la
cantidad a adicionar, de tal forma que se asegure una distribución uniforme del aditivo durante el período de
mezclado especificado para cada pastón.

Los aditivos serán medidos en peso, con un límite de tolerancia del 3% de su peso efectivo.

Queda prohibido el uso de sustancias acelerantes de fragüe que en su composición contengan cloruro cálcico.

Si la Dirección lo considera conveniente, podrá exigir el agregado de algún plastificante de reconocida calidad
en plaza  para  aquellas  partes de  la  estructura expuestas  a  la  intemperie,  las  de difícil  llenado y para  los
reservorios de agua.

4.6. ARBOLES

Las obras contempladas en el proyecto se llevarán a cabo mediante la ejecución de las unidades de obra que
se describen a continuación.

4.6.1. REPLANTEO

Se procederá al replanteo del proyecto, previo la ubicación de los ejemplares, de manera que se establezca de
forma definitiva la ubicación de los mismos en las localizaciones previstas en el proyecto, salvo modificaciones
puntuales que puedan aparecer por las presencia de instalaciones ú otros factores que impidan su ejecución. 
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Una vez realizado el replanteo del proyecto, la dirección de obra realizará un chequeo de acuerdo a lo estipulado
y se seguirá de común acuerdo las próximas tareas.

4.6.2. EXCAVACIÓN

Se realizarán los pozos acordes a los tamaños de las masas radiculares, utilizando para su plantación tierra
negra, más un aporte de fertilzante triple 15 que se incorpora junto con la tierra, a razón de 10 grs por planta. 

4.6.3. CONTROL DE HORMIGAS

En la zona donde se implantarán los árboles se recomienda realizar un fuerte control de hormigas. El mismo se
realizará con cebo granulado combatiendo la presencia de las mismas en los caminos encontrados. También
se  marcarán  los  hormigueros  con  banderines  para su control  posterior.  Los hormigueros  encontrados  se
combatirán con productos en polvo. El control de hormigas se recomienda que lo realice la misma empresa
plantadora, durante 15 días antes de la plantación y hasta 15 días después de la misma.

4.6.4. PLANTACIÓN

Se procederá a la colocación de los tubos de PVC o similar de 600m de diámetro mínimo y una longitud de
80cm con el fin de proteger la estructura de la vereda y servicios por el crecimiento de las raíces.

Se rellenará el fondo del pozo con tierra hasta una profundidad que permita plantar el árbol de manera que
quede a la misma profundidad que se encontraba en vivero. Se apretará la tierra junto al cepellón a fin de evitar
que queden raíces sin protección. Una vez plantado el árbol se procederá a regarlo abundantemente a fin de
evitar que queden bolsas de aire, y el árbol quede bien firme. Se procederá al relleno del pozo en la profundidad
que baje tras los primeros riegos. 

Los árboles se prepararán eliminando las raíces en mal estado, dobladas, rotas, etc. que puedan interferir al
adecuado arraigo de los árboles. Respecto a la parte aérea, se eliminarán las ramas en mal estado que puedan
interferir  para  el  desarrollo  posterior  del  árbol.  Los  árboles  bifurcados  o  en  con  presencia  de  plagas  y
enfermedades se descartarán, no debiendo plantarse de ningún modo. 

Se procederá al riego de los árboles plantados con una dosis que asegure el humedecimiento adecuado de toda
la tierra del hoyo. Se mantendrá el riego hasta la recepción de las obras.

4.6.5. MEMORIA DE MANTENIMIENTO DEL PROYECTO

Riego, nutrición, control de plagas y malezas, control de tutores, son los trabajos importantes a realizar los 2
primeros años después de la plantación, los cuales garantizan la salud futura de los árboles y arbustos. Las
buenas prácticas de manejo nos conducen al mejor destino económico y a la mejor performance del paisaje
creado.

El objetivo es obtener un constante y consistente avance hacia la madurez de la plantas de manera de asegurar
que el diseño propuesto se plasme en el tiempo. 

4.6.5.1. Riego

Se debe proporcionar agua suficiente cada semana a toda la raíz  del árbol en la zona de crecimiento,  los
primeros meses de implantado el árbol. Se aconseja un riego penetrante de manera que el árbol desarrolle
raíces profundas. 

Es importante recordar que a los aportes del riego deben descontarse los aportes de las lluvias y que estas son
complementarias de las mismas. El árbol debe disponer de agua en forma permanente, con un correcto nivel de
humedad en el suelo. Los excesos son altamente perjudiciales. No regar muy cercano al pie de la planta. 

Se recomienda realizar un estudio pormenorizado de las condiciones de riego para establecer un equipo que
proporcione el agua necesaria a cada planta en cada estación del año.
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En  general se recomienda 5 lt/m2/día en el caso del césped y 3 lt/ de agua por árbol por día.

4.6.5.2. Nutrición

Teniendo en cuenta que el tipo de tierra que incorporamos al pozo es de buena calidad, recién para el segundo
año desde la implantación realizamos un aporte de nutrientes. Basándonos en un estudio y observación del
estado del vegetal, realizamos una fertilización completa. 

Suministrar de manera constante de Nitrógeno, Fósforo y Potasio para el crecimiento continuo, suministrado en
primavera y parte del verano. 

Es conveniente mantener los niveles de nutrientes principales y macronutriente (NPK) y algunos menores para
el buen crecimiento, y sanidad del vegetal.

La dosis aplicar por árbol: 

1. Primer año 50 grs por árbol de fertilizante triple 15

2. Segundo año 100 grs por árbol de fertilizante triple 15

4.6.5.3. Control de malezas

La presencia de malezas comunes puede generar competencia y afectar la disponibilidad de nutrientes y agua
para los árboles y además atraer y hospedar plagas de insectos y enfermedades perjudiciales para el árbol. 

Es recomendable mantener el círculo de la olla de la planta libre de malezas, para ello se aconseja reponer el
mulch utilizado al momento de la plantación, de manera que no crezcan nuevas malezas. Las ya existentes se
deben eliminar manualmente.

4.6.5.4. Poda

Se realizará una poda de formación a los árboles nuevos como forma de mantener una copa armoniosa. Se
deberá respetar su forma específica. Se deberán programar podas de limpieza de ramas secas para los meses
primavera – verano. 

Junio 2022            Pág. 19



Desarrollo Urbano en Trinidad

4. CONTROL DE CALIDAD

4.1. REALIZACIÓN DE ENSAYOS

Se deberá cumplir con los ensayos y frecuencia de realización de los mismos que se indicarán.

El contratista deberá contar con un Ingeniero Civil que responderá directamente a la dirección de obras por el
seguimiento del control de calidad de la obra.

4.2. IDENTIFICACIÓN DE DEFECTOS

El Director de Obra controlará el trabajo del Contratista y le notificará los defectos que encuentre. Dicho control
no  modificará  de  manera  alguna  las  obligaciones  del  Contratista.  El  Director  de  Obra  podrá  ordenar  al
Contratista que localice un defecto y que exponga y verifique cualquier trabajo que considerare que puede tener
algún defecto.

4.3. MATERIALES

Todos los materiales a emplear en las Obras deberán cumplir con lo especificado al respecto en este Pliego de
Condiciones. El Contratista no podrá utilizar en la obra un material que no haya sido previamente aceptado por
el Director de Obra. El Contratista presentará muestras de los materiales como lo indique el Director de Obra en
los casos en que corresponda, debiendo ser entregadas con la antelación suficiente como para permitir  su
examen y análisis.

El Director de Obra comunicará por escrito la aceptación o rechazo del material propuesto. Serán conservadas
en  obra,  para el  control  de  los  materiales que se utilicen,  las  muestras  representativas  de  los materiales
ensayados y aceptados. Independientemente de la aprobación inicial del material a emplear, el Director de Obra
extraerá periódicamente, o cuando lo crea conveniente, muestras de los materiales acopiados en obra. Los
gastos ocasionados por la provisión, extracción, envase, transporte y ensayo del material serán de cargo del
Contratista.  Sin  perjuicio  de  lo  indicado  anteriormente,  se  establece  que  el  Director  de  Obra,  por  vía  de
excepción, podrá disponer la aceptación de un material aun cuando el mismo no cumpliera estrictamente las
condiciones previstas, siempre que el análisis del conjunto de ensayos a que fuera sometido permita formar
opinión favorable de dicho material. En este caso, conjuntamente con la aceptación del material propuesto, se
efectuará el ajuste del precio unitario contractual respectivo. Si el Director de Obra entendiera que no fuera del
caso la aplicación de este procedimiento de excepción, el rechazo del material será inapelable. Las demoras
ocasionadas por estos motivos serán totalmente imputables al Contratista.

Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro de un plazo de 3 (tres) días
hábiles a contar desde la fecha de notificación del rechazo y los sustituirá, a su costo, por otros adecuados y
convenientes que cumplan las condiciones establecidas. Si el Contratista no cumpliera esa orden, el Director de
Obra, previa notificación podrá:

 Retirar los materiales rechazados no responsabilizándose el Contratante por pérdidas, sustracciones u
otros perjuicios que tal medida pudiera causar al Contratista. En caso de que el Contratista deje de
cumplir una orden de esta índole, el Contratante tendrá derecho a emplear y pagar a otras personas
para su ejecución. Todos los gastos que de ello se sigan o que sean incidentales a ello correrán a car-
go del Contratista y podrá exigírselos el Contratante, o podrá deducirlos de toda suma que se adeude o
vaya a ser adeudada al Contratista.

 Ordenar la suspensión de las Obras hasta que los materiales rechazados sean retirados por el Contra-
tista, sin que ello de derecho al Contratista a indemnización de clase alguna.

 Ordenar que se demuela y se vuelva a ejecutar debidamente, no obstante, sus ensayos anteriores y los
pagos parciales que se hayan efectuado, toda obra que en lo que respecta a materiales o ejecución no
esté de acuerdo con el Contrato, sin que esto de lugar al Contratista a reclamación alguna.
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4.3.1. Obras de suelos
Ensayos a realizar:
• Caracterización del suelo
• Límite líquido
• Límite plástico
• Índice plástico
• Humedad óptima
• Densidad máxima
• Porcentaje de expansión
• CBR
• Densidad en sitio
• Prueba de carga con vehículos pesados

Salvo los dos últimos ensayos  mencionados,  el  resto  se ejecutará cada  vez que se seleccione un nuevo
yacimiento, o cuando la DO lo considere conveniente. Los dos últimos ensayos serán realizados como parte del
proceso de aceptación de cada una de las capas y para verificar si se alcanzó la densidad especificada. La
presentación de resultados favorables será condición necesaria para la Certificación de los trabajos.

4.3.2. Bases granulares
Ensayos a realizar:
• Límite líquido
• Límite plástico
• Índice plástico
• Granulometría
• Humedad óptima
• Densidad máxima
• Porcentaje de expansión
• CBR
• Densidad en sitio

Los ensayos se ejecutarán cada vez que se seleccione un nuevo yacimiento o cuando la DO lo considere
conveniente. El último de los ensayos se realizará como parte del proceso de aceptación de cada una de las
capas y para verificar si se alcanzó la densidad especificada. La presentación de resultados favorables será
condición necesaria para la Certificación de los trabajos.

4.3.3. Hormigón para Estructuras

4.3.3.1. Muestreo

Para la determinación de la resistencia característica del hormigón se tomarán muestras en probetas cilíndricas
de 15cm de diámetro y 30cm de alto, siguiendo el procedimiento de la norma UNIT NM 77:1998 Preparación
de las bases de probetas y testigos cilíndricos para el ensayo de compresión.

Para la  determinación  de  la  resistencia  característica  a los  28 días  según  UNIT  NM101:1198.  Ensayo de
compresión de probetas cilíndricas.
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Para la determinación de la consistencia del hormigón según UNIT NM67:1196 Ensayo del cono de Abrams.

4.3.3.2. Frecuencia

La frecuencia de retiro de muestras será la correspondiente a control intenso según UNIT 1050:2005. Proyecto
y ejecución de estructuras de hormigón en masa o armado, es decir, de cada lote de 100m3 se tomarán N
probetas, en el primer lote se tomará N=12, pudiendo disminuir a N=6 de acuerdo al siguiente procedimiento:

Ordenando los valores de rotura xi de las probetas de menor a mayor

x1 ≤x2≤x3≤…..≤xm≤…≤xn

Se define resistencia característica estimada como:

                                                  fest= 2*  x1+x2+…..+xm-1  -xm   KN *X1 

                     m-1

 KN=0.96 para N=6 y 0.98 para N=8 o más

m=N/2 si N es par o  N-1/2 sin N es impar

El lote sometido a control es aceptable si verifica 

  fest≥fck 

Siendo fck la resistencia característica de diseño según UNIT 1050:2005.

En caso de obtenerse 4 lotes con resultados positivos podrá disminuirse la cantidad de probetas de 12 a 6, si
algún lote no es aceptable deberá volver a tomarse 12 muestras y se repite el procedimiento tantas veces como
sea preciso.

Además de las probetas retiradas para su rotura a la edad de 28 días, será recomendable retirar al menos una
cantidad superior al tercio de las ya mencionadas para ser ensayadas a diferentes edades: a los 7 y 14 días,
queda a criterio de la dirección de obra la necesidad de contar con estos valores intermedios.

4.4. CORRECCIÓN DE DEFECTOS

El Director de Obra notificará al Contratista todos los defectos de que tenga conocimiento antes de que finalice
la ejecución de la obra y durante el período de responsabilidad por defectos, que se inicia con la Recepción
Provisoria de las Obras por parte del Contratante y finaliza con la Recepción Definitiva de las mismas.

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá dentro del plazo especificado en la notificación
del Director de Obra.

Si el Contratista no ha corregido el defecto dentro del plazo especificado en la notificación del Director de Obra,
este último estimará el precio de la corrección del defecto, que deberá ser pagado por el Contratista.
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5. NORMAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

5.1. GENERALIDADES

El Contratista deberá elaborar y presentar un Plan de Gestión Ambiental de las obras que al menos incluirá
medidas preventivas, de mitigación o compensación de los impactos negativos generados por las obras,

 sobre los medios físico, biótico y antrópico (personal de la empresa, vecinos, transporte, etc.)
 Planes de contingencia ante accidentes, derrames de contaminantes, inundaciones, etc.
 Recopilación de la normativa ambiental vigente del País aplicable a las obras de referencia
 Identificación de las actividades a desarrollar y valoración de los aspectos ambientales generados

Dicho plan deberá abarcar, al menos, los siguientes temas:

 Gestión del obrador,
 Medidas de seguridad,
 Movimiento de suelos,
 Explotación de canteras y préstamos,
 Acopios transitorios, operación de maquinaria y plan de mantenimiento preventivo de la maquinaria

afectada a la obra,
 Plan de intervención en zona urbana,
 Plan de tránsito,
 Gestión de residuos,
 Control de erosión y sedimentación,
 Cuidado y mantenimiento de áreas verdes,
 Ruidos, polvos y vibraciones,

5.2. NORMATIVA Y REGLAMENTACIONES

En todo momento el Contratista deberá ajustarse a las disposiciones, reglamentaciones, leyes y ordenanzas
vigentes a nivel local, nacional o internacional, en particular:

Normativa Nacional:

 Ley 16.466, Medio Ambiente, enero 1994.
 Ley Nº 14.859/78, Código de Aguas, y su reglamentación (Decreto 253/79 y modificativos)
 Decreto 89/995, Seguridad e Higiene en la Construcción, febrero 1995.

Asimismo, el Contratista deberá incluir en sus sub-contratos la obligación de éstos de cumplir de igual forma
dichos requerimientos

5.3. PLAN DE GESTIÓN DEL OBRADOR

El Contratista, en forma previa a la implantación del  obrador, elaborará un Plan de gestión del mismo, que
comprenderá la evacuación de pluviales, la gestión de residuos sólidos, la gestión de efluentes, la ocupación
del  suelo  (implantación  de  acopios,  estacionamiento  de  maquinaria,  etc.),  el  manejo  de  acopios,
almacenamientos, retiro del obrador y reacondicionamiento del predio, etc.

Deberá verificarse que bajo  ninguna circunstancia  se contaminen los cursos de agua ni  los acuíferos.  Se
preservarán los patrones de drenaje superficial, mediante el empleo de medidas preventivas, de mitigación o de
restauración según sea el caso.
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La  limpieza  de  los  obradores  será  mantenida  permanentemente  en  todas  las  instalaciones  existentes
incluyendo, entre otros, el correcto manejo de los residuos, la higiene en la totalidad de los ambientes de las
edificaciones permanentes y temporarias y la disposición apropiada de los efluentes. Asimismo, la limpieza
comprende el orden de todos los elementos de trabajo y de los efectos personales (ropa, elementos de aseo
personal, etc.), facilitándose de esta manera, no sólo el trabajo diario, sino también la convivencia del personal.
El  cumplimiento  de  este  procedimiento,  también  evitará  la  aparición  de  insectos  y  roedores  (potenciales
portadores de enfermedades tales como dengue y hantavirus).

Se controlará la circulación de maquinarias y vehículos dentro de los obradores, con el objeto de disminuir la
producción de ruido molesto, la contaminación del aire y el riesgo de accidentes, ya que tanto las máquinas
como  los  camiones  usados  en  la  obra  son  vehículos  dotados  de  poca  maniobrabilidad.   Todas  las
disposiciones referentes a vehículos y maquinarias dentro de los obradores son aplicables en las inmediaciones
de los mismos, en los frentes de obra y en el trayecto entre ambos.

Los ruidos producidos por el  obrador no deberán exceder los estándares admisibles,  por la  ley  vigente  o
legislación comparada aplicada en la Región.

En general, se colocarán señales a los efectos de atraer la atención sobre lugares, objetos o situaciones que
pudieran provocar accidentes u originar riesgos para la salud humana o el medio ambiente, así como para
indicar  el  emplazamiento de elementos y/o equipos  que tengan importancia  desde el  punto de vista  de la
prevención y auxilio. Tanto en el interior de obradores como en sus alrededores se seguirán las indicaciones
dadas por el Técnico Prevencionista de la obra.

Una vez finalizada la obra, se desmontarán los obradores, procurando restablecer el sitio, lo máximo posible, a
su estado original. Se eliminarán las losas de hormigón que eventualmente hubieran sido construidas como
soporte de infraestructura o como sitio de actividades.

5.4. MEDIDAS DE SEGURIDAD

El Contratista mantendrá el sitio y todas las áreas de trabajo en condiciones sanitarias adecuadas, debiendo
cumplir en todas las cuestiones de salud, sanidad y seguridad e higiene laboral, con los requerimientos de la
autoridad competente.

Además, deberá bregar por la protección de toda persona y propiedad en forma permanente, debiendo tomar
todas  las  medidas  necesarias  para  prevenir  accidentes  (suministrar  y  mantener  luces  para  la  noche,
empalizadas, guardianes, veredas, serenos, señales de peligro, mantenimiento permanente de la limpieza de la
obra en especial de las calles, etc.). Dichas medidas serán sometidas a la aprobación de la Supervisión de
Obra,  quien habilitará  entonces  la  ejecución  de los trabajos.   El  Contratista  deberá cumplir  con todos  los
reglamentos de seguridad en la construcción y cualquier otra medida exigida por la Supervisión de Obra.

El Contratista será plenamente responsable por la adecuada estabilidad y seguridad de las obras y los métodos
constructivos.

Si  en  cualquier  momento,  a  solo  juicio  de  la  Supervisión  de  Obra,  los  procedimientos  empleados  por  el
Contratista parecieran insuficientes para la  seguridad de los trabajadores, podrá ordenar un aumento de la
seguridad sin costos adicionales para el  Propietario y la presencia en obra del Técnico Prevencionista del
Contratista para atender los requerimientos solicitados.

En ningún caso estará el Contratista exonerado de su obligación de garantizar la seguridad en el trabajo, de
acuerdo a las exigencias del Banco de Seguros del Estado. Será él, responsable por la seguridad en las obras y
por cualquier daño que resulte de la falta de la misma. En casos de urgencia la Supervisión de Obra podrá
disponer de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y cargar los gastos al Contratista. Los mismos
serán descontados en el primer certificado presentado inmediato posterior al surgimiento de la urgencia.

El Contratista deberá levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos apropiados y aprobado por
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la Supervisión de Obra para circular por las áreas de trabajo. Cuando se coloquen al costado de calzada o
sendas peatonales,  se ajustarán a las  normativas  vigentes.  Las excavaciones  deberán ser  adecuadamente
protegidas para evitar lesiones a trabajadores y/o a terceros.

El Contratista  dará detalle de las medidas de seguridad correspondientes a cada fase del  avance de obra.
Cuando la  naturaleza de las obras obligue al empleo de explosivos, el  Contratista procederá con la  previa
autorización de la Supervisión de Obra y llevará a cabo tales tareas bajo la supervisión de personal debidamente
calificado y con la anuencia de la autoridad que corresponda.

El  Contratista  se  mantendrá  informado  y  cumplirá  estrictamente  las  leyes  y  disposiciones  vigentes  que
reglamenten el transporte almacenaje y uso de explosivos, siendo totalmente responsable por cualquier y todo
daño resultante de su uso. En cada caso de uso, se deberá contar con la aprobación y supervisión del Servicio
de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas de la IMM y del Servicio de Material y Armamento del Ejército Nacional.

Las operaciones nocturnas en el sitio estarán sujetas a la aprobación de la Supervisión de Obra. Tal aprobación
no se efectivizará, a menos que el Contratista haya hecho los preparativos para proveer suficiente alumbrado.
La  autorización  se  solicitará  con  suficiente  anterioridad  para  que  la  Supervisión  de  Obra  pueda  disponer
representatividad en el lugar.

El personal desempeñará las tareas respetando las medidas de seguridad establecidas en el Decreto 89/995,

El Contratista deberá suministrar, a sus empleados, obreros y a todo el personal de la Dirección de obra, la
cobertura por un sistema de emergencia móvil de primer nivel para el caso de accidentes en el sitio.

5.5. GESTIÓN DE RESIDUOS

5.5.1. SERVICIOS HIGIÉNICOS

Los obradores, algunos talleres y depósitos, y todos los frentes de obra, tanto en zonas rurales como en sitios
urbanizados, deberán contar con servicios higiénicos según la normativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social (Decreto 89/995).

En lugares donde sea materialmente imposible la instalación de servicios higiénicos conectados a la red cloacal
o a sistemas individuales de evacuación de efluentes, se podrán utilizar baños químicos. El producto químico
se cargará en los baños mediante camiones cisterna con equipo especial de bombeo. Los residuos generados
en los baños químicos serán evacuados mediante  transportes especiales  cuando su capacidad haya sido
colmada. El Contratista archivará los recibos de recepción de los líquidos residuales emitidos por el proveedor,
quien será responsable de su correcta disposición final. Cuando se lleve adelante el transporte de los baños
químicos desde una ubicación a otra, se comprobará que los recipientes contenedores estén perfectamente
cerrados, a fin de no provocar ningún derrame accidental durante el recorrido.

Todos los habitáculos sanitarios, cualquiera sea su tipo, serán higienizados todos los días, a fin de prevenir la
generación de probables focos de enfermedades infecciosas.

5.5.2. DISPOSICIÓN FINAL DE EFLUENTES DOMÉSTICOS

En ningún caso se efectuará la disposición final de efluentes sanitarios y domésticos directamente sobre la
superficie del suelo o en cursos de agua. Los mismos se evacuarán, tratarán y dispondrán de acuerdo a la
normativa nacional y departamental, en particular la Ordenanza Sanitaria, el Decreto 253/979, y modificaciones,
y el Decreto 89/995 (artículos 11 y 12).

En el  caso de utilizar  pozos impermeables,  serán evacuados mediante  camiones barométricos cuando su
capacidad  haya  sido  colmada.  Los  pozos  serán  monitoreados  periódicamente  a  fin  de  evaluar  su
comportamiento.  Estarán  alejados  de las  viviendas  y  principalmente  de  los pozos  de  suministro  de  agua
subterránea.
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5.5.2.1. Hidrocarburos líquidos y semisólidos

Se procurará que los cambios de aceites y filtros se realicen en estaciones de servicio. En los casos que esto
no fuese posible, se procederá en los talleres,  obradores, depósitos y eventualmente en la propia pista de
trabajo, de la siguiente forma:

 El hidrocarburo usado se recolectará en una batea o bandeja contenedora–protectora, metálica o plás-
tica, de por lo menos 10 cm. de altura y tamaño suficiente como para recibir 2 (dos) veces el volumen
total de hidrocarburos involucrados en la operación.

 El transporte de estos residuos líquidos desde la pista de trabajo al obrador, depósito o taller, se reali-
zará en latas o tambores de cierre hermético, en un camión o camioneta tipo pick–up especialmente
acondicionados especialmente para esta tarea. Estos contenedores deberán estar sujetos firmemente a
la caja del vehículo, con sus tapas herméticamente cerradas, hacia arriba y en posición vertical. La ve-
locidad de estos transportes nunca podrá superar los 15 km/hora en la pista de trabajo.

 En el lugar destinado para su almacenamiento, estos residuos se dispondrán en tambores metálicos de
200 litros, cerrados y con un tapón a rosca en su parte superior. Se ubicarán siempre con el tapón ha-
cia arriba, sobre una superficie especial y serán llevados por una empresa autorizada para su trata-
miento. Antes de proceder a su retiro, los tambores se encontrarán llenos en su totalidad. Se prohibirá
expresamente encender fuego en ése sector y en sus inmediaciones.

De la misma manera, los hidrocarburos sin usar, es decir el gasoil y los aceites para los vehículos, maquinarias
y equipos, se ubicarán en el mismo lugar que los hidrocarburos usados o en otro de similares características.
La base o piso del espacio que los reciba deberá considerar la posible pérdida de los tanques, lo que implica la
previsión de la contención y la fácil limpieza en caso de pérdidas o derrames.

El  espacio  dedicado  al  almacenamiento  de  hidrocarburos,  sean  éstos  usados  o  sin  usar,  estará  cercado
mediante un alambrado perimetral, la entrada será sólo permitida a personal mecánico o de Seguridad e Higiene
de la obra y en el sector de ingreso se colocará un cartel con la leyenda “Peligro Combustibles”.

El Contratista deberá elaborar un Plan de contingencia en caso de derrames.

Está explícitamente prohibido disponer los efluentes de este ítem conjuntamente con los provenientes de los
servicios higiénicos.

5.5.2.2. Efluentes provenientes de la limpieza de vehículos y maquinarias

Se tratará de hacer la limpieza completa de vehículos y maquinarias en estaciones de servicio o lavaderos
habilitados. Si ello, excepcionalmente, no fuese posible se deberán respetar las siguientes consideraciones.

El lavado de vehículos se realizará en un sitio destinado a tal fin, con piso de hormigón y canaleta perimetral
con rejilla metálica para contener los líquidos. Estos líquidos serán dirigidos a una cámara separadora de agua–
aceite,  evitando  la  contaminación  del  suelo  y/o  de  la  napa  freática.  Los  hidrocarburos  sobrenadantes  o
“producto libre” serán bombeados a recipientes debidamente identificados. El efluente líquido final, luego de la
cámara  separadora,  podrá ser dispuesto junto con los provenientes de los servicios  higiénicos en cuanto
cumpla la normativa vigente.

5.5.3. RESIDUOS SÓLIDOS

En la elaboración de su Plan de gestión de residuos sólidos, el Contratista deberá considerar los siguientes
documentos:

 Propuesta técnica para la reglamentación:  Gestión integral de residuos sólidos industriales, agroindus-
triales y de servicios de la DINAMA
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 Decreto 373/2003: Reglamento de baterías de plomo y ácido, usadas o a ser desechadas.

 Decreto 135/1999: Reglamentación de la gestión de los residuos sólidos hospitalarios.

A partir de dicho plan, el Contratista deberá adoptar las precauciones y los equipamientos adecuados para la
recolección,  almacenamiento y  disposición  rutinaria  de los residuos sólidos y semisólidos. Éstos incluyen,
entre otros, residuos domésticos, residuos generados durante el desmonte y limpieza de la pista de trabajo,
chatarra, neumáticos, residuos peligrosos (hidrocarburos, baterías, etc.) y residuos hospitalarios.

Se deberán ubicar en lugares apropiados contenedores identificados para almacenar los distintos materiales de
desecho.  Se  procederá  a  una  separación  selectiva  de  residuos,  de  acuerdo  a  sus  características,  en
contenedores que se identificarán de acuerdo al residuo contenido, mediante un color característico o con una
leyenda claramente visible. La disposición final de estos residuos deberá coordinarse con la División Limpieza
de la Intendencia de Flores.

Se deberán implementar exigencias y conductas que eviten derrames, pérdidas y generación innecesaria de
residuos.

5.5.3.1. Residuos domésticos

Los restos de comida se colocarán en bolsas de polietileno dentro de contenedores cerrados con tapa (en todo
momento) para evitar el acceso de roedores y otros animales. Por otra parte, aquellos elementos que puedan
ser arrastrados por el viento serán recogidos en forma diaria.

Estará absolutamente prohibido el enterramiento de residuos, debiendo el Contratista coordinar su retiro con la
IDF o en su defecto con las empresas concesionarias o autorizadas para la realización de este servicio.

5.5.3.2. Materiales contaminados con hidrocarburos y similares

Los  elementos  contaminados  usados,  tales  como  filtros  de  aceites,  y  los  materiales  contaminados  con
hidrocarburos  o  con  elementos  de  similar  naturaleza,  tales  como  guantes,  trapos,  estopas,  almohadas
absorbentes, serán acumulados en un sector destinado a tal fin.

Serán almacenados en un contenedor hermético tanto en sus laterales como en la parte inferior para evitar
contaminación del medio circundante.

En el caso que los contenedores de hidrocarburos y pinturas no pudieran limpiarse y conserven residuos en su
interior, se almacenarán en el depósito de hidrocarburos y se les dará igual disposición final.

5.5.3.3. Suelos contaminados

Los suelos contaminados con hidrocarburos provenientes de derrames accidentales se colocarán en bolsas de
polietileno de espesor suficiente para que no se rompan y se almacenarán en el depósito de hidrocarburos.
Para facilitar su movilización, las bolsas llenas nunca podrán pesar más de 50 kilos.

5.5.3.4. Residuos de excavación

Las tierras provenientes de las excavaciones deberán acopiarse de manera que permitan su reutilización por
ejemplo en el relleno de zanjas o terrenos. A éstos efectos deberá evitarse su contaminación con otros tipos de
residuos o agua en exceso.

5.5.3.5.  Residuos de demolición

Los residuos generados en la remoción de pavimentos y demolición de estructuras, deberán acopiarse de
manera de evitar su contaminación con otro tipo de residuos o materiales.

5.5.3.6. Chatarra y otros elementos metálicos

Para la chatarra (elementos metálicos descartables), existirá un lugar apropiado en los obradores, talleres o

Junio 2022            Pág. 27



Desarrollo Urbano en Trinidad

depósitos.

Preferentemente se elegirá un esquinero del predio en el que colocará un cartel indicativo. En él se dispondrán
materiales  tales  como:  hierro  galvanizado,  alambres  y  hierros  de  construcción,  cables  de  acero,  cables
eléctricos, recortes de caños de acero, caños galvanizados, chapas, electrodos para soldaduras (dentro de
tambores  metálicos),  flejes,  juntas  metálicas,  cuñas,  llaves,  piezas  metálicas  de  motores,  latas  libres  de
aceites, grasas y pinturas, escorias, zunchos, abrazaderas, discos abrasivos, cepillos de acero, etc.

En el caso específico de las latas de aceites, grasas y pinturas, el responsable de la limpieza del obrador deberá
cerciorarse que dichos recipientes estén totalmente limpios, sin restos de hidrocarburos o pintura. Si tuviesen
algún resto, serán limpiados con material absorbente, que al entrar en contacto con esos productos pasarán a
formar parte de los residuos identificados como materiales contaminados. En caso que no fuera posible su
limpieza, serán depositados en el depósito de hidrocarburos.

La disposición final de estos elementos deberá realizarse en forma periódica de forma que los depósitos sean
mínimos.

5.5.3.7. Baterías

Las baterías deberán gestionarse de acuerdo al Decreto 373/2003.

Si  por  algún  motivo  de  fuerza  mayor,  las  baterías  tuvieran  que permanecer  almacenadas  en  un obrador,
depósito, taller o en algún sitio de la obra, éstas se ubicarán siempre bajo techo cuidando que no derramen su
contenido interno.

Su manipulación se llevará a cabo siempre con guantes que resistan el ataque de ácidos.

5.5.3.8. Neumáticos, cámaras y correas

Referente a los neumáticos, cámaras y correas de transmisión usados, los mismos se ubicarán en un sitio
techado.

Para la entrega de cubiertas, cámaras, correas y amortiguadores nuevos, se exigirá al responsable del vehículo
o máquina la devolución de las usadas.

Si por algún motivo de fuerza mayor, las cubiertas usadas debieran permanecer en un obrador, taller, depósito
o en algún sitio de la obra, las mismas no podrán acumularse a la intemperie, ya que luego de una lluvia
podrían contener agua y convertirse así en un sitio ideal para el desarrollo de agentes infecciosos, tales como el
dengue.

5.6. CONTROL DE RUIDOS, POLVOS Y VIBRACIONES

El Contratista conducirá sus operaciones y actividades de manera que se reduzca al mínimo la producción de
polvo o barro.

Las tareas de vuelco y traslado a destino de tierra, piedras y escombros se realizarán cuidando provocar la
menor  cantidad  de  polvo  que  sea  posible.  Como medida  preventiva,  los  camiones  que  transportan  ésos
materiales se taparán con una lona u otra cobertura que no permita la dispersión de material particulado por el
viento o por el volcado accidental.

Las emisiones de polvo producidas por el  paso de vehículos en vías no pavimentadas están directamente
relacionadas con el volumen de tránsito y su velocidad. Por lo tanto, el número de vehículos y la velocidad de
tránsito por caminos no pavimentados serán reducidos al mínimo indispensable.

 Otra medida accesoria tendiente a evitar el levantamiento de polvo por la circulación de maquinarias, es el riego
de los suelos desnudos existentes en talleres, depósitos, playas de materiales y predios para instalaciones
complementarias. A fin de evitar el derroche innecesario de agua, dicha disposición deberá ser controlada, para
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que el volumen irrigado sea el mínimo indispensable.

Todos  los  equipos  utilizados  se  monitorearán  y  revisarán  frecuentemente  a  los  efectos  de  asegurar  una
eliminación de gases adecuada.

En  caso  que  se  conceda  la  autorización  de  trabajos  en  horario  nocturno,  el  Contratista  extremará  las
precauciones para reducir el nivel de ruido de manera de minimizar las molestias a los vecinos, no superando
los límites establecidos en las ordenanzas vigentes.

El  Contratista  tendrá  especial  cuidado  cuando  realice  tareas  en  zonas  donde  se  desarrollen  actividades
sensibles al ruido. Se define como tal cualquier actividad para la cual los niveles bajos de ruido son esenciales
e incluyen, sin estar limitadas, a aquellas asociadas con residencias, hospitales, asilos de ancianos, escuelas y
bibliotecas.

Las tareas de mantenimiento prevendrán asimismo emisiones sonoras superiores a los límites establecidos en
la normativa vigente.

Dado que la maquinaria vial en operación genera emisiones sonoras importantes, como medida preventiva los
vehículos y equipos motorizados (como, por ejemplo, grupos electrógenos) tendrán silenciadores incorporados
en su salida de escape.

Los vehículos, equipos o maquinarias que expelan notoriamente humo por su escape, o mantengan emisiones
sonoras importantes, deberán ser retirados de circulación o uso, hasta que se hayan adoptado las acciones
correctivas correspondientes.

Las operaciones del Contratista se realizarán de forma que los niveles de vibración generados no superen los
límites establecidos en la normativa vigente.

El  Contratista  tendrá especial  cuidado  cuando realice  tareas  en zonas  donde haya  construcciones  y/o  se
desarrollen actividades sensibles a las vibraciones.  Se define como tal  cualquier  actividad para la cual  los
niveles bajos de vibración son esenciales.

El Contratista extremará sus precauciones al excavar en roca, verificando los niveles de vibración si ésta se
realiza con martillos neumáticos o hidráulicos.

La Supervisión de Obra podrá vigilar el nivel de vibraciones vinculado a las obras como lo estime conveniente.
En el caso que los niveles superen los admisibles el Contratista tomará las medidas necesarias para adecuarlos
antes de proceder con los trabajos, siendo responsable de todos los costos que esta adecuación importe, así
como los costos por los daños que los niveles de vibración superiores a los permitidos provoquen. Tanto los
niveles de ruidos, como los de polvo y de vibraciones deberán ser aprobados por el Servicio de Instalaciones
Mecánicas y Eléctricas de la IMM.
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