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INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE FLORES

LLAMADO A LICITACION PUBLICA N° 004/2022

“Construccion de Pluviales e lluminacion en Barrios
Primavera y La Bolsa, Trinidad, Dpto. de Flores”

Direccién: Santisima Trinidad 597
Teléfono: (+598) 4364 2210



1. SECCION | : ESPECIFICACIONES GENERALES

1.1 - OBJETO

El presente pliego se refiere al llamado a Licitacion Publica para la construccion de
pluviales, pavimentacién e lluminacion en Barrios Primavera y La Bolsa de la
Ciudad de Trinidad, Dpto. Flores.

1.2 - UBICACION, DESCRIPCION Y DESIGNACION

1.21 - Ubicacion — Las obras se ubican en la zona Oeste de la ciudad de
Trinidad, comprendidas en el cuadrante formado por las calles
Presidente Berro, Zelmar Michellini, Manuel Irazabal y Dr L. Carnelli.

1.2.2 - Descripcion - La obra que se licita consiste en la construccion de
entubados sendas de circulacibn peatonal, rampas para
discapacitados, cordén cuneta, arbolado, iluminacién, conformacion
de calles y pavimentacion del barrio mencionado anteriormente.

Las intervenciones en los Barrios Primavera y Las Bolsas se encuentran en calle:

* Treinta y Tres Orientales entre Dr. Lorenzo Carnelli y Zelmar Michellini

* 18 de Julio entre Dr. Lorenzo Carnelli y Zelmar Michellini

* Gral. José Gervasio Artigas entre Presbiterio A. Navea y Zelmar Michellini
* Avenida Brasil entre Dr. Lorenzo Carnelli y Zelmar Michellini

* Dr. Manuel Sanchez Echeverria entre Continuacion Dr. De Luis y Zelmar
Michellini

* Dr. Lorenzo Carnelli entre Manuel Irazabal y Pte. Berro

* Dr. Alberto del Pino entre 18 de Julio y Pte. Berro

* Presbiterio A. Navea entre Manuel Irazabal y Pte. Berro

* Dr. De Luis entre Manuel Irazabal y 18 de Julio

» Zelmar Michelini entre Manuel Irazabal y Treinta y Tres Orientales
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1.2.3 - Designacién

“Construccion de Pluviales e lluminacion en Barrios
Primavera y La Bolsa, Dpto. de Flores”

Licitacion Publica N°: 003/2022

1.3 - DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE DEL PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Se establece que en todo lo no previsto y aplicado por el Pliego de
Especificaciones Particulares (P.E.P.), regiran, y se consideran parte de este
Pliego, los siguientes documentos:

1.3.1 - Pliego de Condiciones Generales para la Construcciéon de Obras
Pudblicas, del Ministerio de Transporte y Obras Publicas, designado en
adelante Pliego General o P.G. aprobado por Decreto N° 008/990.

1.3.2 - Pliego de Condiciones de la Direccidon Nacional de Vialidad del
Ministerio de Transporte y Obras Publicas para la Construccion de
Puentes y Carreteras aprobado por Decreto N° 009/990.

1.3.3 - Pliego de Condiciones de la Direccidon Nacional de Vialidad del
Ministerio de Transporte y Obras Publicas para la Construccion de
Puentes y Carreteras (edicién 1971), Seccion V (1980) y Seccion VI
(1976) en lo que no se oponga al documento anterior.
Al conjunto de estos dos ultimos items se les designa como Pliego de
Vialidad o P.V.

1.3.4- Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del
Pliego de Condiciones de la Direccidon Nacional de Vialidad del
Ministerio de Transporte y Obras Publicas para la Construccion de
Puentes y Carreteras, en la version vigente a la fecha del llamado.

1.3.5 - El Manual Ambiental para Obras y Actividades del Sector Vial (mayo
1998).
1.3.6 - Norma de Sefalizacién en Obra.

1.3.7 - Especificaciones del equipamiento para Seguridad Vial.

1.3.8 -Todas las Laminas Tipo de la Direccion Nacional de Vialidad del Ministerio
de Transporte y Obras Publicas que no se adjuntan a los documentos
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de licitacion de las que pueden obtenerse copias directamente en la
referida Direccidn Nacional.

1.3.9 - Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administracion relativas
al proyecto, durante el plazo del llamado a licitacion.

1.3.10 - Leyes y decretos del Poder Ejecutivo vigentes al abrirse las
propuestas.
1.3.11 - Normas de ordenamiento financiero contenidas en los Arts. 45 y

siguientes de la Ley N°15.903 del 10/11/87 y sus modificativas,
Decreto 150/2012 (TOCAF)

1.3.12 - Laminas que se adjuntan.

En lo referente a generalidades, rige lo establecido en la memoria general del
Ministerio de Transporte y Obras Publicas para obras de Arquitectura en
todo aquello que no se contradiga con la presente memoria particular.

Los articulos que pudieran ofrecer dualidad de interpretacion, se tomaran en la
forma que resulten aplicables a la obra, entendiéndose ademas que en los
casos en que, eventualmente existiera contradiccion, se tendra por

valido el sentido mas favorable a la Intendencia de Flores, siempre que ello no

configure un absurdo para el proyecto, quedando la definicion en todos los
casos a cargo de la Direccion de Obras.

Ademas, ésta brindara, en cualquier momento, las aclaraciones o datos

complementarios que le sean solicitados, motivo por el cual, una vez presentada y

aceptada una propuesta, no se reconocera reclamacion alguna por diferencias

debidas a simples presunciones, por fehacientes que éstas fueran.

Asi mismo las obras que figuraran en los planos, aun cuando no hayan sido

expresadas en esta memoria, asi como aquellas que se consideren imprescindibles

para el funcionamiento satisfactorio de las construcciones, se consideraran de

hecho incluidas en la propuesta, correspondiendo al contratista sefalar en su

momento las posibles omisiones que en este sentido existieran.

Queda terminantemente prohibido introducir modificaciones en ningun elemento del
proyecto sin orden escrita de la Direccién de Obra.
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1.4 - EMPRESAS QUE PUEDEN PRESENTAR OFERTAS

Las empresas deberan cumplir con los requisitos establecidos en este P.E.P.

1.5 - ADQUISICION DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES

La adquisicion de este Pliego de Especificaciones Particulares, se efectuara en la
Division Proveeduria de la Intendencia Municipal de Flores, sita en la calle
Santisima Trinidad N° 597, de la ciudad de Trinidad o en la Oficina del Municipio en
Montevideo, sita en calle Constituyente N° 1467 Piso 10 Oficina 1005, previo pago
de la suma de $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil).

En el momento de adquirir la documentacion se establecera un domicilio legal,
namero de fax y una direccion de correo electronico, para posibilitar el envio de
toda informacion complementaria.

A todos los efectos legales se considerara suficientemente notificada la empresa
oferente, con la notificacion personal o comprobante de envio de fax o correo
electronico a los numeros y direcciones establecidas.-

El recibo de adquisicién de la documentacion correspondiente al llamado, sera
controlado por la Intendencia Departamental de Flores al momento de la apertura
de la oferta.-

1.6 - DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA PRESENTACION DE LAS
PROPUESTAS

1.6.1 - La Intendencia Departamental de Flores controlara que el oferente
haya adquirido el Pliego Licitatorio (esto debido a que documentos
que la Intendencia tenga en su poder no se le deben exigir su
presentacion al oferente, en este caso el recibo de la compra del
Pliego se puede controlar internamente)

1.6.2- Documento que acredite la representacion de la persona o personas
que presentan la oferta y fotocopia autenticada del mismo. Debera
ajustarse necesariamente al formulario N° 1 que integra la clausula
3.1 de la Seccidn lll.

Toda esta documentacion no debera incluirse en el sobre de la oferta,
sino que se entregara directamente al momento de la apertura, con
excepcion de los documentos individualizados en el punto 1.6.1., el
que debera ser exhibido.-
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1.6.3 - En caso de que la obra requiera habilitaciones especiales de
determinados organismos citandose a via de ejemplo DINAMA, etc,
sera de cargo exclusivo del contratista su tramitacién y costos
asociados.

1.7 - DE LA PRESENTACION Y RECEPCION DE LA DOCUMENTACION

1.71 - Se presentara un unico sobre cerrado y lacrado donde se incluira la
documentacion referente a la empresa oferente y la propuesta
econdmica en dos carpetas separadas. Aquellas presentaciones que
no se ajusten a ello y a las demas disposiciones del P.E.P. no seran
recibidas.

1.7.2 - En el sobre figurara el nombre del oferente y el numero de la

licitacion. En una carpeta en la que figurara la inscripcion
"Antecedentes de los Oferentes” contendra la informacién
solicitada en las Clausulas 1.8 y de ser aplicable Clausula 1.9. La otra
carpeta, en la que figurara la inscripcién "Propuesta Econémica”,
contendra la informacidén solicitada en 1.10a y la propuesta de
acuerdo con el formulario N°5.
En caso de incumplimiento de la forma de identificacion prevista en la
presente clausula, la Administracion no asumira responsabilidad
alguna en caso de que la oferta se traspapele, se pierda o sea abierta
prematuramente o tardiamente.

1.7.3 - La documentacién se presentarda en original (rubricado por el
Representante Técnico de la Empresa) y copia, todo debidamente
foliado.

174 - Todas las notificaciones que recaigan en el presente expediente

seran notificadas mediante fax o telegrama colacionado y otro medio
habil de comunicaciéon que se considera pertinente por parte de la
administracion pudiendo el oferente constituir un domicilio electronico
a los efectos de las notificaciones -.

1.8- - INFORMACION A PRESENTARSE ACERCA DE LOS ANTECEDENTES
DE LOS OFERENTES

Se debera incluir en la primera carpeta la siguiente informacion:

1.8.1 - Antecedentes legales relativos a la constitucion, naturaleza juridica y
nacionalidad de la empresa o consorcio proponente, con indicacion
de si la empresa es filial o subsidiaria de cualquier otra institucion. Si
se tratase de un consorcio no establecido se debera incluir una carta
intencion de consorciarse, detallando en la misma las condiciones en
las que se constituira el consorcio para el caso de resultar
adjudicatario.

Direccion: Santisima Trinidad 597
Teléfono: (+598) 4364 2210 6



1.8.2 - Informe sobre la experiencia en la materia objeto de la licitacion y en
la construccién de obras publicas y cumplimiento de prestacién de
servicios anteriores, analogos al licitado, llenando al efecto el cuadro
que se adjunta Formulario N°3.

1.8.21 Las empresas oferentes deberan acreditar la ejecucién de un
minimo de 2 obras similares en los ultimos 5 afios.

1.8.2.2 Las ofertas efectuadas por consorcio de dos o mas empresas
deberan cumplir con los siguientes requisitos:

e El consorcio debera proporcionar por separado la informacién
requerida, debiendo reunir entre los consorciantes el 100% de los
requisitos exigidos en todos los numerales.

e La oferta y en su caso la adjudicacion del contrato sera firmado
por los integrantes del consorcio siendo las obligaciones asumidas
solidarias.

e Se debera designar a unos de los miembros como representante
del consorcio mediante poder otorgado en legal forma.

1.8.3 - Relacion de obras en ejecucion y otros compromisos contractuales.

1.8.4 - Equipo que se obliga a utilizar en la ejecucion de las obras y del
mantenimiento y conservacion de las mismas (hasta la recepcion
definitiva), con indicacion de sus especificaciones técnicas, si esta
disponible. Se debera completar Formulario N° 4 (Equipo propuesto
por la Empresa). Indicar si:

1.8.4.1 - Es propio, lo ha obtenido en arrendamiento o lo va a importar.
1.84.2 - El origen o procedencia de los mismos.
1.8.5 - Relacién del personal técnico que se propone emplear en dichas

obras, con indicacion de sus antecedentes académicos y experiencia
profesional, suministrando el "Curriculum Vitae" de cada uno de ellos
debidamente firmado por sus titulares. Esta informacién se presentara
segun el Formulario N°2 (Relacién de personal técnico).

1.8.6 -Relacién de los subcontratos propuestos cuyo monto individual exceda el
10% del precio de oferta. Dichos subcontratos no podran superar en
su conjunto el 35% del precio total de la oferta.
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1.8.7 - El certificado de situacion patrimonial del oferente, expedido por el
Registro General de Inhibiciones, al dia habil anterior al llamado, y en
caso de no poder obtener justificadamente el mismo, debera agregar
el boleto expedido por el citado Registro, que acredite su solicitud.

1.8.8 - Situacion econdmico-financiera certificada por Contador Publico, que
debera contener como minimo los estados contables de los dos
ultimos ejercicios (afios), expuestos segun las normas contables que
estén vigentes en el pais con sus correspondientes notas aclaratorias.

En el caso de empresas extranjeras que no puedan cumplir con el
punto anterior deberan presentar, ademas del criterio de valuacion
que se ha seguido en el balance.

Adicionalmente debera presentar:

Un listado del parque de equipos, que incluya marca, modelo y afio de
fabricacion.

Un listado de las obras ejecutadas en los ultimos tres anos, indicando
para que Organismos, suministrando los datos de contacto de los
mismos para corroborar la informacién.-

1.8.9- Evidencia de su capacidad para la obtencion de fianzas, avales o
garantias (bancarias, comerciales y otras).

1.8.10- Referencias bancarias, comerciales y de organismos publicos.

1.8.11- Informacidn concerniente a litigios en curso en los cuales el licitante
esté implicado en el Uruguay, en su pais de origen o en cualquier otro
en que haya cumplido contratos. La Comision Asesora de
Adjudicaciones podra solicitar informacion ampliatoria y fehaciente
sobre el tema.

1.8.12 - Monto Minimo VECA LIBRE
Debera presentar Certificado valido para ofertar del Registro Nacional
de Empresas de Obras Publicas, calificado en las categorias acordes
a la licitacién, del Ministerio de Transporte y Obras Publicas, conforme
a lo establecido en los articulos 77 y 176 del TOCAF, debera expresar
un Valor Estimado de Contratacion Anual (V.E.C.A.) libre igual o
mayor al monto basico de la oferta, sin considerar el IVA ni las leyes
sociales. Cuando el plazo de obra sea mayor a un afno, el certificado
debera expresar un V.E.C.A libre mayor o igual al resultado de:
(A/B) x12
Donde:
A: Valor de la oferta sin IVA ni Leyes Sociales
B: el plazo de ejecucion de la obra indicado en meses.
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Si bien los elementos incluidos en la primera carpeta no integran la propuesta
econdmica, sus elementos son parte del juicio de la Administracién sobre los
oferentes, por lo que cualquier alteracién de la realidad sera causal para no
considerar apta a la firma oferente.

La Comisién Asesora de Adjudicaciones identificara los elementos que surjan de la
presente documentacion que comprometen al oferente y que deberan constar
como obligaciones principales en el correspondiente contrato.

1.9- - INFORMACION A PRESENTARSE EN EL CASO DE CONSORCIOS DE
EMPRESAS

Las ofertas efectuadas por consorcios de dos o0 mas empresas deberan cumplir los
siguientes requisitos:

191 - Cada miembro del consorcio debera proporcionar por separado la
informacion requerida.

1.9.2 - La oferta, y en caso de adjudicacion, el contrato, seran firmados de
manera de comprometer legalmente a todos los miembros del
CoNSsorcio.

1.9.3 - Uno de los miembros sera designado como representante del

consorcio. La designaciéon del representante sera acreditada por
poder otorgado por todos los miembros del consorcio debidamente
traducido y legalizado.

194 - El representante del consorcio estara autorizado para asumir
compromisos y obligar a cualquiera de los miembros del consorcio,
para la completa ejecuciéon del contrato. Los pagos se haran por la
Administracion exclusivamente a través del representante.

1.9.5 - Todas las empresas que integren el consorcio deberan responder
solidaria e ilimitadamente por la totalidad de las obligaciones
asumidas por el consorcio respecto a la ejecucion del contrato, de
acuerdo a los términos del mismo y a lo que resulte de la aplicacién
del principio de buena fe en la ejecucidon contractual. La
responsabilidad solidaria constara expresamente en la autorizaciéon
mencionada en 1.9.4, asi como en el Formulario de Oferta
(Formulario N° 5).

1.9.6 - Se presentara copia del documento de constitucion del consorcio, 0
carta intencion, donde constaran:

- denominacion
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- domicilio, teléfono, fax y correo electronico.
- participacion de cada empresa

- administracion y representacion

- representante técnico

- declaracién de solidaridad

1.10a - DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA ECONOMICA

1.10.1 - La propuesta econdmica se incluira en la segunda carpeta y constara
de los siguientes documentos:

- El formulario de oferta y sus apéndices, que incluyen rubros,
metrajes y precios.(Formulario N°5 y Formulario N°6)

- Plan de desarrollo de los trabajos. (Clausula 1.17)

- Preventivo de Flujo de Fondos. (Clausula 1.18)

1.10b - VISITA DE OBRA

Se aconseja al licitante realizar una visita de inspeccion al lugar de emplazamiento
de las obras y sus alrededores y obtener por si mismo y bajo su responsabilidad
toda la informacién que pueda ser necesaria para preparar su oferta. El costo de
esta visita sera de exclusiva cuenta del licitante. Fijandose la misma para el dia 28
de Junio de 2022 a la hora 10:00, para aquellos oferentes que les interese la
misma. Entregandose constancia de su visita.

1.11 - ACLARACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

Cualquier posible licitante que haya adquirido el pliego puede solicitar aclaraciones
sobre los documentos de licitacion mediante comunicacion por carta a la
Administracion, fax o correo electronico licitaciones@flores.gub.uy , dirigido al
numero indicado en el llamado a licitacion, a mas tardar 5 (cinco) dias antes de que
venza el plazo para la presentacion de ofertas. La Administracion dara respuesta
por escrito a las solicitudes que reciba. Se enviara copia escrita de las respuestas
por carta, fax o correo electronico (incluida una explicacion de la consulta pero sin
identificar su origen) a todos los posibles licitantes que hayan adquirido los
documentos de licitacién.

1.12 - MODIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

1121 - La Administracién podra, por cualquier causa y en cualquier momento
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antes de que venza el plazo para la presentacion de ofertas, modificar
los documentos de licitacibn mediante enmienda o comunicado, ya
sea por iniciativa propia o en atenciéon a una aclaracion solicitada por
un posible licitante.

1.12.2 - Todos los posibles licitantes seran notificados por carta, mediante fax
o correo electronico de las enmiendas o comunicados, los que seran
obligatorios para ellos. La simple copia del fax constituira plena
prueba de la notificacion.

1.12.3 - La Administracién tendra la facultad discrecional de prorrogar el plazo
para la presentacion de ofertas a fin de dar a los posibles licitantes
tiempo razonable para tener en cuenta en la preparacion de sus
ofertas la enmienda o comunicados relativos a los documentos de
licitacion.

1.13 - PREPARACION DE LAS OFERTAS

1131 - Idioma

La oferta que prepare el licitante y toda la correspondencia relativos a
ella que intercambien el licitante y el contratante deberan redactarse
en idioma espafnol; en todo caso, cualquier material impreso que
proporcione el licitante podra estar en otro idioma a condicion de que
vaya acompanado de una traduccion en espanol de las partes
pertinentes y firmada por el oferente, la cual prevalecera a los efectos
de la interpretacion de la oferta.

1.13.2 - Legalizacion de documentos de antecedentes legales

Es aceptable la traduccion de los documentos de la Empresa oferente
por traductor del pais de origen, exigiéndose la legalizacion de dichos
documentos en un plazo que no excedera los 30 dias a partir de la
fecha de apertura de la Licitacion

Aconsejamos que los documentos traducidos sean corregidos por
traductor uruguayo.

Finalmente deben ser legalizados todos los antecedentes legales que
refieran a la constitucion y naturaleza juridicas de la Empresa o
Consorcio, la copia de los Estatutos o documentos constitutivos
respectivos, asi como acreditar si la Empresa es filial o subsidiaria de
cualquier otra.

Conforme con la Legalizacion solicitada se prevé en nuestro
ordenamiento una presentacion de los documentos ante el Consul de
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Uruguay en el pais de origen de la Documentacion.

1.14 - MONEDA DE OFERTA, COMPARACION Y PAGO

1141 - Moneda de la licitacion.
El oferente debera expresar el precio de su oferta en pesos
uruguayos.

1.14.2 - Moneda para la evaluacién y comparacioén de ofertas.

La moneda para la evaluacion y comparacién de propuestas sera el
peso uruguayo.

1.14.3 - Moneda utilizada para los pagos
La moneda de pago a los contratistas sera el peso uruguayo, de
acuerdo a lo estipulado en el numeral 1. 30

1.15 - TRIBUTOS

1.15.1 - Todos los tributos que graven al contratista por el cumplimiento del
contrato, vigentes 20 (veinte) dias antes a la fecha de apertura de la
oferta, se consideraran incluidos en los precios cotizados.

1.15.2 - El licitante desglosara del precio global de la oferta el importe
correspondiente al impuesto al valor agregado a la tasa vigente y
cuando el oferente no deje constancia expresa al respecto, se
considerara el impuesto incluido en el monto de la oferta. Los
aumentos y disminuciones de las alicuotas de los referidos impuestos
seran reconocidos en todos los casos por la Administracion, a favor
del contratista o de la primera, segun correspondiera.

1.15.3 - Los adjudicatarios tributaran el impuesto a la renta de las actividades
empresariales (IRAE) conforme a las disposiciones vigentes.

Lo abonaran en forma directa o por via de retencién en la fuente de
acuerdo a la forma juridica adoptada.

1.16 - PERIODO DE MANTENIMIENTO DE VALIDEZ DE OFERTA

1.16.1 - Las propuestas seran validas y obligaran a los oferentes por el
término de 90(noventa) dias a contar desde el dia siguiente del
correspondiente a la apertura de las mismas, a menos que, antes de
expirar dicho plazo, la Administracion ya se hubiera expedido
respecto a ellas. ElI vencimiento del plazo establecido
precedentemente no librara al oferente, a no ser que medie
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notificacion escrita a la Administracion de su decision de retirar la
oferta por fax y ésta no se pronunciara respecto de la adjudicacion en
el término de diez dias perentorios.

1.16.2 - En circunstancias excepcionales, la Administracion podra solicitar que
los licitantes extiendan el periodo de validez de sus ofertas. Esta
solicitud y las respuestas seran hechas por carta o fax. En este caso
la garantia de mantenimiento de la oferta también sera prorrogada
como corresponda. El licitante podra negarse a la solicitud sin por ello
perder su garantia de mantenimiento de oferta. A los licitantes que
acepten la prorroga no se les solicitara ni se les autorizara que
modifiquen su oferta.

1.17 - PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

1171 - Los licitantes deberan adjuntar a sus propuestas el correspondiente
Plan de Desarrollo de los Trabajos, sin perjuicio de las facultades de
la Administracion de requerir la adecuacion del mismo, mediante las
necesarias modificaciones, antes de firmarse el contrato respectivo.
La curva de avanzamiento presentada debera cumplir con los
minimos estipulados en el Articulo D-4-3 Seccion | del Pliego de
Vialidad.

1.17.2 - Con respecto al Plan de Desarrollo de los Trabajos que se apruebe,
sin perjuicio de la vigencia de las disposiciones sobre él establecidas
en los Pliegos que rigen esta Licitacion, se considerara que el no
cumplimiento del metraje fisico de obra de los diferentes rubros
durante un (1) mes de acuerdo a lo previsto en el Plan de Desarrollo
de los Trabajos dara derecho a la Administracion a la rescision del
contrato en las mismas condiciones fijadas en el Articulo 65 del Pliego
de Obras Publicas. Se aclara que a los efectos de aplicar la multa
segun la formula indicada en dicho Articulo, se traducira el metraje
fisico no realizado de cada rubro a su valor correspondiente. El plazo
P de cada rubro sera el indicado en el Plan de Desarrollo de los
Trabajos para dicho rubro. El coeficiente G sera igual a 0,10. El monto
global de multa sera la suma de los importes correspondientes en
cada rubro asi calculado.

1.17.3 - Adjuntaran también detalles del sistema constructivo que emplearan
en las diversas etapas de la obra. Ademas deberan indicar el equipo
con que cuentan para destinar a la ejecucion de los demas trabajos,
detallando las caracteristicas de las maquinas que lo componen
(marca, tipo, modelo, afo de fabricacion, potencia, capacidad, estado
de uso, datos técnicos de -catalogo que permitan determinar
rendimiento de cada unidad en su tarea especifica, etc.). La empresa
debera individualizar los equipos que aseguraran un mantenimiento
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continuo y eficaz durante el plazo que medie entre la recepcion
provisoria y definitiva de la obra, permitiendo a su vez dar
cumplimiento a dichos trabajos dentro de los plazos establecidos en
el articulo A-4 de la Seccidén IX del Pliego de Vialidad. Ello no implica
que el equipo deba permanecer inactivo durante los periodos en que
no sea efectivamente requerido para la conservacion de la obra. Sin
perjuicio de lo antedicho, no podra retirarse ningun elemento del
equipo propuesto para la ejecucion de los trabajos comprendidos en
esta licitacion sin previa autorizacion de la Direccion de Obras.

1.17.4 - Demostraran que el equipo destinado a cada uno de los plazos
parciales del Plan de Desarrollo de los Trabajos es capaz de cumplir
con el volumen de obras que le corresponde ejecutar en dicho plazo
(aplicable segun el objeto de la licitacion).

1.17.5- Se debera presentar un plan de seguridad de los trabajos a realizar
firmado por un Técnico Prevensionista.

1.18- - PREVENTIVO DE FLUJO DE FONDOS

Conjuntamente con el Plan de desarrollo de los trabajos que debera
ajustarse a los plazos establecidos por la Administracion se debera
presentar un Preventivo mensual de flujo de fondos necesarios para la
ejecucion del mencionado Plan de desarrollo con precios en pesos
uruguayos.

La Administraciéon se reserva el derecho de no certificar para su pago
montos de obra realizada que superen lo establecido en el preventivo de
flup mensual de fondos presentado por la empresa adjudicataria, sin
derecho a reclamo alguno por parte del contratista. Las disminuciones de
plazo con respecto al fijado por la Administracibn no seran tomadas en
cuenta para la comparacion de las ofertas.

El preventivo de flujo de fondos podra ser ajustado en el momento del

otorgamiento del contrato, a propuesta de la empresa y/o contratante, previa
aprobacion de ambas partes

1.19- - GARANTIAS

1.19.1 Garantia de mantenimiento de oferta

Se establece como obligatorio la conformacidon de una Garantia de
Mantenimiento de Oferta en los términos establecidos en el articulo 64° del
TOCAF, por un monto fijo de $ 500.000 (Pesos uruguayos quinientos mil).-
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La garantia de mantenimiento de oferta se constituira a la orden de la
Intendencia Departamental de Flores y podra consistir en:

a) Efectivo.

b) Fianza o aval de un banco establecido en la Republica Oriental del
Uruguay.

c) Fianza o aval de un banco extranjero de reconocido prestigio
internacional aceptable para la Administracion.

d) Pdliza de seguro de fianza emitida por el Banco de Seguros del
Estado de la Republica Oriental del Uruguay.

e) Bonos del tesoro de la Republica Oriental del Uruguay en dodlares
estadounidenses.

Se podra integrar la garantia en mas de una de las modalidades indicadas,
siempre que todas ellas sean constituidas a nombre de la firma oferente.

Cuando se constituya en Bonos del tesoro, se tomara la media cotizada en
la Bolsa de Valores del dia anterior.

La validez de la garantia de mantenimiento de oferta debera exceder en 30
(treinta) dias calendario el periodo de validez de la oferta.

La oferta no acompanada de garantia de conformidad con lo expresado
anteriormente sera rechazada por la Intendencia Departamental de Flores
por no ajustarse a los documentos licitatorios.

La garantia correspondiente a las ofertas que no sean aceptadas sera
cancelada o devuelta contra la simple presentacion de recibo tan pronto
como sea posible, y a mas tardar 30 (treinta) dias después de la expiracion
del plazo de mantenimiento de la oferta fijado. Si vencido dicho plazo la
Administracion no hubiera adoptado aun resolucion al respecto de la
aceptacion o rechazo de las ofertas, igualmente se devolvera la garantia a
los proponentes que la soliciten.

La garantia de la oferta que resulte aceptada sera cancelada una vez que el
licitante haya firmado el contrato y suministrado la garantia de fiel
cumplimiento de contrato.

La garantia de mantenimiento de oferta podra ser ejecutada si:
a) El licitante retira su oferta durante el periodo de validez
b) En caso de que la oferta sea aceptada, si el licitante no suministra la
garantia de fiel cumplimiento de contrato o no firma el Contrato.

1.19.2 - Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato
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1.19.2.1.- La garantia de fiel cumplimiento de contrato se constituira por
un monto equivalente al 5% del importe del contrato a otorgar.

Dichas garantias ademas de las obligaciones contractuales
garantiza las obligaciones emergentes de las Leyes 18.099 y
18.251 (Leyes de Tercerizacion)

Podra constituirse mediante fianza, aval bancario, depédsito en
efectivo, bonos del Tesoro de la Republica Oriental del
Uruguay

1.19.2.2- La garantia de fiel cumplimiento del contrato debera ser
presentada en la Intendencia Departamental de Flores,
previamente al otorgamiento del contrato correspondiente. La
devolucion de dicha garantia se efectuara de acuerdo a lo
establecido en la clausula 1.37.

1.19.2.3- Si se opta por el aval bancario, debera ajustarse
necesariamente al formulario que se agrega en el Anexo N° 2:
AVAL COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE
CONTRATO.

1.19.2.4- Fianza de Banco Extranjero

En este caso el Banco Extranjero debe ser de reconocido
prestigio internacional y debe ser aceptable para la Intendencia
Departamental de Flores. A modo de aclaracion y en lineas
generales se entienden aceptables los Bancos de Primera
Linea, sean Casas Matrices o Sucursales de los mismos.

El Banco Extranjero en el caso debera acreditar, de manera
fiel, que el proponente constituy6 el aval de fianza.

1.19.3 - Refuerzo de Garantia de Cumplimiento de Contrato

Sobre los montos a liquidarse mensualmente de obras realizadas se aplicara
una retencion del 2% (dos por ciento) por concepto de refuerzo de garantia.
La devolucién de tales retenciones se efectuara de acuerdo a lo establecido
en la clausula 1.37. Dicha devolucion, si correspondiera, se hara por las
mismas cantidades o importes retenidos, no generando intereses ni ajustes
de ningun tipo y se realizara conjuntamente con la entrega del acta de
aceptacion de la recepcion provisoria. Dichas retenciones podran sustituirse
mediante depdsito, en bonos del tesoro en ddlares o poliza de seguro de
fianza emitida por el Banco de Seguros del Estado de la Republica Oriental
del Uruguay (en Unidades Hipotecarias Reajustables o en dolares
estadounidenses), en todos los casos a favor de la Intendencia
Departamental de Flores.
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Si la Administracion presumiera la existencia de vicios o defectos
constructivos que pudieran manifestarse durante el plazo de mantenimiento
de la obra, podra establecer discrecionalmente la retencion de hasta el 50%
de las garantias constituidas como refuerzo de garantia de buen
cumplimiento del contrato, hasta la recepcion definitiva.

1.20- - CUADRO DE METRAJES

A los efectos de la presentacion y comparacion de ofertas y como base para la
preparacion del Plan de Desarrollo de los Trabajos, se utilizaran los cuadros de
cantidades (metrajes) que se establecen en la Seccion |l.

1.21- - PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES

El oferente debera indicar la ubicacion de las canteras (materiales granulares y
agregados pétreos naturales o triturados artificialmente) que utilizé a los efectos de
la realizacion del presupuesto de la obra.

La aceptacion de la oferta no implica la aceptacidén de dichas canteras por parte de
la Administracion.

1.22- - PROPIEDAD DE LOS EQUIPOS

Toda la maquinaria vial, equipos y vehiculos afectados a la ejecucion y
mantenimiento de esta obra deberan ser de propiedad del proponente o en su caso
de las empresas que conforman el consorcio oferente. No obstante, se admitira el
arrendamiento de equipos por un valor C.I.LF. de hasta el 20% del equipamiento
total de su propiedad afectado a la obra.

La empresa debera justificar estos extremos.

La empresa debera tener la suficiente experiencia en la tarea y antecedentes en
obras similares a juicio de la Administracion.

Las industrias proveedoras de articulos, materiales y productos para la
construccion podran proveer los mismos en las condiciones habituales usando para
ello las maquinarias y equipos que le sean necesarias. En todo caso el Contratista
quedara entera y unicamente responsable frente a la Administracion por la
ejecucion satisfactoria de todas las obras. Es posible que para algunos de los
equipos requeridos se presente un Compromiso de Venta y/o Adquisicidn junto con
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la documentacién licitatoria siempre que el compromiso de compra-venta a
presentar por la empresa oferente sea fehaciente para la Administracion con un
criterio de razonabilidad. Se debera especificar si dichos equipos se encuentran en
el pais o deberan ser introducidos en el mismo

1.23- - DE LA REPRESENTACION DE LA EMPRESA

Cada firma oferente debera designar a la persona o personas que la
representen ante la Intendencia Departamental de Flores en todas las actuaciones
referentes al llamado indicando su direccion postal y facsimil donde dirigir la
correspondencia oficial. Dicha designacion podra hacerse mediante el otorgamiento
de: Poder General, Poder Especial o Carta Poder otorgada a los efectos del
llamado de referencia; Poder Especial o Carta Poder General para todas las
licitaciones de la Intendencia Departamental de Flores. Dichos documentos
deberan ser presentados en el Departamento Notarial de la Intendencia
Departamental de Flores acompafados de una fotocopia de los mismos, previo a la
apertura de las propuestas.

Si se optara por el otorgamiento de Carta Poder, debera redactarse conforme al
modelo que se agrega en la Seccion |ll como FORMULARIO N°1 (Formulario de
Carta Poder).

1.24- - APERTURA DE OFERTAS
1.24.1 Plazo y lugar presentaciéon de propuestas.

Las propuestas se recibiran exclusivamente hasta la hora 11:00 del dia 05
de Julio de 2022 en la Divisién Proveeduria de la Comuna y podran presentarse
personalmente contra recibo en el lugar habilitado al efecto, enviarse por fax o
correo electronico a licitaciones@flores.gub.uy , unico correo mediante el cual se
recbiran ofertas.

No seran de recibo aquellas que se recepcionen con posterioridad a la hora
mencionada.-

1.24.2 Acto de Apertura.-

En acto publico a realizarse en la Intendencia Departamental de Flores, calle
Santisima Trinidad N° 597 de la ciudad de Trinidad, se procedera a la apertura de
esta Licitacion, en presencia de representantes de la IDF y de los representantes
de los licitantes que deseen asistir, procediendo a labrar Acta de todo lo actuado, el
dia 05 de Julio de 2022 a la hora 12:00 en unico llamado.-
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1.25 - COMPARACION DE OFERTAS

Se tendra en cuenta a los fines de comparacién de capacidad y disposicion
real del equipo de las empresas para realizar y concluir las obras en los plazos
previstos. Cuando de la informacion presentada no surgiera fehacientemente que la
empresa dispondra, en el momento en que las obras licitadas lo requieran, del
equipo necesario para ejecutar las mismas de acuerdo al Plan de Desarrollo de los
Trabajos, la Administracion no calificara a la empresa. Ademas la Comision
verificara si la empresa cumple con los restantes requisitos incluidos en la Carpeta
N2 1.-

Una vez que se haya verificado, la informacion y los documentos requeridos en la
Carpeta N° 1 y los minimos establecidos en la Clausula 1.20 con respecto al plan
de desarrollo de los trabajos el “precio de comparaciéon” sera el factor
determinante a efectos de la adjudicacion de la o las obras. Dicho 2precio de
comparacién para el proyecto presentado por Administracion es el que resulte de la
sumatoria de multiplicar los metrajes indicados en el Cuadro de Metrajes (Art. 2.2)
por los precios unitarios cotizados en la propuesta, mas las Leyes Sociales segun
se indica a continuacién.

A los efectos indicados se consideraran como Leyes Sociales las calculadas de
acuerdo con la siguiente férmula:

Leyes Sociales = Monto Imponible x 0.7276

Los Montos Imponibles para el calculo de las Leyes Sociales que los oferentes
indiguen en sus propuestas no podran ser inferiores a los que resulten de la
aplicacion del factor "J" que se indica para cada rubro de la oferta. En caso de que
el monto imponible declarado por el proponente tuviera errores por defecto, la
Intendencia podra corregirlos, recabando en cada caso la conformidad del oferente;
si éste no la prestara se rechazara la oferta.
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RUBRO COEF.J
1 0,19
2 0,18
3 0,2
4 0,2
5 0,2
6 0,1
7 0,1
8 0,1
9 0,2
10 0,8
11 0,8
12 0,8
13 0,2
14 0,2
15 0,18
16 0,18
17 0,19
18 0,11
19 0,11
20 0,11
21 0,11
22 0,11
23 0,11
24 0,11
25 0,11
26 0,11
27 0,11
28 0,11
29 0,11
30 0,11
31 0,18
32 0,2
33 0,18
34 0,18
35 0,2
36 0,2
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Los oferentes deberan identificar los montos imponibles en sus propuestas segun
lo establecido en el Art. 3° del Decreto del P.E. del 27/6/86. En el Monto Imponible
el oferente incluira el total de jornales que corresponda a la aplicacién de la Ley N°
14.411. En caso que un oferente realice descuentos sobre su oferta indicara
expresamente si se modifica el monto imponible previsto. De no realizarlo se
entiende se mantiene el mismo monto imponible.

La retribucién que percibiran los trabajadores de la empresa adjudicataria debera
ajustarse a los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios.

El incumplimiento de tal extremo sera causal de rescision del contrato por
responsabilidad del adjudicatario.

La Intendencia Departamental de Flores se reserva el derecho de exigir a la
empresa contratada la documentaciéon que acredite el pago de salarios y demas
rubros emergentes de la relacion laboral asi como los recaudos que justifiquen
estar al dia en el pago de la pdliza contra accidentes de trabajo asi como las
contribuciones de la seguridad social, como condicién previa al pago de los
servicios prestados. Las empresas deberan comunicar al contratante, en caso de
que este se lo requiera, los datos personales de los trabajadores afectados a la
prestacion del servicio a efectos de la realizacion de los controles
correspondientes.

La Intendencia Departamental de Flores podra retener de los pagos debidos en
virtud del contrato, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores
de la empresa contratada.

1.26- - ERRORES U OMISIONES SUBSANABLES Y RECHAZO DE OFERTAS

En el caso que en la presentacion de las ofertas, se constataran errores u
omisiones de naturaleza subsanable, la Comisién de Adjudicaciones podra requerir
la informacion complementaria, existiendo un plazo maximo de cinco (5) dias
habiles a partir de la notificacion del oferente para hacer entrega de la misma en
condiciones satisfactorias. Se considera que un error 0 una omision es de
naturaleza subsanable cuando se trate de cuestiones relacionadas con
constatacion de datos, informacion de tipo histérico, aritmético (como ser error en la
posiciéon de una coma decimal), etc. Todo esto, siempre y cuando no se afecte el
principio de que las ofertas deben ajustarse sustancialmente a los documentos de
licitacidn. Sin embargo existen cierto tipo de errores u omisiones basicos que, por
su naturaleza no son considerados como subsanables como ser: el no firmar la
oferta, el no presentar una determinada garantia, etc. Por ultimo, tampoco se
permite que la correccion de errores u omisiones sea utilizada por el oferente para
alterar la sustancia de su oferta o para mejorarla.

Las ofertas que no se ajusten sustancialmente a las bases de licitacion o que
contengan errores u omisiones no subsanables segun los criterios establecidos
anteriormente, seran rechazadas. —
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Las propuestas individuales podran ser rechazadas cuando éstas sean tan
inferiores al presupuesto oficial, que razonablemente pueda anticiparse que el
oferente no podra terminar las obras en el plazo previsto y por el precio ofrecido.

Se define un rango de apartamiento con el presupuesto oficial de un 25%, y
excepcionalmente y debidamente justificado, podra ampliarse el mismo hasta un
30%

Primariamente se tomara como base el presupuesto oficial, pero si del analisis de
las propuestas surge claramente que éste no es representativo de los precios de
mercado, el estudio econémico se basara en un estudio de las ofertas que se
agrupen en un entorno razonable, desechando los extremos que distorsionen la
muestra.

1.26.1 — Preferencia a la Industria Nacional

Se debera tener en cuenta lo establecido en el articulo 41 de la Ley N°
18.362 de 6 de octubre de 2008, reglamentado por Decreto N° 13/2009 de 13 de
enero de 2009 y disposiciones concordantes y/o complementarias, aplicandose una
preferencia de un 8% (ocho por ciento) cuando exista comparacién de previos entre
ofertas nacionales y no nacionales.
Preferencia MIPYME
Se debera tener en cuenta lo establecido en el articulo 44 de la Ley N° 18.362 de 6
de octubre de 2008, reglamentado por Decreto N° 371/2010 de 14 de diciembre de
2010 y disposiciones concordantes y/o complementarias. El Decreto N° 371/2010
se aplicara dentro de los limites de su articulo 12.

Para la aplicacién del beneficio, el Oferente debera presentar conjuntamente con
su Oferta:

a) Certificado expedido por DINAPPYME que acredite su condicion de MIPYME

y la participacion en el Subprograma de Contratacién para el Desarrollo
otorgado al amparo del articulo 4 y concordantes del Decreto N°371/2010.
La no acreditacion de la condicion de MIPYME y la correspondiente
participacion en el referido Subprograma mediante el mencionado
Certificado, implicara el no otorgamiento de dicho beneficio al Oferente,
considerando al mismo como no MIPYME.

b) Declaracién Jurada que acredite el porcentaje de mano de obra nacional y
materiales nacionales que componen la Oferta conforme a lo dispuesto en al
articulo 8 del Decreto N° 371/2010.

De no brindarse la informacion requerida, no se aplicara la preferencia.

En caso de que el Oferente desee acogerse al mecanismo de reserva de

mercado previsto en el articulo 11 del Decreto N° 371/2010 debera indicarlo en

forma explicita en su Oferta.
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1.27- - CONFIDENCIALIDAD

Después de la apertura publica de las ofertas y antes del anuncio de la
adjudicacién del contrato la Comision no suministrara informacién alguna con
respecto al examen, aclaracion y evaluacion de las ofertas y las recomendaciones
relativas a las adjudicaciones de las mismas, a ninguna persona o personas que no
estén oficialmente vinculadas con el proceso.

En caso que las empresas realicen publicaciones (publicidad y/o declaracion
publica de cualquier indole, etc) relacionadas con la presente licitacion, durante el
plazo anteriormente mencionado, tal que condicionen o ejerzan presién o puedan
formar opinion publica antes de la adjudicacion, por decision arbitraria y unilateral
de la administracion, y sin reclamo alguno, podra descalificarse a la empresa.

1.28- - ADJUDICACION

La IDF se reserva el derecho de aceptar la oferta que considere mas conveniente o
de rechazarlas todas.

La Administracion se reserva el derecho de adjudicar la licitacion a la oferta que
considere mas conveniente para sus intereses, aunque no sea la de menor
precio y también el de rechazarlas todas sin expresion de causa.

A los efectos de evaluar las propuestas, la Administracion:

A) Se reserva el derecho de utilizar los mecanismos previstos en el Art. 66 del
TOCAF.

B) Tomara en cuenta:

1.- Antecedentes de la firma oferente en el rubro.

2.- Calidad y precio de los servicios ofertados.

3.- En igualdad de condiciones se dara preferencia a empresas del
Departamento.

1.29- - NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DE LAS OFERTAS Y FIRMA
DE LOS CONTRATOS

El Comitente, comunicara por escrito al o a los adjudicatarios, o a quienes
legalmente los representan, la aceptacion definitiva de la oferta, transcribiéndose
integramente el texto de la resolucion de la Adjudicacion.

Dispondra de un plazo de 10 dias a partir de su notificacion, para perfeccionar
todos los documentos requeridos, proceder a la firma del Contrato y presentar la
garantia de fiel cumplimiento de contrato.
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En el caso de ser adjudicatario un Consorcio, el mismo debera estar legalmente
constituido previamente a la firma del Contrato, cuyo modelo contendra
basicamente las disposiciones que se establecen en la clausula 1.9.

Hasta ese momento el Oferente estara obligado con el Comitente, por la oferta
presentada y la comunicacion de adjudicacion.

Si el adjudicatario o sus representantes, no cumplieran en plazo con las
obligaciones arriba indicadas, el Comitente, podra anular la adjudicacion perdiendo
el primero, el depdsito de Garantia de Mantenimiento de Oferta, o el de Garantia de
Cumplimiento de Contrato, si este ya se hubiera realizado.

El Contrato sera firmado en las oficinas del Comitente y conforme al modelo (Anexo
3 - Formularios de Contrato.

1.30- - FORMAS DE PAGO Y REAJUSTES

1.30.1 - Los pagos se realizaran en pesos uruguayos.
Habra un unico certificado mensual de obra realizada, que se elaborara a
precios unitarios del contrato en forma conjunta entre el representante
técnico de la empresa y el Director de la Obra, siendo aprobado por este
ultimo.

Se certificara a mes vencido, estipulandose un plazo maximo de 10 dias
del mes siguiente para la elaboracion del certificado.

Por traerse de una obra financiada parcialmente por el FDI-OPP (Fondo
de Desarrollo del Interior), dicho certificado queda sujeto a aprobacién y/o
retenciones que efectue la supervision del FDI en el mes correspondiente.

Una vez acordado el monto a certificar con el supervisor de FDI, el
Director de la Obra elevara el mismo.

1.30.2 - Este certificado sera luego afectado en la Intendencia Departamental y
procesado para su pago, una vez que la Intendencia haya recibido del
contratista todos los elementos necesarios para su procesamiento
(nomina de BPS, factura y los demas documentos que sean necesarios)

Por tratarse de una obra parcialmente financiada por el FDI-OPP (Fondo
de Desarrollo del interior), el pago de los certificados se efectuara contra
certificaciéon y desembolso del FDI, en un plazo maximo de 60 (sesenta)
dias calendario, a partir de la fecha de certificacion de FDI y en las
condiciones que este imponga (retenciones, etc.)
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1.30.3 - El contratista debera presentar, en el lugar que indique la Intendencia, un
ejemplar de la planilla de declaracién al B.P.S., de los montos imponibles
generados en el mes.

La Direccion de la obra llevara un control estricto de los obreros
afectados a la obra y de los jornales. La misma sera controlada por la
direccion de la obra y necesariamente deberan coincidir.

No se procesaran certificados de obra sin la constancia de la presentacion
de la planilla correspondiente al mes a certificar.

1.30.4 - El contrato tendra ajuste paramétrico de acuerdo a la férmula paramétrica
establecida por la Direccion Nacional de Vialidad.
Se tomara como base la publicacion al mes anterior a la fecha de apertura
de la licitacion, y para la certificacion la publicacidon correspondiente al
mes anterior al de la certificacion.

1.30.5 - El anticipo en el pago generara a favor de la Intendencia Departamental
de Flores una tasa de descuento del 5% (cinco por ciento) mensual.

1.30.6 - Todos los trabajos y gastos afectados y derivados del contrato estaran
incluidos en la cotizacién de los items correspondientes.

1.30.7- No se pagaran acopios.
1.31- - PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo total para la terminacién de la obra sera de 12
(doce) meses, contados a partir de la fecha de iniciacion del replanteo.

El plazo mencionado supone un ritmo de labor con jornadas de ocho horas de
lunes a sabados. El Contratista podra incrementar con la previa autorizacion de la
Administracion la jornada de trabajo. La Direccion de la Obra informara si hay
interés en aumentar el horario de trabajo y si esta en condiciones de atender la
Direccion de las mismas en dicho mayor horario, o bajo qué condiciones puede
realizarse. En tal caso, seran de cuenta y cargo del Contratista todas las
erogaciones relativas al contralor que se originen por el nuevo ritmo de los trabajos.

El plazo fijado para la terminacion de las obras esta basado en la suposicion de
que el numero de dias efectivos de trabajo en cada mes del afio sea: Quince (15)
dias para los meses de mayo, junio, julio y agosto y veinte (20) dias para los meses
restantes. Si durante el periodo de ejecucion hubiera menos dias de trabajo que los
previstos, se aumentara el plazo parcial afectado, asi como el total, en la diferencia
entre el numero de dias previstos y el numero de dias reales trabajables.

1.32- - RESPONSABLE TECNICO.

El Contratista debera designar un Ingeniero Civil y/o Arquitecto, que sera el
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responsable técnico de la oferta y de la Obra con capacidad para actuar frente a la
Direccion de las Obras. Se recuerda que el Ingeniero y/o Arquitecto debe
acompanar al Ingeniero Director de Obra en las inspecciones que realice a las
obras, siempre que este se lo exija.

1.33- - EMPLEADOS DEL CONTRATISTA

El Contratista debera proporcionar y emplear en el emplazamiento, con el objeto de
ejecutar y mantener las obras:

1.33.1 - Solamente aquellos auxiliares técnicos que posean pericia y experiencia
en sus sectores respectivos, y aquellos capataces y encargados que sean
competentes para asegurar la debida supervision de la obra y del trabajo
del que se han de encargar, y

1.33.2 - Aquella mano de obra capacitada, semi capacitada y no capacitada que
sea necesaria para la debida ejecucién de las obras en el plazo
establecido.

1.33.3 - El contratista debera dar cabal cumplimiento, en lo que se refiere a la
contratacién de mano de obra, segun lo establecido en la Ley 18.516 que
regula la contratacion de peones practicos y obreros no especializados en
obras efectuadas por el Estado, Gobiernos Departamentales, Entes
Autonomos y Servicios Descentralizados.

El Director de la Obra estara facultado para expresar sus objeciones con respecto a
toda persona, que por falta de respeto y obediencia al personal encargado de la
direccion o vigilancia de las obras, por ineptitud o cualquier falta que perturbe o
comprometa la marcha de los trabajos, el Contratista tendra la obligacién de
despedir o alejar inmediatamente a los dependientes y operarios que el Director de
la Obra indique.

Toda persona que haya sido alejada de las obras debera ser sustituida a la mayor
brevedad posible por una persona competente aprobada por el Director de la Obra.

1.34- - TRAZADO Y REPLANTEO DE LA OBRA

El replanteo debera iniciarse dentro de los diez (10) dias a partir de la fecha de
firma del contrato. El Contratista sera notificado del dia y hora en que se efectuara
el trazado y replanteo. Pondra a disposicion del Director de la Obra, el personal, los
instrumentos, utiles y materiales necesarios para el trazado, debiendo extenderse
por duplicado un acta en que conste haberse verificado esta operacion con arreglo
al proyecto aprobado, incluyendo las observaciones que en esa operacion se
hubieran formulado. Uno de los ejemplares del acta se agregara al expediente
respectivo, quedando el otro en poder del Contratista. El replanteo se hara aun en
ausencia de éste, levantandose acta con la firma de los comparecientes.
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Los gastos de replanteo general, asi como los de los replanteos parciales que se
efectuen en el curso de los trabajos seran de cuenta del Contratista, como también
la reposicion de las sefiales que por cualquier causa llegaran a desaparecer.

1.35- - ORDENES DE SERVICIO

Durante la ejecucion de las obras mas el plazo de conservacién correspondiente, el
Contratista se atendra a lo que resulte de las piezas del contrato y a las érdenes de
servicio e instrucciones que expida por escrito el Director de las Obras y de las
cuales dara recibo el Contratista. Este estara obligado a cumplirlas aun cuando las
considere irregulares, improcedentes o inconvenientes.

Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de
servicio, debera, no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus
reclamaciones por escrito, bajo recibo en un plazo no mayor de 10 dias al Director
de Obra, quien de inmediato las elevara informadas a sus superiores.

Si se dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entendera por
aceptado lo resuelto por la Direccion de Obra y no le sera admitida reclamacion
ulterior por tal concepto.

Las 6rdenes de servicio no liberan al Contratista de su responsabilidad directa por
la correcta ejecucion de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio.

1.36- - RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del
contrato, el Contratista a través de la Direccion de Obra, propondra su recepcion
provisoria al Contratante, de lo que se dejara expresa constancia en acta que sera
labrada por Escribano Publico que designara la administraciéon y firmaran ambas
partes, especificando el monto de las retenciones efectuadas en las liquidaciones
mensuales (a cargo del refuerzo de garantia de cumplimiento de contrato)
correspondientes a dichas obras. Este ultimo si no tiene observacion que hacer las
dara por recibidas provisoriamente, comenzando desde la fecha del acta respectiva
el plazo de 12 (doce) meses de mantenimiento y conservacion, asi como también
el plazo de 15 (quince) dias para la devolucién de dichas garantias.

Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hara constar
asi en el acta, dando la Direccion de la Obra al contratista instrucciones detalladas
y precisas y un plazo para subsanar los defectos observados. A la expiracién de
este plazo o, antes si el Contratista lo pidiera, se efectuara un nuevo
reconocimiento y si de él resultase que el contratista ha cumplido las 6rdenes
recibidas, se procedera a la recepcion provisoria. Si no ha cumplido las 6rdenes
recibidas, la Administracion podra declarar rescindido el contrato con pérdida de la
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garantia. El plazo acordado por la direccion de la Obra para efectuar las
reparaciones no exime al Contratista de las responsabilidades y multas en que
pueda haber incurrido por no haber terminado en forma las obras en el tiempo
fijado en el contrato.

No estando conforme el Contratista con lo resuelto por la Direccion de la Obra,
expondra dentro del término de diez dias los fundamentos de su disconformidad. Si
dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones, se entendera que
acepta lo resuelto por la Direccion de la Obra y no le sera admitida ninguna
reclamacion ulterior.

1.37- - RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS

Terminado el plazo de garantia, se procedera a la recepcion definitiva con las
formalidades indicadas para las provisorias y si las obras se encontrasen en
perfecto estado, se daran por recibidas labrandose el acta correspondiente.

Verificada la recepcion definitiva del total de la obra, se hara la liquidacion final de
los trabajos que con arreglo a las condiciones del contrato y 6rdenes de servicio
hubieran sido efectuados. Aprobada dicha liquidacion se devolveran las garantias
al contratista, previa deduccién de las multas en que hubiera incurrido y siempre
que contra él no exista reclamacion alguna por dafos y perjuicios producidos a
consecuencia de las obras y que sean de su cuenta o por deudas de jornales, en
un plazo de 15 (quince) dias a partir de la firma del acta de recepcion definitiva
parcial correspondiente a la ultima etapa de la obra.

1.38- - INDEMNIZACIONES POR SUSPENSION DE LAS OBRAS

Se indemnizara a las empresas cuando por acto del organismo contratante, o del
Estado, se deriven suspensiones de las obras o aumentos de los plazos de
ejecucion, siempre que se produzcan efectivos perjuicios, los cuales se justificaran
razonablemente por el Contratista, y cuando no haya merecido observaciones
durante la ejecucion del contrato.

La determinacion del importe maximo de dicha indemnizacion se hara en base a la
siguiente formula:

I= M.Dp.G
D

Se entendera:

| monto de la indemnizacion;

monto de la obra contratada;
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D = numero de dias calendario del plazo contractual, ajustado con las
variaciones operadas a la fecha de producido el perjuicio;

Dp = numero de dias calendario contados a partir de la fecha en que se
produce la suspension, hasta la fecha en que ésta cesa, o numero
de dias calendario de aumento de plazo segun el caso;

G = coeficiente de incidencia de los gastos fijos de empresa, y
beneficios que se tomara igual a 0.10.

Se consideran, a estos efectos, gastos fijos los importes que el contratista
inexorablemente debe sufragar durante todo el tiempo de paralizacion de las obras.

Se considerara como fecha de iniciacion de la suspension del plazo el dia en que la
empresa se vea efectivamente impedida de proseguir el desarrollo normal de la
obra, de acuerdo al plan de avanzamiento aprobado y de culminacién del mismo, el
dia en que la empresa puede continuar normalmente los trabajos impedidos.

El contratista dispondra de un plazo perentorio de diez (10) dias calendario, a
contar del cese del impedimento, para formular su pedido de indemnizacion.

Vencido dicho plazo, caducara el derecho a indemnizacién reconocido al
Contratista.

1.39- - RESCISION POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA

El Contratista tendra derecho a rescindir el contrato de la obra en los siguientes
casos:

1.39.1 - Cuando la reduccién o supresion de la obra exceda el 25% del monto total
del contrato.

1.39.2 - Cuando la suspension de la obra dispuesta o causada por la
Administracion exceda de 1/3 del plazo contractual.

1.39.3 - Cuando se exceda el plazo de replanteo fijado para iniciacién de las obras
en un 30% del plazo total de la obra (con un maximo de seis meses).

1.39.4 - Cuando la Administracion retardase los pagos de certificados cuyo
importe de obra realizada sea mayor de un 50% del monto previsto en su
plan de avanzamiento, ajustados con las prorrogas que correspondieran,
el Contratista podra hacer incurrir en mora al Contratante mediante el
envio de un telegrama colacionado.

Sesenta (60) dias después de la fecha del telegrama colacionado, si el
Contratante no hubiera efectuado aun el pago, el Contratista tendra
derecho a prevenir la rescision del contrato mediante nuevo telegrama
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colacionado.

Transcurridos cinco (5) dias habiles después de la fecha de este ultimo
telegrama, si el Contratante no hubiera pago el certificado o los
certificados que originaron los telegramas mencionados, el Contratista
podra declarar rescindido el contrato y reclamar la indemnizacion que se
calculara de acuerdo a la siguiente formula:

| = SM.G
P
Se entendera:

| Importe de indemnizacion a certificar.

S

Saldo del plazo contractual en dias calendario
incluidas las prorrogas que correspondieran.

M = Monto de las obras contratadas,
actualizadas al momento de la rescision.

P Plazo contractual en dias calendario.

G Coeficiente de incidencia de los gastos generales de
administracion y beneficios que a estos efectos se

tomara G igual a 0.10.

El parametro S sera como maximo igual a 180 (ciento ochenta) dias calendario.

1.40- - RESCISION DE LAS OBRAS

La rescision del contrato, ademas de la pérdida de las garantias constituidas, hara
exigible los dafios y perjuicios emergentes del incumplimiento, y también dara
derecho a la Administracion a encomendar la finalizacién del objeto del contrato a
un tercero por cuenta del Adjudicatario.

Sin perjuicio de lo anterior, la Administracion -en caso de rescision de contrato-
podra ordenar el retiro del contratista de la faja de dominio publico y demas areas
afectadas a la obra, tomando posesion automaticamente de las mismas, asi como
disponer el retiro de personal y maquinaria afectada, la que, en caso de no
efectuarse en el plazo de 5 dias, facultara a la Administracién para hacerlo por
cuenta del Contratista.

1.41- - APORTES POR LEYES SOCIALES

El Contratista debera presentar, donde la Administracion se lo indique una planilla
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con todo el personal afectado a la obra, sefialando aquél que esta exento de
aportacion al BPS, firmado por el Ing. Residente, o por el Representante Técnico.

Como se especifica en la clausula 1.33 la presentacion de esta planilla con la
constancia de ingreso al BPS, es una de las condiciones necesarias para que
empiece a correr el plazo de 30 dias para el pago del certificado de obra del mes
correspondiente.

En caso de superarse el monto tope de Leyes Sociales calculado segun lo
establecido en la clausula Comparacion de Presupuesto -ajustado segun los
aumentos o reducciones del contrato, obras extraordinarias ordenadas por la
Direcciéon de Obra, modificaciones del plazo contractual u otras causales de
variacion del tope inicial- la Direccion de Obra procedera a notificar al Contratista.
Este dispondra un plazo de 10 dias para evacuar la vista conferida, cumplido lo
cual, la Administracion resolvera en consecuencia.

Las aportaciones posteriores que superen este nuevo tope, segun resulte de las
planillas de declaracién de personal presentadas por el Contratista, se descontaran
de los créditos que tuviera el Contratista con la Intendencia.

En el caso de que aun después de contratada la obra, se observara en dicho
proyecto alguna discrepancia con lo especificado, el Contratista estara obligado, si
la Administracion lo estima conveniente, a modificar el proyecto en ese sentido a
entera satisfaccion de aquélla, y sin que ello signifique ningun aumento del precio
global establecido.

En el caso eventual de que como consecuencia de la modificacién del proyecto de
variante presentado resultara una reduccion de obra, se disminuira el monto del
precio global contratado por aplicacion a dicha reduccion de obra del precio unitario
correspondiente. Para la interpretacion y cumplimiento del contrato de obra
respectivo, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en la
presente documentacion y en el modelo de contrato, el licitante acepta que las
partes se someteran a la jurisdiccion de los Tribunales de la Republica Oriental del
Uruguay, por lo que el licitante debera renunciar al fuero que pudiera
corresponderle en razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra
causa.

1.42- - PLAZO DE ENTREGA DE LAS FACTURAS, ETC. POR EL
CONTRATISTA

Las facturas, los comprobantes de la constitucion del depdsito sustitutivo de la
retencion del 2%, para los casos en que éstos correspondan, o declaracion de la
empresa de que no efectuara sustitucion por ese periodo, deberan entregarse
donde la Administracion lo indique, en los primeros quince (15) dias calendario del
plazo de 60 dias para el pago de los certificados. Vencido el plazo, no podra
efectuarse la sustitucion de la retencidon del 2%.
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Si el Contratista presentara la factura y/o documentos precedentemente resefiados
fuera del plazo indicado, el plazo de treinta (60) dias para el pago de certificados se
interrumpira en el mismo numero de dias calendario que la demora en presentarlos.

1.43- - GASTOS DE INSPECCION

Los gastos de Inspeccion y Contralor de Obras quedan sujetos a lo que se
establezca en la Seccion Il (Especificaciones Técnicas Particulares).

1.44- - TRANSITO EXTRAORDINARIO

El Contratista debera poner en practica todos los medios razonables para impedir
que alguna de las vias publicas o puentes que comuniquen con el emplazamiento o
se hallen en el camino hacia él sufran dafo o desperfecto a causa del trafico
producido por el Contratista o por alguno de sus subcontratistas, y en particular
debera escoger trayectos, elegir y usar vehiculos limitando y distribuyendo las
cargas de manera que el transito extraordinario que inevitablemente se producira al
tener que desplazar equipos y materiales hacia el emplazamiento y desde él,
resulte limitado en la medida en que sea razonablemente posible y a fin de que no
se produzca dano ni desperfecto innecesario a dichas vias publicas y puentes.

En caso que se deba desviar el transito, debera previamente contar con la
aprobacion de la Intendencia Departamental de Flores.-

1.45- - EL CONTRATISTA MANTENDRA LIMPIO EL EMPLAZAMIENTO

Durante el progreso de las obras el Contratista debera mantener el emplazamiento
debidamente libre de toda obstruccion innecesaria y debera almacenar o eliminar
todo el equipo de construccidn y los materiales sobrantes asi como quitar y
remover del emplazamiento todos los escombros, basuras y obras provisorias que
ya no se necesiten.

1.46- - LIMPIEZA DEL EMPLAZAMIENTO UNA VEZ FINALIZADAS LAS
OBRAS

Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiara y retirara del emplazamiento
todo el equipamiento para las mismas, los materiales sobrantes, los desperdicios y
las obras temporarias de cualquier tipo, y dejara todo el emplazamiento y las obras
limpias y en condiciones de operatividad a satisfaccién de la Direccion de la Obra.

En caso de incumplimiento de parte del Contratista de sus obligaciones, el
Contratante tendra derecho a emplear y pagar a otros contratistas, personas o
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dependencias estatales para llevar a cabo el resto del trabajo de limpieza. Los
costos de dicho trabajo seran de cargo del Contratista y en caso de incumplimiento
de éste en el pago de los mismos, el Contratante tendra derecho a deducir su
importe de los créditos que tuviera con el Contratista.

1.47 - CONDICIONES LABORALES

1.47.1 - Empleo de la mano de obra

El Contratista debera resolver por si mismo todo lo requerido para el
empleo de la mano de obra, ya sea de la localidad o no, e igualmente,
salvo en lo que el contrato estipule de otro modo, para el transporte,
alojamiento, alimentacién y pago de los sueldos de acuerdo con las
estipulaciones de las normas laborales vigentes, debiendo dar
cumplimiento con lo estipulado en la ley 18516 y su decreto
reglamentario 255/10.

1.47.2 - Suministro de agua

El Contratista debera proporcionar en el emplazamiento, a la satisfaccion
de la Direccion de la Obra, un suministro adecuado de agua potable y
para otros usos destinados al personal y a los trabajadores del
Contratista.

1.47.3 - Leyes laborales

El Contratista cumplira con las leyes laborales del pais Contratante y
con todos los estatutos e instruccion contenidas en ellas y cualquier
enmienda que se les haga.

1.48- - CALIDAD DE LOS MATERIALES

Todos los materiales a emplear en las obras deberan cumplir con lo especificado
en la SECCION Il (Especificaciones Técnicas Particulares) de este pliego. El
Contratista no podra utilizar en la obra un material que no haya sido previamente
aceptado por la Direccion de la obra.

Regiran todas las normas UNIT que sean aplicables, publicadas hasta 10 dias
antes de la fecha del llamado a licitacion. UNIT significa Instituto Uruguayo de
Normas Técnicas, equivalente a la ASTM "American Society for Testing Materials".

El Contratista presentara muestras de los materiales de acuerdo con lo que se
establezca en este Pliego, o como lo indique la Direccion de la obra en los casos en
que corresponda, debiendo ser entregadas con la antelacion suficiente como para
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permitir su examen y analisis.

Todo material rechazado debera ser retirado inmediatamente de la obra. Si la
Direccion de Obra creyera conveniente el ensayo de materiales o muestras de
fabrica en el Instituto de Ensayo de Materiales de la Facultad de Ingenieria, el
contratista proveera los materiales y elementos necesarios a su costo.

Asimismo, si la Direccion lo juzgara conveniente fiscalizara la elaboracién de los
materiales, articulos o productos que se ejecuten en talleres situados fuera del
recinto de la obra, debiendo el contratista aportar la némina de los talleres.

1.49- - MUESTRAS Y ENSAYOS

Todas las muestras debera suministrarlas el Contratista a su propio costo.

El Contratista debera instalar y mantener en operacion todos los elementos de
laboratorio e instrumentacion que se establezcan necesarios para practicar los
ensayos previstos en las Especificaciones y aquellos que sean requeridos por la
Direccion de la Obra.

Los costos incurridos deberan estar incluidos en el precio del contrato.

1.50- - EQUIPO DE LABORATORIO, TOPOGRAFIA Y OFICINA

El contratista debera poseer un laboratorio completo en la zona para realizar todos los
ensayos de materiales y que se mencionan en el presente pliego.

1.50.1 Equipo de topografia

El Contratista debera disponer antes del comienzo de la obra los equipos de
topografia que se detallaran a continuacion:
1 nivel Optico automatico, con imagen al derecho, limbo horizontal,
tripode extensible, plomada mecanica, aumento minimo 22 (veintidos) y
estuche.
2 miras de longitud minima 4 metros y lectura derecha.
1 cinta métrica metalica de 50 m y 3 rodetes de 30 m.
10 conos de goma
5 chalecos reflectivos
1 baliza destellante para la camioneta

Dichos equipos al ser recibidos en obra seran previamente
inspeccionados y autorizados por la Direccidén de Obra.

Todos estos equipos deberan encontrarse en perfectas condiciones de
uso. -
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1.51- - CARTELONES EN OBRA

Se debera colocar 2 carteles de obra, el formato del mismo sera el estipulado por
FDI y sera entregado a la empresa contratista previo al comienzo de las obras.
(descripcion en Seccidn 2 Especificaciones técnicas particulares)

El mismo se colocara lo antes posible, previo al inicio de la ejecucidon de la obra y
luego de la firma del contrato y como plazo maximo dentro de los 5 dias a partir del
replanteo. La falta de colocacién en dicho plazo dara lugar a una multa de $ 1.000.-
(pesos un mil) por cada dia que exceda el plazo fijado.

1.52- - VISITAS A LAS OBRAS

Los representantes de la I.D.F. podran efectuar visitas al lugar de emplazamiento
de las obras cuando lo consideren pertinente.

1.53- - DOCUMENTACION FOTOGRAFICA (COLOR)

Se recuerda la vigencia del Articulo de Sec. | D-15 del P.V. sobre la obligacién del
Contratista de proporcionar al contratante, fotografias y/o videos Se modifica dicho
articulo, estableciendo un minimo de 15 fotgrafias mensuales y una filmacién con
dron del avance de obra, que seran entregadas en formato digital, en un pen drive.
El costo de dichas fotografias estara incluido en el precio total de la obra y no seran
objeto de pago alguno y deberan entregarse en la Intendencia Departamental de
Flores.

1. 54- -SENALES DE OBRA

Sera de cargo del Contratista la adopcién de todas las medidas a brindar a
peatones y conductores de vehiculos la seguridad necesaria en las calles donde se
realicen los trabajos.

Las medidas a adoptar deberan ser coordinadas con la Direccién de Transito de la
Intendencia Departamental de Flores, debiendo el adjudicatario disponer de las
sefales pertinentes, a su colocacion y extraccion.

Los accidentes que se produzcan como consecuencia del incumplimiento de lo
precedentemente dispuesto, sera exclusiva responsabilidad del Contratista.

1.55- -CARGA MAXIMA

La carga maxima transportada por los vehiculos destinados a la construccion de la
Obra, no podra exceder ni la carga total, ni la carga por ejes autorizados por la
Direccion Nacional de Transporte del M.T.O.P. ni las cargas autorizadas por la
Intendencia Departamental de Flores en caso de incumplimiento se aplicara la
multa correspondiente.

1.56- -INSTALACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS
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El Contratista debera tomar las providencias del caso para evitar perjuicios o
deterioros en las instalaciones de UTE, OSE, ANTEL y demas servicios Publicos,
debiendo recabar en cada caso de las Empresas y Organismos que efectuen esos
servicios, previamente a la iniciacion de los trabajos, los datos que sean necesarios
para tal fin dando cuenta por escrito a la Direccion de Obra cuando esa informacion
no le sea suministrada. El Contratista debera hacer reparar a la brevedad todos los
desperfectos de cualquier indole que ocasione a los diferentes servicios publicos al
ejecutar los trabajos contratados. Estas reparaciones y los dafos provocados a la
obra, seran a su costo, salvo que el servicio no haya sido indicado en la
informacion que le fue suministrada, en cuyo caso debera dar cuenta de inmediato
a la Direccion de Obra.

1.57- -PLAN DE SEGURIDAD

El Contratista debera garantizar el cumplimiento de lo establecido en el Decreto
283/96 de 10/7/96 (“ESTUDIO SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE”) del MINISTERIO
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

Segun este decreto el Estudio y el Plan de Seguridad e Higiene en las etapas de
obra, contendran como minimo los siguientes documentos:

- Estudio de Seguridad e Higiene:

- Memoria descriptiva de los procedimientos y equipos técnicos a utilizar, con
sefalamiento de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que
presumiblemente puedan producirse.

- Memoria descriptiva en la que se expondran normas legales y reglamentarias
consideradas en la Memoria del numeral | literal a).

- Memoria descriptiva de todas aquellas unidades o elementos de obra que, en
relacion con la Seguridad e Higiene en el Trabajo, hayan sido definidas o
proyectadas.

- Plan de Seguridad e Higiene:

- Memoria descriptiva con la especificacion de las medidas preventivas y
protecciones técnicas tendientes a evitar los riesgos detallados en el numeral |
literal a) y c).

- Planos y croquis en los que se contendran los graficos y esquemas necesarios
para la mejor definicién y compresion de las medidas preventivas definidas en el
literal a) adecuadamente acotadas en sus dimensiones, incluso en expresion de
sus especificaciones técnicas cuando procedan.

Se debera dar cumplimiento a todo lo solicitado en el decreto, tanto previo al
comienzo de la obra como en el transcurso de la misma. El Plan debera ser
aprobado por la direccion de obra previo al inicio de las mismas.

1.58- -PLAN DE GESTION MEDIOAMBIENTAL

Al mismo tiempo sera responsabilidad del Contratista la elaboracion de la
Comunicacion de los Proyectos previo al comienzo de las obras, en lo que refiere al
Plan de Gestion Ambiental de Construccion. El Plan debera ser aprobado por la
direccion de obra previo al inicio de las mismas. En el Capitulo 5 se presentan los
procedimientos, estudios y analisis a realizar para la elaboracion del plan de
gestion ambiental.
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1.59- -SEGURIDAD EN OBRA

El contratista atendera todas las disposiciones vigentes contenidas en la Ley de
Prevencion de Accidentes de Trabajo, reglamento del Banco de Seguros,
Ordenanzas Municipales, etc.

La seguridad del personal y la de terceros obliga al cumplimiento de las normas del
M.T.S.S., asi como las del B.S.E. (Decreto N° 111/990 del 02/90 y otros, 125/014
Disposiciones Reglamentarias de Seguridad e Higiene para la Industria de la
Construccion y otros). El contratista estara obligado a respetar y hacer respetar las
normas de seguridad, aun cuando la Direccion de Obra no se las indique
expresamente.

Las empresas contratistas de los trabajos deberan utilizar herramientas, escaleras,
andamios, tablones, y todo equipo de apoyo propios. En lo referente al uso de
botas, cinturones de seguridad, guantes, cascos, herramientas y maquinaria, se
respetara en un todo lo indicado por las normas vigentes en la materia resumidas
en la Memoria Constructiva General para Edificios Publicos del Ministerio de
Transporte y Obras Publicas. Sera de su entera responsabilidad el cumplimiento de
las normas vigentes en materia de reglamentacion Municipal, del Banco de
Seguros del Estado y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, asi como el
registro de sus operarios ante el Banco de Previsidén Social.

1.60- - SEGUROS

El contratista debera asegurar a las personas, obras, materiales y equipos, contra
todo riesgo, hasta la recepcién definitiva de los trabajos. El contratista puede
contratar las pdlizas de seguro con la o las compaiias que estime conveniente.

Para el presente capitulo se entendera como contratista a quién le fue adjudicada
la obra y como contratante a la Intendencia Departamental de Flores.

El Contratista contratara a su cargo, para cada obra, todos los seguros obligatorios
previstos por la legislacion y normativa vigente en la Republica Oriental del
Uruguay y demas seguros exigidos por el P.E.P., con la IDF como beneficiario y su
vigencia cubrira todo el periodo comprendido para la Ejecucién de las obras y el
Contrato, desde la fecha del Acta de Tenencia e Inicio de la obra contratada y
debera contar con un periodo de mantenimiento que se extendera hasta la
Recepcion Definitiva de la Obra.

El Contratista se obliga a pagar al Contratante las diferencias que pudieran existir
entre las cantidades efectivamente abonadas por la empresa aseguradora, y los
dafios y perjuicios realmente causados, y autoriza a que el Contratante las deduzca
directamente de las sumas que el Contratista tuviese a su favor por cualquier
concepto, o de las garantias que constituyera.

Debera cubrir todos los dafos y perjuicios que se cause a personas, y/o a las
construcciones, instalaciones, equipamiento y todo otro bien existente en el lugar
de emplazamiento de las obras. Los seguros obligatorios y los seguros estipulados
en los Documentos del Llamado y/o en los Documentos Contractuales, son
considerados como los minimos admisibles, y deberan ser presentados por el
Contratista para la aprobacion de la compafiia de seguros propuesta y los términos
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de las pdlizas por parte del Contratante, y suscritos con anterioridad a la fecha de
iniciacién de cualquier trabajo.
A solicitud del Contratante, el Contratista debera presentar como condicién previa
al pago de cualquier Factura o Certificado de Obra, sean éstos en concepto de
Avance Fisico de la Obra, Acopios o Anticipos Financieros, la constancia de pago
de las primas de los correspondientes seguros, debidamente certificada.
Todas estas polizas contendran una disposicion que condiciona su cancelacion a
un aviso previo de la compafia de seguros al Contratante, y a que no podran ser
modificadas sin la autorizacion escrita del Contratante.
Si el Contratista incumpliera su obligacion de contratar, renovar o pagar las primas
de los seguros estipulados en la normativa aplicable, en los Documentos
Contractuales, el Contratante tendra el derecho de contratar o pagar por su cuenta
los montos correspondientes y deducir las cantidades pagadas por ese concepto,
de cualquier suma que tendra a su favor el Contratista y/o de la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato y/o del Refuerzo de Garantia, y a reclamar lo pagado o
su saldo como si fuera una deuda del Contratista.
Toda modificacion en las condiciones de los seguros contratados, debera ser
previamente aprobada por escrito por el Contratante.
La ocurrencia de todos y cada uno de los actos que se entienda que estan
cubiertos por los seguros contratados en aplicacion de este Contrato, deberan ser
comunicados a la empresa aseguradora dentro de los plazos estipulados para ello
al contratar, y en ningun caso en plazo mayor a 72 (setenta y dos) horas de
producido.
154.1 Seguro Obrero contra Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.
El Contratista contratara y/o abonara todos los seguros para cubrir accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales requeridos por la legislacion y la normativa
vigente, los cuales se extenderan a sus Subcontratistas y Proveedores, porque
sera el unico responsable frente a las acciones que el personal de éstos o su
propio personal puedan, eventualmente, ejercer con motivo de accidentes de
trabajo.
154.2 Seguro contra Todo Riesgo de Construccion de la Obra, las instalaciones y
los equipos del obrador.
El Contratista suscribira un Seguro contra Todo Riesgo de Construccion de la Obra
en su conjunto, los materiales y las instalaciones y los equipos del Obrador.
El Seguro contra Todo Riesgo de construccion contendra las garantias mas
amplias y cubrira en consecuencia, las pérdidas o los dafios materiales que puedan
sufrir las construcciones, instalaciones, equipamiento y todo otro bien existente en
el lugar de emplazamiento de las obras, asi como todos los bienes incluidos en el
Contrato, en particular los dafios debidos a un defecto de concepcion, de material
de construccion o de ejecucidn y los dafios materiales ocasionados por fendmenos
naturales, hasta la fecha de la Recepcidon Provisoria sin reservas de todas las obras
contratadas, y debera contar con un periodo de mantenimiento que se extendera
hasta la Recepcion Definitiva de la Obra.
El Seguro TRC debera contar con los siguientes endosos:

e Endoso 001: “H.M.C.C” (Huelga, motin y condiciones civiles).

e Endoso 002: “RC Cruzada”

e Endoso 004: “Manteamiento Ampliado”
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e Endoso 005: “Cronograma de avance de los trabajos de construccion y/o
montaje”

e Endoso 006: Gastos adicionales por horas extras, trabajo nocturno, trabajo
en dias festivos, flete expreso.

e Endoso 102: “Cables subterraneos, tuberias y demas instalaciones”.

e Endoso 109: “Almacenaje de materiales de construccion”.

e Endoso 120: “Vibracion, eliminacion o debilitamiento de los elementos por-
tantes”.

El Seguro de Responsabilidad Civil y el Seguro contra Incendio podran estar
integrados al Seguro Todo Riesgo Construccion, en las condiciones que
determine el Contratante.

En caso de que el Seguro contra Todo Riesgo Construccién no incluya la
cobertura del Seguro de Responsabilidad Civil, el Contratista debera suscribir
un Seguro de Responsabilidad Civil, a satisfaccion del Contratante, que
comprendera los dafos corporales y materiales que puedan ser provocados a
terceros como consecuencia de los trabajos que se realicen durante la
Ejecucion del Contrato. Incluira lo actuado por subcontratista, personal
dependiente, designado o contratado por el Contratista o por toda otra persona
que realice tareas en las obras.

La poliza de seguros deber especificar que el personal del Contratante, sus
Subcontratistas y Proveedores, y la Supervision de Obras, se consideraran
como terceros a efectos de este Seguro de Responsabilidad Civil.

En caso de que el Seguro contra Todo Riesgo Construccién no incluya la
cobertura del Seguro Contra Incendio, el Contratante debera suscribir un
Seguro contra Incendios, a satisfaccion del Contratante, que se extendera
hasta la fecha de Recepcion Provisoria y cubrira todas las construcciones —
existentes o nuevas — instalaciones y equipamiento.

En los seguros que debe contratar el contratista la Intendencia Departamental
de Flores debera figurar como co-asegurado o asegurado adicional.

1.61 - FUERZA MAYOR

La falta de cumplimiento parcial o total por una de las partes de las obligaciones
que le corresponden de acuerdo con el contrato, no sera considerada como
incumplimiento de dichas obligaciones si se debe a un hecho de fuerza mayor.

Se consideraran causas de fuerza mayor a todos los efectos del Contrato las que
verdaderamente afecten la ejecucibn del mismo, cuya ocurrencia no sea
responsabilidad de ninguna de las partes, siempre que se hayan adoptado todas
las medidas razonables para evitarlas o reducir los dafios consiguientes.

Se incluyen:

a) Guerra, estado de beligerancia, invasion, guerra civil, revolucion, rebelion,
pirateria, motines, tumultos, insurrecciones o usurpacion de poder.
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b) Huelgas.

c) Confiscaciones, expropiaciones, dafnos o destruccion causadas por las
Autoridades de Gobierno o sus agentes, embargo de mercaderias.

d) Desastres naturales, tales como terremotos, maremotos, erupciones
volcanicas, tifones, tormentas, huracanes e inundaciones.

e) Naufragio de barcos, descarrilamiento de trenes.

1.62- - ARBITRAJE

Cualquier diferencia que se plantee entre la Intendencia Departamental y el
Contratista, sobre cuestiones de hecho o de materia técnica, durante la ejecucion
de las obras o que se susciten durante el plazo de garantia de conservacién de las
mismas, sera resulta por arbitros nombrados uno por cada parte contratante. Una
vez notificado el Contratista del nombramiento del arbitro de la Intendencia,
dispondra de cinco (5) dias habiles para nombrar el suyo. Si asi no lo hiciera se
solicitara su nombramiento al Decano de la Facultad de Ingenieria. De no existir
acuerdo entre los arbitros, designaran ambos un tercero dentro de cinco (5) dias
habiles a contar de la designacién del arbitro del Contratista.

En cualquiera de los dos casos, los arbitro dispondran de quince (15) dias habiles a
contar de la designacion del arbitro del Contratista para dictar su fallo, que sera
inapelable, si el Contratista no cumpliera el fallo arbitral, la Intendencia podra
disponer la rescision del contrato con pérdida de la garantia de cumplimiento por
parte de aquél a quién se le descontara asimismo de los pagos pendientes, el
importe de los trabajos, multas o sanciones que pudiera originar el cumplimiento del
fallo.

1.63 - MOVILIZACION

No se pagara movilizacién, estando sus costos prorrateados en el resto de los
rubros de la obra.

1.64- - REPLANTEO PREVIO AL COMIENZO DE LAS OBRAS

Se deberan respetar las cotas de los cordones cunetas y badenes existentes, la
direccion de la obra indicara en cada caso el perfil transversal del pavimento. El
contratista debera proporcionar el personal especializado y los instrumentos
necesarios para realizar las nivelaciones previas y posteriores al comienzo y fin de
los trabajos de preparacion de las bases de pavimentos. Estos trabajos no seran
objeto de pago.

El Replanteo planimétrico y altimétrico sera realizado por el contratista con estricta
sujecion a los planos y verificado por el Director de Obra. Fuera de ello el
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contratista es responsable de los errores cometidos. Se realizara de forma tal que
asegure la invariabilidad de todos los elementos de marcacion durante el desarrollo
de los trabajos dependientes de ellos.

Los niveles de la obra terminada indicados en los planos no son definitivos
pudiéndose modificar de acuerdo a las exigencias de los niveles de las
instalaciones y a las directivas del Director de Obra.
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SECCION II: ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

A. Se agregan es pecificaciones técnicas.
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3. SECCION Il : FORMULARIOS Y ANEXOS

3.1 - FORMULARION°1

Formulario de Carta Poder

Lugary fecha.............

Por la presente carta poder ................ (nombre del/los poderdante/s) autorizo/amos
- I (nombre  delllos apoderado/s con Cédula de Identidad
de ........... NO. e, para que en mi/nuestro nombre y representacion, realice/n

todo tipo de tramites, gestiones y peticiones ante cualquier oficina o reparticion de
la Intendencia Departamental de..., en relacién con cualquier licitacion en tramite o
que se efectue en el futuro en dicha Intendencia.

En consecuencia el/los apoderado/s queda/n facultado/s expresamente para:

a) Retirar la documentacion necesaria para poder participar en las
licitaciones.

b) Gestionar la inscripcion de la Empresa en los registros existentes o
qgue se creen en el Ministerio de Transporte y Obras Publicas.

c) Entregar en depdsito las garantias necesarias y retirarlas en el
momento que indique la Intendencia Departamental.

d) Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo
realizar las observaciones que estime convenientes -siempre que se
refieran a dicho acto- exigiendo o no que se deje constancia en el
acta respectiva.

e) Efectuar declaraciones sean juradas o no.

f) Interponer todo tipo de recursos.

g) Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los
contratos pertinentes con la Intendencia Departamental de ... en caso
de ser adjudicatario/s de la Licitacion con todas las clausulas y
requisitos de estilo.

La intervencion personal del/los mandante/s en el tramite no significara revocacion
tacita del presente, el que se tendra por vigente y valido hasta tanto no se notifique
por escrito a las oficinas y reparticiones en las cuales fue presentado, su
suspension, limitacién o revocacion.

Solicito/amos la intervencién del Escribano ......... a los efectos de certificacion de
firmas.
Firmas

SIGUE certificacion notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres correspondientes.

En caso de tratarse de Sociedades, el Escribano actuante debera hacer un control completo de las
mismas (N°, F° y L° de inscripcion en el Registro Publico de Comercio, publicaciones,
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representacién de los firmantes, vigencia de los cargos). En caso de que la sociedad actue por
poder, vigencia del mismo.

3.2 - FORMULARIO N° 2

RELACION DEL PERSONAL TECNICO

VINCULO CON LA EMPRESA

DEDICACION TOTAL/PARCIAL

NOMBRE Y APELLIDO

TECNICO CON TITULO UNIVERSITARIO

PERSONAL DE SUPERVISION, CAPATACES
ESPECIALIZADOS

FECHA DE INGRESO

EXPERIENCIA

FIRMA
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3.3 - FORMULARIO N° 3

OBRAS O TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA SIMILARES A LOS
LICITADOS.

OBRA REPARTICION o DOMICILIO, FECHA DE DESCRIPCION DE VALOR FECHA DE DEDICACION
PERSONA TELEFONO Y FAX CONTRATO LAS TAREAS OBRA TERMINO TOTAL / PARCIAL
CONTRANTANTE DEL CONTRATANTE REALIZADAS
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3.4 - FORMULARIO N° 4

EQUIPO PROPUESTO POR LA EMPRESA

CODIGO

DENOMINACION

MARCA

MODELO O TIPO

ANO

POTENCIA

CAPACIDAD

ESTADO DE USO

UBICACION

OBSERVACIONES
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3.5 - FORMULARIO N° 5

Formulario para la presentacion de las propuestas

Sr. Intendente Departamental

Don ......ccoeeiiins

............ que suscribe, estableciendo a todos los efectos legales ..................
(domicilio, numero de teléfono y fax), se compromete, sometiéndose a las Leyes y
Tribunales del pais, con exclusion de todo otro recurso, a ejecutar la totalidad de la
obra designada "................. ", de acuerdo al Proyecto basico N° ... que declara
conocer, asi como las Especificaciones y Pliegos correspondientes, por los
siguientes precios unitarios (indicar precios en pesos uruguayos con letras y

numeros por cada uno de los rubros indicados en los cuadros de Metrajes de

la propuesta basica y variante) por lo que resulta un total de $ ....... (pesos
uruguayos) con |.V.A. y leyes sociales para la obra basica de referencia, y un total
de$ ... (pesos uruguayos) con |.V.A. y leyes sociales para la variante.

Se adjuntan:

a) Plan de Desarrollo de los Trabajos y Preventivo de Flujo de Fondos.
b) Monto imponible discriminado por rubro.

Saluda a usted atentamente,

Firma del Contratista o
Representante Legal
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3.6

- FORMULARIO N° 6

FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS,
CUADRO DE METRAJES:

GRUPO | RUBRO DESCRIPCION UN.. CANT. PRECIO UNIT. | PRECIO TOTAL
I 1 |Generalidades (implantacidn, indirectos, limpieza, Suministro y colocacion cartel informativo etc) global 10
1 2 |Recuperacion Ambiental {2%) global 10

Xl 3 |Entubado Tipo IMF m 02,0
X 4 |BocadeTormenta Tipo 2 uni 30
Xl 5  |Aleantarilla de Cruce de Cafiada - Incluye Cabezales uni 1,0
XX 6  |Limpieza de cafiada m 3580
1] 7 |Excavacion en roca m3 20,0
i 8  |Cuneta en Cesped m 1970
XXXl 9  |Reacondicionamiento de tapas de registro de OSE uni 10,0
X 10 |Ampliacion o sustitucion de red de agua 75mm - (Mano de Obra) m 1000
XXX 11  |Conexiones domiciliarias ciegas a saneamiento uni 200
X 12 |Colocacion de Tee, cruceta o llave de paso - (Mano de Obra) ini 20,0
Xl 13 |Captacion a Cuneta uni 10
Xl 14 |LUMINARIA TIPO 1 + Brazo de Hierro Galvanizado + Columna de Hormigon de 7 m: Suministro e instalacidn uni 1140
Xl 15  |Cable preensamblado 3 x 25 mm2 +56,4 mm2 Al : Suministro e Instalacidn m 46430
X 16 |Tablero de Control y Prateccion: Suministro e Instalacion uni 3.0
X0 17 |Rampas para discapacitados uni 68,0
] 18 |Material granular CBR 80% para base (con transporte] m3 00
1 18 |Excavacion no clasificada a depdsito (dist. Libre 3000m) m3 370
1 20 |Excavacion de tosca a recuperar (Tosca para sub base) m3 20
1 21 |Excavacion de tosca a recuperar (Tosca para subrasante) m3 370
22 |Sum. Transp, y elaboracion de diluidos asfalticos (MCL) m3 07
v 23 |Sum. Transp, y elaboracion de diluidos asfalticos (RC2) m3 22
Vi 24 |Ejecucion de riego bituminoso de imprimacian m2 74
Vi 25  |Ejecucion de tratamiento bituminoso simple m2 74
Vi 26 |Ejecucion de tratamiento bituminoso doble (Riego B) m2 74
vl 27 |Ejecucion de tratamiento de sellado m2 74
X 28 |Agregados pétreos riego A (15-20 mm) m3 BBE,0
X 29 |Agregados pétreos riego B (9-14 mm) m3 7400
] 30 |Arena para sellado m3 5020
Xl 31 |Cordon Cuneta ml 5.550,0
XK 32 |Veredas m2 6.063,0
Xl 33 |Tuberia Hormigdn Circular @500 m 00
Xl 34 |Arboles (Suministra y plantacian) uni 2600
X 35  |Badenes m2 00
Xi 36 |Alcantarilla Cruce Carnelli - Boca Adicional global 10

Subtotal Obra

IWA)22 %
LSS
TOTAL
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3.7 - ANEXO N°1

FORMULARIO DE AVAL COMO GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Aval Bancario

Lugary fecha.........

Sr. Intendente Departamental de Flores

Don...............

Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de
excusion de la firma .......... por la suma de U$S ...... como respaldo para el

mantenimiento de la oferta de la Licitacion N°..... para ............

Esta fianza se mantendra por el plazo de 150 dias hasta la presentacion de la
garantia de fiel cumplimiento de contrato.

El Banco se compromete a entregar a la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL el
importe garantizado, sin necesidad de ningun tramite judicial, siendo suficiente la
intimacion de entrega. Dicho pago se efectuara en la sede de la INTENDENCIA
DEPARTAMENTAL.

Se fija como domicilio especial a los efectos a que dé lugar este documento
en.......... ,calle ........... N° ..........

El aval bancario debera tener firmas certificadas por Escribano. Dicha certificacion
debera ser hecha en sellado notarial, con los timbres correspondientes al monto de
la garantia de que se trata. En caso de tratarse de sociedades, el Escribano
actuante debera hacer un control completo de las mismas (lugar y fecha de
constituciéon, N°, F° y L° de inscripcion en el Registro Publico y General de
Comercio, publicaciones, representacion de los firmantes, vigencia de los cargos,
decreto que autoriza su funcionamiento). En caso de que la sociedad actue por
poder, relacionar dicho poder y la vigencia del mismo.
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3.8 - ANEXO N° 2

FORMULARIO DE AVAL COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE
CONTRATO

Aval Bancario
Lugary fecha.........

Sr. Intendente Departamental de Flores
Don ..o,

Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de
excusion de la firma .......... por la suma de U$S ... como respaldo de fiel
cumplimiento de contrato de la oferta de la Licitacién N°..... para ............

Esta fianza se mantendra hasta la recepcion definitiva de los suministros o trabajos.

El Banco se compromete a entregar a la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL el
importe garantizado, sin necesidad de ningun tramite judicial, siendo suficiente la
intimacion de entrega. Dicho pago se efectuara en la sede de la INTENDENCIA
DEPARTAMENTAL.

Se fija como domicilio especial a los efectos a que dé lugar este documento
en ... ,calle ........... NO ...

El aval bancario debera tener firmas certificadas por Escribano. Dicha certificacion
debera ser hecha en sellado notarial, con los timbres correspondientes al monto de
la garantia de que se trata. En caso de tratarse de sociedades, el Escribano
actuante debera hacer un control completo de las mismas (lugar y fecha de
constitucién, N°, F° y L° de inscripcion en el Registro Publico y General de
Comercio, publicaciones, representacién de los firmantes, vigencia de los cargos,
decreto que autoriza su funcionamiento). En caso de que la sociedad actue por
poder, relacionar dicho poder y la vigencia del mismo.
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3.9 - ANEXON°3

FORMULARIO DE CONTRATO

CONTRATO: En la ciudad de .................. , el dia ............ POR UNA PARTE: El
Intendente Departamental de .................... , en representacion de la misma de
acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes con sede en la
ciudad de ............ y POR LA OTRA PARTE: el sefior.......... , en nombre y represen-
tacion de la empresa........... , constituyendo domicilio en Montevideo,
calle ................ CONVIENEN o siguiente: ----------------

PRIMERO - ANTECEDENTES: 1) La INTENDENCIA DEPARTAMENTAL
DE ......... llamé a la Licitacion Publica Nacional N°... para la ejecucion de la
Obra.....del Departamento ........... ; II) Por Resolucion de fecha ......... se adjudico la

Obra de referencia ala EMpresa .........o.oeeeiiiiiiii i

SEGUNDO - OBJETO: La Empresa se obliga a ejecutar la Obra precitada
asumiendo los riesgos y responsabilidades que se deriven del proyecto y
construccion de las obras. Todo se regira por: a) El Pliego de Especificaciones
Particulares para la construccion de la Obra con todos los documentos
mencionados en la Seccion | (ESPECIFICACIONES GENERALES) numeral 1.3.
(DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE DEL PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES PARTICULARES); b) La propuesta presentada por la
Empresa .....ccccceeveeeeee. para la ejecucion de estos trabajos y c) Las Ordenes de
Servicio que sean impartidas a la Empresa para la realizacion de la Obra.

TERCERO - PRECIO: El precio de la Obra objeto de este convenio es de §...........
(pesos uruguayos ............... ) incluido el impuesto al valor agregado (IVA). El precio
de la obra resulta de aplicar a los metrajes indicados en el Pliego de
Especificaciones Particulares los precios unitarios que se indican a continuacion:
RUBROS (denominacion y precio unitario de cada rubro).

CUARTO: VARIACIONES DEL COSTO: El contrato sera reajustable de acuerdo a
lo establecido en el articulo 1.30 del pliego de especificaciones
generales
QUINTO - PLAZO: El plazo para la ejecucion de la Obraes de .. . . .. meses. Este
plazo sera contado a partir de la fecha de iniciacion del replanteo, instrumentado de
acuerdo a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Particulares.

SEXTO - FORMA, MONEDA Y LUGAR DE PAGO: El pago del precio se realizara
mediante certificados mensuales y de acuerdo con la obra realizada, dentro de los
30 (treinta) dias calendario siguientes al mes de realizacién de los trabajos y en un
todo de acuerdo con lo establecido en los Pliegos, Especificaciones Particulares.
Los mismos se realizaran en la misma moneda o monedas utilizadas en la oferta,
es decir dolares estadounidenses, en la Intendencia Departamental
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SEPTIMO - EQUIPAMIENTO: La Empresa queda comprometida a traer el equipo
necesario que la Intendencia Departamental de ..... considere imprescindible para
el mejor cumplimiento de este contrato . El plazo sera fijado por aquella Intendencia
para cada caso y comenzara a contarse 48 horas después de haber sido notificado
de la solicitud el Contratista. Toda modificacién o sustitucién de equipos requerira el
consentimiento previo de la Direccion de la Obra.

OCTAVO - RECARGO POR MORA: Se estara a lo establecido en el Pliego de
Especificaciones Particulares y a las modificaciones que por leyes y decretos,
especialmente el Decreto N°176/988 del 10 de febrero de 1988, se hayan
establecido o se establezcan al respecto.

NOVENO - PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS: De acuerdo a lo
previsto en el Pliego de Especificaciones Particulares, el Plan de Avanzamiento de
Obra presentado por la firma contratista se anexa a este contrato. En relacién con
dicho Plan, el contratista debera tener en cuenta que el no cumplimiento del monto
mensual previsto durante dos meses consecutivos da derecho a la Administracion a
la rescision del contrato en las condiciones establecidas en el art.65 del Pliego de
Condiciones para la Construccion de Obras Publicas. -

DECIMO - GARANTIA: La Empresa constituyd garantia de cumplimiento de
contrato

MEAIANTE oo
DECIMO PRIMERO: La Empresa presentd el certificado expedido por el Registro
Nacional de Empresas de Obras Publicas y el certificado previsto en la Ley
No.16170 arts.663 y SS. vigente
DECIMO SEGUNDO - RETENCION DE IMPORTES EN GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: Sobre los importes a liquidarse mensualmente
de obras realizadas se efectuara un descuento del 2% (dos por ciento) por
concepto de refuerzo de garantia. Dichas retenciones podran ser sustituidas segun
se establece en el Pliego de Especificaciones Particulares.-----------

DECIMO TERCERO: Los contratistas quedan obligados a dar cumplimiento a
todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia laboral. Los
contratistas de obra publica, deberan incluir en sus relaciones convencionales con
los respectivos subcontratistas, la obligacién de éstos de cumplir con todas las
disposiciones vigentes de derecho laboral.
DECIMO CUARTO - INSPECCION DE OBRAS: Funcionarios de la Intendencia
Departamental de Flores, efectuaran la inspeccion de las obras y/o de los centros
de produccién todas las veces que lo estimen conveniente, obligandose el
contratista a otorgar las facilidades
NECESANAS ...ttt e

DECIMO QUINTO - ARBITRAJE : Queda establecido que las diferencias o
controversias que puedan surgir entre las partes se resolveran de acuerdo a lo
establecido enlaclausula 1.62del PE.P............ooiiii e
DECIMO SEXTO - MORA: Se caera en mora de pleno derecho por el solo
vencimiento de los plazos pactados o por la omision o realizacion de cualquier acto
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o0 hecho que se traduzca en hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado, sin
necesidad de estipulacion judicial o extrajudicial de alguna.

DECIMO SEPTIMO - DOMICILIOS ESPECIALES: Las partes constituyen
domicilios especiales para todos los efectos de este contrato en los establecidos
como sSuyos en el encabezamiento.
DECIMO OCTAVO: La Empresa acepta la competencia de los Tribunales del Pais
a todos los efectos que pudiera dar Ilugar la ejecucidbn de este
convenio.
PARA CONSTANCIA y previa lectura, firman ambas partes dos ejemplares del
mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados.-
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3.10 - ANEXO N°A4.
El presente documento contiene un detalle de la
documentacion requerida a los oferentes de la licitacion No ...........

La documentacion a presentar por la empresa que resulte
adjudicataria, se diferenciara de conformidad al momento en que la misma sea
requerida:

) Documentacion requerida al inicio de la relacion contractual.-
) Documentacién requerida durante la vigencia de la relacion contractual.-
Toda la documentacion requerida por la Intendencia
Departamental de Flores (I.D.F), debera ser firmada por el representante de la
empresa adjudicataria , la cual es directamente responsable de todo el personal
que de ella dependa, relevando in totum a la IDF de toda responsabilidad por
hechos que ocurrieren a su personal o al contratado a través de terceros y
asumiendo la empresa adjudicataria toda la responsabilidad antes eventuales
reclamos judiciales o extra — judiciales de cualquier naturaleza.-
La empresa debera dar cabal cumplimento con todas las
medidas de seguridad requeridas acorde al trabajo que realiza, asumiendo la total y
entera responsabilidad, civil y penal, en caso de accidentes sufridos por sus
dependientes, liberando a la IDF de toda responsabilidad.-
El cumplimiento de las obligaciones establecidas en las
Ordenes de Trabajo, como asi también las establecidas en el presente documento
es condicidén esencial previa para el pago de facturas presentadas por la empresa
adjudicataria, por lo que su pago no sera exigible hasta tanto no se cumplieran

tales obligaciones.-

1) Documentacion requerida al inicio de la relaciéon contractual

* En el caso de que la empresa adjudicataria sea persona juridica debera
presentar copia autenticada del acta constitutiva, con constancia de inscripcion
registral en el Registro Publico de Comercio, copia autenticada del Poder del
Representante Legal en su caso o certificacion notarial de la documentacion

resenada.-
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* Cumplir con lo estipulado en el articulo 13 del pliego de condiciones que se refiere
a la nomina del personal que debe presentar.-
* Debera presentar toda la documentacion que acredite que se encuentra afiliada a
todos los organismos pertinentes, citandose a via de ejemplo B.P.S, Banco de
Seguros del Estado, etc.-
* En cuanto a los empleados a utilizar en el cumplimiento de las obligaciones
emergentes de la licitacion adjudicada debera presentar:

a) Copia de inscripcion del personal afectado a los servicios ante el B.P.S y
comprobante de pago.-

b) Planilla de control de trabajo en que conste todos los trabajadores que
revisten la calidad de dependientes y que estan afectados al servicio que prestara
la empresa adjudicataria.-

c) Copia del Libro de Registro Laboral con la debida constancia de registro
ante el Ministerio de Trabajo.-

e) Copia de la poliza de seguro de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales vigente emitida por el BSE con detalle del personal asegurado.
No se admitira el ingreso de personal dependiente si la empresa adjudicataria no
acredita la cobertura de riesgos de trabajo.-

f) Toda la documentacion antes mencionada debera se presentada dentro de

los tres dias posteriores a la adjudicacion de la licitacion.-

i) Documentacién requerida durante la vigencia de la relacion

contractual

La empresa adjudicataria debera presentar mensualmente,
antes del dia 15 de cada mes, la documentacién que acredite que se encuentra al
dia en el pago de las leyes sociales, Banco de Seguros y toda otra que la normativa

vigente imponga de los dependientes contratados.-
Sin perjuicio de ello la Intendencia Departamental de
Flores tiene la facultad de exigir la citada documentacion en cualquier momento
debiendo la empresa exhibir toda la documentacién que le sea requerida por parte

de la comuna.-
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En caso de altas y bajas de empleados durante el
cumplimiento de las obligaciones emergentes de la licitacién se debera presentar
de manera inmediata toda la documentacion que acredite las mismas (B.P.S,

Banco de Seguros del Estado etc.).-

El no cumplimiento de las obligaciones asumidas por parte
de la empresa adjudicataria facultara a la IDF a retener los pagos mensuales hasta
que no de cumplimiento con tales obligaciones, sin perjuicio de lo establecido en el

articulo 10 del pliego de condiciones.-
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Cuadro resumen de la documentacion a presentar: ANEXO

Empresa contratista:

1) Al inicio de la relacién y previo al comienzo de los servicios.-

Entregado

Descripcion -
Si No

Documentacion general de la empresa contratista:

Copia Acta Constitutiva, Estatuto o Contrato Social con
constancia de inscripcidn registral

Copia autenticada del Poder del Representante Legal (en
caso de persona juridica)

Documentacién correspondiente a sub-contratistas (si
corresponde)

Copia Certificados de DGl y de BPS

Documentacion en materia laboral y de seguros:

Copia de la ndmina del personal en BPS

Copia del comprobante de pago al BPS, del Gltimo mes

Copia de la Planilla de Trabajo con constancia de
presentaciéon

Copia del primer folio del Libro de Registro Laboral

Copia de la pdliza de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, con ndémina del personal y comprobante de

pago

11) Mensualmente.-

Documentacion en materia laboral y de seguros:

Copia de la nédmina de trabajadores presentada ante el BPS

Copia del comprobante de pago al BPS, del mes anterior

Copia del ultimo boleto de pago al Banco de Seguros del
Estado

Direccion: Santisima Trinidad 597
Teléfono: (+598) 4364 2210 57



