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INSTITUTO DE HIGIENE
MEMORIA DESCRIPTIVAYY CONSTRUCTIVA PARTICULAR
OBRA: ACONDICIONAMIENTO PARCIAL DE LABORATORIO DE V ECTORES.

GENERALIDADES

La presente memoria establece los criterios técnicos para el acondicionamiento parcial del
Laboratorio de Vectores ubicado en el tercer piso del Instituto de Higiene

La presente Memoria Constructiva y Descriptiva Particular (MCDP) es complementaria de la
Memoria Constructiva General del MTOP, ultima edicion, con los agregados y modificaciones
gque se indican. La Memoria Constructiva General del MTOP rige en todo lo que es aplicable,
salvo en lo modificado, agregado o aclarado en esta Memoria Constructiva y Descriptiva
Particular y/o en los planos que integran los Recaudos de la obra.

UBICACION

Las obras detalladas a continuacion se realizaran en el tercer piso del Instituto de Higiene -
UdelaR, ubicado en la calle Navarro 3051 de la ciudad de Montevideo.

DESCRIPCION Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Se trata de un acondicionamiento parcial del cuatro locales donde se localizaré el Laboratorio
de Vectores. Este acondicionamiento incluye: el suministro y colocacion de cuatro aberturas de
aluminio y los trabajos complementarios que sean necesarios para su correcto funcionamiento,
acondicionamiento de mesadas existentes y anulacion de la instalacién de gas existente en
locales 2, 3y 4.

La obra abarcard todos los trabajos necesarios para su correcta terminacién y puesta en
funcionamiento. Se incluyen tareas de albafileria, carpinteria de aluminio, instalacion de gas y
pintura.

Se trata de una obra “llave en mano” por lo que ser an de cuenta del contratista todos
los trabajos y materiales necesarios para asegurar la_correcta ejecucion vy el
funcionamiento de los locales, aunque no_estén nomb rados en forma explicita en la
presente Memoria o en los Recaudos graficos.

Las siguientes imagenes corresponden al estado actual de los laboratorios, se incluyen de
manera ilustrativa:
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Aclaraciones:

_En todos los casos se expresara en el rubrado unidad, metraje, precio por unidad, Subtotal y
precio total.

_El Instituto de Higiene se reserva el derecho de eliminar alguno/s de los rubros antes
descritos al momento de adjudicar la obra al oferente que resultara ganador en la licitacion.

_Los adicionales e imprevistos que pudieren surgir en el transcurso de las obras seran
solicitados por el adjudicatario y aprobados por la Supervision de Obra (S.0.) si asi lo
entendiera pertinente.

_ Las obras se realizaran estrictamente de acuerdo con los planos, pliegos y memoria, asi
como con los detalles e indicaciones que formule la S.O. durante la ejecucion de las mismas.
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_Las obras que figuran en los planos aun cuando no se haga referencia a ellas, asi como
aquellas que sean imprescindibles para la realizacién satisfactoria del conjunto proyectado, se
consideraran de hecho incluidas en la propuesta, correspondiendo al Contratista sefalar las
posibles omisiones que en este sentido existieran.

_La S.0O. se reserva el derecho de hacer modificaciones en el transcurso de las obras, sin que
esto de derecho al Contratista a efectuar cobros adicionales, siempre que no se trate de
deshacer obra hecha ni cambio en las cantidades establecidas.

_El Contratista no puede por si introducir modificaciones al proyecto sin que haya un acuerdo
debidamente documentado.

_Toda duda en la interpretacion del proyecto, especificaciones y/o pliego sera resuelta por el
S.0., a cuyas indicaciones se sujetard el contratista.

_En caso de contradicciones entre los recaudos de la presente Licitacion prevalecera la
decision de la S.O.

CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES EXISTENTES

De acuerdo al tipo de las obras a ejecutar, las intervenciones son en su totalidad en las
construcciones existentes. Por tanto, el Oferente tendra que tener una comprension integral de
la situacion y caracteristicas del edificio a intervenir, para poder establecer su oferta, y mas
adelante para realizar los trabajos si esta fuera adjudicada.

Durante el transcurso de las obras si por alguna razén se tuviere que realizar alguna tarea que
comprometiera algun area del edificio que en el proyecto no estd contemplado, se solicitara
con la debida antelacion, la autorizacion correspondiente de parte de la S.O. Cuando por
razones de ejecucion de la obra se requiera afectarlas se solicitara, con la debida antelacion, la
autorizacion correspondiente (instalacion sanitaria, instalaciones eléctricas, calefaccion,
modificaciones de la estructura, etc.). Todo corte de energia o de abastecimiento de agua que
sea IMPRESCINDIBLE realizar, debera indicarse con antelacion a 5 dias.

Deberan preverse elementos auxiliares que impidan por cualquier causa la aparicion de
humedades u otras patologias en otros locales hoy habilitados.

Todos los dafios producidos a causa de la obra (ya sea en la implantacion, en el proceso de
trabajo y/o en la deposicion de desperdicios) que afecten a zonas ajenas al area de
intervencion, deberan repararse a cargo del Contratista.

No podran realizarse atravesamientos en la estructura resistente (vigas o pilares) salvo
autorizacion expresa de la S.0. y cumpliendo estrictamente las instrucciones que éste imparta
al respecto.

ADVERTENCIA GENERAL

El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las
construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales correspondientes,
UTE, OSE, ANTEL, Direccion Nacional de Bomberos, etc. en cuanto nho se opongan a ésta,
especialmente el proyecto de obras contratadas. Corren por exclusiva cuenta del Contratista
todos los impuestos, tasas, derechos, etc., con que las leyes y reglamentos gravan las obras
publicas.
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CONTROL DE CALIDAD

Standard y especificaciones de fabricantes: El Contratista deberd, si se le requiere,
garantizar y certificar que sus materiales o productos utilizados cumplan con los requerimientos
especificados por los fabricantes.

Directivas de los fabricantes: Todos los articulos manufacturados, materiales, equipamientos,
deberan ser aplicados, instalados, conectados, montados, puestos en funcionamiento de
acuerdo a las especificaciones del fabricante a no ser que los recaudos digan lo contrario.

Si hubiera alguna discrepancia entre las instalaciones requeridas por los planos y las
especificaciones y directivas del fabricante y/o recomendaciones, esta serd comunicada a la
S.0., quién tomara decision al respecto.

_ Requerimientos de materiales especificados: En caso de que cualquier material utilizado, ya
sea de construccion, de sanitaria, eléctrica, etc. sea diferente de lo especificado o sefialado en
los planos, su costo adicional serd de cuenta del Contratista y su propuesta debera incluir dicho
costo. Ningun adicional sera por cuenta del propietario por el uso de dichos materiales.

MATERIALES, MEDIDAS Y MUESTRAS

_Materiales: Productos, materiales y fabricantes, seran dentro de lo posible de una sola marca
o fabricante. No se admitiran cambios o0 sustituciones sin autorizacion escrita y el
consentimiento de la Supervision de Obra.

_Medidas a rectificar en obra: Antes de ordenar cualquier material o realizar cualquier trabajo el
Contratista debera verificar las medidas en sitio y si fuera necesario realizar modificaciones
deberad comunicarlas por escrito a la Supervision de Obra. Sera el Unico responsable de la
correccion de las mismas, sometiéndola a la consideracién de la Supervision de Obra antes de
proseguir con el trabajo.

_Preparacion de superficies: Todos los Contratistas o0 Subcontratistas examinaran las
superficies sobre las cuales deberan realizar los trabajos y notificar a la Supervision de Obra
los defectos que pudieran ir en detrimento de la aplicacion o instalacion de sus productos.

_Calidad de los materiales: Todos los materiales seran sin uso y de primera calidad dentro de
Su especie, por su naturaleza y procedencia, y se ajustaran a las especificaciones de esta
Memoria, las Memaorias especificas de Instalaciones del Pliego de Condiciones Particulares y
de la Planilla de Terminaciones. Deberan depositarse en la obra con sus envases originales
intactos (especialmente la pintura), correspondiendo el rechazo de los mismos, cuando el
envase no se hallare en buenas condiciones o estuviera abierto. Se prohibe en absoluto el
empleo de materiales usados o que puedan haber perdido sus propiedades desde el momento
de su fabricacion.

_Muestra de materiales: el contratista sometera a la aprobacion de la Supervision de Obra, una
muestra de cada uno de los materiales a emplearse, para su revision, ensayo y aceptacion
provisoria.

_Ensayo de materiales: Si la Supervision de Obra creyera conveniente ensayar las muestras
de fabrica o los materiales suministrados o fabricados por el Contratista en los Institutos
Oficiales especializados, el Contratista proveera los materiales o elementos necesarios, siendo
de su cuenta los gastos que se originen.

_Aceptacion y depésito de materiales: La aceptacién definitiva de los materiales, articulos o
productos, se hara durante el curso de los trabajos y al estar el material, articulo o producto
depositado al pie de la obra. La aceptacion definitiva de cualquier material, articulo o elemento,
no exime al Contratista de las responsabilidades en que pueda incurrir, si antes de la recepcion
definitiva de la obra, se comprobase algun defecto proveniente del material empleado. El
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Contratista deberad depositar en el recinto de la obra y en sitios adecuados y protegidos
debidamente, los materiales acopiados.

_Fiscalizacion y Rechazo de los materiales: Si la S.O. lo creyera conveniente, fiscalizara la
elaboracion de los materiales, articulos o productos que se realicen en talleres situados fuera
de la obra. Los materiales rechazados por no reunir las condiciones de esta Memoria o
diferenciarse de las muestras aceptadas, deberan ser retirados de inmediato de la Obra. En
caso contrario la S.O. se reserva el derecho de disponer el retiro del material, siendo de cuenta
del Contratista los gastos que este procedimiento origine, (transporte, almacenaje, deterioro,
etc.) Si se comprobare que parte de una obra o fabrica, fuera realizada con materiales
rechazados, la misma sera demolida y rehecha a entera cuenta del Contratista.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS
Condiciones de trabajo

En el Instituto de Higiene funcionan actualmente se rvicios y se dictan clases que no
detendran su funcionamiento durante la realizacion de las obras referidas, por lo que
deberan extremarse los cuidados para no afectar el funcionamiento de los locales. Se
debera coordinar con la Intendencia del Instituto d e Higiene v la S.O. horarios y todas
las maniobras atinentes a la obra como ser:

- Lugar para acopio de herramientas y materiales
- Lugar de entrada y salida de materiales
- Dias y horas de funcionamiento

La empresa deberd encargarse de las siguientes tareas:
- Limpieza diaria de las areas en obra

- Retiro de escombros del edificio (la empresa se hace cargo de todo tipo de fletes y
traslados).

- Retiro de todo lo que no resulte utilizado en el presente proyecto debe ser trasladado al
lugar indicado por la S.O.

- Las construcciones auxiliares (parapetos y divisorias) para deslindar ambitos de trabajo
donde se genere polvo y escombros.

- La empresa sera responsable de la descarga, transporte y elevacion de los materiales,
herramientas y equipos que emplee para estas instalaciones, asi como de la
coordinacién de estas operaciones con la S.O.

El Contratista debera maximizar las precauciones en los equipos que se empleen durante la
obra, incorporando los accesorios necesarios para minimizar la trasmision de vibraciones y
ruidos al edificio. Se deberd cuidar durante la obra el evitar en la medida de lo posible la
generacion de interferencias por ruido o polvo al resto del sector involucrado.

Se podra exigir cerrar _provisoriamente el sector de obra en caso de gue se detecte
alguna interferencia _con el funcionamiento del rest o0 del edificio. Los materiales
necesarios (nylon, placas osb, cinta de sefalizacio n PARE, etc.) deberan suministrarse y
ser colocados a cargo del contratista.

Las construcciones e instalaciones existentes que resultasen dafiadas a causa de la obra
(tanto por los procesos constructivos propios de la misma, asi como por accidentes), deberan
ser reparadas a costo de la empresa.
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Obligaciones del contratista y alcance de sus traba  jos.

El Contratista sera responsable de la organizacién general de la obra, de la oportuna iniciaciéon
de cada trabajo, y de la realizacion de los mismos en plazos que no produzcan atrasos o
interferencias con otros.

El Contratista inspeccionara el sector a reformar y comprobard su estado verificando las
condiciones a que debera atenerse para dar cumplimiento a lo prescrito en los recaudos.

El contratista deberd limitar las zonas de interven cion con mamparas de OSB o similar,
impidiendo en todo momento la interferencia con alumnos, personal del servicio o cualquier
persona ajena a la obra. La mampara debera mantenerse en buen estado y ser reparada cada
vez que sea necesario durante el transcurso de la obra. Las mamparas iran de piso a techo
siempre. Antes de comenzar con tareas que generen polvo, se sellaran las uniones de placas
con nylon o cinta.

Los equipos que puedan ser afectados por el polvo (  sensores, aire acondicionado,
maquinas, etc.) deberdn ser cuidadosamente protegid 0s. Los equipos de aire
acondicionado que se retiren momentaneamente, se en  tregaran al departamento de
Intendencia. La empresa brindard con antelacion TOD O el nylon necesario para tapar los
equipos que no puedan retirarse del lugar.

Los obradores, depésitos de material, accesos del personal de obra, materiales y
subcontratistas, tabiques provisorios de obra, etc. se instalaran en lugar a coordinar con la
S.0.

El Instituto de Higiene suministrar4 agua potable para la obra y para el aseo personal de los
operarios de la misma.

El Contratista debera proveer bafios para personal, vestuarios, cocina, y todo lo
requerido por la normativa vigente.  El Instituto de Higiene podra brindar un espacio donde
instalar dichas construcciones provisorias. El oferente también preverd a su costo las
conexiones a estos servicios. Los trazados y forma de conexiéon de las acometidas a los
suministros de agua potable y electricidad seran propuestos a la S.O. por el Contratista previo
al comienzo de las obras, para su estudio y aprobaciéon. Todo perjuicio ocasionado por un uso
indebido de los servicios brindados por la Institucion, serd subsanado a su cargo por parte del
Contratista. Todos los deterioros o roturas provocadas a las estructuras existentes por el
transcurso de las obras seran descontadas del monto de la oferta presentada.

Debe procederse a la rectificacion y a la limpieza de la zona de implantacion. Para el caso de
los elementos a retirar, para los cuales no esta planteado su re uso, la S.O. indicara
oportunamente al Contratista el destino final de los mismos. Se retiraran los elementos y
residuos remanentes y los que se generen durante el proceso de las obras. Si no son retirados
rapidamente, deberan disponerse en un contenedor apropiado (volqueta).

No se permitira la colocacion de ningun cartel, tablero o aviso de cualquier naturaleza sin la
autorizacion de la S.O.

Mano de obra

Capataz: El Contratista, ademas de vigilar personalmente la marcha de los trabajos, estara
obligado a tener permanentemente un Capataz competente en la Obra, el cual debera estar
perfectamente interiorizado de todos los Planos, Planillas, Pliegos y Memaria Constructiva y
Descriptiva, y tendra una idea cabal de la naturaleza y disposicion de las obras a construirse.

Personal obrero: Se empleara en todos los casos y para cada uno de los trabajos, mano de
obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios, la que actuara bajo las 6rdenes del
Capataz.
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La S.O. podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento no
considere satisfactorio.

Se prohibe expresamente el consumo de bebidas alcohdlicas, drogas y/o uso de aparatos de
musica en la obra.

Examen de recaudos

El Contratista examinara los recaudos y otras condiciones existentes a satisfaccién y se
obligara a operar de acuerdo con ellos.

Subcontratos

El Contratista sera responsable por los trabajos realizados por los subcontratos, asi como la
coordinacién de los mismos en el proceso de obra, en la ejecucion y la secuencia de los
mismos, no pudiendo efectuar ningun tipo de reclamaciones por problemas derivados de este
aspecto. El Contratista facilitara los andamios, maderas y materiales de albafileria y otros que
correspondan, a los distintos subcontratos, a fin de colocar y asegurar los distintos elementos e
instalaciones que hayan sido previstos en el proyecto.

Se consideran incluidos en la Propuesta del Oferente todos los trabajos necesarios para
completar los rubros especificados para los subcontratos, aun los que hubieran quedado sin
explicitar en esta Memoria y demas recaudos, y que pudieran haber quedado fuera de los
limites de cada subcontrato.

Debera coordinar y vigilar, dentro de las competencias establecidas en la normativa vigente,
para asegurar las condiciones de seguridad e higiene para los subcontratos.

Prevencion de accidentes de trabajo

Durante los trabajos de construccion, el Contratista estara obligado a velar por la seguridad de
los obreros y demas personal, tanto en el interior como en el exterior de la obra y vecindad
inmediata. Debera cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentaciones del Banco de Seguros del
Estado y M.T.S.S., sobre prevencion de accidentes de trabajo.

Se deberan cumplir la normativa del BSE y M.T.S.S.,  sobre prevencién de accidentes de
trabajo (decreto 125/14).

Ademads, se solicitara, cuando corresponda segun normativa vigente, los siguientes items
especificos al momento de la oferta . Deberan ser contemplados en la cotizacion de la obra 'y
no seran considerados un adicional.

- Plan/Procedimiento de Seguridad especifico para la obra firmado por el Técnico
Prevencionista de la empresa (no plan genérico). Este sera verificado y aprobado por los
técnicos de la UdelaR.

- Plan/Procedimiento de Rescate especifico para la obra firmado por el Técnico
Prevencionista de la empresa (no plan genérico). Este sera verificado y aprobado por los
técnicos de la UdelaR.

- Memoria de calculos y memoria descriptiva de andamio firmada por el responsable técnico
de la empresa (Arquitecto o Ingeniero Civil).

En caso de corresponder lo anterior, se listan los requerimientos que seran obligatorios para
gue la Oficina de Arquitectura de la autorizacion para el comienzo de los trabajos (solo
empresa adjudicataria) :

- Los Planes de Seguridad y Rescate solicitados en el punto anterior, con los calculos
realizados y firmados por un técnico responsable para: los anclajes, lineas de vida, andamios,
redes de seguridad, etc.




UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

- Memoria de calculos y memoria descriptiva de andamio firmada por el responsable técnico de
la empresa (Arquitecto o Ingeniero Civil) y plan de armado, desarmado o modificacion (si
corresponde).

- Nomina de todos los obreros que van a participar de las obras registrados en BPS.

- Contrato con fecha previa al comienzo de las obras del Servicio de Seguridad e Higiene
contratado por la empresa (Contrato de trabajo del Técnico Prevencionista de la Empresa).

- Certificado de capacitacion en trabajos en altura de todos los obreros de la némina
mencionada.

- Tener todos los EPPs certificados, y todos los elementos que compongan el plan de
seguridad y rescate instalados en obra.

- Charla de seguridad/capacitacién especifica para las tareas a realizar en esta obra, dada por
el Prevencionista de la empresa.

- Todo lo antes mencionado debe ser registrado de manera escrita, check lists, etc. Y firmado
por cada uno de los obreros que van a trabajar.

- Verificacién de todo lo anterior por parte de los técnicos de Udelar.
- Cuaderno de obra.

Los retrasos en el inicio o en el proceso de obra o vinculados al no cumplimiento de las
normas de seguridad seran de responsabilidad de la empresa.

Si lo requieren las circunstancias, el Contratista en cualquier momento y lugar de la Obra,
realizara los apuntalamientos necesarios a fin de evitar cualquier perjuicio a las mismas al
personal, a la Institucién Propietaria o a terceros.

almacenaje, deterioro, etc.) Si se comprobare que parte de una obra o fabrica, fuera realizada
con materiales rechazados, la misma sera demolida y rehecha a entera cuenta del Contratista.

Proteccion de espacios frente al humo de tabaco

Segun la ley 18.256 sobre Control del tabaquismo, los locales de Udelar son espacios 100%
libres de humo de tabaco. Por tanto, esta prohibido que el personal de la empresa fume
tanto en espacios cerrados como abiertos (por ejemp lo, patios) de la institucién

El no cumplimiento de esta normativa por parte de la empresa sera motivo de sancion.

En caso de que la institucion reciba una multa por no cumplimiento y esto esté vinculado a
personal de la empresa, se podra trasladar el costo de la multa a la misma.

RECAUDOS DE LA LICITACION

Integran la presente licitacion, la presente MDCP, los Pliegos y formularios correspondientes y
la siguiente lista de recaudos graficos.

Listado de recaudos graficos:

Planos :

Lamina AO1 Planta de ubicacion esc.: 1.400
Lamina A02 Planta esc.: 1.50
Lamina A03 Corte AA esc.: 1.50
Lamina A04 Corte-Detalle esc.: 1.10
Lamina A05 Planta Instalacién de gas esc.: 1.50




UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

Planillas:

Lamina A0O6 Planilla de Aluminio ALO1 esc.:1.25
Lamina A07 Planilla de Aluminio ALO2 esc.:1.25
Lamina AO8 Planilla de Vidrio esc.:1.25
RUBRADO

1. IMPLANTACION Y TAREAS PRELIMINARES
Obras preliminares

Conjuntamente con la oferta se entregard una propuesta de ubicacién del obrador y las
eventuales construcciones provisorias y/o colocacién de equipos provisorios necesarios para
las tareas a desarrollar. No se permitira el traslado y depdsito de materiales y/o equipos en las
areas comunes interiores del edificio, salvo aquellas situaciones que estén expresamente
autorizadas por la S.O. Previo al comienzo de las obras el Contratista coordinara todos estos
aspectos con la S.0. y las autoridades del Servicio.

Se debera tener en cuenta que la obra se ejecutarda  con el Servicio en funcionamiento,
por lo que se deberd coordinar con la Supervision d e Obra vy los responsables del
mismo la mejor gestion de esta situacion, de modo d e no alterar su normal
funcionamiento, debiendo tomar las previsiones a ta | fin, incluyendo instalaciones
provisorias que fueran necesarias.

El contratista dispondra a su costo todas las instalaciones provisorias que sean necesarias de
acuerdo en todo con la normativa vigente.

El Instituto de Higiene proveera de la energia eléctrica y el agua potable necesarios para llevar
adelante las obras. Todo perjuicio ocasionado por un uso indebido de estos servicios, sera
subsanado a su cargo por parte del Contratista.

Todos los deterioros o roturas provocadas a las estructuras existentes por el transcurso de las
obras seran descontadas del monto de la oferta presentada.

Los oferentes podran concurrir al sitio a efectos de tomar conocimiento del mismo, ya que no
se admitira ningun tipo de reclamo basado en la ignorancia de cualquier situacion vinculado al
lugar especifico de implantacion en el predio y sus caracteristicas.

Debe procederse a la rectificacion y a la limpieza de la zona de implantacion. Para el caso de
los elementos a retirar, como por ejemplo elementos constructivos, equipos, instalaciones, etc.
para los cuales no esta planteado su re uso, la S.0. indicara oportunamente al Contratista el
destino final de los mismos. Se retiraran los elementos y residuos remanentes y los que se
generen durante el proceso de las obras. Si no son retirados rapidamente, deberan disponerse
en un contenedor apropiado (volqueta).

Las circulaciones horizontales y verticales (corredores, escaleras y ascensor) no podran ser
utilizadas para depoésito de material de construccion alguno, ni por equipos de cualquier
naturaleza, debiendo mantenerlas en perfectas condiciones de higiene. Asi mismo no podran
ser utilizadas como lugar de descanso del personal afectado a obra.

El ascensor podra ser usado para transporte de personas materiales y equipos livianos. Para el
caso del traslado de equipos livianos y materiales se buscara hacerlo en horarios que no
interfieran con el uso habitual del ascensor. El ascensor debe quedar en buenas condiciones
de limpieza luego del traslado.
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Barreras o vallas

El contratista deberd evitar en todo momento la interferencia con estudiantes, personal del
servicio o cualquier persona ajena a la obra.

Si es necesario se deberan limitar las zonas de intervencion con mamparas de OSB o
similar. Las mamparas iran de piso a techo siempre. Antes de comenzar con tareas que
generen polvo, se sellaran las uniones de placas con nylon o cinta.

Replanteo

Se realizara el replanteo planialtimétrico de todos los componentes involucrados. Una vez
realizado y materializado el replanteo, de ejes, muros, tabiques, plomos de las terminaciones,
niveles de piso, ubicacion de aberturas, etc., se solicitara previo al comienzo de la
construccion, la verificacion y aprobacion por parte de la S.O. La verificacion y aprobacion del
replanteo por parte de la S.O. no exime al Contratista de responsabilidad por errores que
pudieran surgir posteriormente a éstas.

Vigilancia, seguridad de obra y técnico Prevencioni sta

En relacién a la prevencion de accidentes de trabajo, Instalaciones de obra, andamios, etc. se
aplicara la Normativa vigente en la Materia. En lo aplicable, rige la Memoria Constructiva
General del MTOP siempre que lo indicado en ella, no contradiga las disposiciones vigentes.

El contratista se hara cargo de asegurar los maximos niveles de seguridad en la obra. Para tal
fin sera sumamente cuidadoso en la promocién de los criterios de seguridad. Se comprometera
a cumplir todas las disposiciones vigentes, y a tener su propia politica de Seguridad.

Comprende la seguridad e higiene del trabajo, para el personal propio de Obra y el de los
subcontratistas, asi como prevenir accidentes contra terceras personas, ajenas a la obra que
se pudieran verse afectadas por caidas de objetos o acciones de la Obra.

El Contratista debera incluir en su cotizacién los honorarios de un Técnico Prevencionista
(Técnico en Seguridad e Higiene) a los efectos de la realizacién del Proyecto de Seguridad y la
supervision en obra de su cumplimiento, tal como lo establecen los requerimientos del MTSS y
la normativa vigente y todas las medidas que se consideren necesarias para la prevencion de
accidentes.

Se asegurara de disponer de todos los accesorios, elementos de seguridad y que sean
permanentemente usados en forma correcta, para lo cual organizara reuniones con el personal
donde el técnico en Seguridad instruira al personal de obra sobre los riesgos a evitar y el
correcto uso de los elementos de proteccion, documentandose dichas reuniones y que seran
firmadas por los asistentes. Todos los equipos tendran las protecciones adecuadas, asi como
todas las estructuras auxiliares seran construidas de acuerdo a normas y reglamentaciones
vigentes.

Se listan, con caracter indicativo:

- Pozos y canales.

- Andamios. General.

- Red metélica de proteccion.
- Barandas de proteccion

- Plataforma de los andamios.
- Escaleras

- Andamios especiales
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- Planos inclinados. Rampas.
- Andamios de madera.

- Andamios metalicos

- Balancines

- Cinturén de seguridad.

- Guantes;

- Botas;

- Anteojos protectores

- Cascos protectores (Permanentemente se dispondra de 3 (tres) cascos para visitas y
Supervision de Obra.)

- Hormigoneras

- Sierras, etc.

- Elevadores de obra
- Botiquin

- Etc.

Se dispondra en obra de todos los elementos de primeros auxilios que sean necesarios para la
atencion primaria de accidentados.

Volquetas

Se dispondran las volquetas que sean necesarias para la disposicion y el retiro de los
elementos y residuos remanentes y los que se generen durante el proceso de las obras.

2. DEMOLICIONES

2.1. Retiro de aberturas de hierro.

Se retiraran las 4 aberturas de hierro existente.
2.2. Desmontaje de equipo de aire acondicionado

Se retirara equipo de aire acondicionado, unidad interior y unidad exterior. Se deberan
depositar donde la S.O lo indique.

3.2. Retiro de instalaciones de desuso.

Se deberan retirar las instalaciones en desuso. Se considera el retiro de cafios del
abastecimiento de agua, soportes de cortinas y elementos de fijacion en muros. También se
retiran los picos de gas y abastecimiento de agua desafectados.

2.3. Retiro de revestimiento de mesada y muro.

Se debera retirar la totalidad del revestimiento de azulejos de la mesada y muro sobre mesada,
esto incluye estantes revestidos sobre mesada, tal como se encuentra indicado en gréficos.
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3.- ALBANILERIA
3.1. Reparacion de revoques

Se repararan todos los revoques afectados en los cambios de aberturas, retiro de equipo de
aire acondicionado y retiro de revestimiento. Se terminara la superficie con revoque fino y
enduido.

3.2. Reparaciones de antepechos y aleros.

Se repondran las baldosas de los antepechos de las aberturas al exterior que se encuentren
deterioradas o de facil desprendimiento o aquellas que se vean afectadas durante las obras.

Una vez levantadas las piezas se procedera a nivelar, reparar e impermeabilizar la superficie
para recibir las nuevas baldosas.

Se colocaran baldosas calcareas 20x28 con borde de escaldn, de iguales caracteristicas a las
existentes.

Las piezas que se coloquen seran tomadas con adhesivo cementicio impermeable. Se
eliminara la pastina existente, reemplazandola por pastina impermeable.

Sobre toda la superficie se colocara impermeabilizante incoloré

Se colocara sellador elastico tipo Sikaflex en juntas con abertura y/o paramentos verticales.
3.3. Reparacion de mesadas.

Se realizard la reparacion de las mesadas numeradas como 1,2 y 4.

Luego de retirado el revestimiento de azulejos, se debera limpiar la superficie retirando la
pastina y el mortero que se encuentren sueltos o de facil desprendimiento.

Se rectificaran los bordes generando encuentros en angulo recto y se recompondra el plano de
mesada donde se retira el vertedero. Se nivelard toda la superficie generando un plano
horizontal uniforme para recibir una pieza de vidrio templado.

Se utilizard autonivelante (de ser necesario) para lograr una superficie nivelada en toda la
extension de la mesada.

Se terminara en toda su extension con enduido y pintura epoxi color blanco.

En cada una de las mesadas hay sectores a cubrir con vidrio, bajo estos sectores se dispondra
de una faja negra también realizada con pintura epoxi de 15 cm de ancho de manera de
generar un plano de contraste. Esta franja solo es interrumpida en sectores donde se
encuentran las piletas o sus previsiones.

4.- ALUMINIO
4.1 Suministro y colocacién de abertura de alumini 0 ALO1.

Se sustituira las aberturas existentes en los locales 2, 3 y 4 por aberturas fijas de aluminio
segun planilla.

4.2 Suministro y colocacién de abertura de alumini 0 ALO2.

Se sustituira la abertura existente en local 5 por abertura corrediza con mosquitero de aluminio
segun planilla.
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5.- VIDRIO
5.1. Colocacién de vidrio templado en mesada.

Suministro y colocacién de vidrio templado transparente de 10mm segun planilla.
La pieza deber tener los bordes pulidos y se sellard en todo su perimetro con silicona blanca.
Se deberan en todos los casos rectificar las medida s obra.

6.- PINTURA
6.1. Pintura de paredes.

Se debera pintar las zonas afectadas por la intervencion con pintura latex para interior super
lavable color blanco.

_PINTURA

En general se tomara como base el presente capitulo para complementar la informacién
brindada en planillas de terminacién de locales y en planillas de aberturas, asi como en
cualquier otro recaudo que forme el presente proyecto. En caso de contradiccion se tomara por
valido el criterio mas exigente. Todos los trabajos se realizardn de acuerdo con las reglas del
arte, en cuanto a la preparacion de las superficies y las formas de aplicacion y terminacion de
las pinturas. Las superficies pintadas deberdn presentarse con una terminacion y color
uniforme, sin trazas de pincel o rodillo, manchas, acordonamientos, chorreaduras, depdsitos o
elementos extrafios adheridos. La unién de superficies de distinto color deberd ser clara y
prolija, sin rebarbas o bigotes. Desde que uno de los fines principales de las pinturas es la
proteccién del material para evitar su descomposicién, todas las superficies se recubriran de
pintura incluso aquellas partes ocultas, las que deberan siempre sellarse con materiales
apropiados. Todo trabajo que no se ajuste a las especificaciones de esta memoria, 0 que
revele imperfecciones comprobadas inmediatamente a su ejecucion o en el momento de la
recepcién definitiva de las obras, deberd ser rehecho total o parcialmente, segun las
indicaciones del arquitecto director, sin que el contratista tenga derecho a reclamo alguno, sea
cual fuere el origen de dichas imperfecciones.

El contratista deberd estudiar todos los planos y especificaciones para tener un panorama
completo de lo que abarca su trabajo. Debera proveerse de todos los andamios, escaleras y
equipos necesarios, que cumplan con las reglamentaciones de seguridad en vigencia. El
contratista debera suministrar una garantia escrita por todos sus trabajos realizados por un
plazo de 2 afios como minimo, para cobertura en caso de patologias, materiales defectuosos,
o aplicaciones inadecuadas. Dentro de los locales, el color sera blanco. En todos los casos, las
muestras deberan ser aprobados por la Supervision de obra (las muestras se realizaran sobre
el soporte a pintar).

Materiales

Los materiales que se empleen en los trabajos de pintura seran de primera calidad, debiendo
responder a las especificaciones de UNIT (Instituto Uruguayo de Normas Técnicas), cuando no
existan normas UNIT, se aplicardn métodos universales conocidos. Las pinturas seran de
fabrica y calidad reconocida, de primer nivel en el mercado, y llegaran a obra en sus envases
originales. Todos los envases estardn herméticamente cerrados y completamente llenos, con
su fecha de vencimiento a la vista. Estaran libres de abolladuras y las especificaciones
exteriores deben encontrarse en perfecto estado para su correcta lectura. Los solventes y
diluyentes seran los que indique el fabricante de la pintura a fin de que sean compatibles.

Se daran las manos del producto que sean necesarias para cubrir de manera impecable las
superficies a pintar, entre mano y mano transcurrira el tiempo prudencial y pertinente para que
la mano esté seca al tacto. La preparacion y limpieza de las superficies a tratar, se realizara de
acuerdo al tipo de pintura a utilizarse.
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Procedimientos

La mano de obra sera de primera calidad y por obreros especializados. Siempre se respetaran
las indicaciones del fabricante.

No se pintara en dias humedos. Todos los elementos cercanos o en contacto con las
superficies a pintar deberan protegerse (piso, aberturas, etc.). Se quitaran todas las plaguetas,
bases, etc., de los accesorios de electricidad que oculten las superficies, las que deberan
volverse a colocar en su orden y en buenas condiciones. No quedaran en obra lienzos o
papeles con materiales que puedan manchar pisos, mesas de trabajo etc.

Las superficies a pintar se limpiaran quitandose toda tierra, aserrin, etc., antes de pintar.
Para aplicar pintura epoxi, se aplicard antes endui  do de exterior.

La pintura debera extenderse en forma entrecruzada y peinada evitando formar capas gruesas.
Cada mano se dard una vez que la anterior haya secado y dentro de los tiempos que
establezca para cada tipo de pintura el fabricante. Se mostraran al director de obra las capas
sucesivas para su aprobacion.

Preparacion de las superficies

Las superficies a pintar deben estar limpias, libres de polvo, restos de cal, suciedad y grasa. Si
existieran manchas de hongos, éstos se lavaran con agua y detergente. Las superficies
deberan limpiarse de arenas sueltas, salpicaduras de mortero, etc., asi como se rellenaran
huecos o defectos.

- Mamposteria 0 mortero: En caso de existir superficies con diferencia de absorcién
considerable, se aplicara una mano de imprimacion para asegurar una terminacion
uniforme (sera evaluado por la S.O).

Las superficies de mortero no deberan pintarse si poseen mas de un 15% de humedad.

- Hormigdn: La primera mano de pintura siempre diluida. No deben usarse imprimaciones
o fijadores (a no ser que sean aptos para alta alcalinidad o se coloque otro producto
antes).

Se deberan dar la cantidad de manos suficientes para que quede una superficie homogénea
de acuerdo al parecer de la S.O.

Minimo 2 manos de las pinturas indicadas, aplicando previamente una mano de fondo
especifico para cada superficie.

6.2. Pintura epoxi en mesadas y muro.

Se aplicara pintura epoxi color blanco sobre plano horizontal, frente y la zona de muro
correspondiente al retiro del revestimiento.

7- GAS
7.1. Anulacion de ramales de gas.
Retiro de ramales sobre mesada de instalacion de gas en locales 2, 3y 4.

Las instalaciones a anular son aquellas que deriven de la linea de distribucion existente que se
extiende a lo largo de todos los locales que involucra esta obra. Se retirara la caferia de 13
mm que abastecen los locales 2,3 y 4. Se colocara llave de paso y tapon sobre la linea de
distribucion.

Las instalaciones cumpliran con:

- Norma UNIT 1005/2010: “Instalaciones para gases combustibles por cafierias”
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- Decreto No 216/002, las normas de URSEA

- Norma argentina NAG 201: "Normas y Recomendaciones para uso de Gas Natural
en instalaciones

Industriales"

- Todas las exigencias que el proveedor del servicio de gas por caferia determine para su
habilitacion.

El proyecto, responsabilidad técnica, tramites hasta la obtencion de la habilitacion de las
instalaciones y puesta en funcionamiento estaran a cargo de la Empresa Instaladora.

La Empresa Instaladora, que podra actuar como contratista principal de las obras o como
subcontratista, debera tener la correspondiente matricula vigente otorgada por el
Ministerio de Industria, Energia y Mineria acorde a la potencia de la instalacion durante todo
el periodo comprendido entre la presentacién del proyecto hasta la aprobacién de los
certificados finales.

La Empresa Instaladora, deberda asimismo contar con un responsable Técnico Instalador
Gasista habilitado, de la categoria acorde a la potencia de la instalacion, todo lo cual deber&a
ser documentado fehacientemente.

El Técnico Instalador Gasista sera responsable de todas las gestiones técnicas relacionadas
con la obra, debiendo estar presente en todo momento que la Empresa Distribuidora lo
requiera, y en particular durante la verificacion de la prueba de hermeticidad de la
instalacion y la puesta en marcha de los equipos. ElI Técnico instalador Gasista
responsable suscribira toda la documentacion relacionada con la obra.

Las obras se realizaran en forma completa de acuerdo a su finalidad, y se entregaran
funcionando. Esto significa que estan comprendidos todos los elementos necesarios para que
se cumpla esa condicion.
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