Construcción de galpón en División Regional 10

SECCION I

OBJETO, PLAZO Y CARACTERISTICAS DE LA CONTRATACION

1.
Objeto 

La Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, convoca a licitación pública para la Construcción de un galpón para estacionamiento de vehículos en la División Regional 10, Minas, Departamento de Lavalleja, según lo establecido en la Sección VI. 
2.
Plazo
2.1
El plazo para la ejecución de los trabajos será de 8 (ocho) meses contados a partir de la fecha de fecha del acta de replanteo, la que se suscribirá dentro de los treinta días de notificada la resolución de adjudicación al adjudicatario.

3.
Pliego de condiciones particulares

Este pliego de condiciones particulares está disponible en la página web de compras estatales. 

4. 
Consultas

Las consultas que tengan que ver con el presente pliego serán enviadas hasta el quinto día hábil anterior a la apertura, al correo electrónico del Departamento de Proveeduría dnv.proveeduria@mtop.gub.uy.
5.  
Apertura de las propuestas

5.1
Las ofertas se presentarán exclusivamente a través del sitio www.comprasestatales.gub.uy, hasta el día y la hora publicados.

5.2
Los interesados podrán fundadamente, a exclusivo criterio de la Administración, solicitar prórroga de la apertura de ofertas en el correo electrónico dnv.proveeduria@mtop.gub.uy, hasta el quinto día hábil anterior a la apertura, y será resuelta a exclusivo juicio de la Administración.   

6.
Exención de responsabilidad

La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, sin generar derecho alguno a los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnización por daños y perjuicios.

7.
Jurisdicción competente

Los oferentes, por el sólo hecho de su presentación a la presente licitación, se entiende que hacen expreso reconocimiento y manifiestan su voluntad de someterse a la Leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay, con exclusión de todo otro recurso, renunciando por tanto al fuero que pudiere corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.
SECCION II

PROPONENTES

1.
Condiciones que deben reunir los proponentes
1.1
Los proponentes deberán cumplir con los requisitos y adjuntar a la propuesta la información solicitada a continuación:

· Acreditar haber prestado al menos dos obras similares al licitado a empresas públicas y/o privadas.
· Constituir domicilio, domicilio electrónico y fax a los efectos de la licitación y actos posteriores a la misma.
· Formulario de identificación del oferente.
· Inscripción en el RUPE (Decreto 155/013). Los estados admitidos para aceptar oferta de proveedores son: EN INGRESO, EN INGRESO (SIIF) y ACTIVO. A efectos de la adjudicación, el oferente seleccionado, deberá haber adquirido el estado de “ACTIVO” Se inscribe el proveedor vía Internet,  información en www.comprasestatales.gub.uy. Todos los datos al momento de apertura del llamado deberán estar actualizados
1.2
Los documentos y la información se subirán a la página web junto con la oferta en formato PDF.  
1.3
La Comisión Asesora de Adjudicaciones podrá solicitar información ampliatoria y fehaciente sobre la información y requisitos establecidos.
2.
Representación Técnica de la Empresa

Los oferentes designarán en su oferta, un representante técnico asesor, Arquitecto o Ingeniero Civil con cinco años de experiencia mínima y con capacidad para actuar frente a la DO, con título expedido o revalidado por la autoridad universitaria competente.  El mismo concurrirá a los lugares de trabajo toda vez que la Dirección de las Obras lo estime pertinente. 

SECCION III

NORMAS Y DOCUMENTOS QUE RIGEN LA CONTRATACION

1. Normas que rigen esta contratación
· Memoria Constructiva General para Edificios Públicos del M.T.O.P. (MCG)

· Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas, designado en adelante Pliego General o PO, aprobado por Decreto Nº 257/015 de 23 de septiembre de 2015.

· Código Civil, artículo 1844 (Responsabilidad Decenal).

· Decreto 150/012 de 11 de mayo de 2012, TOCAF, con redacción dada por las leyes fuentes y sus modificativas, según lo establecido por el artículo 558 de la Ley 19924 de 18 de diciembre de 2020

· Decreto 155/013, de 21 de mayo de 2013
· Decreto 131/014 de 19 de mayo de 2014
· Ley 16.134 de 24/9/990, artículo 8 

· Ley 17.243 de 29 de junio de 2000, artículo 27
· Ley 17.060 de 23 de diciembre de 1998 (Uso indebido del poder público, corrupción).

· Ley 17.904, artículo 13

· Ley 17.957, concordantes y modificativas, Ley 18.244 de 27 de diciembre de 2007
· Ley 18.098 de 12 de enero de 2007
· La Administración podrá exigir a la adjudicataria la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral, así como los recaudos que justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de seguridad social, como condición previa al pago de los servicios prestados. Las empresas deberán comprometerse a comunicar al Organismo contratante en caso que éste se lo requiera los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a efectos de que se puedan realizar los controles correspondientes.

· La Administración podrá retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

· Ley 18.099 de 24 de enero de 2007

· Ley 18.251 de 6 de enero de 2008
· Ley 19.889 de 9 de julio de 2020, de Urgente Consideración, en lo aplicable.
· Pliego único de bases y condiciones generales para los contratos a celebrarse por parte de las Administraciones Públicas.
· Enmiendas y aclaraciones que se efectúen por la Dirección Nacional de Vialidad, mediante aviso escrito, durante el plazo de llamado a licitación.
· La propuesta formulada por el oferente. 
· Reglamentos, ordenanzas municipales y disposiciones u órdenes relativos a los trabajos que se ejecutan, emitidas por la autoridad competente en el ejercicio de sus cometidos específicos. 
· Ordenanzas de U.T.E.

· Ordenanzas Constructivas y Sanitarias de la I.M
· Leyes, decretos y resoluciones del Poder Ejecutivo vigentes a la fecha de la apertura de la licitación.
· Comunicados, órdenes de servicio e instructivos emitidos por la Administración.
· El presente Pliego de Condiciones Particulares.
· Boletín base para la aplicación de la fórmula paramétrica a publicar 10 días antes de la fecha de apertura de la licitación.

· La propuesta formulada por el contratista.
· Manuales e Instructivos

· Manual Ambiental. 

· Norma Uruguaya de Señalización en Obra. 

En caso de discrepancia entre lo establecido en los manuales e instructivos y lo establecido en el presente pliego, prevalecerá lo estipulado en este último.
2. Láminas particulares

Son parte de los documentos de licitación las siguientes láminas:

· 01 - PLANTA DE UBICACION

· 02 - PLANTA DEMOLICION TECHOS

· 03 - PLANTA DEMOLICION

· 04 - DEMOLICION DE FACHADAS

· 05 - PLANTA DE FUNDACION

· 06 - PLANTAS

· 07- PLANTA DE TECHO

· 08 - FACHADAS

· 09 - FACHADAS & CORTE

· 10 - RUBRADO

SECCION IV

GARANTIAS

1.
Garantía de mantenimiento de oferta
Si correspondiera, los oferentes constituirán garantía de mantenimiento de oferta por US$ 1.000 (dólares estadounidenses mil), y su validez deberá exceder en 30 (treinta) días el plazo correspondiente al del mantenimiento de oferta. Si vencido este plazo la Administración no se hubiere pronunciado aún, solicitará a los oferentes una ampliación a esos efectos, que de estar de acuerdo éstos deberán ampliar el plazo de esta garantía hasta el indicado por la Administración.

En este caso el licitante asume la responsabilidad por cualquier defecto que adolezca el documento y las consecuencias que se deriven de tal circunstancia.

No obstante, si la empresa lo estima conveniente, podrá presentarla con dos días hábiles de anticipación a la apertura de ofertas en el Departamento Notarial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Si el documento está correctamente extendido o en su caso, solucionados los defectos que pudiera tener, el Departamento Notarial extenderá el recibo correspondiente y el documento quedará depositado en el mismo.
2.
Garantía de fiel cumplimiento de contrato
Si correspondiere, dentro de los 10 (diez) días siguientes a la notificación de la adjudicación de la contratación o su ampliación, el adjudicatario constituirá, en dólares estadounidenses, garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) de la contratación (artículo 64 del T.O.C.A.F).

La falta de constitución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato en tiempo y forma, excepto que se haya autorizado una prórroga, hará caducar los derechos del adjudicatario, pudiendo la Administración reconsiderar el estudio de la licitación con exclusión del oferente adjudicado en primera instancia.

Esta garantía: a) podrá ser ejecutada en caso de que el adjudicatario no de cumplimiento a las obligaciones contractuales o haya sido declarados en concurso; b) se devolverá luego de la recepción definitiva total del contrato previa deducción de los importes que por concepto de multa pudiere corresponder.

3.
Seguros

Conjuntamente con la garantía de cumplimiento de contrato el adjudicatario deberá constituir un seguro de responsabilidad civil por la suma de US$300.000 por todo el plazo contractual y hasta la recepción definitiva del mismo, luego de lo cual se dispondrá su devolución.

4.
Modo de constitución de las garantías
El adjudicatario podrá constituir las citadas garantías en:

A. Certificado de afectación de valores públicos expedido por el B.R.O.U.

El monto de éstos se considerará por su valor nominal, excepto que la Administración considere que éste es sustancialmente superior a su valor de mercado.

B. Fianza o Aval Bancario.

C. Póliza de Seguro de Fianza.

D. Efectivo.

Si el oferente garantiza su oferta con dinero en efectivo, éste se depositará en la Tesorería de la Dirección Nacional de Vialidad quien otorgará el recibo correspondiente.

5.
Depósito de las garantías
A los efectos del depósito de las garantías en el Departamento Notarial del M.T.O.P., sito en Rincón 561, piso 7, por cualquier concepto que sea (mantenimiento de oferta, cumplimiento de contrato, acopio, sustitución del 2%, ampliaciones o cualesquiera otras) el respectivo documento deberá contener necesariamente:

1) Número de la Licitación.

2) Dirección que realizó el llamado.

3) Designación del llamado.
4) Concepto por el que se deposita (mantenimiento de oferta, cumplimiento de contrato, etc.)

5) En caso de ampliaciones deberá establecerse nuevamente el número de licitación, dirección que realizó el llamado, contrato que se amplía en forma detallada.

SIN ESTOS REQUISITOS NO SE RECIBIRA NINGUNA GARANTIA.
Si se opta por el aval bancario, deberá ajustarse necesariamente al siguiente formulario: 

AVAL COMO GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
Lugar y fecha.


Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas.




Por la presente nos constituimos avalistas solidarios renunciando al beneficio de excusión de la firma ... por la suma de US$ ... (dólares estadounidenses ...)  como respaldo para el mantenimiento de la oferta de la licitación Nº ......... para ......

Este aval se mantendrá por el plazo de ... días hasta la presentación de la garantía de fiel cumplimiento de contrato.

El banco se compromete a entregar al MTOP el importe garantizado, sin necesidad de ningún trámite judicial siendo suficiente la intimación de entrega. Dicho pago se efectuará en la sede del MTOP, calle Rincón Nº561, Montevideo.

Se fija como domicilio especial a los efectos a que de lugar este documento en Montevideo, calle ...  Nº ...   Se solicita la intervención del escribano …
El aval bancario deberá tener firmas certificadas por escribano. Dicha certificación deberá ser hecha en papel notarial de actuación, con los timbres correspondientes al monto de la garantía de que se trata. En caso de tratarse de sociedades el escribano actuante deberá hacer un control completo de las mismas (lugar y fecha de constitución, Nº, Fº y Lº de inscripción en el Registro Público y General de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los cargos. En caso de que la sociedad actúe por poder, relacionar dicho poder y la vigencia del mismo.

AVAL COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

En este caso, el formulario antecedente se ajustará así:

Sustituir la referencia: 

“como respaldo para el mantenimiento de oferta de la Licitación ...”, por:

“como respaldo de fiel cumplimiento de contrato”.

Sustituir:

“este aval se mantendrá por el plazo de ... días hasta la presentación de la garantía de fiel cumplimiento de contrato ...” por:

“este aval se mantendrá hasta la recepción definitiva de los suministros o trabajos”

SECCION V 

PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACION 

1.
Presentación de las propuestas
1.1
Se presentará una única propuesta por oferente.  Las propuestas deberán ser fácilmente legibles y las enmiendas, interlineados y tachaduras salvadas en forma.  Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u obscura, a criterio de la Administración, se interpretará en el sentido más favorable a ésta. La primera hoja de la propuesta deberá expresar en forma sucinta el monto de la oferta. 

Su texto se ajustará al siguiente modelo:

Montevideo, ... de ........... de 20__
Sr. Director Nacional de Vialidad




       ................. que suscribe, domiciliado a los efectos legales en la calle ............. Nº .... de la ciudad de ...................., se compromete, sometiéndose a las Leyes y Tribunales del país, con exclusión de todo otro recurso, a ejecutar la totalidad del contrato para la Construcción de un galpón para estacionamiento de vehículos en la División Regional 10, Minas, Departamento de Lavalleja, de acuerdo con las Especificaciones y Pliegos correspondientes, por el precio global modalidad “Llave en mano” que se detalla y con el cuadro de rubrado indicativo y precios unitarios.  Se adjunta además toda la información solicitada por el PEP

1. Resumen de la oferta,

2. Detalle del equipo disponible para la ejecución de los trabajos.

3. Detalle de Obras con similares características, incluyendo descripción, montos y referencias para las mismas.

4. Datos complementarios.

Saluda atentamente,






Firma del oferente

1.2

Cuadro de rubrado y precios
A los efectos de la presentación y comparación de ofertas se presentará el cuadro de metrajes, cuyo modelo se adjunta como lámina 010 – RUBRADO.  El mismo deberá ser completado por el oferente.
1.3 Resumen de la oferta

	Monto total de la oferta básica sin impuestos
	$
	.......................

	Monto total de oferta básica con impuestos
	$
	.......................

	Monto de Imprevistos (5%) (impuestos incluidos)
	$
	.......................

	Monto total de oferta básica con impuestos e imprevistos incluidos
	$
	.......................

	Monto Imponible de la oferta básica
	$
	.......................

	Monto de Leyes Sociales de la oferta básica (75,4% del M.I.)
	$
	.......................

	Imprevistos de Leyes Sociales (5% de L.S.)
	$
	.......................

	Monto Total de Leyes Sociales (imprevistos incluidos)
	$
	.......................

	MONTO DE COMPARACION DE LA OFERTA 

(con impuestos, imprevistos y leyes sociales incluidos)
	$
	.......................


· Sin impuestos equivale a sin IVA.

2. 
Cotización de la propuesta
2.1
La propuesta deberá presentarse por la totalidad de los trabajos solicitados en forma global, modalidad “llave en mano”.

2.2
La cotización se dará en pesos uruguayos, discriminándose el costo, tributos y leyes sociales, cuando así no se especifique, se considerarán incluidos en el precio cotizado, así como también los demás costos que correspondan al contratista por el cumplimiento del contrato. 
3.
Información técnica 

3.1
Todos los datos indicados por el proponente referentes al servicio ofrecido, tendrán carácter de compromiso, es decir que si se verifica que los mismos no responden estrictamente a lo establecido en la propuesta la Administración podrá rechazarlos de plano, no serán tomados en cuenta para el estudio de la misma, o en su caso se podrá rescindir el contrato respectivo, sin que ello dé lugar a reclamación de clase alguna de parte del proponente o adjudicatario.

4.
Plazo de mantenimiento de las propuestas
Las propuestas serán válidas y obligarán a los oferentes por el término de 90 (noventa) días a contar desde el día siguiente a la apertura de las mismas a menos que, antes de expirar dicho plazo, la Administra​ción ya se hubiera expedido respecto a ellas.

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente a no ser que medie notificación escrita a la Administración manifestando su decisión de retirar la oferta, y falta de pronunciamiento de esta última, en el término de 10 días perentorios.

5.
Comparación de las ofertas
5.1
A los efectos de la comparación de las ofertas la Administración considerará aquellas propuestas que cumplan con todos los requisitos establecidos.
5.2
La información para la evaluación técnica será obtenida de las ofertas, pudiendo solicitarse ampliación de la misma, y su costo será a cargo del oferente.

5.3
La Administración podrá utilizar los mecanismos de Mejora de Ofertas o Negociación, de acuerdo a lo previsto en el TOCAF.

6.
Adjudicación
6.1
La Administración se reserva el derecho desestimar todas las ofertas a su exclusivo juicio, sin que ello dé lugar a reclamo de naturaleza alguna por parte de los oferentes.

6.2
La licitación se adjudicará a la oferta que, cumpliendo con todos los requisitos establecidos, resulte la de menor precio (artículo 68 del TOCAF).
6.2
La notificación de la adjudicación correspondiente al interesado perfeccionará a todos los efectos legales el contrato a que se refieren las disposiciones de este pliego y normas legales y reglamentarias vigentes.  Las obligaciones y derechos del adjudicatario serán las que surgen de las normas jurídicas aplicables, los pliegos y su oferta.

6.3
El adjudicatario dentro de los 10 (diez) días de notificado de la adjudicación, deberá 

a) constituir la garantía de fiel cumplimiento de contrato, y seguro de responsabilidad civil conforme a las disposiciones de la Sección IV “De las Garantías”; b) presentar el certificado actualizado de capacidad de contratación anual expedido por el RNEOP. 
6.4
La falta de cumplimiento de los requisitos precitados dentro del plazo indicado, configurará incumplimiento contractual, y dará lugar a la aplicación de las sanciones pertinentes según disposiciones aplicables, así como a la rescisión del contrato sin derecho a reclamación de especie alguna por parte del adjudicatario.

7.  
Rescisión del contrato
7.1
La Administración podrá declarar rescindido el contrato por incumplimiento total o parcial del adjudicatario, previa notificación. La rescisión se producirá de pleno derecho por la inhabilitación superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley.
7.2
Asimismo la Administración podrá declarar rescindido el contrato en los siguientes casos, entre otros:

1. Declaración judicial de concurso.

2. Descuento de multas por el equivalente al 10% de la contratación.

3. Incumplimiento de plazo establecido u orden impartida por más de 20 días

4. Mutuo acuerdo de las partes.

7.3
La rescisión, en las situaciones enumeradas en 1, 2 y 3 así como cualquiera otra por incumplimiento del contratista aparejará su responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados a la Administración y la ejecución de la garantía de cumplimiento del contrato, sin perjuicio del pago de las multas correspondientes y el comunicado al Registro de Proveedores del Estado.
7.4
En estas situaciones la Administración se reserva el derecho de adjudicar al oferente siguiente, a fin de continuar con la ejecución del contrato según su conveniencia y las necesidades del servicio.
8.
Aumento o reducción de la contratación

El aumento y la reducción de la contratación se regirán según lo dispuesto en el artículo 74 de TOCAF.

SECCION VI

CONDICIONES PARTICULARES Y TECNICAS 
1.
Descripción de los trabajos

Los trabajos se refieren a la realización de la demolición de galpón existente y construcción de un nuevo galpón para estacionamiento de camiones en la sede de División Regional 10 de la D.N.V. del M.T.O.P., calle Melvin Jones s/n, Minas, Departamento de Lavalleja, padrón 15375.  La obra comprenderá el suministro total de todos los materiales, herramientas, maquinaria y mano de obra, siendo un trabajo del tipo llave en mano conjuntando obra y proyecto en los rubros de estructura.

Los trabajos comprenden entre otros, los siguientes rubros: implantación, replanteo, demolición, hormigón armado, fundaciones, albañilería, estructura metálica, etc., los que se harán según los planos adjuntos, especificaciones técnicas, propuesta de la empresa en los ítems que correspondan, etc.

Toda empresa que presente precio declara automáticamente conocer las condiciones de la obra, habiendo visitado la misma.  Se deberá presentar en la propuesta, constancia expedida al respecto.  Dicha condición se considerará esencial para no ser descalificado de participar en la presente compra.

Tareas a realizar


Los trabajos a realizar son:

· Demolición de galpón existente.

· Construcción de galpón metálico nuevo.

· Limpieza: retiro de escombros y sobrantes.

2. 
IMPLANTACIÓN Y REPLANTEO
El Contratista será responsable del cumplimiento de las condiciones de seguridad e higiene establecidas por los organismos competentes durante el proceso de obra; esto incluye también las tareas de implantación.

Estarán comprendidas aquellas obras que el contratista, de su cuenta y de acuerdo a las especificaciones incluidas en esta sección, debe ejecutar en un todo de acuerdo con la DO. El Contratista deberá gestionar, en caso de ser necesario, el permiso para circulación de camiones, utilización de volquetas, u otros vehículos, ante las autoridades que correspondan.

Se realizarán todos los vallados y construcciones auxiliares de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y normativa vigente establecidas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en materia de seguridad e higiene laboral. 

El Contratista deberá suministrar a la Dirección de Obra, una copia del cronograma ajustado de obras (descrito en el Punto NOTAS), antes del quinto día inicial de trabajo. De no ser así, se detendrán las obras hasta la presentación del mismo, no deteniéndose los plazos de terminación de obra. 

El predio será entregado al Contratista en el estado actual -que será verificado en visita de obra obligatoria-siendo de su cuenta la realización de las demoliciones, desmontes, rellenos, etc., que fueran necesarias para la realización de las obras. 

2.1 
Cálculo y Proyecto Estructural

En la propuesta, el oferente considerará qué de ser adjudicatario de la presente compra, deberá presentar el proyecto de toda la estructura de la obra, siendo la misma avalada y firmada por un ingeniero civil responsable, basados en las directivas impartidas en esta memoria.  Dicho proyecto deberá ser entregado a la DO en un plazo no mayor a 15 días posteriores a la notificación de la adjudicación para su posterior aprobación.

2.2. 
Construcciones provisorias 

Estas construcciones complementarias, así como el cerco, se construirán con materiales en buen estado de conservación y su aspecto debe ser bien presentable.  Los gastos de construcción, limpieza y funcionamiento de estas instalaciones estarán a cargo de la Contratista.

2.3.
Generales

Previamente a la iniciación de todo trabajo de implantación de obra, el Contratista deberá presentar a la DO un proyecto detallado de las construcciones provisorias, ubicación de los equipos y máquinas, espacios previstos para el acopio de materiales y en general de toda la organización del Obrador en las distintas etapas de ejecución de la obra.

2.4. 
Obrador/Servicios para el personal

Servicios para personal de obra

Comprende la instalación de servicios para el personal empleado por el Contratista

para la realización de la obra.

La DNV proveerá de energía eléctrica y agua potable para llevar adelante las obras.

El Contratista deberá coordinar con la DO donde se ubicarán las instalaciones del obrador dentro del predio de la regional. Corre a cargo del Contratista la instalación del Obrador y Vestuarios para el personal encargado de la obra, así como también locales para depósito de materiales y equipos, no pudiendo utilizar los servicios y locales allí existentes para funcionarios.

La instalación de obrador y servicios auxiliares para personal de obra será en un todo de acuerdo a la normativa vigente del MTSS.

Será necesaria la realización de vallado de obra, previa a cualquier demolición, así como la delimitación de las zonas de trabajo con la correspondiente cartelería indicativa.

2.5 
Afectaciones a terceros

En el transcurso de la obra, etapas preliminares o finales, se tendrá especial cuidado de no afectar con las mismas a terceros, sean estos individuos o comunidades.  En caso de ser necesario la realización de construcciones transitorias se deberá avisar a los afectados, y se tomaran las medidas seguridad para cada caso. Se avisará en tiempo y forma la duración de dichas afectaciones, y se solicitarán los permisos correspondientes.

Se evacuarán los desechos de construcción rápidamente y se tratara de evitar la producción de polvo y ruidos molestos.

Se seguirán las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Banco de Seguro del Estado.

Las construcciones auxiliares, oficinas, servicios higiénicos, vestuarios, etc., no deberán generar ninguna agresión ambiental (basura, efluentes, desperdicios orgánicos, etc.)

También está obligado a suministrar a la DO toda la información que éste juzgue conveniente y con la anticipación que éste estime necesaria, a los efectos de mantener adecuadamente informados a los vecinos de la zona afectada por los trabajos.

2.6 
Trabajos preliminares

Previo al comienzo de la obra, la empresa deberá realizar los cateos que se consideren necesarios tendientes a determinar la resistencia del suelo.

El material vegetal y tierra extraído se retirará de obra pudiendo establecerse un lugar para la disposición transitoria de los mismos y no se podrá utilizar como relleno.

La Administración podrá realizar, en caso de duda las pruebas de resistencia del terreno que considere necesarias, dichas pruebas en caso de generar costos correrán por cuenta exclusiva del Contratista.

Las tareas de movimiento de tierra, aperturas de zanjas, ejecución de desmontes y terraplenes, etc. deberán llevarse a cabo de forma tal de no causar perturbaciones innecesarias o perjuicios a los servicios, públicos o privados, siendo el Contratista el responsable respecto a las reclamaciones, así como los costos de recuperación a nuevo de todos los lugares afectados por la obra, o que hayan sido utilizados para el almacenamiento.

2.7 
Replanteo Altimétrico y Planimétrico

Se tomará como nivel “0” para el replanteo altimétrico el nivel de piso terminado interior de la construcción existente previo a la demolición.

Las referencias de replanteo planimétrico serán también a partir de los elementos constructivos existentes. 

Este replanteo será verificado en general por la DO, y con la ayuda del personal e instrumental suministrado por el Contratista, quien deberá realizar todas las correcciones que se le indiquen.  No obstante, esto, el Contratista será responsable de cualquier error derivado de este replanteo. 

2.8 
Desmontes terraplenes o rellenos

El contratista deberá prever los desmontes y terraplenes a fin de cumplir con los niveles que resulten de las piezas del contrato, consultándose a la DO, en caso de duda.

Si del resultado de estos trabajos sobrara material que no tuviera empleo en la obra, deberá retirarlo del predio y si, por el contrario, hiciera falta, deberá proveerlo.

3. 
DEMOLICIÓN
3.1 
Demolición de las construcciones

Se plantea la demolición total del Galpón, fundaciones, pilares y vigas de hormigón Armado, techo liviano, etc.

Previo a toda Demolición de estructuras o servicios existentes se deberá establecer mediante nota dirigida a la DO, la metodología a emplear, los equipos y elementos a utilizar, firmado por un técnico responsable (arquitecto o ingeniero). Se deberá realizar de forma conjunta un relevamiento sobre el estado de los distintos elementos estructurales a demoler. Antes de iniciar los trabajos se debe contar con la aprobación de la DO.

Sera de aplicación el Decreto 125/14 -capítulo VII- Demoliciones.  Se tomará en cuenta lo indicado por el Decreto 179 y anexos.

Antes de iniciar la demolición se deberá retirar todos aquellos elementos que la DO considere recuperables.

Todas las partes dañadas cuya remoción no haya sido aprobada por la DO, las restaurará el Contratista, a su cargo y a satisfacción del DO.

3.2 
Retiro de Escombros

Se incluye en este capítulo el alejamiento de todo material sobrante no utilizable por el Contratista.  El mismo deberá retirarse inmediatamente a la ejecución de dichos trabajos.

Todos los materiales que se quiten, sean puertas y/o ventanas, artefactos de luz, etc, son propiedad de la DNV, quien define si deben ser eliminadas de obra a costo del Contratista, o entregados en algún sector del edificio.

4. 
EXCAVACIONES
Si durante la ejecución de las excavaciones quedasen al descubierto elementos de obra correspondientes a edificaciones anteriores, tales como cimientos, cañerías, pozos, etc., éstos serán removidos en todo lugar en donde interfieran con las construcciones proyectadas.

En caso de presentarse aguas subterráneas o filtraciones en las excavaciones, se realizará el desagote permanente de las mismas por medios eficientes y se realizarán los trabajos necesarios para eliminarlas o desviarlas.

Después de rectificado y aprobado el replanteo correspondiente, se procederá a realizar las excavaciones necesarias para ejecutar las fundaciones directas.  La profundidad de las mismas se indica en el plano respectivo (a suministrar por la empresa).

El Contratista tomará todas las medidas de seguridad obligatorias y las que exija además el caso, lo que no lo exime de responsabilidad por la seguridad de la obra y de su personal.

Una vez terminadas las excavaciones para los cimientos, total o parcialmente, antes de iniciar la construcción de éstos, el Contratista solicitará la correspondiente inspección de la DO y la autorización respectiva para empezar este trabajo.

5. 
FUNDACIONES
La parte constructora deberá realizar los cateos necesarios y suficientes para la identificación del firme sobre el cual fundar.  En función de los cateos, de los cálculos, requerimientos estructurales y constructivos se definirá el sistema de fundación adecuado para el galpón, debiendo fundar en todo momento a una misma profundidad. 

El cálculo estructural se regirá por planos y proyecto a suministrar por el oferente. Deberán contar con la firma de Ingeniero Civil responsable del mismo. 

Toda barra de armadura, principal o secundaria, debe protegerse con un recubrimiento neto de hormigón no menor a 50mm.

Se colocará debajo de los patines y/o dados una capa de hormigón pobre, bien apisonado, de espesor no menor de 80mm que no se tendrá en cuenta en las dimensiones que dé el proyecto.

Antes de iniciarse el hormigonado, se solicitará la respectiva inspección de la DO, con la debida anticipación, por lo menos 48 horas antes de la fecha fijada para que dé su conformidad a la preparación de las armaduras y de los encofrados.

No se procederá al hormigonado si los pozos contienen agua de cualquier procedencia, en caso que mane agua del subsuelo, se procederá a ejecutar pozos robadores con bombas que funcionarán por lo menos hasta 6 horas después de colocado el hormigón. Podrá usarse otro procedimiento, distinto del anteriormente descrito, siempre que garantice el resultado perseguido, a juicio de la DO.

Al finalizar las obras de cimentación, el Contratista presentará un informe con el visto bueno de la DO, indicando las profundidades alcanzadas en cada punto, la calidad del terreno, sobre el cual está fundada y si se han respetado todas las indicaciones de planos y memorias del contrato, de lo contrario, cuáles han sido las modificaciones y la liquidación de éstas.

6. 
ESTRUCTURA
6.1 
Muro de Contención 

Se deberá construir un muro de contención nuevo, en el desnivel que se genere entre el terreno y el nivel interior de piso terminado, en el lado oeste del galpón.  Dicho muro estará calculado y diseñado en base al proyecto estructural suministrado por el oferente.
6.2 
Estructura

La estructura estará calculada y diseñada de acuerdo a las dimensiones definidas en los gráficos.  La misma tendrá una estructura primaria conformada por pilares y cerchas conformando un pórtico, realizado en perfilaría angular de alas iguales, con reticulado primario y secundario en hierro; la estructura secundaria será conformada por correas tipo “C” en chapa plegada galvanizada.  Toda la estructura no galvanizada será entregada con 3 (tres) manos de cromato de zinc.  Las últimas dos manos deberán ejecutarse en presencia de la DO a pie de obra y se presentará características y marca del producto a utilizar.

Tanto los materiales como la fabricación de la estructura metálica cumplirán con lo dispuesto por las normas ASTM y UNIT, proporcionándose los correspondientes planos con detalles constructivos donde se detallan las secciones de pilares, vigas, hierros ángulos, platinas, pernos, etc. 

El cálculo estructural se regirá por planos y proyecto a suministrar por el oferente. Deberán contar con la firma de Ingeniero Civil responsable del mismo. 

7. 
CERRAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL
7.1 
Techo y Paredes

Toda la cobertura de paredes y techo se realizará con chapa galvanizada, pre pintada color gris oscuro, canal trapezoidal, calibre 26. Se incluirán todos los elementos de zinguería (babetas, esquineros, cupertinas, ganchos de sujeción, accesorios, etc.) necesarios para el correcto montaje de las mismas y la cobertura de tímpanos. 

7.2 
Canalón

Se realizará el suministro y montaje de un canalón, el cual se conformarán con chapa de acero lisa, color gris oscuro, calibre 26, ubicado según lo indicado en los recaudos. Tanto los materiales como el montaje de la cobertura metálica cumplirán con lo dispuesto por las normas UNIT, proporcionándose, por la parte del contratista, los correspondientes planos con detalles constructivos donde se detallan las juntas, hermeticidad, espesores de los diferentes tipos de cerramientos.

Dicho canalón se conectará a una columna de bajada indicada en los planos, la cual no será conectada a la red de desagües.

8. 
CONTRAPISO
En el interior del galpón, y una vez desmontada la totalidad del contrapiso existente, se hará un pavimento de hormigón armado el cual tendrá terminación con llaneado mecánico con juntas cada 5m.  El espesor del mismo será de 15cm como mínimo, con malla electro soldada de 15x15cm de 4.2mm.  El pavimento será construido sobre una base cementada de 15cm de espesor con una cantidad mínima de 130 kg de Portland por m3 suelto, preparada y aceptada de acuerdo con las indicaciones de los planos.  El Contratista será responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplee.

9. 
LIMPIEZA DE OBRA
La obra deberá permanecer durante toda su ejecución y ser entregada en perfectas condiciones de limpieza y funcionamiento. Especialmente se cuidará de no manchar con cal, cemento, pintura, etc., los paramentos, aberturas, accesorios y cualquier otro elemento que se encuentre en la obra.  Aquellos elementos dañados serán repuestos a cargo del contratista antes de la recepción de la obra.

El Contratista no podrá certificar el rubro “Limpieza final de Obra” hasta haber cumplido a satisfacción en su totalidad todas las tareas indicadas anteriormente.

La obra se entregará limpia, sin restos de escombros ni materiales sobrantes.  Se retirarán de obra todas las instalaciones provisorias realizadas durante el transcurso de la construcción

10. 
SEGURIDAD EN OBRA
10.1 
Seguridad en obra

El Contratista atenderá todas las disposiciones vigentes contenidas en la Ley de Prevención de Accidentes de Trabajo, reglamento del Banco de Seguros del Estado y MTSS.

Los dispositivos de seguridad colectivos se consideran parte de la empresa constructora, así como los dispositivos individuales.

Permanecerá un Libro de Obra durante todo el transcurso de la misma (art. 426 del Dec. 125/014) donde se efectuarán las anotaciones correspondientes. En caso de que así lo requiera, de acuerdo a las tareas a ejecutar y a la Normativa Vigente, el Contratista deberá presentar un Plan y Estudio de Seguridad e Higiene, Plan de Demolición, Memoria de Andamios, etc. como lo establece el Dto. 82/996, el 125-014 y cualquier otra normativa asociada, vigente.

10.2 
Prevención de accidentes de trabajo

El contratista será plenamente responsable de la adecuada estabilidad y seguridad de las obras y los métodos constructivos.

Durante todo el transcurso de la obra el Contratista estará obligado a velar por la seguridad de los obreros y demás personal, tanto en el interior como en el exterior de la misma, así como en la vecindad inmediata.

Se deberán cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del Estado y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sobre prevención de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad de un Técnico Prevencionista dispuesto por el Contratista. Se deberá entregar a la Supervisión de Obras una copia de dicho plan de seguridad. -

Si en cualquier momento, a juicio del Supervisor de Obra los métodos usados por el Contratista parecieran insuficientes para la seguridad de los trabajadores, podrá ordenar un aumento de la seguridad sin costos adicionales para la Administración.

Sin embargo, en ningún caso estará el Contratista exonerado de su obligación, de acuerdo a las exigencias del Banco de Seguros del Estado y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de garantizar la seguridad en el trabajo. Será él, responsable por la seguridad en las obras y por cualquier daño que resulte de la falta de la misma.

En casos de urgencia el Supervisor de Obra podrá disponer de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y cargar los gastos al Contratista. Los mismos serán descontados en el primer certificado presentado inmediato al surgimiento de la urgencia.

La Contratista deberá instalar en lugares bien visibles carteles prohibiendo el paso a la obra a toda persona y/o vehículos ajenos a la misma y obligando el uso de casco a toda persona que se encuentre dentro del predio, cualquiera sea su función o tarea dentro de ella.

Las excavaciones deberán ser apropiadamente protegidas para evitar lesiones a trabajadores o terceros.

El Contratista deberá dar detalle de las medidas de seguridad correspondientes a cada fase del avance de obra.

11. 
ESPECIFICACIONES DE MATERIALES
Los materiales serán de la mejor calidad y deberán cumplir con las Certificaciones del LATU y las Normativas UNIT correspondientes.  Los mismos serán aprobados por la DO previamente a su colocación y deberán cumplir con lo especificado al respecto.  El Contratista no podrá utilizar en la obra un material que no haya sido previamente aceptado por el Director de Obra. Regirán todas las normas aplicables, publicadas hasta 7 días antes de la fecha del llamado a licitación.  El Contratista presentará muestras de los materiales de acuerdo con lo que se establezca en los Documentos de licitación, o como lo indique el Director de Obra en los casos en que corresponda, debiendo ser entregadas con la antelación suficiente como para permitir su examen y análisis.

El Director de Obra comunicará por escrito la aceptación o rechazo del material propuesto dentro del plazo de 14 días para los materiales a inspeccionar en obra y de 28 días para los que deban ser analizados fuera del emplazamiento. Ambos plazos serán conta​dos a partir de la fecha de entrega de las respectivas muestras en el laboratorio respectivo. Serán conservadas en obra para el control de los materiales que se utilicen, las muestras representativas de los materiales ensayados y aceptados. Independientemente de la aprobación inicial del material a emplear, el Director de Obra extraerá periódicamente, o cuando lo crea conveniente, muestras de los materiales acopiados en obra.  Los gastos ocasionados por la provisión, extracción, envase, transporte y ensayo de cualquier material, será de cargo y costo del Contratista.  Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, el Contratante, por vía de excepción, podrá disponer la aceptación de un material aún cuando el mismo no cumpliera estrictamente las condiciones previstas, siempre que el análisis del conjunto de ensayos a que fuera sometido permita formar opinión favorable de dicho material y que su precio sea inferior al del material especificado.  En este caso, conjuntamente con la aceptación del material propuesto, se efectuará el ajuste del precio unitario contractual respectivo. Si el Contratante entendiera que no fuera del caso la aplicación de este procedimiento de excepción, el rechazo del material será inapelable.  Las demoras ocasionadas por estos motivos serán totalmente imputables al Contratista.

Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro de un plazo máximo de 7 días a contar desde la fecha de notificación del rechazo y los sustituirá, a su costa, por otros adecuados y convenientes que cumplan las condiciones establecidas.  Si el Contratista no cumpliera esa orden, el Director de Obra, previa notificación podrá: 

a) Retirar los materiales rechazados no responsabilizándose el Contratante por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que tal medida pudiera causar al Contratista.  En caso de que el Contratista deje de cumplir una orden de esta índole, el Contratante tendrá derecho a emplear y pagar a otras personas para su ejecución.  Todos los gastos que de ello se sigan o que sean incidentales a ello correrán a cargo del Contratista y podrá exigírselos el Contratante, o podrá deducirlos de toda suma que se adeude o vaya a ser adeudada al Contratista.

b) Ordenar la suspensión de las obras hasta que los materiales rechazados sean retirados por el Contratista, sin que ello dé derecho al Contratista a indemnización de clase alguna.

c) Ordenar que se demuela y se vuelva a ejecutar debidamente, no obstante sus ensayos anteriores y los pagos parciales que se hayan efectuado, toda obra que en lo que respecta a materiales o ejecución no esté de acuerdo con el contrato.

Si el Director de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algún trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista pagará el costo de la prueba y de las muestras.  Si no se encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un evento compensable.

Se deberán colocar todos aquellos materiales y realizar todos aquellos procedimientos que, aun no estando indicados en los recaudos, sean necesarios para el correcto funcionamiento y buena terminación de las obras.

Si existieran elementos no definidos en los recaudos, se utilizará la opción señalada en la MCG, y si tampoco estuviera definido en ésta, se cotizará especificando tipo, calidad y/o solución del elemento faltante.

No se podrá realizar ningún trabajo extraordinario, sin previa estimación de costos, comunicación y aprobación por escrito del director de obra (DO).

Conjuntamente con la estimación de costos, se realizará un cronograma de avance de obras.  El Contratista deberá suministrar al DO, una copia del mismo, antes del quinto día inicial de trabajo.  De no ser así, se detendrán las obras hasta la presentación del mismo, no postergándose los plazos de terminación final de obra.

11.1 
Material granular CBR ( 60% (Rellenos)

El material a utilizar para cualquier relleno que se necesite realizar en la obra, ya sea como producto de las demoliciones realizadas o cualquier material necesario y/o complementario, etc., será suministrado por el Contratista y deberá cumplir con las condiciones dispuestas en las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad” vigentes a agosto del 2003, el Capítulo A Sección IV del PV con excepción de los artículos A-2-1- y A-2-4 de la misma, referentes a granulometría y Desgaste Los Ángeles, y las siguientes especificaciones sustitutivas:

· CBR ( 60% para el 100% del PUSM

· Expansión será menor del 0,3%

· El ensayo CBR y de expansión se realizará con una sobrecarga de 4.500 g

· Equivalente de arena ( 35

El material se compactará uniformemente a una densidad de compactación mínima del 98% del PUSM obtenida en el ensayo UY S-17.

11.2 
Material de base estabilizado con cemento Pórtland.

El porcentaje de cemento Pórtland no deberá ser inferior a 130kg por metro cubico de material suelto. 

El material granular deberá satisfacer las siguientes condiciones:

· CBR  ( 80% al 100% del PUSM. 

· Expansión medida en el ensayo CBR ( 0,5%.

· El ensayo CBR y de expansión se realizará con una sobrecarga de 4.500 g.

· Índice plástico< 6%.

· Límite líquido < 25%.

· El material deberá tener una fracción que pasa por el tamiz 0.074 mm (N° 200) menor al 15% en peso.

El cemento Pórtland debe cumplir con lo especificado en el Capítulo D de la Sección III del PV.

La cantidad de agua a agregar será la requerida para poder realizar la compactación con el contenido óptimo de humedad obtenido mediante el ensayo de compactación indicado en el Capítulo C de la Sección IV del PV realizado con el material granular adicionado de la proporción de cemento establecida.

Tanto el equipo como el procedimiento de ejecución de mezclado, deberá asegurar resultados satisfactorios.  Se entenderá por tales, cuando se logre un mezclado uniforme del cemento, sin la presencia de veteados.

No podrá realizarse el mezclado del cemento cuando la temperatura sea inferior a 4°C.

11.3 
Hormigón de cemento Pórtland 

11.3.1
 Generalidades

La presente especificación técnica se refiere a las condiciones de calidad exigibles al hormigón de cemento Pórtland que se utilice en la obra.

Comprende las operaciones de elaboración y transporte hasta el sitio de colocación.

Especificaciones adicionales

En cuanto fueran aplicables por no especificarse en esta Memoria y no se opongan a lo que en ella se consigna, regirán las siguientes Normas:

· DIN 1045 Hormigón Armado.

· NB 1P Proyecto y ejecución de Obras de Hormigón Armado. UNIT 104-55 Ejecución de Obras de Hormigón Armado.

· UNIT 118-50 Disposiciones constructivas para Obras de Hormigón Armado: Estas especificaciones conciernen a la construcción de obras corrientes de hormigón armado aplicadas a obras de arquitectura. No rigen para las diferentes piezas de hormigón prefabricadas que se podrían usar en la construcción.

11.3.2 
Materiales

Hormigón de cemento Pórtland: estará constituido por una mezcla homogénea de los siguientes materiales componentes: agua, cemento Pórtland, aditivos, agregados finos y agregados gruesos de densidades normales.

Materiales componentes del hormigón: Todos los materiales componentes del hormigón, en el momento de su ingreso a la hormigonera, deberán cumplir las exigencias y condiciones que se establecen a continuación.

En el caso que para un determinado material no se hubieran indicado explícitamente las especificaciones que debe satisfacer, quedará sobreentendido que son de aplicación las exigencias establecidas en la Norma IRAM vigente o en la disposición CIRSOC que la complemente o sustituya hasta su revisión.

Agregado fino de densidad normal

Características generales.

a) El agregado fino estará constituido por arena natural de partículas redondas o por una mezcla de arena natural, de partículas redondas y arena de trituración, de partículas angulosas, en proporciones tales que permitan al hormigón en que se utilizan, reunir las características y propiedades especificadas.

b) La arena de partículas angulosa se obtendrá por trituración de gravas (canto rodado) o de rocas sanas y durables, que cumplan los requisitos de calidad especificados para los agregados gruesos de densidad normal para hormigones de cemento Pórtland.

c) No se permitirá el empleo de arenas de trituración como único agregado fino. El porcentaje de arena de trituración no será mayor del 30 % del total de agregado fino.

d) Las partículas constituyentes del agregado fino deben ser limpias, duras, estables, libres de películas superficiales y de raíces y restos vegetales, yeso, anhidritas, y piritas.  Además, no contendrá otras sustancias nocivas que puedan perjudicar al hormigón o a las armaduras. Tampoco contendrá más del 30 % en masa de carbonato de calcio en forma de partículas constituidas por trozos de valvas o conchillas marinas.

e) En ningún caso se emplearán agregados finos que hayan estado en contacto con aguas que contengan sales solubles o que contengan restos de cloruros o sulfatos, sin antes haber determinado el contenido de las mencionadas sales.

f) La cantidad de sales solubles aportadas al hormigón por el agregado fino no incrementará el contenido de cloruros y sulfatos del agua de mezclado más allá de lo establecido en la normativa vigente.

g) El agregado fino que no cumpla con la exigencia del inciso f) será sometido a un lavado adecuado, con agua de las características necesarias, a los efectos de reducir el contenido de sales solubles hasta que se cumplan las exigencias de la normativa vigente.

h) Equivalente arena (IRAM 1682).  El equivalente de arena no será menor de 75. En caso de que el agregado fino no cumpla con la condición establecida, la arcilla en exceso será eliminada por lavado.

Agregado grueso de densidad normal

Características generales

a) El agregado grueso estará constituido por grava (canto rodado), grava partida, roca triturada, o por mezcla de dichos materiales que conforme los requisitos de estas especificaciones.

b) Las partículas que lo constituyen serán duras, limpias, resistentes, estables, libres de películas superficiales, y de raíces y de restos vegetales, yeso anhidrita, y pirita.  Además, no contendrá otras sustancias perjudiciales que pueden dañar al hormigón y a las armaduras. Tampoco contendrá cantidades excesivas de partículas que tengan forma de lajas o de agujas. El contenido de carbonato de calcio en forma de trozos de valvas o conchillas marinas se limitará a 2 % en peso.

c) En ningún caso se emplearán agregados gruesos extraídos de playas marítimas, que hayan estado en contacto con aguas que contengan sales solubles, o que contengan restos de cloruros o de sulfatos, sin antes haber determinado el contenido de las mencionadas sales en el agregado.

f) Todo agregado grueso que contenga suelos, arcillas o materiales pulverulentos en exceso del límite establecido para los finos que pasan el tamiz IRAM 75 (m por vía húmeda, será completa y uniformemente lavado antes de su empleo.

g) Desgaste Los Ángeles (IRAM 1532): el agregado grueso, al ser sometido a este ensayo, arrojará un desgaste no mayor del 40%.

Composición granulométrica de los agregados

Curvas granulométricas

La composición granulométrica de los agregados se determinará clasificando las partículas mediante los siguientes tamices de abertura cuadrada: 53 mm; 37,5 mm; 26,5 mm; 19 mm; 13,2 mm; 9,5 mm; 4,75 mm; 2,36 mm; 1,18 mm; 600 (m; 150 (m; (IRAM 1501, parte II, serie suplementaria R 40/3).

La granulometría de un agregado fino o grueso se considerará satisfactoria si el porcentaje de material que pasa cualquiera de los tamices especificados no excede del 5,0 % del peso de la muestra respecto del límite establecido para el tamiz considerado. Lo dicho tiene validez para cada uno de los tamices establecidos.

Para el cálculo del módulo de finura se utilizarán solamente los tamices cuyas aberturas están aproximadamente en razón dos, a partir del tamiz de 75 mm de abertura (IRAM 1501), parte II, series suplementaria R 40/3).

En el caso de agregados constituidos por partículas de densidades substancialmente diferentes la clasificación se hará en volumen, para lo cual las cantidades en masa retenidas sobre cada tamiz se dividirán por la respectiva densidad.

Anexo CIRSOC 201, 2p 2.3.2.1.

Granulometría del agregado fino (IRAM 1505).

a) El agregado fino tendrá una curva granulométrica continua, comprendida dentro de los límites que determinan las curvas A y B de la Tabla 1.

Tabla 1. Curvas granulométricas del agregado fino.

	Tamices de mallas cuadradas(IRAM 1501, parte II)
	Porcentaje máximo que pasa acumulado, en masa

	
	CURVA

A
	CURVA

B

	9,50 mm
	100
	100

	4,75 mm
	95
	100

	2,36 mm
	80
	100

	1,18 mm
	50
	85

	600 (m
	25
	60

	300 (m
	10
	30

	150 (m
	2
	10


El agregado fino de la granulometría especificada podrá obtenerse por mezcla de dos o más arenas de distinta granulometría. Los porcentajes de la curva A indicado para los tamices de 300 (m y 150 (m de abertura, pueden reducirse a 5 % y 0 % respectivamente, si el agregado fino está destinado a hormigones con aire intencionalmente incorporados con no menos de 3,5 % de aire total y con 240 kg/m3 de contenido de cemento, como mínimo, u hormigones sin aire incorporado con mas de 300 kg/m3 o cuando se emplee en la mezcla una adición mineral adecuada para corregir la granulometría de la arena.

b) En ningún caso el agregado fino tendrá más del 45 % de material retenido en dos cualquiera de los tamices consecutivos indicados en el cuadro.

c) El módulo de finura, calculado según la disposición CIRSOC 252 no será menor de 2,3 ni mayor de 3,1.

d) Si el módulo de finura del agregado fino varía mas de 0,20 en más o menos con respecto al del material empleado para determinar las proporciones del hormigón (dosificación), el agregado fino será rechazado salvo el caso en que se realicen ajustes adecuados en las proporciones de la mezcla con el objeto de compensar el efecto de la mencionada variación de granulometría.

Granulometría del agregado grueso (IRAM 1505).

a) Al ingresar a la hormigonera, el agregado grueso tendrá una granulometría comprendida dentro de los límites que, para cada tamaño nominal, se indican en la Tabla 2.

b) En el caso de los tamaños nominales 53 a 4,75 mm y 37,5 a 4,75 mm, el agregado grueso estará constituido, preferentemente, por una mezcla de dos fracciones. La mezcla cumplirá los requisitos granulométricos correspondientes al tamaño nominal de que se trate. Solamente se permitirá una fracción cuando el tamaño máximo nominal, no exceda de 37,5 mm.

Tabla 2. Curvas granulométricas del agregado grueso.

	TAMIZ

IRAM mm
	Tamaño nominal (mm)

	
	53 a 4,75
	37,5 a 4,75

	63,0
	100
	---

	53,0
	95 a 100
	100

	37,5
	---
	95 a 100

	26,5
	35 a 70
	---

	19
	---
	35 a 70

	13,2
	10 a 30
	---

	9,5
	---
	10 a 30

	4.75
	0 a 5
	0 a 5


Curvas granulométricas continúas.

Las mezclas de agregados de los distintos tamaños nominales tendrán curvas granulométricas continuas.  Para determinar las proporciones en que deberán mezclarse los diferentes tamaños se tomarán como criterio general el de obtener la curva que con mayor cantidad posible de partículas gruesas haga mínimo el contenido de vacíos.

Curvas granulométricas discontinuas.

En el caso en que los distintos tamaños de agregados disponibles no permitan componer una curva granulométrica continua por falta de partículas, de determinadas dimensiones, se podrá utilizar una curva granulométrica discontinua. Deberá demostrarse mediante ensayos de laboratorio, que con la granulometría propuesta se puede obtener hormigones de trabajabilidad adecuada, con contenidos unitarios de cemento y agua compatibles con las características necesarias para la estructura y los métodos constructivos a utilizar.

Cemento Pórtland

Para la ejecución del pavimento de hormigón sólo podrán utilizarse cementos del tipo Pórtland, de marcas aprobadas oficialmente, que cumplan los requisitos de calidad contenidos en la Norma IRAM 1503. Al ser ensayados según la Norma 1622, a la edad de 28 días, alcancen una resistencia a compresión no menor de 40 MN/m2 (400 kg/cm2).

Cuando se requieran las propiedades adicionales que califican a su tipo se recurrirá, según corresponda, a cementos que cumplan con las siguientes normas:

Norma IRAM 1651 - Cemento puzolánico.

Norma IRAM 1669 - Cemento altamente resistente a los sulfatos.

Norma IRAM 1671 - Cemento resistente a la reacción álcali-agregado.

Norma IRAM 1636 - Cemento Pórtland de escorias de alto horno.

Norma IRAM 1670 - Cemento Pórtland de bajo calor de hidratación.

Exigencias complementarias:

a) Si solo se dispone de agregados que al ser sometidos a los ensayos establecidos en los párrafos E-9 a E-11 de la norma IRAM 1512 sean calificados como potencialmente reactivos, el contenido total de álcalis del cemento, expresado como Na2O en g/100g, calculado mediante la siguiente expresión, no excederá del 0,60 %.

% de álcalis = % Na2O + 0,658 x % K2O 

b) Si no fuese posible disponer de cementos que cumplan la condición establecida en a), se agregará al mortero u hormigón un material de las características adecuadas, que haya demostrado mediante ensayos exhaustivos realizados en un laboratorio especializado, que es capaz de impedir que se produzcan expansiones perjudiciales provocadas por la reacción álcali-agregado.

Provisión y almacenamiento de los materiales aglomerantes

Los materiales aglomerantes deben protegerse de la humedad durante el transporte y el almacenamiento.

Los cementos de distinto tipo, marca o partida se almacenarán separadamente y por orden cronológico de llegada. Su empleo se efectuará en el mismo orden. En el momento de ingresar a la hormigonera el cemento se encontrará en perfecto estado pulverulento y tendrá una temperatura no mayor de 70 ºC.

Sí el período de almacenamiento del cemento excediera de 60 días, antes de emplearlo deberá verificarse si cumple los requisitos de calidad especificados.

Aditivos

En caso de emplearse más de un aditivo previamente a su uso en obra el Contratista deberá verificar mediante ensayos que dichos aditivos son compatibles.

Los aditivos a emplear en la preparación de morteros y hormigones se presentarán en estado líquido o pulverulento y cumplirán las condiciones establecidas en la Norma IRAM 1663 que no se opongan a las disposiciones del Reglamento CIRSOC. Los aditivos en estado pulverulento previamente a su ingreso a la hormigonera serán disueltos en el agua de mezclado.

Podrán emplearse aditivos fluidificantes capaces de producir una mayor reducción del contenido de agua del hormigón (superfluidificante) que los fluidificantes corrientes. Estos aditivos altamente fluidificantes, con el conjunto de materiales a emplear, deberán reducir el requerimiento de agua del hormigón como mínimo al 90 % de la del hormigón patrón y producirán con respecto a éste, las resistencias a compresión y flexión mínimas que a continuación se indican: a compresión para 1 día 140 %, para 3 días 125 % y para 7 días 115 % y a flexión 110 % a los siete días. Además cumplirán los requisitos restantes de la Norma IRAM 1663. El mismo será de calidad reconocida y deberán seguirse estrictamente las recomendaciones del fabricante en lo atinente a su empleo, manipulación y conservación.

El aditivo tendrá características y propiedades uniformes durante todo el desarrollo de la obra. En caso de constatarse variaciones en las características o propiedades de los contenidos de distintos envases o partidas, se suspenderá su empleo.

Aguas para morteros y cemento Pórtland

El agua empleada para mezclar y curar el hormigón y para lavar los agregados cumplirá las condiciones establecidas en la Norma IRAM 1601, con las siguientes modificaciones que prevalecerán sobre las disposiciones contenidas en ellas:

a) El agua no contendrá aceite, grasas, ni sustancias que puedan producir efectos desfavorables sobre el hormigón o sobre las armaduras.

b) Además cumplirán las exigencias sobre el total de sólidos disueltos y contenidos de cloruros (expresados en ion CL) y sulfatos (expresados en ion SO4) que se indica a continuación.  El contenido de cloruros incluye también el que aportan los agregados y aditivos.
	Cloruro
	máx. 100 p.p.m. (100 mg/l)

	Sulfato
máx
	1300 p.p.m. (1300 mg/l)


El contenido de cloruros se refiere al total aportado por los componentes de la mezcla: agua, agregados y aditivos.

c) El agua que no cumpla algunas de las condiciones especificadas anteriormente y en la Norma IRAM 1601, será rechazada.

No tendrán validez las disposiciones contenidas en E-2 y F-7 de la Norma IRAM  1601.

Fórmula de obra

El Contratista determinará las proporciones de los distintos materiales que componen la mezcla estudiada.  El hormigón resultante cumplirá las condiciones establecidas en esta especificación.

El Contratista informará al Director de Obra, el dosaje a emplear, adjuntando un informe técnico en el que consten los resultados de los ensayos realizados para determinar las proporciones, que demuestren fehacientemente que la mezcla estudiada permitirá obtener las características exigidas para el hormigón de obra.  Las proporciones así determinadas constituirán la "fórmula de obra" del hormigón propuesto.

Conjuntamente con la elevación de la información de la "fórmula de obra", el Contratista suministrará muestras de los materiales intervinientes.

La "fórmula de obra" contendrá como mínimo la siguiente información:

· "Factor cemento": cantidad de cemento Pórtland, medida en peso, que interviene en la preparación de un metro cúbico de hormigón compactado.

· “Relación agua/cemento": resultante de dividir el número de litros de agua por el número de kilogramos de cemento Pórtland que integra un volumen dado de hormigón.

· Proporción de cada uno de los agregados que intervienen en la mezcla.

· Granulometría de los agregados pétreos, empleando las cribas y los tamices de la Norma IRAM 1501: 2 1/2"; 2"; 1 1/2"; 1"; 3/8"; N°4; N°8; N°16; N°30; N°50 y N°100.

· Se entenderá por agregado grueso todo el material retenido por el tamiz de 4,8 mm (N°4), y agregado fino el que pase por dicho tamiz. El ensayo granulométrico se hará siguiendo la Norma IRAM 1505.

· Desgaste de “Los Ángeles” de agregados pétreos gruesos.

· Equivalente de arena de agregados pétreos finos. 

· Marca y fábrica de origen del cemento Pórtland a emplear.

· Tiempo de mezclado.

· Resistencias logradas a los 7, 14 y 28 días de edad a la compresión (Norma IRAM 1546) de probetas cilíndricas de 15 cm de diámetro por 30 cm de altura (Norma IRAM 1534).

· Proporción, marca y forma de incorporación de los aditivos.

· Cantidad de aire en la mezcla.

· Toda vez que, durante la ejecución de la obra, se produzca la modificación de alguno de los materiales intervinientes (características o procedencia de los mismos), se requerirá la presentación de una nueva fórmula.

Características y calidad del hormigón.

a) Contenidos unitarios mínimo de cemento: 350 kg por metro cúbico de hormigón compactado.

b) Tamaño nominal del agregado grueso: 37,5 a 4,75 mm.

c) Relación agua/cemento máximo en peso: 0,45.

d) Contenido total de aire (IRAM 1602) natural ó intencionalmente incorporado al hormigón fresco: 4,5 ± 1,5 % en volumen.

e) Asentamiento (IRAM 1536): 3 a 5 cm

f) Resistencia cilíndrica de rotura a compresión, a la edad de 28 días.

El control de la resistencia se realizará mediante el ensayo de probetas cilíndricas de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura, moldeadas al pie de la obra inmediatamente después de terminadas las operaciones de elaboración y transporte.

Las probetas se moldearán a partir de muestras (a razón de una por camión), extraídas según los procedimientos establecidos en la Norma IRAM 1541. Con cada muestra se moldearán, como mínimo, 3 probetas, en las condiciones especificadas en la Norma IRAM 1524 las que se curarán en las condiciones fijadas en la misma. Dichas probetas se ensayarán a los 28 días y el promedio de los valores de resistencia a la compresión obtenidos se denomina resistencia de la muestra. Los valores individuales de las probetas no podrán diferir en más del 10 % respecto del promedio obtenido; si esto sucediera, se desechará dicho valor y se recalculará el promedio con los valores de las restantes probetas.

Adicionalmente, se podrá solicitar moldear 3 probetas, para ser ensayadas luego de 7 días de curado. Las condiciones de moldeo y curado serán las especificadas en la Norma IRAM 1541. Al cabo del período de curado antes mencionado, serán ensayadas a la compresión.

Criterios de aceptación

El promedio de la resistencia a la compresión del hormigón (resistencia de la muestra), será mayor ó igual que 300 kg/cm2, a la edad de 28 días.

No se admitirá ningún valor inferior a 270 kg/cm2; en cuyo caso corresponderá el rechazo de la pieza y por lo tanto la reconstrucción, con hormigón de la calidad especificada donde haya sido empleado, sin derecho, por parte del Contratista de compensación alguna.

Consideraciones adicionales.

Las probetas ensayadas a 7 días servirán, a modo informativo, para evaluar la resistencia probable del hormigón a 28 días. Puede considerarse que, en general, la resistencia a una edad de 7 días es del orden del 60 al 65 % de la resistencia a los 28 días.

12. 
NOTAS
Todas las medidas se verificarán en obra.

Todos los materiales serán suministrados por el Contratista.


Los planos y proyectos estructurales serán suministrados por el oferente y deberán contar con la firma de Ingeniero Civil responsable del mismo.


Se deberá adjuntar a las ofertas información técnica original del fabricante de los elementos, en la que como mínimo, se incluyan todas las especificaciones técnicas anteriormente mencionadas.

Los materiales que se retiren en buen estado quedarán en poder de la D.N.V., el resto de los materiales deberán ser retirados por la empresa adjudicataria.

Se deberá adjuntar a las ofertas un cronograma completo de obra, siendo este requerimiento excluyente.
La obra deberá permanecer limpia en todo momento, siendo este requerimiento de especial interés para la D.N.V.

Todos los trabajos adicionales a la obra original, tendrán que estar cotizados antes de su ejecución.  Si la Contratista realizará los mismos, sin previamente haberlo cotizado o sin tener la aprobación escrita de la Dirección de Obra, estos no se pagarán.

Los trabajos adicionales a la obra original, no extenderán el plazo original de obra, a no ser que esté debidamente especificado en la cotización de dicho trabajo y aceptado por escrito por la Dirección de Obra.

La Contratista tendrá 10 días hábiles a partir del inicio de obra, para colocar un tablero provisorio.  El mismo deberá cumplir las normas de seguridad pertinentes y estará alimentado de los tableros.  De no ser así, se detendrán las obras hasta la presentación del mismo, no deteniéndose los plazos de terminación de obra.

El Contratista deberá tener en obra de ser pertinente:

· Memoria de instalación eléctrica
· Estudio y Plan de Seguridad e Higiene registrada en la IGTSS (si corresponde).

· Plan de obra de excavación, para excavaciones de más de 1.5m de profundidad. (si corresponde)

· Memoria de andamios registrada en la IGTSS (si corresponde).

· Libro de Obra (según decreto 82/96 artículo 5°) registrada en la IGTSS (si corresponde).

· Registros sobre la formación en seguridad del personal.

· Listado de equipos, máquinas y herramientas afectadas en Obra, así como la documentación que revele la correcta realización de tareas de Inspección y Mantenimiento.

· Registros de entrega de los elementos de protección personal (EPP’S) al personal asignado a la Obra, así como del control del buen estado de estos.

· Cronograma ajustado de Obra

· Datos Personales del Capataz de la Obra y del Arquitecto y/o Ingeniero.

13.
Ordenes de servicio

En la ejecución de los trabajos, el Contratista se atendrá a lo que resulte de las órdenes de servicio e instrucciones impartidas por escrito por la dirección de Obra.  Estará obligado a cumplirlas aun cuando las considere irregulares, improcedentes o inconvenientes.

Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de servicio deberá, no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo recurrir la misma dentro del plazo legal, Si dejare transcurrir dicho plazo sin efectuar reclamaciones, se entenderá por aceptado lo resuelto por la Dirección de Obras y no le será admitida ninguna reclamación ulterior por tal concepto.

14.
Notificaciones

Las comunicaciones cursadas entre las partes, sólo tendrán validez cuando sean efectuadas por escrito.

La Dirección de obra podrá realizar todas las notificaciones, comunicados, órdenes de servicio, u otros, en el domicilio legal y/o electrónico, constituidos ambos por el contratista en la oferta y/o establecidos en el acta de replanteo, o también se podrán remitir por correo electrónico o fax, a la dirección y número constituidos en la oferta y para este caso se tendrá como valor de recibido a todos los efectos el reporte de enviado o el OK del aparato emisor del envío en su caso.  El plazo en todos los casos, se contará a partir de la fecha correspondiente al día hábil subsiguiente al de la fecha de emisión.

15.
Condiciones laborales

15.1
El contratista deberá resolver por sí mismo todo lo requerido para el empleo de mano de obra, transporte, alojamiento, alimentación, suministro de agua potable, vestimenta de trabajo y pago de las remuneraciones correspondientes respetando los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios, según las normas vigentes. 

15.2
El personal de la empresa deberá prestar sus servicios debidamente uniformado; identificable, y dotado con todos los elementos de seguridad exigidos legalmente.

15.3
El contratista deberá contratar para la ejecución de las obras mano de obra para tareas de peón práctico u obreros no especializados o similares, de acuerdo a lo dispuesto por las Leyes 18.516 de 26 de junio de 2009 y 17.897 de 14 de septiembre de 2005.

15.4
El Contratista deberá proporcionar y emplear la mano de obra necesaria para la debida ejecución de las obras en el plazo establecido. Los auxiliares técnicos deberán poseer pericia y experiencia en sus sectores respectivos, así como los capataces y encargados serán competentes para asegurar la debida supervisión de los trabajos a ejecutar.

15.5
El DO estará facultado para expresar sus objeciones con respecto a toda persona, que por falta de respeto u obediencia al personal encargado de la inspección de las obras o por ineptitud o cualquier falta que perturbe o comprometa la marcha de los trabajos, debiendo el Contratista alejarlo de la obra. Toda persona que haya sido alejada de las obras deberá ser sustituida con la mayor brevedad posible por una persona competente aprobada por el Director de Obra.

15.6
La Administración podrá exigir a la adjudicataria la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral, así como los recaudos que justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de seguridad social, como condición previa al pago de los servicios prestados. Las empresas deberán comprometerse a comunicar al Organismo contratante en caso que éste se lo requiera los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a efectos de que se puedan realizar los controles correspondientes.

15.7
Si la contratante o la Dirección de Obra, considera que el contratista ha incurrido en infracción a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dará cuenta a la Inspección General de Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes. Si se constatasen dichos extremos la contratista será sancionada en mérito a lo dispuesto por el artículo 289 de la Ley 15.903 en la redacción dada por el artículo 412 de la Ley 16.736, sin perjuicio de las demás sanciones que pudieren aplicarse en virtud de la contratación.

15.8
La Administración podrá retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

15.9
La Inspección de obra se desempeñará en un régimen de 40 horas semanales de lunes a sábado inclusive.

15.10
De ser necesario un incremento de la jornada de trabajo, serán de cargo del Contratista todas las erogaciones relativas al mayor horario, particularmente las relativas al contralor. La Dirección de obra determinará si está en condiciones de atender la inspección en dicho mayor horario, y /o bajo qué condiciones podrá realizarse.

16.
Instalaciones

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de evitar daños a las instalaciones existentes, tanto aéreas como subterráneas, como ser instalaciones telefónicas, acueductos, etc.  El Contratista será responsable por la actuación de su personal y por los costos emergentes de la reparación de los eventuales daños por él producidos.

17. 
Responsabilidad del Contratista 

17.1
 El contratista será responsable por la calidad de los materiales, procedimientos de trabajo, utilización de equipos y personal, y resultado final de las obras.

17.2
Será de cuenta del Contratista indemnizar a los propietarios de los daños originados por la ejecución de las obras.

17.3
El Contratista deberá abordar las situaciones imprevistas y darles solución.  El Contratista no esperará la conformidad de la Administración para ejecutar estas labores, debiendo sin embargo informar de inmediato a la misma de lo sucedido y de las acciones que emprenda o ejecute.

Responderá por cualquier falla o anomalía, tanto a la Administración como a los usuarios de las rutas en su caso, salvo casos extremos como ser infraestructuras tales como obras de arte mayores dañadas o afectadas por razones de fuerza mayor, u obras afectadas por inundaciones, terremotos u otros, que no sean consecuencia de su gestión.
17.4
La Administración queda liberada de toda responsabilidad emergente del eventual incumplimiento por parte del Contratista y su personal de todas las normas que fueran de aplicación a la presente contratación.

17.5
Con referencia a las normas de Seguridad e Higiene, se aplicará y respetará en una, toda la legislación vigente del MTSS, BSE, BPS, Intendencia Municipal, etc., siendo de responsabilidad de la empresa contratista, todos los registros, tramitaciones y obtención de las habilitaciones que correspondan, como ser todos los andamios y obras provisorias ante los organismos involucrados en esta temática.

18.
Forma de pago

18.1
Habrá un único certificado mensual por la totalidad de los trabajos realizados y aprobados en el mes, que será elaborado por la Administración a los precios básicos del contrato, que será afectado con los índices resultantes de la fórmula paramétrica. 

18.2
Las facturas deberán estar conformadas por la Administración, con la fecha de recibo de la misma, requisito imprescindible para el cómputo del plazo de pago.

18.3
Los pagos se realizarán en moneda nacional y se harán efectivos a través del SIIF, dentro de los sesenta días de recibidas las facturas de conformidad por la Administración. 

19.
Ajuste de precios

Los precios cotizados en pesos uruguayos se ajustarán para tener en cuenta las fluctuaciones del precio de los insumos.  Los montos autorizados en cada certificado de pago se ajustarán aplicando el respectivo factor de ajuste de precios. 

Para el ajuste se aplicará la siguiente fórmula paramétrica.

El valor actualizado P de la obra realizada se define como:   P = Po Ka  

y las diferencias que corresponderá liquidar serán: 

Diferencias =  Po [Ka  -  1]  en cuya fórmula:

Ka =
coeficiente de actualización del precio Po.

Po =
liquidación a precios de licitación de la obra considerada.

El coeficiente Ka se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente:

Ka = 
ICC_
ICCo
en la que:

ICCo =
Índice de Costo de la Construcción del Instituto Nacional de Estadísticas del penúltimo mes anterior al de la apertura de la licitación.

ICC  =
Índice de Costo de la Construcción del Instituto Nacional de Estadísticas del mes anterior al del período de ejecución de las obras que se liquiden. 
20.
Sanciones

20.1
La falta de cumplimiento de los plazos y condiciones por causas imputables al adjudicatario, generará una multa equivalente a 7 unidades reajustables, por día de atraso y por orden, las que serán descontadas directamente de la certificación mensual, sin necesidad de interpelación alguna por parte de la Administración.


Excedido los 20 días calendarios de atraso, la Dirección Nacional de Vialidad podrá declarar, rescindido el contrato, con la consiguiente pérdida de garantía.
20.2
La Administración podrá proponer o disponer, según el caso, la aplicación de las siguientes sanciones, no siendo las mismas excluyentes y pudiendo darse en forma conjunta dos o más de ellas.

· Apercibimiento
· Comunicación y/o suspensión del Registro Único de Proveedores del Estado

· Eliminación del Registro Único de Proveedores del Estado 

· Publicaciones de prensa indicando este incumplimiento

21.
Recepción provisoria y definitiva
Finalizado el plazo contractual, y si los trabajos se hubieran realizado de conformidad, se labrará acta de Recepción Provisoria.

Se establece en 15 (quince) meses el plazo de mantenimiento de obra a partir de realizada la recepción Provisoria.  Luego de cumplido el mismo y sin existir objeciones al respecto, la Administración podrá declarar el contrato recibido en forma definitiva total.

22.
Cesión de Créditos
La cesión de créditos no se tendrá por consentida hasta que no haya resolución expresa de la Administración donde conste:

a) notificación; 

b) reserva del derecho de oponer al cesionario todas las excepciones que se hubieran podido oponer al cedente, aún las meramente personales y, 

c) la existencia y cobro de créditos dependerá y se podrá hacer efectiva en la medida que sean exigibles según contrato, por ejecución de los servicios contratados, y hasta el máximo que hubiera podido percibir el contratista.
ESTE FORMULARIO DEBE COMPLETARSE A MAQUINA O CON LETRA DE IMPRENTA LEGIBLE


FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE
LICITACIÓN PUBLICA Nº   /2022

PERSONA FISICA (nombres y apellidos completos)

PERSONA JURÍDICA (denominación de la sociedad)

En caso de diferir, nombre comercial del oferente 

Cédula de identidad o R.U.T. 


DOMICILIO A LOS EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN

Calle _________________________________ Nº _______________________

Ciudad o Localidad ________________________________________________

Código Postal __________________________País _____________________

Teléfono No. ______________________Fax No._________________________

E-mail __________________________________________________________

En caso de tratarse de una persona jurídica, deberán indicarse los nombres y apellidos completos y números de cédulas de identidad de todos los administradores, directores y/o apoderados que tengan facultades para representar a la misma. 

	Nombres
	Apellidos
	Cédula de Identidad

	
	
	

	
	
	



Declaro estar: 1) en INGRESO        o ACTIVO       en el RUPE (marque lo que corresponda), y 2) en condiciones legales de contratar con el Estado.

FIRMA/S: _________________________________________________________________

ACLARACION DE FIRMA/S: _________________________________________________ 
División Regional 10 - Dirección Nacional de Vialidad
Ministerio de Transporte y Obras Públicas
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