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PROYECTO PAEPU — Componente Planta Fisica.

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

OBRA ESCUELA N2 117 - Villa Espanola - Departamento de Montevideo

1. GENERALIDADES

La presente Memoria refiere trabajos a realizarse en la Escuela ubicada en la calle
Laborden 4168, departamento de Montevideo, tel: 2508 55 24.

Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la informacion expresada
en planos.

Las tareas previstas en esta memoria se deberan desarrollar en un todo de acuerdo
con la direccién de obras del Proyecto de Apoyo a la Escuela Publica Uruguaya (P. A.
E. P. U.).

La obra consiste en:

» Suministro y colocacion de portén de acceso para proveedores.
» Realizacion de contrapiso.

Es ademas complementaria de todas las especificaciones referentes a los materiales y
procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva General de ANEP vy la
Memoria Constructiva General del MTOP siempre y cuando no contradigan lo
expresado en los presentes recaudos. En caso de existir contradiccién se estara a lo
que resuelva la Direccion de Obra.

Demoliciones y retiros.-

Los retiros se deberan realizar preservando la integridad de los elementos adyacentes
gue se mantengan.

Para todas las demoliciones y retiros de materiales se deberan seguir los
procedimientos determinados por la Memoria General de ANEP., Memoria General de
MTOP asi como las disposiciones vigentes en cuanto a seguridad en obras (MTSS,
IMR y BSE).

Acceso y obras complementarias.- El acceso a las obras se coordinara con la
Direccion de Obras y con la Coordinaciéon de Obras del Proyecto de Apoyo a la
Escuela Publica Uruguaya (P. A. E. P. U.). En particular de realizarse las mismas en
época de funcionamiento de la escuela, se debera extremar los cuidados para no
afectar los locales habilitados, especialmente las obras complementarias que se deban
realizar para el control de los nifios, asegurando la inaccesibilidad de los mismos a la
obra, siendo responsable el Contratista de todo hecho que pudiere ocurrir en tanto
signifique omisién del cumplimiento de las normas.

Nota:

Se coordinara con la Direccion de la Escuela la forma de ingreso/ salida del
local.

El trabajo se realizara con la escuela en funcionamiento (con alumnos).
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PROYECTO PAEPU — Componente Planta Fisica.

IMPORTANTE: la escuela en ningun momento quedara abierta. Se retirara el
cerramiento _existente, cuando este para colocar el nuevo cerramiento. En caso
de no poder colocarlo, se colocara un cerramiento provisorio, lo suficientemente
estable para no permitir el ingreso a la escuela.

1.1. DISPOSICIONES GENERALES DE MITIGACION DE RIESGO AMBIENTAL.

111, Materiales (no téxico).
Se usaran materiales inocuos o neutros en especial los derivados de procesos
tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos).
» No se usaran: pinturas toxicas, fibrocemento, aceites pesados y solventes.

11.2. Seguridad.
En el proceso de construccion se cumplira lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social tomando y planificando las medidas con técnicos Prevencionistas de
acuerdoal M T. S.y S. Y el Banco de Seguros.

1.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS.
Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento
necesarios para completar todos los trabajos indicados en planos adjuntos, incluyendo
todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los
recaudos, sean de rigor para dar correcta terminacién y una construcciéon esmerada,
en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir.

El contratista sera plenamente responsable de la adecuada estabilidad y
seguridad de las obras y los métodos constructivos.

1.3. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS.
El contratista sera responsable de la organizacién general de la obra, de la oportuna
iniciacion de los trabajos y de la realizacion de los mismos en plazos tales que no
produzcan interferencias.

13.1  Vigilancia.

Fuera de las horas de trabajo, el Contratista podra coordinar con la Direccién de la
escuela, un sitio para el acopio de materiales. En caso de robo, en ningtin caso sera
responsabilidad del Centro Educativo.

13.2 Limpieza de obra periddica.

El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra,
deposito, etc.) y la obra en construccion, en adecuadas condiciones de higiene. Los
locales sanitarios deberan estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo
que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.

El contratista sera responsable por el retiro de todos los materiales y escombros
generados en las demoliciones implicadas en la obra.
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PROYECTO PAEPU — Componente Planta Fisica.

1.3.3 Prevencion de accidentes de trabajo.

Durante los trabajos de construccién el Contratista estara obligado a velar por la
seguridad de los obreros y demas personal, tanto en el interior como en el exterior y
en la vecindad inmediata.

Se debera cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del
Estado y el MTSS sobre prevencion de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad
del técnico Prevencionista dispuesto por el Contratista.

2. ALBANILERIA

2.1.1. Contrapisos en hormigon armado.

Se realizara un contrapiso de hormigén armado, de todo el ancho del cerramiento,
orientado hacia el interior de la escuela. Dimensiones: 5.10 x 2.50 m.

El contrapiso serd en hormigon armado de 8cms de espesor. Se realizara un
apisonado y nivelado del terreno previamente preparado mas una capa de 8cms de
hormigén con armadura de varilla de @6 cada 0,50m (o Mallalur 42).

Tendra juntas de dilatacion cada 1.70 metros (lado largo contrapiso), rellenandose con
sellador para pavimentos.

Terminacion: fratasado.

3. HERRERIA

Previo a la realizacién de cerramiento se verificaran dimensiones en sitio. La altura del
cerramiento coincidira con la altura de postes existentes.

L. PINTURA

1.1. Consideraciones generales.

El contratista queda obligado a proteger los pisos, revestimientos y todas aquellas
superficies que puedan ser deterioradas al ejecutar los trabajos de pintura.

En todos los casos se daran las manos necesarias, segun el fabricante, o las que
estime necesarias la Direccion de Obra.

Los colores se pediran preparados por computadora segun catalogo “Inca Color
Service” o de performance superior.

1.2 Terminacion de herreria

Todos los componentes metalicos se terminaran con esmalte sintético elaborado a
base de resinas alquidicas y pigmentos de buena calidad para lo cual se debera tener
las superficies a pintar limpias, libres de polvo y de cualquier elemento extrano.

Se aplicaran dos manos de fondo antiéxido sintético, si existieran restos de oxido la
Direccion de Obra podra exigir el lijado, limpieza y posterior aplicacion de convertidor
para culminar con dos manos de esmalte sintético a rodillo o pincel.
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No se aconseja incluir agregados que no sean lo especificamente indicados por el
fabricante.

Los colores se definiran con la Direccion de Obra y la Coordinacion de Obras de
PROYECTO DE APOYO A LA ESCUELA PUBLICA URUGUAYA (P. A. E. P. U.).

Nota:

» Todos los trabajos descriptos se podran verificaran en sitio, por lo que se
recomienda que las empresas concurran al local para presupuestar.

+ Debera tenerse en cuenta que las tareas descriptas se ejecutaran con la
escuela en funcionamiento.

» El plazo de obra sera de 5 dias laborables para la construccion.
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