CONSEJO Proyecto de Apoyo ala
DIRECTIVO Escuela Publica Uruguaya
CENTRAL

DESCRIPCION DE TRABAJOS

OBRA ESCUELA N°47 CAPURRO
Calle Francisco Gomez y Capurro - Montevideo

GENERALIDADES

Los trabajos previstos en la presente memoria incluyen en términos generales:

1. TRASLADO Y MODIFICACION DE REJA EN ACCESO PRINCIPAL.

2. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRAMOS FALTANTES (A, B Y C)
COMPLETAR REJA DE ACCESO.

3. SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EXTERIORES.

Los trabajos deberan realizarse de acuerdo a las especificaciones y directivas del Arquitecto
Director de Obra designado por PAEPU.

Complementan esta Memoria Particular todas las especificaciones referentes a los materiales y
procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva General de ANEP y la Memoria
Constructiva General del MTOP siempre y cuando no contradigan lo expresado en los
presentes recaudos. En caso de existir contradiccion se estara a lo que resuelva la Direccion
de Obra.

El acceso a la escuela para realizar los trabajos se coordinara con la Direccion de la Escuela.
En particular de realizarse los mismos en época de funcionamiento de la escuela, se debera
extremar los cuidados para no afectar los locales habilitados, especialmente las obras
complementarias que se deban realizar para el control de los nifios, asegurando la
inaccesibilidad de los mismos en la zona donde se estén realizando los trabajos, siendo
responsable el Contratista de todo hecho que pudiere ocurrir en tanto signifique omision del
cumplimiento de las normas.

El contratista sera responsable por el retiro del predio del a escuela de todos los materiales,
ramas, escombros etc. generados en los trabajos implicados y de la adopcién de todas las
previsiones en materia de seguridad e higiene de acuerdo a la normativa existente. La obra
debera conservarse siempre limpia durante la ejecucion y al final de la misma, quitandose
restos de materiales, cascotes, maderas, ramas, etc. que entorpezcan el transito por ella o
produzcan aspectos desagradables.

A la entrega de la obra se efectuara una limpieza general de la zona afectada por los trabajos.

El contratista sera responsable por la adopcion de todas las previsiones de seguridad e
higiene de acuerdo a la normativa vigente.

Especificaciones técnicas - En las especificaciones se hace referencia a marcas de fabrica,
namero de catalogo y tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado
fabricante. Se establece que seran también aceptables ofertas de equipos, articulos o
materiales alternativos que tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de
igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas
por el oferente y aceptadas por la Direccion de Obras, que a los efectos de comprobar el nivel
de calidad y performance de los equipos, articulos o materiales alternativos, la Direccién de
Obras designara técnicos que emitiran los informes correspondientes resolviéndose en
definitiva la admision o no de los mismos, en base a dichos dictamenes.

Todos los trabajos descriptos se verificaran en sitio, por lo que las Empresas deberan concurrir
al local antes de presupuestar.

Trabajos en altura — Todos los trabajos que se desarrollen en altura, la empresa
adjudicataria debera cumplir con lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social tomando y planificando las medidas con técnicos Prevencionistas de acuerdo al
MT.S.y S.y el Banco de Seguros.
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ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

El contratista sera responsable de la organizacion general de la obra, de la oportuna iniciacion
de los trabajos y de la realizacién de los mismos en plazos tales que no produzcan interferencias.
Se debera determinar con claridad las diferentes zonas de trabajo incluyéndose la planificacién
de obradores, la organizacion de todas las construcciones provisorias y depdsitos de materiales
los que deberan ser sometidos a la aprobacion de la Direcciéon de Obra del P.A.E.P.U. (Proyecto
de Apoyo a la Escuela Publica Uruguaya).

ACCESO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

El acceso a las obras se coordinara con la Supervision de los trabajos y con la Direccion del local
escolar. En particular, de realizarse las mismas en época de funcionamiento de la escuela, se
deberan extremar los cuidados para no afectar los locales habilitados, especialmente las obras
complementarias que se deban realizar para el control de los nifios, asegurando la inaccesibilidad
de los mismos a la obra, siendo responsable el Contratista de todo hecho que pudiere ocurrir en
tanto signifique omision del cumplimiento de las normas.

Se deberd asequrar el correcto funcionamiento del centro escolar por medio de los
accesos secundarios, los cuales se acordaran con la direccién de la escuela. Sera
responsabilidad del contratista brindar las condiciones de sequridad (ante ingresos de
tercero, etc) en el sector a trabajar. Para eso el contratista propondra cual sera la mejor
formade cerrar la zona de trabajo.

IMPLANTACION DE OBRA

Cercado de obra.

Al iniciar los trabajos, en caso de ser necesario para el centro escolar, el contratista colocara un
cercado que impedira el pasaje al sector de trabajo, que podra ser de malla de polipropileno o
tejido. Su estructura debera asegurar su estabilidad. Ninguna de las dos opciones podra significar
un riesgo para los escolares.

Construcciones auxiliares.

En caso de contar con construcciones auxiliares, oficinas, servicios higiénicos, vestuarios, etc.,
deberan entenderse en absoluta independencia del resto del predio escolar no generando
ninguna agresion ambiental (basura, efluentes, desperdicios organicos, etc.)

Acopio de materiales.
De dejarse materiales o herramientas en el edificio, laresponsabilidad de la sequridad de
los mismos no sera del centro educativo.
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TRABAJOS A REALIZAR:

1- TRASLADO y MODIFICACION DE REJA EN ACCESO PRINCIPAL, HACIA EL LIMITE DE
PREDIO.

El trabajo consiste en trasladar la reja de acceso existente (tramo completo marcado en planta,
LO1) al sector indicado en L02, y completar (suministro y colocacion) de los tramos faltantes
(tramo atb+c).

Se debera:

1. desmontar reja existente, que incluye 2 hojas batientes y 2 pafios fijos (ver planos y fotos
en 101).

2. retirar perfil metalico PNC inclinado (indicado en planos en 101) y reubicarlo en forma
vertical y en nueva posicion segun este plano.

3. colocar tramo existente en nueva ubicacion (ver plantas y corte aa).

4. suministrar y colocar los tramos faltantes indicados como tramo a, by ¢ (ver planta).
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TRASLADO DE REJA

De acuerdo a planos adjuntos.

Se procedera en primera instancia a retirar pafios de reja principal y el perfil metalico indicado
para reposicionarlos. Ambos se re-utilizardn segun lo indicado en cortes y planta en LO2. Las
hojas batientes de la reja existente, se colocaran de forma que la apertura de la hoja sea hacia
el interior de la escuela.

Los tramos de reja nuevos seran de: marco planchuela 1 1/2 x 1/4", y hierros @16 soldados a
planchuela. Las planchuelas intermedias seran de 1x3/16" y los anclajes seran de @16 soldado
a pilar metalico (2pnc10) o tubulares de 5x5¢cm (a suministrar segun lo indicado) segln el caso.
Los amures seran de @16 roscado con prisionero, sellado con sikadur c/60cm.

Los tubulares de hierro se amuraran sobre el pavimento, sobre una platina de amure de 10cm
de lado y 3/8” de espesor, anclada a piso un minimo de 20cms con cuatro (4) varillas de @8. Los
tubulares llevaran (en caso de ser necesario) sobre su extremo superior, tapa de planchuela de
3/8".

Todas las piezas metalicas iran soldadas con cordones de soldadura continua.

Todas las medidas se rectificaran en obra.

La terminacidn de los trabajos seré en todos los casos; dos manos de antiéxido y dos manos de
esmalte sintético, color similar a la carpinteria _de hierro_existente (a_aprobar por Arguitecto
Proyectista). Todas las manos se daran a pincel o soplete.

Se deberan cubrir todas las perforaciones realizadas en los pavimentos y paramentos. Todos

los paramentos verticales revocados, pilares y vigas vistos se terminaran con pintura tipo latex
lavable formulada para interiores de 6ptimas propiedades de durabilidad, acabado, lavabilidad
y de secado rapido tipo INCALEX lavable o calidad superior.

Las formas de aplicacién seran las indicadas por los fabricantes sugiriéndose como aplicacion
minima la de dos manos a rodillo o pincel siempre que no exista humedad relativa mayor al
85% 0 prevision de lluvias ni temperaturas inferiores a los 5°C. Se aplicaran el nUmero de
manos necesarias para lograr un acabado prolijo y sin lamparones, siendo 2 el nimero de
manos minimo admisible.

Sera de responsabilidad del contratista rectificar las medidas reales.
Debera tomar todas las precauciones necesarias para evitar percances ocurridos en el
montaje/desmontaje que correran por entera responsabilidad de contratista.
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PINTURA

Se solicita el mantenimiento de las rejas del acceso por la calle Gutierrez, incluyendo como
minimo:

a. Limpieza: Limpiar la superficie con Aguarras mineral eliminando grasas, aceites, ceras u
otras sustancias que dificulten la buena adherencia o secado de la pintura. Quitar en forma
completa el 6xido mediante alguno de los siguientes procedimientos: rasqueta, esmeril,
cepillo de alambre, viruta de acero, desoxidantes, etc. Lijar con el grano adecuado para no
dejar ralladuras que resalten al pintar. Pasar un trapo humedecido en aguarras para eliminar
el polvo producido al lijar. Se deben eliminar totalmente la pintura envejecida con espatula o
cepillo de alambre, papel de lija o viruta de acero.

b. Proteccidn: unavez que estén perfectamente limpias se aplicaran dos manos, como minimo
de antioxido. En el caso de aberturas que hubiesen presentado oxidaciéon se aplicara
previamente convertidor de 6xido, tipo Hammerite.

c. Terminacion: Dentro de las siguientes 48 horas a la aplicacion de la proteccién se pintaran
con esmaltes sintéticos para hierro exterior, elaborado a base de resinas alquidicas y
pigmentos de buena calidad, tipo INCALUX o calidad similar. El color base esta
conformado por 50% aluminio y 50% negro.

d. Reparacion: Enlos casos que sea necesario se repararan o cambiaran los mecanismos
de apertura, accionamiento o cierre, de forma de asegurar el correcto desempefio de todas
las aberturas. En caso de ser necesario se solicita la sustitucion de pasadores y
cerraduras en hojas de puertas batientes.

Se solicita el mantenimiento de los muros en acceso: la pintura a aplicar sera de primera
calidad. Debera contar con Ficha de Datos de Seguridad, elaborada segun los criterios del
Sistema Globalmente Armonizado de Clasificacion y Etiquetado de Productos Quimicos (SGA).
La utilizada para interiores sera tipo latex ultra lavable de dilucién al agua, formulada para
interiores. Debera tener éptimas propiedades de durabilidad, acabado, lavabilidad y de secado
rapido tipo INCALEX ultra lavable o calidad superior.

Todas las pinturas deberan ser presentadas en obra en sus envases originales y
herméticamente cerradas para su aprobacion por parte de la Direccién de Obra.

De aplicarse color, este sera proveniente de una cartilla de colores y no serd hecho en sitio con
tonificadores, a los efectos de poder reproducir el color en el futuro. Deberan presentarse
muestras a la Direccién de Obra previo a su aplicacion.
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SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE LUMINARIAS EXTERIORES CUBIERTA DE ACCESO.

Se debera:

1- Retirar luminarias existentes.
2-  Suministrar luminarias segun planilla adjunta Li-14 (cantidad 3).
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