PODER JUDICIAL
DIVISION ARQUITECTURA
Montevideo, 10 de agosto de 2022.

MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR
TRABAJOS EN 22 PISO — DIVISION PLANEAMIENTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL

San José 1132, Montevideo.

1-CONSIDERACIONES GENERALES.

Las obras que figuren en los planos aun cuando no estén expresadas en esta Memoria, asi como aquellas
gue se consideren imprescindibles deberdn ser incluidas en la propuesta, correspondiendo al contratista
sefalar las posibles omisiones que existieran en este sentido.

Los materiales resultantes de los trabajos a realizar , deberdn ser retirados por la empresa, bajo pedido del
Supervisor de Obra del Poder Judicial, debiendo estar incluidos los gastos de fletes, que se pudieren
ocasionar. Dichos gastos deberan estar incluidos en la propuesta, y no podran ser incluidos como concepto
de trabajos adicionales.

Durante los trabajos de construccion el Contratista estara obligado a velar por la seguridad de los obreros y
demads personal. Se debera cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del Estado y
el MTSS. El contratista debera presentar un plan de seguridad, en las tareas en que ésto sea necesario, y
contara con un técnico Prevencionista que supervisara la seguridad.

Respecto a la calidad de los materiales, deberan cumplir las Normas UNIT correspondientes, y respecto a
procedimientos constructivos se seguiran los lineamientos de la Ordenanza de la Intendencia de
Montevideo y la Memoria constructiva del MTOP.

Si bien los sectores a re-acondicionar estan desocupados, se debera tener en cuenta que en los pisos
involucrados seguirdn funcionando otros servicios y que el resto del edificio estard también funcionando en
horarios normales.

Se deberd mantener especialmente limpios y en buenas condiciones los lugares comunes (circulaciones,
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ascensores,accesos,etc.); asimismo se debera preservar especialmente los pavimentos existentes, tanto los
de parquet como los de monolitico.

Se podra trabajar durante toda la jornada y el horario de trabajo sera comunicado al casero y funcionarios
de conserijeria.

2- ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

1.IMPLANTACION
Se debera forrar el sector indicado en graficos del piso de parquet a modo de proteccidn ya sea con nylon

y/o cartdn e incluso reforzarlo con camineros para el retiro de escombros etc.

2.DEMOLICIONES
Retiro de materiales
Se deberd tratar de retirar los materiales, escombros etc por la puerta principal del edificio, previo
acondicionamiento de uno de los ascensores. El retiro de escombros se debera realizar en bolsa, a volqueta
o flete. Se debera siempre realizar esta tarea cuando haya menos afluencia de publico al edificio.

*  Demoliciéon de muros indicados en planos (M1y M2).

*  Retiro de mobiliario de madera indicado en planos

e Retiro de luminarias existente en zona 1

* Retiro de luminarias existente en zona 2

e Retiro de ductos de eléctrica y registros que no sirvan para la nueva instalacion eléctrica.

* Retiro de mampara de madera acceso a oficina.

* Retiro de parquet existente segun plano.

3.ALBANILERIA

e Reparacion de revoques en toda la oficina y producto de demoliciones (incluye desperfectos por
retiro de mamparas, tabiques etc)

e Reparacion de humedades en zona 3 contra medianera y patio posterior.

e Alisado de nivelacidn en sector de parquet a retirar para nuevo piso vinilico.

* Preparacion de paramentos para pintura de todo el sector incluido sshh y kitchenette

* Suministro y colocacién de nuevo piso vinilico en sector indicado en zona 1

e Suministro y colocacion de 2 entrepuertas de madera y una pieza para la junta con el parquet del
pasillo, ver plano.

* Colocacidén de tablillas faltantes en sector bajo radiador en zona 2, ver graficos.
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5. ELECTRICA Y DATOS

. Instalacidn eléctrica aparente mediante ducto de pvc atornillado para la ubicacion de las nuevas
luminarias.

* Suministro y colocacién de L1 PANEL led de adosar 60x60, 36W, 175-265V, 3600Lm, en tonalidad
neutra (4000K), cantidad 06 en zona 01

*  Suministro y colocacién de L1 PANEL led de adosar 60x60, 36W, 175-265V, 3600Lm, en tonalidad
neutra (4000K), cantidad 06 en zona 02.

e Suministro y colocacidn de L2 panel led de adosar de 30x30 en tonalidad neutra (4000K)

¢ Re ubicacién de tableros en sector a demoler muro, evaluar situacion.

* Re cambio de tableros (los tres del mismo tipo de adosar blancos).

* Re ubicacién de llaves de luz y toma en sector de muro a demoler.

e Suministro y colocacidn de 02 nuevos puestos de datos, segln plano.

5.PINTURA
* Pintura interior de paramentos y cielorrasos en todo el sector de oficinas.
* Pinturainterior de paramentos y cielorraso en sshh (cantidad 02) y kitchenette.

*  Pintura de aberturas de madera.

6. ALUMINIO
e Suministro y colocacién de TAL 01, segun planillas.
*  Suministro y colocacidn de TAL 02, segun planillas

* Suministro y colocacién de A1, segln planillas.

6. CARPINTERIA
*  Suministro y colocacion de C 1, segun planillas.
e Suministro y colocacidn de C 2, segun planillas

* Suministro y colocacién de C 3, segun planillas.

7. LIMPIEZA DE OBRA.

* Laobrase debera entregar completamente limpia.

Pagina 3 de 8
Julio Herrera y Obes 1192 - Montevideo - Tel. 1907 4530 - Fax 29013978 29030768 -
arquitectura@poderjudicial.gub.uy



3-DESCRIPCION DE TAREAS

Implantacién de obra

Se debera tener expreso cuidado con el parquet existente, en todo el proceso de obra.

Se debera forrar todo el piso con cartén y/o nylon.

Demoliciones

El retiro de los escombros y materiales de desecho que determine la DO, deben ser retirados por la
empresa constructora, en bolsas con destino a volqueta o flete. Deberd protegerse el ascensor con cartones
para el descenso y ascenso de materiales, la DO sera la que gestionard con la intendencia cual ascensor se
utilizara.

Se demoleran los muros indicados en planos.

Se retiraran todo el mobiliario indicado en planos.

Se retiraran todas las luminarias existentes de la zona 1y 2 segln recaudos.

Serdn retirados todos los componentes eléctricos en desuso, sean cableados, ductos vistos, tomas obsoletos
y médulos respectivos.

Se debera retirar la mampara de madera en el acceso a la oficina. Destino a definir por la DO.

Todos los materiales retirados seran acopiados la DO indicara el destino y/o para ser retirados por el Dpto

de Mantenimiento del Poder Judicial.

Albaiiileria

Reparacion de revoques producto de demoliciones y reconstitucién de revoques flojos y/o en mal estado
(paredes y cielorrasos). En este punto se debera tener en cuenta el sector con humedad en la zona 3.

Se deberdn desamurar todo tipo de ménsulas, estantes y objetos ubicados en los paramentos y se reparara
la superficie. Dichos objetos se ubicaran en un lugar a definir por la direccion de obra.

Para la demolicion de M1 y apertura de hueco M2 se deberan tomar las medidas de seguridad adecuadas,
conjuntamente se debera cubrir todo el piso de madera existente y previo a esto se retirara el parquet de la
zona 1.

Se debera realizar un cateo previo para demoler M1 y asi confirmar si hay o no viga de hormigén armado.
Se deberd retirar el parquet definido en zona 1 en el plano. Las tablillas deberan ser acopiadas en una caja
y serdn entregadas a la direccién de obra. Algunas de ellas seran utilizadas para colocar en el sector debajo
del radiador en sala de reuniones, zona 2.

Luego de retirar el paquet se realizara un alisado de nivelacién para luego colocar piso vinilico.

Se suministrard y colocara nuevo piso vinilico en todo el sector indicado como zona 1.
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El piso a utilizar serd tipo listones vinilicos simil madera de 3mm de espesor y una capa de uso de 0,5mm
minimo, el tono a utilizar se coordinara con la D.O.

Conjuntamente se debera suministrar y colocar 2 entre puertas y una pieza de madera a modo de salvar la
junta con el sector de parquet en el pasillo, ver plano.

Las tablillas de parquet retiradas de la zona 1 serdn organizadas en cajas y seran entregadas a la D.O,

conjuntamente se utilizaran para revestir parte del sector reparado en sala de reuniones ubicada en zona 2.

ELECTRICA:

Se deberd realizar el recambio de las luminarias existentes por paneles led de adosar 60x60 y de 30x30
segln graficos. Los mismos serdn de tonalidad neutra (4000K) y 3600Lm, vida utili 25000hs. La instalacion
de los mismo sera evaluada y en caso de agregar o extender cableado el mismo sera de forma aparente
mediante ducto de pvc atornillado a paramento y/o cielorraso.

Previa demolicion de muro M1 se deberd evaluar la reubicaciéon de los tres tableros existentes.
Conjuntamente se debera cambiar los gabinetes de los tres tableros por otros de dimensiones de espesores
menores y tapa ciega blanca.

Respecto al tablero de eléctrica de informatica se deberd mantener la identificaciones de las llaves de
eléctrica.

Se debera re ubicar la llaves de luz y toma en muro M1 el cual se demolera. Para ello la nueva instalacién

debera ser realizada en cafieria y accesorios galvanizados. Se debera utilizar tres plaquetas nuevas.

DATOS:

Se deberan realizar dos puestos de datos dobles nuevos (3 tomas shuko, 2 tomas 3 en linea y 2 RJ 45).

En cuanto a los nuevos puestos de datos, los mismos no podrdn quedar a espaldas de quien se siente en
los escritorios ya que esto ocasiona cables muy largos, zapatillas y por consecuencia enganches y roturas.
Esto implica que los mismos estén ubicados en la mamposteria y por lo tanto el equipamiento de oficina
perpendicular a la pared donde se ubican los mismo.

Los puestos nuevos deben ser de la misma categoria del cableado de red existente, osea cat. 6.

Teniendo en cuenta la situacién del rack actual va a ser necesario colocar un switch adicional ya que el que
se encuentra alli estda completo. Para esto previo a la instalacidon se deberd notificar a Divisidon Informatica
con el fin de que dicha division lo prepare y la empresa instaladora lo pase a retirar por Div. Informatica

(Soriano 1287 piso 1 esq. Aquiles Lanza).
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Respecto a las conexiones y elementos en el rack:

e OPCION 1:

e para el caso si se necesita agregar una patchera adicional para cablear los 2 puestos de datos
nuevos, se deberd mantener la distribucién actual y agregar hacia abajo organizador, patchera,
organizador, switch en ese orden(solo el switch es suministrado por DIVIN, el resto lo debe
suministrar la empresa instaladora).

e OPCION 2:

Para el caso de que la patchera existente "P.C." tenga las ultimas 4 bocas libres sin cablear (bocas 21, 22, 23
y 24) , se debera utilizar estas bocas libres para cablear los 2 puestos de red nuevos y se necesitard cambiar
la distribucién de los elementos en el rack, quedando de la siguiente forma:

Patchera P.A.

Organizador

switch 48 (existente)

Organizador

Patchera P.B.

Patchera P.C.

Organizador

switch 24 (adicional a suministrar DIVIN)

Organizador

Solo el switch adicional es suministrado por Div. Informatica, el resto son elementos existentes o a
suministrar e instalar por la empresa.

En caso de realizarse la OPCION 2 el organizador de 2U existente se retira y se agregan 4 organizadores de
1U horizontales.

Todo detalle adicional que no se indique seguira lo que se solicita la Memoria General (o Pliego General) de
Informatica (actualizada a Abril de 2022) o en su defecto se debera dar aviso y asi contactar con Division

Informatica y ver en el lugar con los técnicos una solucion.

Pintura
Se preparardan las superficies de cielorrasos, paredes y aberturas de madera. Se deberd retirar todo tipo de
material o terminacién anterior (pintura desprendida) suelta o en mal estado. Se repararan todos los

sectores de revoque flojo, reponiéndose las capas correspondientes.
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Se aplicaradn en paredes dos manos de pintura latex para interiores,tipo Incalex o calidad superior (Color a
definir por la DO).

En tabiques de yeso, previo enduido vy lijado se aplicaran dos manos de pintura al agua latex tipo INCA, la
misma pintura se utilizara para pintar los paramentos de albaiiileria.

Se aplicara en cielorrasos , dos manos de pintura no lavable color blanco, de importante porosidad de tipo
Inca para cielorrasos o calidad superior.

La pintura debera incluir toda la oficina, por lo tanto se debera pintar los dos bafios y kitchenette, para ello

se debera utilizar pintura para cielorraso color blanco.

Aluminio

Suministro y colocacién de tabiques de aluminio segun planillas. (TALO1, TALO2 y A1)

Los vidrios a utilizar seran los especificado en las planillas de cada tabique, (Tal 1 vidrio comin 6 mm y Tal 2
laminado 5+5).

El tabique TAL 01 sera colocado en el piso 2 en el ingreso a la oficina del Dpto. Planeamiento y Ejecucién
Presupuestal, el TAL 02 sera colocado en la kitchenette ubicada en la zona 3 segun recaudos..

La Al serd ubicada en el M2 indicado en plano.

En cuanto a las juntas y uniones deberdn ser debidamente selladas, para ello se utilizard silicona neutra (sin
acetato). La silicona acida podra ser utilizada para el sellado entre aluminio con vidrio.

Luego de instaladas las aberturas se debera verificar el correcto posicionamiento de las mismas: replanteo,
plomo y escuadra correspondiente con los recaudos, asi como el el correcto funcionamiento de los
mecanismos de movimiento, cierre y maniobra.

En cuanto a las terminaciones, las juntas uniones y plomos deberan estar correctamente selladas y deberan

protegerse con productos tales como film de vinil, vaselina, etc, que serdn removidas, en su momento.

Limpieza de obra

La obra debera ser entregada perfectamente limpia.

4) CONDICIONES PARA LA COTIZACION

El oferente deberd manifestar que previo al inicio de la obra contara con la Direccidn Técnica de un

Arquitecto o Ingeniero asignada a la obra, quien estard en permanente contacto con Divisidn Arquitectura

del Poder Judicial ademds de un Técnico Prevencionista, cumpliendo con la normativa de Seguridad e

Higiene, Dec.125/2014 y 283/1996.

Se solicita se cotice de acuerdo al Rubrado que se entrega.
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El Poder Judicial se reserva el derecho de suprimir el/los rubros o sub-rubros que entienda conveniente. El
presupuesto a presentar deberd incluir todas las tareas y elementos necesarios para la realizacién de los
trabajos; no se aceptaran como adicionales los elementos evidentemente necesarios para tal fin.

El horario de trabajo en dicho edificio es de 12:30 a 18:45 lo cual se deberd evitar ruidos molestos en ese
momento. La empresa podra ingresar al edificio con previa autorizacién de la D.O y registro de empleados a

partir 7:30am.

Plazo de ejecucion.

El plazo es el mismo que la oferta para los trabajos de eléctrica y datos 45 dias habiles.

Leticia de la Vega Sergio del Rio Elsa Zinkevich

Arquitecta Arquitecto Ayudante Arq.

Departamento de Obras de la Divisidon Arquitectura
PODER JUDICIAL Julio, 2021.-
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