
        
              PODER JUDICIAL
       DIVISIÓN ARQUITECTURA

Montevideo, 10 de agosto de 2022.

MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR 
TRABAJOS EN 2º  PISO – DIVISION PLANEAMIENTO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

San José 1132, Montevideo.

1-CONSIDERACIONES GENERALES.

Las obras que figuren en los planos aún cuando no estén expresadas en esta Memoria, así como aquellas

que se consideren imprescindibles deberán ser incluidas en la propuesta, correspondiendo al contratista

señalar las posibles omisiones que existieran en este sentido.

Los materiales resultantes de los trabajos a realizar , deberán ser retirados por la empresa, bajo pedido del

Supervisor  de  Obra  del  Poder  Judicial,  debiendo  estar  incluidos  los  gastos  de  fletes,  que  se  pudieren

ocasionar. Dichos gastos deberán estar incluidos en la propuesta, y no podrán ser incluidos como concepto

de trabajos adicionales.

Durante los trabajos de construcción el Contratista estará obligado a velar por la seguridad de los obreros y

demás personal. Se deberá cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del Estado y

el MTSS. El contratista deberá presentar un plan de seguridad, en las tareas en que ésto sea necesario, y

contará con un técnico Prevencionista que supervisará la seguridad.

Respecto a la calidad de los materiales, deberán cumplir las Normas UNIT correspondientes, y respecto a

procedimientos  constructivos  se  seguirán  los  lineamientos  de  la  Ordenanza  de  la  Intendencia  de

Montevideo y la Memoria constructiva del MTOP.

Si  bien los  sectores a re-acondicionar están desocupados, se deberá tener en cuenta que en los  pisos

involucrados seguirán funcionando otros servicios y que el resto del edificio estará también funcionando en

horarios normales.

Se deberá mantener especialmente limpios y en buenas condiciones los lugares comunes (circulaciones,
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ascensores,accesos,etc.); asimismo se deberá preservar especialmente los pavimentos existentes, tanto los

de parquet como los de monolítico. 

Se podrá trabajar durante toda la jornada y el horario de trabajo será comunicado al casero y funcionarios

de conserjería.

2- ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

1.IMPLANTACIÓN

Se deberá forrar el sector indicado en gráficos del piso de parquet a modo de protección ya sea con nylon

y/o cartón e incluso reforzarlo con camineros para el retiro de escombros etc.

2.DEMOLICIONES

Retiro de materiales

Se  deberá  tratar  de  retirar  los  materiales,  escombros  etc  por  la  puerta  principal  del  edificio,  previo

acondicionamiento de uno de los ascensores. El retiro de escombros se deberá realizar en bolsa, a volqueta

o flete. Se deberá siempre realizar esta tarea cuando haya menos afluencia de público al edificio.

• Demolición de muros indicados en planos (M1 y M2).

• Retiro de mobiliario de madera indicado en planos

• Retiro de luminarias existente en zona 1

• Retiro de luminarias existente en zona 2

• Retiro de ductos de eléctrica y registros que no sirvan para la nueva instalación eléctrica. 

• Retiro de mampara de madera acceso a oficina.

• Retiro de parquet existente según plano.

3.ALBAÑILERIA

• Reparación de revoques en toda la oficina y producto de demoliciones (incluye desperfectos por

retiro de mamparas, tabiques etc)

• Reparación de humedades en zona 3 contra medianera y patio posterior.

• Alisado de nivelación en sector de parquet a retirar para nuevo piso vinilico.

• Preparación  de paramentos para pintura de todo el sector incluido sshh y kitchenette

• Suministro y colocación de nuevo piso vinílico en sector indicado en zona 1

• Suministro y colocación de 2 entrepuertas de madera y una pieza para la junta con el parquet del

pasillo, ver plano.

• Colocación de tablillas faltantes en sector bajo radiador en zona 2, ver gráficos. 
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5. ELECTRICA Y DATOS

•  Instalación eléctrica aparente mediante ducto de pvc atornillado para la ubicación de las nuevas

luminarias.

• Suministro y colocación de L1 PANEL led de adosar 60x60,  36W, 175-265V, 3600Lm, en tonalidad

neutra (4000K),  cantidad 06 en zona 01

• Suministro y colocación de L1 PANEL led de adosar 60x60, 36W, 175-265V, 3600Lm, en tonalidad

neutra (4000K),  cantidad 06 en zona 02.

• Suministro y colocación de L2  panel led de adosar de 30x30 en tonalidad neutra (4000K)

• Re ubicación de tableros en sector a demoler muro, evaluar situación.

• Re cambio de tableros (los tres del mismo tipo de adosar blancos).

• Re ubicación de llaves de luz y toma en sector de muro a demoler.

• Suministro y colocación de 02 nuevos puestos de datos, según plano.

5.PINTURA

• Pintura interior de paramentos y cielorrasos en todo el sector de oficinas.

• Pintura interior  de paramentos y cielorraso en sshh (cantidad 02) y kitchenette.

• Pintura de aberturas de madera.

6. ALUMINIO 

• Suministro y colocación de TAL 01, según planillas.

• Suministro y colocación de TAL 02, según planillas

• Suministro y colocación de A1, según planillas.

6. CARPINTERIA 

• Suministro y colocación de C 1, según planillas.

• Suministro y colocación de C 2, según planillas

• Suministro y colocación de C 3, según planillas.

7. LIMPIEZA DE OBRA.

• La obra se deberá entregar completamente limpia.
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3-DESCRIPCIÓN DE TAREAS

Implantación de obra

Se deberá tener expreso cuidado con el parquet existente, en todo el proceso de obra.

Se deberá forrar todo el piso con cartón y/o nylon.

Demoliciones

El  retiro  de  los  escombros  y  materiales  de  desecho que  determine  la  DO,  deben ser  retirados  por  la

empresa constructora, en bolsas con destino a volqueta o flete. Deberá protegerse el ascensor con cartones

para el descenso y ascenso de materiales, la DO será la que gestionará con la intendencia cual ascensor se

utilizará.

Se demolerán los muros indicados en planos.

Se retirarán todo el mobiliario indicado en planos.

Se retirarán todas las luminarias existentes  de la zona 1 y 2 según recaudos.

Serán retirados todos los componentes eléctricos en desuso, sean cableados, ductos vistos, tomas obsoletos

y módulos respectivos.

Se deberá retirar la mampara de madera en el acceso a la oficina. Destino a definir por la DO.

Todos los materiales retirados serán acopiados la DO indicará el destino y/o para ser retirados por el Dpto

de Mantenimiento del Poder Judicial. 

Albañilería

Reparación de revoques producto de demoliciones y reconstitución de revoques flojos y/o en mal estado

(paredes y cielorrasos). En este punto se deberá tener en cuenta el sector con humedad en la zona 3.

Se deberán desamurar todo tipo de ménsulas, estantes y objetos ubicados en los paramentos y se reparará

la superficie. Dichos objetos se ubicarán en un lugar a definir por la dirección de obra. 

Para la demolición de M1 y apertura de hueco M2 se deberán tomar las medidas de seguridad adecuadas,

conjuntamente se deberá cubrir todo el piso de madera existente y previo a esto se retirará el parquet de la

zona 1.

Se deberá realizar un cateo previo para demoler M1 y así confirmar si hay o no viga de hormigón armado. 

Se deberá retirar el parquet definido en zona 1 en el plano.  Las tablillas deberán ser acopiadas en una caja

y serán entregadas a la dirección de obra.  Algunas de ellas serán utilizadas para colocar en el sector debajo

del radiador en sala de reuniones, zona 2.

Luego de retirar el paquet se realizara un alisado de nivelación para luego colocar piso vinilíco. 

Se suministrará y colocará nuevo piso vinilico en todo el sector indicado como zona 1.
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El piso a utilizar será  tipo listones vinilicos simil madera de 3mm de espesor y una capa de uso de 0,5mm

mínimo, el tono a utilizar se coordinará con la D.O.

Conjuntamente se deberá suministrar y colocar 2 entre puertas y una pieza de madera a modo de salvar la

junta con el sector de parquet en el pasillo, ver plano.

Las tablillas de parquet retiradas de la  zona 1 serán organizadas en cajas y serán entregadas a la  D.O,

conjuntamente se utilizarán para revestir parte del sector reparado en sala de reuniones ubicada en zona 2.

ELECTRICA:

Se deberá realizar el recambio de las luminarias existentes por paneles led de adosar 60x60 y de 30x30

según gráficos. Los mismos serán de tonalidad neutra (4000K) y 3600Lm, vida utili 25000hs. La instalación

de los mismo será evaluada y en caso de agregar o extender cableado el mismo será de forma aparente

mediante ducto de pvc atornillado a paramento y/o cielorraso.

Previa  demolición  de  muro  M1  se  deberá  evaluar  la  reubicación  de  los  tres  tableros  existentes.

Conjuntamente se deberá cambiar los gabinetes de los tres tableros  por otros de dimensiones de espesores

menores y tapa ciega blanca. 

Respecto al  tablero de eléctrica de informática se deberá mantener la  identificaciones de las llaves de

eléctrica.

Se deberá re ubicar la llaves de luz y toma en muro M1 el cual se demolerá. Para ello la nueva instalación

deberá ser realizada en cañería y accesorios galvanizados. Se deberá utilizar tres plaquetas nuevas.

DATOS:

Se deberán realizar dos puestos de datos dobles nuevos (3 tomas shuko, 2 tomas 3 en linea y 2 RJ 45).

En cuanto a los nuevos puestos de datos,  los mismos no podrán  quedar a espaldas de quien se siente en

los escritorios ya que esto ocasiona cables muy largos, zapatillas y por consecuencia enganches y roturas.

Esto implica que los mismos estén ubicados en la mampostería y por lo tanto el equipamiento de oficina

perpendicular a la pared donde se ubican los mismo.

Los puestos nuevos deben ser de la misma categoría del cableado de red existente, osea cat. 6.

Teniendo en cuenta la situación del rack actual va a ser necesario colocar un switch adicional ya que el que

se encuentra allí está completo. Para esto previo a la instalación  se deberá notificar  a División Informática

con el fin de que dicha división lo prepare y la empresa instaladora lo pase a retirar por Div. Informática

(Soriano 1287 piso 1 esq. Aquiles Lanza).
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Respecto a las conexiones y elementos en el rack: 

• OPCIÓN 1:

• para el  caso si  se necesita agregar una patchera adicional  para cablear los 2 puestos de datos

nuevos, se deberá mantener la  distribución actual  y  agregar hacia abajo organizador,  patchera,

organizador,  switch  en  ese  orden(solo  el  switch  es  suministrado  por  DIVIN,  el  resto  lo  debe

suministrar la empresa instaladora).

• OPCIÓN 2:

Para el caso de que la patchera existente "P.C." tenga las últimas 4 bocas libres sin cablear (bocas 21, 22, 23

y 24) , se deberá utilizar estas bocas libres para cablear los 2 puestos de red nuevos y se necesitará cambiar

la distribución de los elementos en el rack, quedando de la siguiente forma:

Patchera P.A.

Organizador

switch 48 (existente)

Organizador

Patchera P.B.

Patchera P.C.

Organizador

switch 24 (adicional a suministrar DIVIN)

Organizador

Solo  el  switch  adicional  es  suministrado  por  Div.  Informática,  el  resto  son  elementos  existentes  o  a

suministrar e instalar por la empresa.

En caso de realizarse la OPCIÓN 2 el organizador de 2U existente se retira y se agregan 4 organizadores de

1U horizontales.

Todo detalle adicional que no se indique seguirá lo que se solicita la Memoria General (o Pliego General) de

Informática (actualizada a Abril de 2022) o en su defecto se deberá dar aviso y así contactar con División

Informática y ver en el lugar con los técnicos una solución.

Pintura

Se prepararán las superficies de cielorrasos, paredes y aberturas de madera. Se deberá retirar todo tipo de

material  o  terminación  anterior  (pintura  desprendida)  suelta  o  en  mal  estado.  Se  repararán  todos  los

sectores de revoque flojo, reponiéndose las capas correspondientes. 
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Se aplicarán en paredes dos manos de pintura látex para interiores,tipo Incalex o calidad superior (Color a

definir por la DO).

En tabiques de yeso, previo enduido y lijado se aplicarán dos manos de pintura al agua látex tipo INCA, la

misma pintura se utilizará para pintar los paramentos de albañilería. 

Se aplicará en cielorrasos , dos manos de pintura no lavable color blanco, de importante porosidad de tipo

Inca para cielorrasos o calidad superior.

La pintura deberá incluir toda la oficina, por lo tanto se deberá pintar los dos baños y kitchenette, para ello

se deberá utilizar pintura para cielorraso color blanco.

Aluminio

Suministro y colocación de tabiques de aluminio según planillas. (TAL01, TAL02 y A1)

Los vidrios a utilizar serán los especificado en las planillas de cada tabique , (Tal 1 vidrio común 6 mm y Tal 2

laminado 5 + 5 ). 

El tabique TAL 01 sera colocado en el piso 2 en el ingreso a la oficina del Dpto. Planeamiento y Ejecución

Presupuestal, el TAL 02 sera colocado en la kitchenette ubicada en la zona 3 según recaudos..

La A1 será ubicada en el M2 indicado en plano.

En cuanto a las juntas y uniones deberán ser debidamente selladas, para ello se utilizará silicona neutra (sin

acetato). La silicona ácida podrá ser utilizada para el sellado entre aluminio con vidrio. 

Luego de instaladas las aberturas se deberá verificar el correcto posicionamiento de las mismas: replanteo,

plomo  y  escuadra  correspondiente  con  los  recaudos,  así  como  el  el  correcto  funcionamiento  de  los

mecanismos de movimiento, cierre y maniobra. 

En cuanto a las terminaciones, las juntas uniones y plomos deberán estar correctamente selladas y deberán

protegerse con productos tales como film de vinil, vaselina, etc, que serán removidas, en su momento.

Limpieza de obra

La obra deberá ser entregada perfectamente limpia.

4) CONDICIONES PARA LA COTIZACIÓN

El  oferente  deberá  manifestar  que  previo  al  inicio  de  la  obra  contará  con  la  Dirección  Técnica  de  un

Arquitecto o Ingeniero asignada a la obra, quien estará en permanente contacto con División Arquitectura

del  Poder Judicial  además de un  Técnico Prevencionista,  cumpliendo con la  normativa  de Seguridad e

Higiene, Dec.125/2014 y 283/1996.

Se solicita se cotice de acuerdo al Rubrado que se entrega.
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El Poder Judicial se reserva el derecho de suprimir el/los rubros o sub-rubros que entienda conveniente. El

presupuesto a presentar deberá incluir todas las tareas y elementos necesarios para la realización de los

trabajos; no se aceptarán como adicionales los elementos evidentemente necesarios para tal fin.

El horario de trabajo en dicho edificio es de 12:30 a 18:45 lo cual se deberá evitar ruidos molestos en ese

momento. La empresa podrá ingresar al edificio con previa autorización de la D.O y registro de empleados a

partir 7:30am.

Plazo de ejecución.

El plazo es el mismo que la oferta para los trabajos de eléctrica y datos 45 días hábiles.

Leticia de la Vega Sergio del Río Elsa Zinkevich

   Arquitecta   Arquitecto    Ayudante Arq.

Departamento de Obras de la División Arquitectura
PODER JUDICIAL Julio, 2021.-
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